Centralne ¢islo zmluvy: 81/2019

ZMLUVA O DIELO

(dalej aj ako ,,Zmluva“ alebo ako ,ZoD*)

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zékonnika v zneni neskorsich
predpisov na investi¢nu akciu:

,Automaticky parkovaci dom pre bicykle pri Zelezni¢nej stanici Trnava“

Cl. 1 ZMLUVNE STRANY

1.1.

1.2.

Objednavatel :

ICO:
DIC:
Statutarny zastupca:

Osoby opravnené konat vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:

c) gestor projektovej dokumentacie:

d) technicky dozor investora:
Bankové spojenie:
C. uctu:

Telefon:
E-mail:

Zhotovitel:

ICO:
DIC:
Statutarny zastupca:

Zapis v OR:

Osoby opravnené konat vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

c) stavbyveduci:

d) zodpovedny projektant:
Bankoveé spojenie:

C. uctu:

Telefon:

E-mail:

Mesto Trnava
Ulica Hlavna 1
917 71 Trnava

00313114
202 1175728
JUDr. Peter Bro¢ka, LL.M., primator

JUDr. Peter Broc¢ka, LL.M.

Ing. DuSan Béres

Ing. Andrea Hudcovicova

Ing. Kamil Lastovi¢ka

Prima banka Slovensko, a.s.

SK96 5600 0000 0010 0248 5018 (predfinancovanie)
SK13 5600 0000 0010 0248 3020 (refundacia)
033/3236131

dusan.beres@trnava.sk

CS, s.r.o.
Strojarenska 5487, 917 02 Trnava

44101937

2022578954

Ing. Igor Badura, konatef

Ing. Miroslav Marcian, PhD., konatel
OS TT oddiel Sro vlozka &. 21753/T

Ing. Igor Badura
Lubo$ Benovic
Lubo$ Benovic
Ing. Hana Frariova

033/2933290
cstt@cstt.sk
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Centralne ¢islo zmluvy: 81/2019

Cl. 2 PREDMET ZMLUVY

2.1.

2.2.

2.3.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela dielo Specifikované v bode 2.4. tohto &lanku
Zmluvy (dalej len ,Dielo”) podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a v sulade
s ustanoveniami a poZiadavkami Objednavatela, uvedenymi v Oznameni o vyhlaseni verejného
obstaravania zo dria 08.08.2018 a v sutaznych podkladoch zo dna 07.08.2018, a odovzdat
Objednavatelovi riadne a v€as zhotovené Dielo.

Objednavatel sa zavazuje Dielo zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Predmetom Zmluvy je dodavka Diela ,Automaticky parkovaci dom pre bicykle pri zelezni¢nej
stanici Trnava", Specifikovaného v bode 2.4 tohto ¢&lanku Zmluvy. Dielo bude financované
z rozpoctovanych prostriedkov v ramci projektu ,Automaticky parkovaci dom pre bicykle pri
ZelezniCnej stanici Trnava®, ktory je spolufinancovany z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja
a Statneho rozpoctu SR v ramci operaéného programu Integrovany regionalny operaény program
2014-2020.

2.4 Rozsah Diela:

A. Geodetické sluzby podla navrhu parkovacieho domu pre bicykle

e vytyCenie zakladnych geodetickych bodov stavby a pravidelné geodetické sledovanie
postupu realizacie stavby podla realizaéného projektu navrhovaného parkovacieho domu pre
bicykle

spracovanie geometrického planu (4x) pre zapis do katastra nehnutelnosti

porealizatné zameranie stavby

Spracovanie projektovej dokumentacie
overenie existencie a technického stavu inZinierskych sieti v dotknutom uzemi
vypracovanie projektovej dokumentécie s realizaCnou podrobnostou minimalne
v nasledovnom &leneni:
- zakladové konstrukcie — stavebna Cast’
- parkovaci dom pre bicykle — nosny skelet a obvodovy plast
- parkovaci dom pre bicykle — technoldgia
- pristupovy chodnik vratane odvodnenia
- silnopradové a slaboprudové rozvody, osvetlenie, ochrana pred bleskom a
uzemnenie, elektricka kablova pripojka nizkeho napatia (NN)
- napojenie parkovacieho domu pre bicykle k slaboprudovej sieti spoloCnosti TT-IT
(internet)
vypracovanie kontrolného a skusobného planu stavby
vypracovanie navrhu planu uzivania verejnej prace a planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci
e vypracovanie planu organizacie vystavby
e projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby

e o m@

C. Inzinierska €innost’
InZinierska ¢innost’ bude zabezpecena Objednavatefom podrla ¢l. 7, bodu 7.2. Zmluvy.

D. Realizacia stavby (v celom texte Zmluvy definovana pojmom ,stavba®)

e odstranenie pévodnych povrchov a podlozi s legalnou likvidaciou (ulozenim) stavebnej sute
a prebytocnej zeminy

e vykopy plane a zakladovych konStrukcii podla spracovanej realizacnej projektovej

dokumentacie

poloZenie rozvodov inZinierskych sieti a chrani€iek pre vedenie optickych kablov

zasypy a ochranné félie rozvodov inzinierskych sieti

zakladové konstrukcie

nosny skelet a obvodovy plast

dodavka a montaz technoldgie

zriadenie nového podlozia pre pristupovy chodnik primeranej statickej unosnosti

uloZenie podkladovej a povrchovej vrstvy pristupového chodnika podla zadania
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Centralne ¢islo zmluvy: 81/2019

e silnoprudové a slaboprudové rozvody, osvetlenie, ochrana pred bleskom a uzemnenie,
elektricka kablova pripojka nizkeho napétia (NN)

napojenie parkovacieho domu pre bicykle k slaboprudove;j sieti spolo¢nosti TT-IT (internet)
vykon koordinatora bezpecnosti na stavbe a koordinatora projektu

plan uzivania verejnej prace

plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

2-mesacna skuSobna prevadzka vratane zaskolenia personalu

Servis poc€as zaru¢nej doby

me o o o o

Podrobny opis predmetu Zmluvy je uvedeny v sutaznych podkladoch zo dfia 07.08.2018, ktoré
tvoria prilohu ¢.1 tejto Zmluvy.

Objednavatel odporuca Zhotovitelovi prezriet’ si miesto, kde sa ma stavba realizovat' eSte pred
zacatim vypracovania projektovej dokumentacie a na tento Ucel si od Objednavatela vyziadat
vSetky potrebné podklady a informacie, ktoré suvisia s vykonavanim Diela, pricom Objednavatel
je povinny poskytnut na vyziadanie Zhotovitelovi jemu dostupné informacie.

Obstaravatel sa sucCasne zavazuje poskytnut na vyziadanie Zhotovitelovi képiu z katastralnej
mapy a vyrez z technickej mapy mesta (TMM) s orientaénym umiestnenim inzinierskych sieti
v dotknutom priestore.

Predmet Zmluvy musi byt spracovany v sulade:

- so zakonom ¢&. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (EIA),

- so zakonom &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov,

- s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona,

- s vyhlaSkou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu
a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie,

- so zakonom &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov,
- so zakonom &. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorSich predpisov,

- so zakonom ¢&. 364/2004 Z. z. ovodach aozmene zakona Slovenskej narodnej rady
€. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny z&kon) v zneni
neskorsich predpisov,

- s vyhldSkou Ministerstva pdédohospodarstva, Zivotného prostredia a regiondlneho rozvoja
Slovenskej republiky €. 418/2010 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni vodného zakona
v zneni vyhlasky ¢. 212/2016 Z. z.,

- so zakonom ¢&. 251/2012 Z. z. o energetike a ozmene adoplneni niektorych zakonov
(energeticky zakon) v zneni neskorSich predpisov,

- so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov,

- so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

- s prislusnymi slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecno-
technickymi poZiadavkami na vystavbu,

- so zakonom €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov

- s ostatnymi prislusnymi platnymi pravnymi predpismi.

Pri zhotovovani predmetu Zmluvy bude Zhotovitel dodrZiavat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy
a bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela odovzdanymi Zhotovitelovi ku driu
uzatvorenia tejto Zmluvy, zdznamami z kontrolnych porad, ako aj vyjadreniami spravcov
inZinierskych sieti a dotknutych organov statnej spravy.

Zhotovitel sa zavazuje pred spracovanim projektovej dokumentacie (PD) absolvovat’ konzultacie
so spravcami inzinierskych sieti — overit si existenciu, polohu, technicky stav a funkénost
jestvujucich inzinierskych sieti, moznosti napojenia, prekladky ¢i ochrany jednotlivych
inzinierskych sieti.
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2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

Centralne ¢islo zmluvy: 81/2019

Zhotovitel sa zavazuje, Ze opravnené pripomienky a poziadavky dotknutych organov Statnej
spravy a spravcov inzinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentacie po prerokovani
s Objednavatelom do 10 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak nedéjde k dohode o inom termine
tak, aby bol dodrzany termin plnenia podla ¢&l. 4 tejto Zmluvy. Situaciu, ktora bude obsahovat
nakres sieti overenych prislusnym spravcom siete, je potrebné dolozit v dokladovej Casti.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat projektovi dokumentaciu pre dany typ stavby v rozsahu
a Strukture podla Prilohy €. 3 aktualneho sadzobnika UNIKA — Sadzobnik pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych €innosti.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokon&eny predmet Zmluvy prevezme, zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu v dojednanom termine a poskytne Zhotovitelovi dohodnuté spolupésobenie, a to
za predpokladu dodrzania podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativhe podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na vyprojektovanie a zhotovenie Diela.

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢&l. 2 Zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania Diela zmluvné
strany nedohodnu na odovzdani a prevzati inak, a to v pisomnej podobe.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od zadiatku po ukonenie stavby

dokumentmi, ktoré suc¢asne s odovzdanim stavby v zmluvnom termine odovzda Objednavatelovi:

a) spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentécie
overenej v stavebnom konani alebo povoleni zmeny stavby pred dokon&enim,

b) potvrdeny porealizacny projekt so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie — projekt skutoéného vyhotovenia (3x tlag),

C) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuSkach pouzitych materialov a technoldgii
(overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a zabudovanych
materialoch, zatazovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia a iné protokoly potrebné ku
kolaudacii stavby, skusky predpisané projektovou dokumentaciou a i.),

d) osvedCenia o akosti pouZzitych materialov, certifikaty,

e) kopie zo stavebného dennika,

f)  vyplneny skuSobny a kontrolny plan, potvrdeny Zhotovitelom, podla § 13 zakona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach,

g) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na stavbe,

h) potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov, prebytocnej zeminy a stavebnej
sute vo fakturovanom mnozstve,

i) potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),

i) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

k) plan uzivania verejnej prace podfa § 14 zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych ukonov, v ktorom
mieste stavby sa maju vykonat, kym a kedy,

I) plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP),

m) plan organizacie vystavby,

n) porealizatné zameranie vo formate .dgn (4x tlaé, 1x CD nosi¢) vypracované odborne
spdsobilym geodetom,

0) geometricky plan pre zapis do katastra nehnutelnosti (4x tlac),

p) protokol o ukonéeni skiSobnej prevadzky.

V opaénom pripade ma dielo vady.

CAS PLNENIA A SPOSOB ODOVZDANIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ Dielo v sulade s ¢asovymi harmonogramami, ktoré tvoria prilohu
¢. 3 a prilohu ¢&. 4 tejto Zmluvy.
Lehoty realizacie predmetu Zmluvy:
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1.
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Odovzdanie projektove] dokumentacie: do 8 tyzdnov odo diha nadobudnutia G€innosti Zmluvy.
Odovzdanie stavby: do 28 tyzdfiov odo dna odovzdania staveniska Zhotovitelovi Objednavatelom
vratane 2-mesacnej skuSobnej prevadzky po ukon&eni stavby.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu Diela v dosledku omeskania s plnenim
harmonogramu alebo predlzenia €asu plnenia podla bodu 4.1. tohto ¢lanku Zmluvy.

Ak bude Zhotovitel v omeskani s plnenim pracovnych postupov/uloh harmonogramu z dévodov
spocivajucich na jeho strane a zarovefi neinformuje Objednavatela podfa bodu 4.2. tohto ¢lanku
Zmluvy, povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrzanie terminu zo strany Zhotovitela podla bodu 4.1. tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené
riadnym a v€éasnym spolupdsobenim Objednavatela dohodnutym v tejto Zmluve. V pripade, ze
z tohto dévodu doslo k prerudeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje
o dobu, o ktoru preruSenie ovplyvnilo dobu jeho vykonavania. Dobu prerudenia potvrdi zastupca
Objednavatela uvedeny v ¢&l. 1, bode 1.1. tejto Zmluvy ako osoba opravnena konat vo veciach
technickych.

V pripade, ze Zhotovitel meska so zhotovenim Diela podla bodu 4.1. tohto ¢lanku Zmluvy,
Objednavatel pisomnym zapisom uréi Zhotovitelovi primerany dodatocny €as plnenia Zmluvy
a po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie podla ¢l. 11 tejto Zmluvy
alebo ak pbjde o podstatné porusenie Zmluvy, zvazi odstipenie od Zmluvy.

Povinnost zhotovit' Dielo riadne a v€as spini Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Ak v3eobecne zavazné pravne predpisy,
technické normy alebo projektova dokumentacia urCuju vykonanie skuSok osvedE&ujucich
dohodnuté vlastnosti Diela, musi uspesné vykonanie takychto skuSok predchadzat odovzdaniu a
prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi
pisomne doporu¢enym listom najmenej 5 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej stavby pripravi Zhotovitel, ak sa nedohodne pisomne
s Objednavatelom inak, doklady v zmysle €l. 3, bodu 3.3. Zmluvy. V opaénom pripade ma Dielo
vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati stavby odovzdat vyc€istenud od zvySnych materialov
spolu so zaberom pléch vyuzivanych na zhotovenie stavby tak, aby bolo mozné stavbu riadne
prevziat' a uzivat.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spbsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat Objednavatelovi Dielo po odstraneni tychto vad.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh
pripravi Zhotovitel.

CENA DIELA

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorSich predpisov nasledovne:

Cena Diela VO vySke 652 656,00 eur vratane DPH, slovom
Sest'stopatdesiatdvatisicSest'stopatdesiatSest eur

5.1.1. Geodetické sluzby

1 Vytyéenie'zékladnych_ geodetickych bodov stavby a pravidelné sledovanie 750.00 €
geodetického osadenia stavby '

2. | Spracovanie geometrického planu 300,00 €

3. | Porealizatné zameranie stavby 250,00 €

5.1.1. Cena geodetickych sluzieb spolu bez DPH 1300,00 €

5.1.2. Projektova dokumentacia s realizaénou podrobnost'ou

1. | Overenie existencie a technického stavu inZinierskych sieti 3800,00 €
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2. | Zakladové konstrukcie — stavebna ¢ast 250,00 €
3. | Parkovaci dom pre bicykle — nosny skelet a obvodovy plast 200,00 €
4. | Parkovaci dom pre bicykle — technologia (vratane dodavky a montaze) 200,00 €
5. | Pristupovy chodnik vratane odvodnenia 325,00 €
6. SilnoprL'Jd.ové a slqbopru’dové’rozyOQy, os’vetlenie, o<_:_h_rana pred bleskom a 395 00 €
uzemnenie, elektricka kablova pripojka nizkeho napatia (NN) '
7 Napoje_nie parkovacieho domu pre bicykle k slaboprudovej sieti spolo€nosti 125.00 €
TT-IT (internet) '
8. | Plan organizécie vystavby (POV) 150,00 €
9. | Navrh planu uzivania verejnej prace 150,00 €
10. | Kontrolny a skusobny plan 450,00 €
11. | Projekt skuto&ného vyhotovenia stavby 750,00 €
5.1.2. Cena PD s realizacnou podrobnostou spolu bez DPH 672500 €
5.1.3. Realizacia stavby
1 Odstréne_nie pbvodnych Qov_rchov_a podloZi s legalnou likvidaciou (uloZzenim) 785000 €
stavebnej sute a prebytoCnej zeminy ’
2. | Vykopy plane a ryh podla spracovanej projektovej dokumentacie 5150,00: €
3 Egg)(l)g\?me rozvodov inzinierskych sieti a chraniCiek pre vedenie optickych 124500 €
4. | Zasypy a ochranné folie rozvodov inzinierskych sieti 643,00 €
5. | Z&kladové konstrukcie 74 900,00 €
6. | Nosny skelet a obvodovy plast 108 150,00 €
7. | Dodavka a montaz technolégie 309 505,00 €
8. | Pristupovy chodnik vratane odvodnenia 184500 €
9. Silnoprudlové a slqboprﬂ’dové’rozyoqy, osyetlenie, ogh_rana pred bleskom a 259100 €
uzemnenie, elektricka kablova pripojka nizkeho napatia (NN) '
10. | Napojenie parkovacieho domu pre bicykle k slabopridove; sieti spoloCnosti 3 496.00 €
TT-IT (internet) ’
11. | vykon koordinatora bezpecénosti na stavbe a koordinatora projektu 750,00 €
12. | Plan uzivania verejnej prace 260,00 €
13. | Plan bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) 420,00 €
14. | Skusobna prevadzka a zaskolenie 150,00 €
5.1.3. Cena realizacie stavby spolu bez DPH 516 955,00 €
5.1.4. Servis poc€as zaruénej doby
Servis 2-krat rocne pocas zaru¢nej doby 18 900,00 €
5.1.4. Cena servisu pocas zarucnej doby spolu bez DPH 18 900,00 €
CELKOVA CENA ZA DIELO
Cena Diela bez DPH 543 880,00 €
DPH 20% 108 776,00 €
Cena Diela celkovo s DPH 652 656,00 €
5.2. Zhotovitel je platcom DPH.
5.3. Cena za predmet Zmluvy je dokladovana kalkulaciou ceny, ktora tvori prilohu ¢. 2 tejto
Zmluvy.
5.4. Cena Diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami, zahifia vSetky vykazané a ocenené prace

a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné
pri realizacii alebo pri skiusobnej prevadzke, prevzati a kolaudacii stavby a jej odovzdani do
plnohodnotného uZivania.
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Cena Diela dohodnuta v bode 5.1. tohto ¢lanku Zmluvy kryje naklady potrebné na dodrzanie
zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto Zmluvy
a vyzvy na predlozenie cenovej ponuky, a to najma:
a) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch, platnych na uzemi Slovenskej republiky a v Eurépskej unii

(i doporucenych, suvisiacich s predmetom Diela),

b) splnenie podmienok realizacie Diela:

- vypracovanie podrobnej projektovej dokumentécie potrebnej na realizaciu stavby,

- uhrada spotrebovanych energii poc€as realizacie stavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie stavebnej sute a prebytocnej zeminy,

- ndklady na odvoz mozného prebytoéného materialu,

- néklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- néklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po&as vystavby,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady suvisiace s uzivanim verejnych ploch,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady na udrziavanie Cistoty verejnych komunikacii a priestranstiev znecistenych stavbou

a jej dopravnymi prostriedkami,

- néklady spojené s vyty&enim inZinierskych sieti ich spravcami,

- néklady na vypracovanie kontrolného a skuSobného planu a planu uZivania verejnej prace,

- néklady na vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel sa nemo6Ze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii Diela,
d) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu.

Ako podklad pre ocenenie Diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukeny,
materialovy, technologicky rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok, boli predlozené:

- sutazné podklady zo dia 07.08.2018, vratane priloh,

- inZiniersko-geologicky prieskum,

- vyrez z technickej mapy mesta (TMM),

- geodetické zameranie Uzemia,

- situacia rieSeného uzemia,

- situacia — pripojenie parkovacieho domu na slaboprudovu siet spolo¢nosti TT-IT.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemdzu byt na realizaciu stavby pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za to,
ze pri realizacii stavby nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zamenu materialov
a vyrobkov musi potvrdit zastupca Objednavatela uvedeny v ¢l. 1 bode 1.1. tejto Zmluvy ako
osoba opravnena konat vo veciach technickych, a to pisomne zépisom do stavebného dennika.

PLATOBNE PODMIENKY

Podkladom pre uhradu ceny za zhotovenie Diela podla €l. 5, bodu 5.1. tejto Zmluvy budu faktary
vystavené Zhotovitelom, ktoré budu mat’ nalezZitosti dafiového dokladu, po splneni predmetu tejto
Zmluvy.

Zhotovitel vystavi prvu faktdru v zmysle ¢€l. 5, bodu 5.1.2. tejto Zmluvy po protokolarnom
odovzdani kompletnej projektovej dokumentacie, druhu fakturu v zmysle ¢l. 5, bodu 5.1.1.
a 5.1.3. tejto Zmluvy vystavi po odovzdani stavby a jej protokolarnom prevzati Objednavatelom
bez vad a nedorobkov. Protokolarne odovzdanie stavby je mozné po uUspeSnom ukonceni
skusobnej prevadzky.

Splatnost faktur je 60 dni od dorucenia faktury Objednavatelovi. V pripade, ze faktira nema
vecné a formalne nedostatky, Objednavatel odo$le na Riadiaci organ pre IROP 2014-2020 (dalej
len RO pre IROP) spracovanu Ziadost o platbu. Faktura bude uhradena po schvaleni tejto
Ziadosti o platbu zo strany RO pre IROP, pricom Objednavatel je povinny uhradit Zhotovitelovi
faktdru najneskér do 3 dni od pripisania prislusnej platby na ucet Objednavatela. Uvedené sa
nevztahuje na faktury za ¢ast Diela ,Servis pocas zaru¢nej doby” v zmysle &l. 2, bodu 2.4, pism.

Strana 7 z 16



6.4.

Centralne ¢islo zmluvy: 81/2019

E tejto Zmluvy, ktoré budu hradené z vlastnych zdrojov Objednavatela na zaklade samostatne
vystavenych faktir so splatnostou 14 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat nalezitosti ur€ené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
dohodnuté touto Zmluvou, ma Objednavatel pravo vratit ju do terminu splatnosti Zhotovitefovi na
prepracovanie. Opravnenym vratenim faktury prestava platit povodna lehota splatnosti. Nova
lehota splatnosti zacina plynut’ odo dfia doru€enia opravenej konec€nej faktury Objednavatelovi.

6.5. Faktura bude predkladana v troch vyhotoveniach vratane priloh a bude obsahovat' tieto udaje:

6.6.

6.7.

a) oznacenie Diela,

b) nazov projektu: Automaticky parkovaci dom pre bicykle pri zelezni¢nej stanici Trnava,

¢) ITMS kod projektu: NFP302010F321,

d) obchodné meno a sidlo Objednavatela,

e) obchodné meno a sidlo Zhotovitela,

f) ¢&islo Zmluvy,

g) Cislo faktury,

h) ustanovenie Zmluvy, ktoré opraviiuje fakturovat,

i) den zdanitelného plnenia,

j) den vystavenia faktury, den odoslania a defi splatnosti faktury,

k) oznalenie pefiazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

[) fakturovana zakladna suma bez DPH, suma DPH (20%) a celkova fakturovana suma
Vv eurach,

m) polozkovity rozpis fakturovanych sum,

n) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

0) peciatka a podpis opravnenej osoby.

Adresa Objednavatela na dorucenie faktury:
Mesto Trnava
Ulica Hlavna 1
917 71 Trnava

Zhotovitel je povinny s predlozenim konecnej faktiry predlozit Objednavatelovi pisomné
potvrdenie, Z2e ma uhradené vsetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatelom
a Objednavatel je opravneny pozadovat toto potvrdenie od Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel
nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatelom, a/alebo
na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoCnosti, a/alebo uvedenu
skuto€nost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit uhradu faktdry vystavenej
Zhotovitefom, a to aZz do doby uhrady splatnych zavazkov voéi subdodavatefom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa
nepovazuje za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.

Cl. 7 PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.Vzajomné spolupdsobenie zmluvnych stran pri vypracovani projektovej dokumentacie

7.1.1.

7.1.2.

Vychodlskove podklady Objednavatela pre Zhotovitela:
sutazné podklady zo dria 07.08.2018, vratane priloh,
- inziniersko-geologicky prieskum,
- geodetické zameranie Uzemia,
- situacia rieSeného Uzemia,
- situacia — pripojenie parkovacieho domu na slaboprudovu siet spolo¢nosti TT-IT,
- vyrez z technickej mapy mesta (len informativneho charakteru).

Objednavatel poskytne Zhotovitelovi najneskér do 5 pracovnych dni od nadobudnutia ucinnosti
ZoD zameranie predmetného Uzemia vo forme vyrezu z technickej mapy mesta v digitalnej
forme. Zhotovitel je opravneny pouzit podklady predlozené Objednavatelom len na ucely
realizacie Diela podla tejto Zmluvy. V opacnom pripade si Objednavatel vyhradzuje pravo
uplatnit’ voci Zhotovitelovi narok na nahradu Skody spdsobenej Zhotovitelom. Vyrez z technickej
mapy bude Zhotovitelovi sluzit len informativne, nie je mozné vypracovavat projektovu
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dokumentaciu len na zaklade tohto podkladu. Vstupné udaje poskytnuté Objednavatefom je
Zhotovitel povinny na vlastné naklady a zodpovednost verifikovat.

Na poziadanie Zhotovitela Objednavatel poskytne Zhotovitelovi Udaje o umiestneni mozného
zariadenia staveniska, urCenie vzdialenosti odvozu vyburanych hmét a zemin a uréenie spdsobu
Uhrady za ich uloZenie na skladku, a to do 5 dni od vyziadania tychto udajov.

V pripade, Ze sa v priebehu zhotovenia Diela vyskytne potreba dalSich podkladov alebo
spoluprace, Objednavatel sa zavazuje, Zze poskytne v ramci svojich kompetencii Zhotovitelovi
primerané spolupdsobenie na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitefa tak, aby Zhotovitel mohol
dodrzat termin plnenia podfa ¢&l. 4, bodu 4.1. tejto Zmluvy.

Zhotovitel bude informovat’ Objednavatela o stave rozpracovanosti projektovej dokumentacie na
pravidelnych kontrolnych poradach v sulade s § 12 ods. 1 pism. a) bodom 2. zakona €. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, ktoré bude Zhotovitel organizovat podfa
potreby, minimalne vSak jedenkrat na zaciatku projektovych prac, jedenkrat v priebehu
projektovych prac a jedenkrat v zavere projektovych prac, a zaroven najmenej raz za 14 dni.
Zaznamy z porad bude spracovavat Zhotovitel, pricom zastupca Objednavatela, uvedeny v &l. 1.,
bode 1.1. tejto Zmluvy ako gestor projektovej dokumentacie, ich musi odsuhlasit, pripadne
doplnit najneskér do 3 pracovnych dni. Tieto zaznamy budud sudastou dokladovej Casti
projektovej dokumentacie. Pozvanie na kontrolnu poradu organizuje Zhotovitel.

7.2. Povinnosti Objednavatela (Inzinierska €innost)

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi PD s realizacnou podrobnostou podla ZoD. Objednavatel je
povinny po protokolarnom odovzdani projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie podla
Zmluvy skontrolovat PD (¢i ma PD vSetky pozadované Casti) a po jej odsuhlaseni zabezpeci
inziniersku ¢innost (termin zacatia: najneskdr do 14 pracovnych dni od odsuhlasenia PD).
Objednavatel zabezpedi vSetky odborné stanoviska a vyjadrenia dotknutych organov verejnej a
Statnej spravy, institucii a spravcov inzinierskych sieti potrebnych k stavebnému konaniu
a nasledne poda Ziadost o ziskanie nového stavebného povolenia.

Po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia sa Objednavatel zavazuje odovzdat
Zhotovitefovi stavenisko do 10 pracovnych dni na ucely realizacie Diela. Zhotovitel tymto dfiom
zacne realizaciu Diela.

7.3. Odovzdanie staveniska

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

Objednavatel odovzda protokolarne Zhotovitelovi stavenisko najneskér do 10 pracovnych dni od
nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia. Tuto skutocnost zaznamenaju zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel si zabezpe€i odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdroje
energii. Naklady za energie znaSa Zhotovitel na zaklade individualnych odbernych zmliv so
spravcom médii (vratane podruzného merania).

Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteflom sa povaZuje za podstatné porusenie
tejto Zmluvy.

SkutoCnosti uvedené v bodoch 7.3.1. az 7.3.3. tohto ¢lanku Zmluvy budi zaznamenané do
stavebného dennika, ktory je Zhotovitel povinny viest odo dfa odovzdania a prevzatia
staveniska.

Ak pracami budu dotknuté inZinierske siete, v pripade ¢&innosti v blizkosti jestvujucich
inZinierskych sieti je potrebné riadit' sa vyjadreniami dotknutych spravcov sieti.

7.4. Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatel'a pri realizacii stavby

7.4.1.

7.4.2.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej raz za 14 dni kontrolny deri stavby, na ktorom sa
zUcCastnia povereni zastupcovia Objednavatela a Zhotovitela. Zastupca Objednavatela, uvedeny
v ¢l. 1, bode 1.1. tejto Zmluvy ako technicky dozor investora, vyhotovi z kontrolného dna stavby
zaznam, ktory doruci vSetkym zu€astnenym osobam.

Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika prostrednictvom svojho zastupcu,
ktory je uvedeny v¢El. 1, bode 1.1. tejto Zmluvy ako technicky dozor investora. Zastupca
Objednavatela podla predchadzajucej vety je povinny vyjadrit sa k zapisu v stavebnom denniku
najneskér do 3 pracovnych dni odo dia, kedy mu bol zapis spristupneny, inak sa predpoklada,
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Z2e s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat stavbu v kazdom stupni jej zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim stavby a dalej ju zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel
v primeranej dobe, dohodnutej opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a uvedenej
v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, bude sa to povazovat
za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh geodetickych prac, stavebnych prac, dodavky
a montaze technoldgie, dodavatelsky systém i dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpecénosti
prace. Ak Objednavatel zisti, Ze na stavbe su pritomni neopravneni dodavatelia, ktori nie su
uvedeni v Zmluve, bude sa to povazovat za podstatné porusenie Zmluvy.

7.5. Povinnosti Zhotovitel'a pri realizacii stavby

7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

7.5.4.

7.5.5.

7.5.6.

7.5.7.

7.5.8.

7.5.9.

7.5.10.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik prostrednictvom svojho zastupcu, ktory je uvedeny
v El. 1, bode 1.2. tejto Zmluvy ako stavbyveduci. Zastupca Zhotovitela podla predchadzajucej
vety bude zapisovat do stavebného dennika vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie
stavby, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov
vydanych Ministerstvom vnutra SR a Zvazom stavebnych podnikatefov Slovenska a v zakone
€. 50/1976 Z. z. ouzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov, priom je povinny denne predkladat stavebny dennik zastupcovi
Objednavatela, uvedenému v ¢&l. 1, bode 1.1. tejto Zmluvy ako technicky dozor investora.
Zhotovitel je su€asne povinny viest v stavebnom denniku podrobny popis vykonov a zabezpedit
na mieste realizacie stavby osadenie orientatnej tabule s identifikaCnymi udajmi o stavbe
v zmysle zakona €. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny poas zhotovovania stavby dodrziavat pokyny Objednavatela tykajuce sa
Diela.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a vyjadrenia zastupcu Objednavatela
k zdpisom do stavebného dennika v zmysle bodu 7.4.2. tohto ¢lanku Zmluvy prostrednictvom
svojho zastupcu, ktory je uvedeny v ¢l. 1, bode 1.2. tejto Zmluvy ako stavbyveduci.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatelom na vyhotovenie stavby, ak
Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitef m& pravo na ndhradu nakladov, ktoré mu vznikni v suvislosti s preruSenim
zhotovovania stavby pre nevhodnost Objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouZitim
nevhodnych veci Objednavatela az do doby, ked takuto nevhodnost mohol zistit.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma stavbu zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit
ju riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi, a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut Objednavatelovi zmenu realizacie stavby.

Zhotovitel je povinny zabezpe€it stavbu proti krddezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpelenstvo Skody na zhotovovanej stavbe do doby jej pisomného odovzdania
Objednavatefovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeéi Cistotu komunikacie po vyjazde
vozidiel zo stavby.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych o0s0b
v priestore staveniska a vykona také bezpelnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu osdb
v okoli staveniska.

Zhotovitel zabezpeéi na vlastné naklady pre pracovnikov stavby osobné ochranné pomécky na
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na Specializované prace.
Zhotovitel je povinny vSetkych pracovnikov stavby oboznamit’ a zaskolit z predpisov BOZP a ich
dodrziavania poc¢as vystavby.

Zhotovitel nesmie poclas realizdcie stavby znizZit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
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dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu
tvorit sucast stavby a ktoré boli definované projektovou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie stavby plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac (geodetickych prac) a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost i odporiuc¢ania vSetkych
slovenskych technickych noriem a eurépskych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela. VSetky pouzZité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat
0 preukazani zhody vyrobkov platny pre Eurépsku uniu, ak sa Zhotovitel pisomne nedohodne
s Objednavatelom inak.

Zhotovitel bude udrZiavat v8etky nastroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizaciu
predmetu Zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrZzovat’ vSestranny poriadok na mieste
realizacie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s Objednavatelom pri zabezpeCovani pripojenia do siete
internet podfa pouZivanych technoldgii. Objednavatel na tento UCel zabezpeci spolupracu
a koordinaciu &innosti so spolognostou TT-IT s.r.0., Trhova 2, 917 01 Trnava, ICO 44 102 771,
pripadne s jej pravnym nastupcom. Kontaktnou osobou tejto spolo€nosti na u&ely spoluprace je
Ing. Marian Vasile¢ko, 0917 570 076, pricom Zhotovitel je povinny riadit sa pokynmi tejto osoby.

Zhotovitel je povinny zabezpe it poCas realizacie stavby pristup a prejazd vozidiel zachrannej
zdravotnej sluzby a Hasi¢ského a zachranného zboru a tiez zabezpedit pre verejnost pristup na
autobusovu a zelezni¢nu stanicu.

Zhotovitel je povinny vyprojektovat, vyhotovit' a dokonCit Dielo v sulade so Zmluvou a odstranit
na Diele akékolvek vady. Po dokon&eni bude Dielo splfiat u€ely, na ktoré je uréené, tak, ako je
Specifikované v Zmluve.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela ku kontrole prac na stavbe, ktoré maju byt v dalSom
postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Tuto vyzvu je Zhotovitel povinny zapisat do
stavebného dennika najneskér 2 pracovné dni vopred. Pri kontrole zakryvanych prac predlozi
Zhotovitel vSetky vysledky uskutoénenych skusSok, dbékazy o akosti pouzitych materialov,
certifikaty a atesty vztahujice sa k prislusnym Castiam stavby. Pred zakrytim zriadi Zhotovitel
fotograficki dokumentaciu alebo videozaznam zakryvanych &asti v rozsahu dokladajucom stav
zakryvanych Casti alebo v poZadovanom rozsahu Objednavatefom a odovzda ich bez zbytoéného
odkladu Objednavatelovi.

Ak bude Objednavatel v pripade pochybnosti o kvalite prac na stavbe Ziadat dodatoCne ich
odkrytie a zisti sa, Ze zakryté €asti stavby vykazuju vady, uhraddza naklady spojené s odkrytim
Zhotovitel. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatela ku kontrole prac podfa bodu 7.5.16. tohto ¢lanku
Zmluvy, je Zhotovitel povinny na pisomnu zZiadost Objednavatela vo stavebnom denniku tieto
prace odkryt a znovu zakryt a znasat vSetky naklady s tym spojené, ato iv pripade, Ze tieto
prace boli riadne zrealizované.

K projektovej dokumentacii, vytvorenej Zhotovitelom podla tejto zmluvy, udeluje Zhotovitel
Objednavatelovi vyhradnu bezodplatnu licenciu na kazdé doposial i v budidcnosti zname pouzitie
projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy v rozsahu podla § 19 ods. 4 zakona ¢&. 185/2015 Z.
z. — Autorského zakona v zneni neskorSich predpisov, ato v neobmedzenom uUzemnom
a Casovom rozsahu.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v okamihu odovzdania Diela nebude mat Dielo Ziadne pravne vady
a nebude zataZené pravom tretej osoby.

Zhotovitel sa zavéazuje vysporiadat v3etky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré wvytvorili,
spolupbsobili, resp. dodali obsah Diela, ato najma uzavretim prisluSnych autorskych a inych
zmluv tak, aby tieto osoby nemohli uplatfiovat voci Objednavatelovi ziadne naroky, vyplyvajice
im z osobnostnych, autorskych, priemyselnych prav, prav suvisiacich s autorskym pravom i
inych obdobnych prav v suvislosti s riadnym plnenim zavazkov Zhotovitela, vyplyvajucich z tejto
Zmluvy.

Pripadni zmenu subdodavatela musi vopred pisomne odsuhlasit Objednavatel, resp. jeho
zastupca, ktory je uvedeny v €l. 1, bode 1.1. tejto Zmluvy ako osoba opravnena konat’ vo veciach
technickych, inak to bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela.
Novy subdodavatel musi spifiat podmienky v zmysle ustanovenia § 32 ods. 1 pism. e) zakona
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€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov a musi byt zapisany
v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, ak
mu takuto povinnost zakon uklada. Pripadné zmeny subdodavatelov budu rieSené formou
tabulky vo formate .xls alebo .xIsx s pozadovanymi zmenami a podpismi zastupcov zmluvnych
stran, opravnenych konat vo veciach technickych.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonanim Diela kedykolvek
pocas platnosti a ucinnosti prislusnej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
uzavretej Objednavatelom ako prijimatefom nendvratného finanéného prispevku za ucelom
financovania Diela, a to zo strany opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu v zmysle
prisluSsnych pravnych predpisov SR a EU, najméa zakona ¢. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Eurdpskej Unie v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 357/2015 Z. z.
o finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a prislusnej zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku a jej priloh vratane
VSeobecnych zmluvnych podmienok pre také zmluvy a poskytnut tymto organom riadne a véas
vSetku potrebnu sucinnost. PoruSenie tejto povinnosti Zhotovitela je podstatnym porusenim
Zmluvy, ktoré opravriuje Objednavatela od Zmluvy odstupit’.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit Dielo riadne a v€as spini Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na
zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela (pripadne &asti) bez vad a nedorobkov. Ak
vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia uréuju
vykonanie skuSok osvedcCujucich dohodnuté viastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto
skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela (pripadne €asti). Pripravenost na odovzdanie
je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne doporu€enym listom najmenej 5 dni
vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokon&eného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle &l. 3, bodu 3.3.
tejto Zmluvy, ak sa nedohodne s Objednavatelom inak. Bez dokladovania kvality vykonanych
prac, ako je uvedené v ¢l. 3, bode 3.3. tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA PO ODOVZDANI STAVBY

Zhotovitel:

* poskytne 5-ro¢nu zaruku na Dielo,

+ deklaruje servis minimalne 2-krat do roka poc€as zaru¢nej doby,
» zabezpedi manual k prevadzke,

» zabezpedi funkénu prevadzku systému/technolégie.

Servis stavby podas zaruCnej doby pozostava najma z preventivheho servisu mechanickej
a elektrickej Casti stavby a softvérovej podpory a udrzby.

Cinnosti stvisiace s beznou prevadzkou (vyberanie/doplfiovanie minci a papiera do tladiarne,
poriadok vo vnutri stavby aj v jej okoli a pod.) zabezpeci Objednavatel.

Cl. 10 ZMENY ZMLUVY

10.1.

10.2.

Zmluvu mozno zmenit pocCas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle
ustanovenia § 18 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskor3ich predpisov.
Zmluvu je mozné menit formou pisomného dodatku ktejto Zmluve podpisaného oboma
zmluvnymi stranami a odsuhlaseného RO pre IROP.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu Zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

10.2.1. Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu Zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
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prostrednictvom Zmenového listu.

10.2.2. Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfa doruCenia poziadavky na zmenu
Zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu poZzadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny poZadovanej Objednavatelom.
Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vrozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je su€astou tejto Zmluvy,

b) pri poloZkach, ktoré sa vrozpolte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel v prilohe
individualnu kalkulaciu ceny, ktori musi odsuhlasit Objednavatel; v pripade, Ze
nebude predlozena, alebo odsuhlasena, zmeny budu ocenené na zaklade smernych
orientacnych cien, vypocitanych prostrednictvom kalkulaéného a rozpoctového
programu CENKROS, v aktualnom obdobi, v ktorom budu prave vykonavané, znizené
0 10 %. Tato cena sa bude povazovat za maximalnu,

¢) nevykonané prace budu odpocitavané v cene podfa rozpoctu.

10.2.3. Objednavatel vlehote do 5 dni odo dfia doruenia ocenenia zmeny, resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovane;j
zmeny, rozhodne, &i trva na vykonani zmeny, alebo zmenu zamietne.

10.2.4. V pripade, Zze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny, zmluvné strany uzavri dodatok
k Zmluve v zmysle bodu 10.1. tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny vystavit Objednavatelovi faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku 6.
tejto Zmluvy v zneni pripadnych neskorSich zmien a Objednavatel je povinny uhradit vystavenu
fakturu Zhotovitelovi v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

V pripade, Ze zmenu bude poZadovat Zhotovitel, zmluvné strany postupuju analogicky podla
bodu 10.2. anasl. tohto Clanku Zmluvy. Prace navySe, ktoré budu poZadované zo strany
Zhotovitefa, m6Zu byt realizované len na zaklade zmeny Zmluvy formou dodatku, ako je uvedené
v bode 10.1. tohto &lanku Zmluvy.

Cl. 11 ZMLUVNE POKUTY A NAHRADA SKODY

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

V pripade, Ze Zhotovitel nedoda Dielo v rozsahu podla ¢l. 2, bodu 2.4., pism. B. Zmluvy
v dohodnutych terminoch podfa ¢l. 4, bodu 4.1. tejto Zmluvy, Objednavatel ma pravo na zmluvnu
pokutu vo vySke 300,- EUR za kazdy aj zaCaty defi omeSkania az do jeho prevzatia
Objednavatelom.

V pripade, ze Zhotovitel nedoda Dielo v rozsahu podfa ¢&l. 2, bodu 2.4., pism. A. a D. Zmluvy
v dohodnutych terminoch podfa &l. 4, bodu 4.1. tejto Zmluvy, Objednavatel ma pravo na zmluvnu
pokutu vo vySke 1 000,- EUR za kazdy aj zaCaty defi omeSkania az do jeho prevzatia
Objednavatelom.

V pripade ome&kania Objednavatela s uhradou faktury ma Zhotovitefl pravo na urok z omeskania
vo vySke 0,05 % z dIZznej sumy bez DPH za kaZdy aj zaCaty defi ome&kania uhrady.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad Diela v rozsahu podla &l. 2, bodu 2.4.,
pism. B. Zmluvy, Objednavatel je opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske
300,- EUR za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad Diela v rozsahu podla ¢&l. 2, bodu 2.4.,
pism. A. a D. Zmluvy, Objednavatel je opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo
vyske 1 000,- EUR za kazdy aj zaCaty den omesSkania.

V pripade, Ze Zhotovitel nezabezpeci odstranenie vad Diela v zmysle ¢l. 12, bodu 12.9. Zmluvy
do 48 hodin od jej nahlasenia Objednavatelom (okrem pripadov uvedenych v €l. 12, bode 12.10.
Zmluvy), Objednavatel je opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1 000,-
EUR za kazdy aj zaCaty defi omeSkania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivych bodov tohto
¢lanku ZoD budu uplatnené vystavenim samostatnych faktir opravnenou stranou so
splatnost’ou 14 dni od ich doru¢enia druhej zmluvne;j strane.

Strana 13 z 16



Centralne ¢islo zmluvy: 81/2019

Cl. 12 ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim &l. 2. tejto Zmluvy
a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla ¢l. 3, bodu 3.3. tejto Zmiuvy,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov, alebo je Dielo zataZzené inymi pravami tretich oséb.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel
zodpoveda pocas zarucnej doby na Dielo, od odovzdania Diela Objednavatelovi v zmysle § 562,
ods. 2, pism. c) zakona ¢&. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.

Zaru€na lehota na predmet tejto Zmluvy je 5 rokov. Zaruéna lehota zalina plynut az po
uspedSnom ukoncéeni skuSobnej prevadzky a po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia a neplynie v Case, kedy Objednavatel nemohol Dielo uZivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou sa Zhotovitel zavazuje, Ze predmet Zmluvy bude poc€as zarucnej lehoty spbsobily na
pouZitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ase svojej Zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje, ze reklamaciu za vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana e-mailom alebo
listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavazuje zacCat s odstrafiovanim vad Diela ihned od prijatia pisomnej reklamacie
podla bodu 12.6. tohto ¢lanku Zmluvy a vady odstranit v ¢o najkratSom &ase, ktorého dlZku
dohodnu zmluvné strany pisomne. Ak nie je odstranenie vad Diela mozné vykonat Zhotovitelom,
mézZe Objednavatel poZzadovat zniZenie ceny.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady Diela, ktoré
budd mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny, zniZenie parametrov a kvality, povaZzuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zfavu z dohodnutej ceny diela vo vyske
10%. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody.

Ak Objednavatel pisomne upovedomi Zhotovitela o vade, je Zhotovitel povinny nastupit’ na jej
odstranenie do 48 hodin po prijati oznamenia o vade a tuto vadu v uvedenej dobe aj odstranit.

Ak Zhotovitel oboznami Objednavatela o skutoCnosti, Ze vada sa neda odstranit do 48 hodin
z objektivnych dévodov, zmluvné strany sa pisomne dohodnu na dalSom postupe.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

Cl. 13 ZODPOVEDNOST ZA SKODU

13.1.

13.2.

Zhotovitel zodpoveda za vsSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy si poSkodend zmluvna
strana méze uplatnit narok na uhradu vzniknutej Skody voc&i zmluvnej strane, ktora Skodu
spbsobila.

Cl. 14 PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

14.1. Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel, s vynimkou projektovej dokumentacie.
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Projektova dokumentacia sa stava vlastnictvom Objednavatela diom jej protokolarneho prevzatia
Objednavatelom.

Material, technologické postupy a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je su¢astou maximalnej ceny podfa ¢l. 5, bodu 5.1. tejto Zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody na Diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela,
zna8a Zhotovitel az do €asu protokolarneho prevzatia Diela Objednavatelom.

Cl. 15 ODSTUPENIE OD ZMLUVY

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy, alebo
v zmysle § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov za
podstatné porusSenie Zmluvy, mbéZe opravnena strana od Zmluvy odstupit, ak tuto skutoCnost
oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto€ného odkladu, najneskdr viak do 15 dni potom,
ako sa o poruseni dozvedela. Odstupenie od Zmluvy je UCinné dhom doru€enia oznamenia
0 odstupeni od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Na urCenie zalatia plynutia lehoty v pripade doru€ovania doporuéenou zasielkou je rozhodujuci
datum dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva, alebo
nevyuZije v lehote pravo od Zmluvy odstupit, mdéZe od Zmluvy odstupit len spésobom pre
nepodstatné poruSenie Zmluvy v zmysle § 346 zakona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika
Vv zneni neskorSich predpisov.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podfa bodu 15.1. tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodato¢né pinenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedené v bode 15.1. tohto ¢lanku Zmluvy.

Odstupenim od Zmluvy Zmluva zanika dfiom doru€enia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Objednavatel mdze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle
zékona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Casti
Diela, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Usporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) Cast Diela zhotoveného do odstiupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
s vynimkou projektovej dokumentacie,

b) v pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pocas zhotovenia projektove;j
dokumentacie bez zavinenych pri¢in zo strany Zhotovitela uhradi Objednavatel projektové
prace podla preukazatelného stupfa rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak,

b) finanéné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, vysporiada Zhotovitel kone€nou
fakturou, ktora bude mat nalezitosti dafového dokladu, do 14 dni od odstipenia od Zmluvy,
pri¢om pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. 6. tejto Zmluvy,

d) zmluvné strany si navzdjom uhradia finanéné rozdiely po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
doruCenia koneénej faktury Objednavatelovi.

Zmluvné strany bert na vedomie a res$pektujl, ze predmet Zmluvy je financovany z fondov EU
a bude predmetom kontroly verejného obstaravania zo strany prislusného opravneného organu. Ak
vysledok predmetnej kontroly nebude kladny, alebo opravnené organy odhalia akukolvek
nezrovnalost, je Objednavatel opravneny od Zmluvy odstupit bez akychkolvek sankcii.

15.10.0bjednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy v pripade skonéenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti
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Centralne ¢islo zmluvy: 81/2019

nenavratného finanéného prispevku, uzavretej medzi Objednavatefom ako prijimatelom
nenavratného finanéného prispevku na ucely financovania plneni podla Zmluvy, a to bez ohfadu
na pravny titul skoncenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku.

Cl. 16 ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, ktoré vyplyvaju z tejto Zmluvy, ale nie su fiou vyslovne
upravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika
v zneni neskorSich predpisov.

16.2.  Prilohy Zmluvy:

Priloha €. 1)  Sutazné podklady zo dfia 07.08.2018

Priloha €. 2)  Kalkulacia ceny

Priloha €. 3)  Harmonogram 1 projektovych prac (vecny, ¢asovy a finan¢ny)

Priloha €. 4) Harmonogram 2 geodetickych prac a realizacie stavby (vecny, ¢asovy a finanény)
Priloha €. 5) Zoznam subdodavatelov geodetickych prac a projektovych prac s %-nym

vyjadrenim poddodavok a ich 3pecifikaciou (v pripade, ak sa nevyskytna,
vyhlasenie, Ze Zhotovitel zrealizuje vSetky prace vlastnymi kapacitami)

Priloha €. 6) Zoznam subdodavatelov realizacie s %-nym vyjadrenim poddodavok a ich
Specifikaciou (v pripade, ak sa nevyskytnu, vyhlasenie, ze Zhotovitel zrealizuje
vSetky prace vlastnymi kapacitami)

16.3. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze tato Zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraju ju
dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

16.4. Zmluva je vyhotovena v dsmich rovnopisoch, z toho Sest rovnopisov dostane Objednavatel a dva
rovnopisy dostane Zhotovitel.

16.5. Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobuda
ucinnost driom nasledujucim po zverejneni na webovom sidle Mesta Trnava, ktorym je
internetova stranka Mesta Trnava. Tato Zmluva je platna do skon&enia zaruénej doby Diela.

16.6. Zmluva bola zverejnenéd dnia ..............

V Trnave, dna 6.3.2019 V Trnave, dna 26.2.2019
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
JUDr. Peter Broka, LL.M., v.r. Ing. Igor Badura v.r., konatel

primator mesta Trnava
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Verejny obstaravatel: Mesto Trnava, Hlavna 1, 917 71 Trnava

Podlimitna zakazka sutazend nadlimitnym postupom
podla § 66 ods. 7 a § 49 ods. 6 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej ,,ZVO“)

SUTAZNE PODKLADY

Predmet zakazky:

Automaticky parkovaci dom pre bicykle pri zelezni¢nej stanici Trnava

V Trnave, dria 07.08.2018



Automaticky parkovaci dom pre bicykle pri zelezni¢nej stanici Trnava

Verejny obstaravatel: Mesto Trnava
Adresa: Hlavnd 1, 917 71 Trnava

ICO: 00313114

DIC: 2021175728

Kontaktna osoba: Mgr. Renata GreguSova
Telefén: 0915 972 311

E-mail: renata.gregusova@trnava.sk
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1. Predmet zakazky

Predmetom verejného obstardvania je uskutocnenie stavebnych prac, dodavka a montaz technoldgie

a spracovanie projektovej dokumentacie s realizaénou podrobnostou , Automaticky parkovaci dom pre

bicykle pri Zelezni¢nej stanici Trnava (dalej ,,APD BIKE“).”

Strucny popis:

Zamerom verejného obstaravatela je vybudovanie parkovacieho domu pre bicykle, ktory bude zaistovat
automaticky prijem, evidenciu, skladovanie, monitorovanie a nasledny vydaj bicyklov. Zaroven bude
slazit ako Uschovna bicyklov (s kapacitou 110-150 ks) a bude v prevadzke 24 hodin denne pre potreby
obyvatelov a navstevnikov Mesta Trnava.

Rozsah zakazky:

A.

Geodetické sluzby podla ndvrhu parkovacieho domu pre bicykle

e vytyCenie zdkladnych geodetickych bodov stavby a pravidelné geodetické sledovanie postupu
realizacie stavby podla realizacného projektu navrhovaného parkovacieho domu pre bicykle

e spracovanie geometrického planu (4x) pre zapis do katastra nehnutelnosti

e porealizacné zameranie stavby

Spracovanie projektovej dokumentacie

e overenie existencie a technického stavu inZinierskych sieti v dotknutom tUzemi

e vypracovanie projektovej dokumenticie s realizachou podrobnostou minimalne v nasledovnom
¢leneni:
» zakladové konstrukcie — stavebna cast
» parkovaci dom pre bicykle — nosny skelet a obvodovy plast
> parkovaci dom pre bicykle — technoldgia
> pristupovy chodnik vratane odvodnenia
> silnoprudové a slaboprudové rozvody, osvetlenie, ochrana pred bleskom a uzemnenie,

elektricka kablova pripojka nizkeho napatia (NN)

> napojenie parkovacieho domu pre bicykle k slabopridove;j sieti spolocnosti TT-IT (internet)

e vypracovanie kontrolného a skisobného planu stavby

e vypracovanie navrhu planu uZivania verejnej prace a planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

e vypracovanie planu organizacie vystavby

e projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby

InZinierska ¢innost

Inzinierska ¢innost bude zabezpeéena objednavatelom

Realizacia stavby

e odstranenie povodnych povrchov a podloZi s legalnou likvidaciou (uloZenim) stavebnej sute
a prebytocnej zeminy

e vykopy plane a zakladovych konstrukcii podla spracovanej projektovej dokumentacie

¢ poloZenie rozvodov inZinierskych sieti a chraniciek pre vedenie optickych kdblov

¢ zasypy a ochranné félie rozvodov inZinierskych sieti

e zakladové konstrukcie

¢ nosny skelet a obvodovy plast

e dodavka a montaz technoldgie

e zriadenie nového podloZia pre pristupovy chodnik primeranej statickej Unosnosti

e uloZenie podkladovej a povrchovej vrstvy pristupového chodnika podla zadania

e silnoprudové a slaboprudové rozvody, osvetlenie, ochrana pred bleskom a uzemnenie, elektricka
kablova pripojka nizkeho napatia (NN)

* napojenie parkovacieho domu pre bicykle k slabopridove;j sieti spolocnosti TT-IT (internet)

¢ vykon koordinatora bezpecnosti na stavbe a koordinatora projektu

e plan uzivania verejnej prace

e plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci

¢ 2-mesacna skusobna prevadzka vratane zaskolenia personalu

Servis pocas zarucnej doby



APD BIKE bude vybudovany na Stani¢nej ulici v Trnave na parc. ¢. 8718/1 (Priloha €. 5 - Situdcia rieSeného
uzemia).

Zakazku je planované spolufinancovat cez Integrovany regionalny operaény program 2014-2020 (dalej
len ,IROP“). Mestu Trnava bola schvalend Ziadost o nendvratny finanény prispevok, ktora bola
predlozend v rdmci vyzvy IROP-PO1-SC122-2016-15.

PoZzadované parametre APD BIKE:

1.

Urbanistické a architektonické parametre APD BIKE:

e vyska maximalne 14 m, Sirka maximdlne 9 m (pozemok ¢. 8718/1, Trnava — priestor medzi
autobusovou a Zelezni¢nou stanicou vid. Priloha €. 5)

e zastavand plocha maximdlne 65 m2 pozemku s poziadavkou na zachovanie zelene a drevin v rdmci
ohrani¢eného pozemku

* napojenie parkovacieho domu na existujuci cyklochodnik

e zaddavatel ma pravo vstupovat do architektonického rieSenia v $tadiu rozpracovanosti projektovej
dokumentacie

Konstrukéné a materialové parametre APD BIKE:

e navrh zakladania stavby musi vychadzat s inZiniersko-geologického prieskumu - Priloha ¢. 3

e celoplosna ochrana bicyklov pred poveternostnymi vplyvmi

¢ vonkajsia fasdda transparentna (zabezpecena pred vandalizmom a kradeZou)

e ocelova konstrukcia a nosny systém skelet s lahkym oplastenim — pripusta sa pouZitie subtilnej
montovanej konstrukcie (alternativou mézu byt iné kovy, zliatiny a drevo)

Technologické parametre APD BIKE:

e kapacita dlhodobého uskladnenia min 110-150 ks vsetkych druhov bicyklov (detské aj pre
dospelych) so standardnym vybavenim (prilby, cyklotasky, zrkadl3, svetld, koSiky, detské sedacky)

* hmotnost bremena na uskladnenie maximalne do 60 kg (+-10%)

e prevadzka 24 hodin denne (non-stop prevadzka s vynimkou technickych revizii a periodickej
udrzby diela)

e vnutorné osvetlenie a nocné osvetlenie objektu

¢ bezpecnost uskladnenia bicyklov pred kradezou, poskodenim

e bezpelnost diela — kamerovy a monitorovaci systém vratane bezpeénostného snimania vstupu
parkovacieho domu

e moznost softvérového rozsirenia systému (napr. na pozic¢iavanie bicyklov z jedného podlazia
parkovacieho domu pre bicykle)

» moznost softvérového napojenia siete na siet ZSR

e rychlost vybavenia jednej poziadavky (uloZenie/vyzdvihnutie) max 30 s

e automaticky platobny systém — mince/pripadne platobnou kartou/pripadne sms spravou

e nastavenie automatického skladovania bicyklov (uloZenie/vyzdvihnutie)

e nastavenie komunika¢ného jazyka — slovensky jazyk s moznostou volby do anglického jazyka,
pripadne nemeckého (franctzskeho)

e zdkaznicky modul (kontrola, sledovanie kapacity, bezpecnost objektu, monitoring)

e zamedzenie pristupu osob k zaparkovanému bicyklu

¢ zabezpecenie pripojenia do siete internet bude vykonané v spolupraci s dodavatelom podla

pouzivanych technolégii.

Minimalny odporudeny rozsah projektovej dokumentécie s realiza¢nou podrobnostou:

1.

vk wnN

Overenie existencie a technického stavu inZinierskych sieti:

Zhotovitel zabezpeci overenie polohy, vysky a technického stavu existujucich inZinierskych sieti
a ich zariadeni v rieSenom lGzemi s doloZenim pisomnych dokladov a vyjadreni jednotlivych spravcov
inZinierskych sieti.

Zakladové konstrukcie — stavebna Cast

Parkovaci dom pre bicykle — nosny skelet a obvodovy plast

Parkovaci dom pre bicykle —technolégia

Pristupovy chodnik vratane odvodnenia



6. Silnoprudové a slaboprudové vnutorné rozvody, osvetlenie, ochrana pred bleskozvodom
a uzemnenie, elektricka kablova pripojka nizkeho napatia (NN)

7. Napojenie parkovacieho domu pre bicykle k slaboprudovej sieti spolo¢nosti TT-IT (internet):
Pripojenie bude realizované v novo vybudovanej $achte v blizkosti stipa verejného osvetlenia na
autobusovej stanici Trnava. Odpordéame zemnu Sachtu umiestnit pod zamkovu dlazbu v blizkosti
stipa verejného osvetlenia. Odtial bude vybudovana nova trasa v zemi, polozenim jedného kusa
HDPE chrdnicky priemeru 40mm v ktorej bude zafuknuty jeden 12 vldaknovy opticky kdbel. HDPE
chrani¢ka by mala byt ulozena v hibke 60 cm. Navrhovany priebeh trasy je priblizne znazorneny na
prilozenom nakrese (Priloha €. 6). Trasa bude privedena do miesta technolégie parkovacieho domu.
Zéaroven je potrebné uskutocnit predpripravu pre kamerovy systém (opticka a elektricka pripojka).

8. Plan organizacie vystavby (POV)

9. Navrh planu uZivania verejnej prace — spracovany v zmysle § 12 ods. 6 zdkona ¢. 254/1998 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov

10. Plan bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) — vypracovany v zmysle § 4 NV SR ¢. 396/2006
Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

11. Kontrolny a skisobny plan stavby

12. Projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby

PoZiadavka na vysledny elaborat PD s realizacnou podrobnostou:

1. Tlac projektovej dokumentacie
¢ 8 kompletnych paré (vykresova, textova cast)
¢ 3 kompletné paré skuto¢ného vyhotovenia stavby
e geometrického planu (4x) pre zapis do katastra nehnutelnosti

2. 4 xdigitdlne spracovanie projektovej dokumentacie na CD nosici:

e vykresovu Cast vo forme dgn, dwg v suradnicovom systéme S-JTSK, textovu Cast vo formate
kompatibilnom s MS Word (doc resp. docx) a tabulkovu ¢ast vo formate kompatibilnom s MS Excel
(xIs resp. xlsx)

e vSetko aj vo forme Adobe pdf, xls, doc

Spracovatel projektovej dokumentécie a ¢lenovia projekéného timu musia mat prislusné opravnenia pre

projektovd ¢innost (odbornu spdsobilost pre projektovanie) na pozadovany predmet, t. j. na dopravné

stavby, pozemné stavby, el. inStaldcie a podobne.

Verejny obstaravatel (objednavatel) poskytne podklady vitaznému uchadzadovi v rozsahu:

e Vlyrez z dat technickej mapy mesta Trnava v digitdlnej forme (DGN subor MicroStation, resp.
prevod z DGN do DWG)

Rozsah inZinierskej ¢innosti:

Zhotovitel odovzda objednavatelovi projektovi dokumentéciu s realizacnou podrobnostou podla zmluvy

o dielo a zarovenn objednavatel skontroluje kompletnost projektovej dokumentacie (¢i ma vsetky

pozadované Casti) a po odsuhlaseni za¢ne s inZinierskou ¢innostou (najneskér do 14 pracovnych dni od

odsuhlasenia PD). Objedndvatel zabezpeci vsetky odborné stanoviska a vyjadrenia dotknutych organov
verejnej a Statnej spravy, institdcii a spravcov inZinierskych sieti potrebnych k stavebnému konaniu, poda

Ziadost o ziskanie nového stavebného povolenia. Po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia

sa objednavatel zavidzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni k realizacii diela.

Zhotovitel tymto diiom zahaji realizaciu diela.

Minimdlny rozsah realizacie stavby:

InZinierske siete

Z3akladové konstrukcie

Nosny skelet a obvodovy plast

Dodavka a montaz technoldgie

Pristupovy chodnik primeranej statickej inosnosti vratane odvodnenia

Silnoprudové a slaboprudové rozvody, osvetlenie, ochrana pred bleskom a uzemnenie, elektrickd

kablova pripojka nizkeho napatia (NN)

7. Napojenie parkovacieho domu pre bicykle k slabopriadovej sieti spolo¢nosti TT-IT (internet)

S



Suéastou realizacie su:

geodetické zameranie stavby, porealizatné zameranie a geometricky plan (4x), vyhotovené odborne
spbsobilym geodetom, v ramci porealizacného zamerania stavby pozadujeme zamerat objekt, trasu
pripojky inZinierskych sieti a slvisiace naleZitosti

vypracovanie planu uZivania verejnej prace

naklady na ¢innosti v rdmci planu organizacie vystavby

naklady na vypracovanie pldnu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na
vykonavanie prac na stavenisku

dodanie a montaz technoldgie, jej odskusanie a uvedenie do skusobnej/ostrej prevadzky

Beznu prevadzku ako napr. doplfiovanie minci, papiera do tlaciarne, poriadok vnutri i vonku objektu

zaisti objednavatel.

Pred realizaciou stavby si zhotovitel zabezpedi ich vytyCenie jednotlivymi sprdvcami. Zemné prace

v ochrannych pasmach inzinierskych sieti sa musia vykonavat ru¢ne so zvy$enou opatrnostou.

Predmet zdkazky musi byt spracovany v sulade:

so zakonom ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (EIA),

so zakonom ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov,

s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zékona,

s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych poZiadavkdch na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poZiadavkdch na stavby uzivané osobami sobmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie,

so zakonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

so zakonom ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov,

so zakonom ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorsich predpisov,

s vyhlaskou Ministerstva podohospodarstva, Zivotného prostredia a regionalneho rozvoja Slovenskej
republiky ¢. 418/2010 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni vodného zdkona v zneni vyhlasky
¢.212/2016 2. z.,

so zakonom ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (energeticky
zakon) v zneni neskorsich predpisov,

so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov,

so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov,

s prislusnymi slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, vSeobecno-technickymi
poZiadavkami na vystavbu,

so zdkonom ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov

s ostatnymi prislusnymi platnymi pravnymi predpismi.

Povinnosti zhotovitela po odovzdani diela:
Zhotovitel"

e poskytne 5-ro¢nu zaruku na dielo,

e deklaruje servis minimdlne 2 krat do roka pocas zarucnej doby,
e zabezpedi manual k prevadzke,

e zabezpedi funkénd prevadzku systému/technoldgie.



2. Komplexnost dodavky

Verejny obstaravatel poZaduje predloZenie ponuky na cely predmet zakazky. Predmet zdkazky nie je
rozdeleny na Casti.

3. Typ zmluvy

Zmluva o dielo uzatvorena podla obchodného zakonnika, ktora tvori prilohu €. 2 tychto sutaznych
podkladov.

4. Zdroj financnych prostriedkov

Predmet zakazky bude financovany z rozpoctovanych prostriedkov v ramci realizacie projektu
»Automaticky parkovaci dom pre bicykle pri Zelezni¢nej stanici Trnava“, ktory je spolufinancovany
z Eurépskeho fondu regiondlneho rozvoja a SR v rdmci operaéného programu Integrovany regionalny
operaény program 2014-2020 a z prostriedkov verejného obstardvatela. Verejny obstaravatel
neposkytuje preddavky.

5. Podmienky predlozenia ponuky

Uchéadzaé moze predlozit len jednu ponuku. Uchadzac predklada ponuku v elektronickej podobe v lehote
na predkladanie ponuk podla poziadaviek uvedenych v tychto sutaznych podkladoch.

Ponuka je vyhotovend elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstardvani
a vlozena do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

Elektronickd ponuka sa vloZi vyplnenim ponukového formuldra a vloZenim poZadovanych dokladov
a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

V predloZzenej ponuke prostrednictvom systému JOSEPHINE musia byt pripojené poZzadované
naskenované doklady (doporuceny format je ,PDF“) a vyplnenie elektronického formulara s celkovou
cenou.

V pripade, Ze uchadzac predlozZi listinnd ponuku, verejny obstaravatel na riu nebude prihliadat.

Ponuka, pre ucely zadavania tejto zakazky, je prejav slobodnej vOle uchddzacda, Ze chce za uhradu
poskytnat verejnému obstaravatelovi uréené plnenie pri dodriani podmienok stanovenych verejnym
obstaravatelom bez uréovania svojich osobitnych podmienok.

Ponuku mé6zu predkladat vsetky hospodarske subjekty (fyzické, pravnické osoby alebo skupina fyzickych
alebo pravnickych os6b vystupujicich voci verejnému obstaravatelovi spolocne). V pripade, Ze je
uchadzacom skupina, takyto uchadzac je povinny predlozit doklad podpisany vsetkymi ¢lenmi skupiny
o nominovani veduceho ¢lena opravneného konat v mene ostatnych ¢lenov skupiny v suvislosti s touto
zakazkou. V pripade, ak bude ponuka skupiny uchadzacov vyhodnotena ako Uspesnd, tato skupina bude
povinna vytvorit zdruZenie osdb podla relevantnych ustanoveni sikromného prava. Z dokumentécie
preukazujucej vznik zdruZenia (resp. inej zakonnej formy spoluprace fyzickych alebo prdvnickych osob)
musi byt jasné a zrejmé, ako su stanovené vzajomné prava a povinnosti, kto a akou ¢astou sa bude na



plneni podielat a skutocnost, Ze vsetci clenovia zdruZenia rucdia za zavazky zdruZenia spolocne
a nerozdielne.
Uch&adzad alebo skupina uchadzacov méze predlozit iba jednu ponuku. Uchadzac neméze byt v tom istom

postupe zaddvania zakazky ¢lenom skupiny doddvatelov, ktora predklada ponuku. Verejny obstaravatel
alebo obstaravatel vyluci uchadzaca, ktory je sticasne ¢lenom skupiny doddavatelov.

6. Jazyk ponuky

Uchéadzaé predkladd ponuku v slovenskom alebo ceskom jazyku. Ak je jej sucastou doklad alebo
dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s jeho Uradnym prekladom do slovenciny; to
neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené v ¢eskom jazyku. Ponuka musi byt predloZend v Citatelnej
a reprodukovatelnej podobe.

7. Obsah a predkladanie ponuky

Ponuky sa budu predkladat elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani do

systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com.

Uchadzaé ma moznost sa registrovat do systému JOSEPHINE pomocou hesla i registraciou a prihlasenim
pomocou obcianskeho preukazu s elektronickym c¢ipom a bezpecnostnym osobnostnym kédom (elD).
Predkladanie ponuk je umoZnené iba autentifikovanym uchadzacom.

Autentifikaciu je mozné previest dvoma spbsobmi: - v systému JOSEPHINE registraciou a prihlasenim
pomocou obcianskeho preukazu s elektronickym Cipom a bezpecnostnym osobnostnym kédom (elD).
V systéme je autentifikovana spoloc¢nost, ktorej pomocou elD registruje Statutar danej spolo¢nosti.

Autentifikdciu vykonava poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych dnoch v ¢ase 8 — 17 hod.,
alebo - prostrednictvom autorizacného kédu, ktory bude poslany na adresu sidla firmy uchadzaca
v listovej podobe formou doporudenej posty v pripade, kedy spoloénost pomocou elD registruje osoba,
ktora nie je Statutdrom tejto spolocnosti alebo je registracia do systému realizovand pomocou hesla.
Lehota na dorucenie hesla na registraciu zaslaného v listovej podobe je min. 3 pracovné dni a je potrebné
s touto dobou pocitat pri vkladani ponuky.

Autentifikovany uchadzac si po prihlaseni do systému JOSEPHINE v Prehlade zdkaziek vyberie predmetnu
zakazku a vloZi svoju ponuku do uréeného formulara na prijem ponuk, ktory ndjde v zélozke ,Ponuky”.
Uchadzadom navrhovana cena za dodanie pozadovaného predmetu zakazky, uvedend v ponuke
uchadzaca, bude vyjadrena v EUR (Eurdach) s presnostou na dve desatinné miesta a vlozena do systému
JOSEPHINE v tejto Strukture: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s DPH (pri vkladani do systému JOSEPHINE
oznacena ako ,Celkova cena (kritérium hodnotenia)“).

Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky (predloZené elektronicky), pozadované v tychto sttaznych
podkladoch, musia byt k terminu predloZenia ponuky platné a aktuélne.


https://josephine.proebiz.com/

Ponuka bude obsahovat (uchadzad vlozi elektronicky do systému):

- titulny list, v ktorom musia byt uvedené identifikacné Udaje uchadzaca, t.j. obchodny nazov a sidlo
alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia $tatutarneho organu, 1CO, DIC, I DPH, bankové
spojenie (nazov, adresa a sidlo peniazného ustavu), ¢islo uc¢tu, meno a priezvisko kontaktnej osoby,
telefonny kontakt a e-mailova adresa,

- doklady a dokumenty, ktorymi uchadzac alebo skupina uchddzacov preukaze splnenie podmienok
Ucasti uvedenych v ozndmeni o vyhlaseni verejného obstaravania, alebo jednotny eurépsky dokument
podla § 39 zakona o verejnom obstardavani,

- navrh uchadzaca na plnenie kritérii resp. kryci list ponuky (podla prilohy ¢. 1),

- podpisanu zmluvu o dielo (podla prilohy €. 2),

- HARMONOGRAM 1 - podrobny vecny a ¢asovy harmonogram projektovych prac, rozpracovany na
jednotlivé tyzdne uskutoénenia tychto Ccinnosti, podrobny finanény harmonogram /finan¢né
vyjadrenie v mesiacoch/,

- HARMONOGRAM 2 — podrobny vecny a casovy harmonogram geodetickych prac a realizacie,
rozpracovany na jednotlivé tyZzdne uskutoCnenia stavebnych priac v nadvaznosti na dodrzanie
technologickych postupov podla platnej legislativy SR a technickych noriem, podrobny financny
harmonogram /finan¢né vyjadrenie v mesiacoch/ zhotovenia diela podla rozpoc¢tu na jednotlivé
tyZdne uskutocnenia prac.

Dokumenty a doklady vlozené elektronicky do systému JOSEPHINE budu podpisané uchadzacom
a predloZené vo formate PDF.

Uchadza¢ moze v zmysle § 39 zdkona o verejnom obstaravani docasne nahradit doklady jednotnym
eurépskym dokumentom, v takomto pripade sucastou jeho ponuky bude vyplneny jednotny eurdpsky
dokument. Uchadza¢ méze prehlasit splnenie podmienok Géasti finanéného a ekonomického postavenia
prostrednictvom globalneho tdaja uvedeného v oddiel a IV. Casti jednotného eurépskeho dokumentu.

V pripade, Ze uchdadzac vyuzije moznost predkladania konkrétnych dokladov na preukazanie splnenia
podmienok Ucasti, je povinny origindlne doklady alebo ich Uradne overené képie (vratane Uradnych
prekladov) naskenovat a vloZit ich do systému ako sucast ponuky. Verejny obstaravatel mbze poziadat
uchadzaca o dorucenie vSetkych dokladov predlozenych v ponuke aj v listinnej podobe s cieflom overit
tieto doklady.

V pripade, ze su doklady ktorymi uchddzaé preukazuje splnenie podmienok uUcasti vydavané orgdnom
verejnej spravy (alebo inou povinnou instituciou) priamo v digitadlnej podobe, moéze uchadza¢ vloZit do
systému tento digitalny doklad (vratane jeho uradného prekladu ak je to podla predchadzajucich
ustanoveni potrebné).

Ustanovenia zakona o verejnom obstardvani tykajlice sa preukazovania splnenia podmienok Ucasti -
osobného postavenia prostrednictvom zoznamu hospodarskych subjektov tymto nie st dotknuté.

8. Lehota na predkladanie ponuk

Ponuky musia byt dorucené elektronicky do systému https://josephine.proe.biz do uplynutia lehoty na

predkladanie ponuk, ktora je uvedena v ozndmeni o vyhldseni verejného obstaravania.
Ponuka uchadzaca predloZena po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk sa elektronicky neotvori.


https://josephine.proe.biz/

9. Platnost (viazanost) ponuky a zabezpeka ponuky

Viazanost pontk je do 29.03.2019. Doruéenim ponuky uchadzaé suhlasi s tym, Ze verejny obstaravatel
ma pravo predizit viazanost ponuk o 2 mesiace odo dfia uplynutia pdvodnej lehoty, a to najviac 2 krat
bez potreby vypytat si suhlasné stanovisko uchadzaca. V pripade, ak verejny obstaravatel bude
potrebovat prediZit viazanost ponuk o dihii ¢as, poZiada uchadzada o sthlas s prediZzenim viazanosti jeho
ponuky. Bez sthlasu uchadzata nebude mozné predizit viazanost ponuk o dlhi ¢as ako je uvedené
v druhej vete tohto odseku.

Zabezpeka ponuky

Zabezpeka ponuky sa nevyzaduje.

10. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Uchadza¢ moze predlozend ponuku doplnit, zmenit alebo odvolat do uplynutia lehoty na predkladanie
ponuk. Doplnenie alebo zmenu ponuky je moiné vykonat prostrednictvom funkcionality webovej
aplikacie JOSEPHINE v primeranej lehote pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk. Uchadzac pri
zmene a odvolani ponuky postupuje obdobne ako pri vloZeni prvotnej ponuky (kliknutim na tlacidlo
Stiahnut ponuku a predloZenim novej ponuky).

11. Naklady na ponuku

Vsetky vydavky spojené s pripravou a predloZzenim ponuky zndsa uchadzac bez akéhokolvek finanéného
alebo iného naroku voci verejnému obstaravatelovi a to aj v pripade, Ze verejny obstaravatel neprijme
ani jednu z predlozenych ponuk alebo zrusi postup zaddvania zdkazky.

Ponuky a dokumenty suvisiace stouto zdkazkou dorucené do miesta sidla verejného obstaravatela
v lehote na predkladanie ponuk sa pocas plynutia lehoty viazanosti a ani po uplynuti lehoty viazanosti
ponuk uchadzadom nevracaju. Zostavaju ako sucast dokumentécie o verejnom obstaravani.

12. Variantné riesenie

Neumozriuje sa predlozit variantné rieSenie. Ak sucastou ponuky bude aj variantné rieSenie, nebude
zaradené do vyhodnotenia a bude sa nan hladiet akoby nebolo predloZené. Vyhodnotené bude iba

poZadované rieSenie.

13. Predkladanie Ziadosti o sutazné podklady

Zaujemca nemusi poziadat o sutazné podklady nakolko tieto si umiestnené na webovej aplikacii
JOSEPHINE. V profile verejného obstaravatela na stranke Uradu pre verejné obstaravanie sa nachadza
link na tieto podklady. VSetky vysvetlenia a pripadné Upravy budu tieZ zverejnené vo webovej aplikacii
JOSEPHINE.
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14. Podmienky zrusenia pouzitého postupu zadavania zakazky

Verejny obstaravatel méze zrusit pouzity postup zadavania zakazky podla ustanoveni zdkona o verejnom
obstaravani.

Verejny obstardvatel méze zrusit verejné obstaravanie v zmysle § 57 ZVO a aj vtedy, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo verejné obstardvanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstaravania
vyskytli dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré nemozno od verejného obstaravatela pozadovat,
aby vo verejnom obstaravani pokracoval, najma ak sa zistilo porusenie tohto zdkona, ktoré ma alebo by
mohlo mat zdsadny vplyv na vysledok verejného obstardvania, ak nebolo predlozenych viac ako dve
ponuky alebo ak navrhované ceny v predlozenych ponukdch su vyssie ako predpokladand hodnota.
Verejny obstardvatel si vyhradzuje pravo neuzatvorit zmluvny vztah v pripade neoverenia procesu
verejného obstaravania na Riadiacom organe (dalej len ,RO“) pre IROP. Verejny obstaravatel si
v pripade, ak nastane tato situdcia, vyhradzuje pravo zrusit postup verejného obstaravania, nakolko by
doslo k zmene okolnosti — zmene zabezpecenia financovania zakazky.

15. Komunikacia a vysvetlenie

Verejny obstaravatel bude pri komunikacii s uchadzaémi resp. zdujemcami postupovat v zmysle § 20
zakona o verejnom obstaravani prostrednictvom komunikaéného rozhrania systému JOSEPHINE, tento
sposob komunikacie sa tyka akejkolvek komunikacie a podani medzi verejnym obstardvatefom
a zaujemcami, uchadzacmi pocas celého procesu verejného obstaravania, s vynimkou podani reviznych
postupov, ktoré budu dorucované v sulade s Vykladovym stanoviskom ¢. 3/2018 vydanym Uradom pre
verejné obstaravanie.

Pravidla pre dorudovanie — zasielka sa povaZuje za doruéent zaujemcovi/uchadzaéovi ak jej adresat
bude mat objektivnu moZnost oboznamit sa s jej obsahom, t.j. ako nahle sa dostane zasielka do sféry
jeho dispozicie. Za okamih dorucenia sa v systéme JOSEPHINE povaZuje okamih jej odoslania v systéme
JOSEPHINE a to v sulade s funkcionalitou systému.

Ak je odosielatelom zasielky verejny obstaravatel, tak zaujemcovi, resp. uchadzacovi bude na nim uréeny
kontaktny email (zadany pri registracii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslana informdcia, Ze
k predmetnej zdkazke existuje nova zasielka/sprava. Zaujemca, resp. uchadzac sa prihlasi do systému
a v komunika¢nom rozhrani zdkazky bude mat zobrazeny obsah komunikicie — zasielky, spravy.
Zaujemca, resp. uchadzac si moze v komunikaénom rozhrani zobrazit celd histériu o svojej komunikacii
s verejnym obstardvatelom.

Ak je odosielatelom informacie zdujemca, resp. uchadzac, tak po prihlaseni do systému a predmetnej
zakazky moze prostrednictvom komunikacného rozhrania odosielat spravy a potrebné prilohy verejnému
obstaravatelovi. Takdto zasielka sa povazuje za dorucenu verejnému obstardvatelovi okamihom jej
odoslania v systému JOSEPHINE v sulade s funkcionalitou systému.

Verejny obstaravatel odporuca zaujemcom, ktori si vyhladali zakazku prostrednictvom webovej stranky
verejného obstardvatela, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zaroven ktori
chct byt informovani o pripadnych aktualizaciach tykajucich sa konkrétnej zdkazky prostrednictvom
notifika¢nych e-mailov, aby v danej zdkazke zaklikli tlac¢idlo ,,ZAUJIMA MA TO“ (v pravej hornej Casti
obrazovky).
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Verejny obstardvatel umoziiuje neobmedzeny a priamy pristup elektronickymi prostriedkami k sitaznym
podkladom a k pripadnym vsetkym dopliujicim podkladom. Sutazné podklady a pripadné vysvetlenie
alebo doplnenie sutaznych podkladov alebo vysvetlenie poZiadaviek uvedenych v oznameni o vyhlaseni
verejného obstardvania, podmienok Ucasti vo verejnom obstardvani, informativheho dokumentu alebo
inej sprievodnej dokumentacie budu verejnym obstardvatelom zverejnené ako elektronické dokumenty
v profile verejného obstardvatela formou odkaz na systém JOSEPHINE.

16. Vysvetlenie sutaznych podkladov

Adresa stranky, kde je mozny pristup k dokumentacii VO: https://josephine.proebiz.com/

V profile verejného obstaravatela zriadenom v elektronickom UloZisku na webovej stranke Uradu pre
verejné obstardvanie je vo forme linku uvedend informacia o verejnom portali systému JOSEPHINE — kde
budu vietky informacie k dispozicii.

V pripade nejasnosti alebo potreby objasnenia poziadaviek a podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani,
uvedenych v ozndmeni o vyhldseni verejného obstaravania a/alebo v sutaznych podkladoch, v inej
sprievodnej dokumentacii a/alebo inych dokumentoch poskytnutych verejnym obstaravatelom v lehote
na predkladanie ponuk, mézZe ktorykolvek zo zdujemcov poziadat prostrednictvom komunikacného
rozhrania systému JOSEPHINE.

Verejny obstaravatel poskytuje vysvetlenie informdacii potrebnych na vypracovanie ponuky, na
preukadzanie splnenia podmienok ucasti vSetkym zaujemcom, ktori sU mu znami prostrednictvom
komunikaéného rozhrania systému JOSEPHINE. Na tomto mieste budld dostupné vsetky informacie
potrebné na vypracovanie ponuky.

Vsetky podania a dokumenty slvisiace s uplatnenim reviznych postupov zaujemcami/uchadzaémi su
medzi verejnym obstardvatelom a zdujemcami/uchddza¢mi dorucované v sulade s Vykladovym
stanoviskom €. 3/2018 vydanym Uradom pre verejné obstaravanie.

VSeobecné informdacie k webovej aplikacii JOSEPHINE

JOSEPHINE je na ucely tohto verejného obstardvania softvér pre elektronizdciu zaddvania verejnych
zakaziek. JOSEPHINE je webova aplikacia na doméne https://josephine.proebiz.com

Na bezproblémové pouzivanie systému JOSEPHINE je nutné pouzivat jeden z podporovanych
internetovych prehliadacov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyssia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vysSia alebo
- Google Chrome.

Hospodarsky subjekt mozZe poziadat verejného obstaravatela o vysvetlenie. Za véas doruéent poziadavku
o vysvetlenie sutainych podkladov sa povazuje poziadavka doruéend verejnému obstaravatelovi
v pisomnej forme v termine najneskor 6 dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk. Po tejto
lehote zaujemcovi nezanika pravo poziadat o vysvetlenie sutaznych podkladov, ale verejny obstaravatel
mu negarantuje dorucenie vysvetlenia v lehote uréenej zdkonom.

Odpoved' na Ziadost o vysvetlenie bude uverejnené vo webovej aplikacii JOSEPHINE pri dokumentoch
k tejto zakazke. Odpoved na Ziadost o vysvetlenie sa bude povaZzovat za doru¢ent okamihom uverejnenia
vo webovej aplikacii JOSEPHINE. Verejny obstaravatel o jeho uverejneni odosle spravu vsetkym znamym
zaujemcom (v systéme zaregistrovanym) v den uverejnenia.
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Verejny obstaravatel, ak je to nevyhnutné, moze doplnit informacie uvedené v stutaznych podkladoch
kedykolvek pocas lehoty na predkladanie ponuk.

Verejny obstaravatel pozaduje, aby vsetky pripadné vysvetlenia v sutazi zdujemcovia zapracovali do
svojich ponuk.

17. Otvaranie ponuk

Otvdranie ponuk sa uskutoéni elektronicky v mieste a ¢ase uvedenom v ozndmeni o vyhldseni verejného
obstaravania. Otvaranie ponuk bude verejné. Otvarania ponuk sa mobze zGcastnit len uchdadzac
(Statutarny zastupca uchadzada alebo nim splnomocnena osoba), ktorého ponuka bola predloZena
v lehote na predkladanie ponuk. Fyzickda osoba zastupujiuca uchddzaca sa preukdze identifikacnym
dokladom a listinnym opravnenim konat za uchddzaca. Na otvarani ponuk budul zverejnené informacie
podla zdkona o verejnom obstardvani. Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo posundt termin
otvdrania ponuk.

18. Podmienky ucasti

Podmienky ucasti su uvedené v ozndmeni o vyhlaseni verejného obstaravania.

19.Vyhodnotenie ponuk

Vzhladom na poutzitie ustanoveni tykajlcich sa jednoobalkovej reverznej verejnej sutaze podla § 66 ods.
7 a predkladania ponuk podla § 49 ods. 6 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani, pristipi komisia
vymenovana verejnym obstardvatelom najprv k vyhodnoteniu predlozenych ponuk z pohladu splnenia
poziadaviek na predmet zakazky podla § 53 zakona o verejnom obstaravani. Komisia overi pritomnost
mimoriadne nizkej ponuky a zostavi predbezné poradie. Nasledne v sulade s § 55 vyhodnoti splnenie
podmienok Ucasti podla § 40 zdkona o verejnom obstardvani u uchddzaca, ktory sa predbezne umiestnil
na prvom mieste. Verejny obstaravatel bude postupovat v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Komunikacia medzi uchadzatom/uchadzaémi a verejnym obstaravatelom / komisiou na vyhodnotenie
ponuk pocas vyhodnotenia ponuk avyhodnotenia splnenia podmienok Ucasti bude prebiehat
elektronicky, prostrednictvom komunikacného rozhrania systému JOSEPHINE. Uchadza¢ musi pisomné
vysvetlenie/doplnenie  ponuky na zaklade poziadavky dorudit verejnému obstaravatelovi
prostrednictvom urcenej komunikacie v systému JOSEPHINE.

Verejny obstaravatel bezodkladne prostrednictvom komunikacného rozhrania systému JOSEPHINE
upovedomi uchdadzaca, zZe bol vyliceny alebo Ze jeho ponuka bola vylucena s uvedenim dovodu a lehoty,
v ktorej méze byt doruéena namietka.

Uspe$nému uchadzacovi bude prostrednictvom komunikaéného rozhrania systému JOSEPHINE
bezodkladne zaslané oznamenie, Ze jeho ponuku prijima a neldspesnym uchadzac¢om zaslané oznamenie,
Ze ich ponuka neuspela s uvedenim dovodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijata.

Pravidld pre dorucovanie — zasielka sa povaZzuje za doruéenu zaujemcovi/uchddzadovi ak jej adresat bude

mat objektivhu moZnost obozndmit sa s jej obsahom, t.j. ako ndhle sa dostane zdsielka do sféry jeho
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dispozicie. Za okamih dorucenia sa v systéme JOSEPHINE povaZuje okamih jej odoslania v systéme

JOSEPHINE a to v sulade s funkcionalitou systému.

20. Kritérida na vyhodnotenie ponuk a pravidla ich uplatnenia

Ponuky budu vyhodnocované na zédklade stanovenych kritérii v tychto sutaznych podkladoch a v sulade
DPH za predmet zakazky. Celkovd cena za predmet zakazky musi byt uvedend veurach sDPH
a zaokrudhlend najviac na 2 desatinné miesta. Celkovd cena za predmet zdkazky sa uréi suctom
jednotkovych cien bez DPH k poZadovanym polozkam.

Uchadzadom predloZzend cenova ponuka musi byt vsulade s platnym a i¢innym zdkonom o cenach
¢.18/1996 Z. z. a zakonom o dani z pridanej hodnoty ¢. 222/2004 Z. z..

Rozhodovacie kritéria pre pripad zhody celkovej ceny za predmetu zdkazky: V pripade, ak komisia
identifikuje po predbeznom vyhodnoteni ponuk na zaklade zvolenych kritérii zhodné navrhy na prvom,
druhom alebo tretom predbeznom mieste, komisia vyhodnoti na danom mieste ako lepsi navrh ten,
ktory predloZil uchddzac, ktory predloZzil nizsiu cenu ,Realizacia stavby” vratane DPH. V pripade zhody aj
v tejto polozke bude ako druhé rozhodovacie kritérium sluzit niZSia cena ,Realizicia stavby — dodavka
a montaz technolégie” vratane DPH.

Do konecnej ceny zakazky, teda ceny, ktora bude zmluvnou cenou, musia byt zapocitané vsetky doteraz
vynaloZené vydavky a v budulcnosti vynaloZzené vydavky uUspesného uchddzaca, suvisiace s plnenim
predmetu tejto zakazky.

V pripade, ak ponuka bude obsahovat int sadzbu DPH, akd je pouzivana na Gzemi SR, komisia odpocita
nim udanu hodnotu DPH od celkovej ceny a pripocita k nim platnd sadzbu DPH pouZivand na uzemi SR.
Takyto Ukon sa nepovaZuje za zmenu ponuky. V pripade identifikovania r6zneho ndvrhu na plnenie
v ponuke uchdadzaca (napr. iny ndvrh vzmluve ainy ndvrh vo formulari v systéme JOSEPHINE) bude
komisia postupovat v stlade s vykladovym stanoviskom Uradu pre verejné obstaravanie ¢. 5/2016.

Komisia na vyhodnotenie ponuk hodnoti ponuky podla tychto sutainych podkladov a v sulade
so zakonom o verejnom obstaravani.

Maximalna akceptovana cena je cena predpokladanej hodnoty zdkazky s pripocitanim DPH. Verejny
obstaravatel si v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani vyhradzuje pravo neprijat ponuku, ktora
presahuje nim stanovenu maximalnu celkovu cenu. Ponuka presahujlica predpokladanid hodnotu zakazky
s pripocitanim DPH bude povaZovand za neprijatelnu.

21. Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk a uzavretie

zmluvy

Verejny obstaravatel zasle v sulade s § 55 zdkona o verejnom obstaravani informdaciu o vysledku
vyhodnotenia ponuk. Nakolko sa predmet zdkazky realizuje v rdmci projektu , Automaticky parkovaci
dom pre bicykle pri Zelezni¢nej stanici Trnava“ spolufinancovaného z Eurdpskeho fondu regionalneho
rozvoja a SR vramci operaéného programu IROP az prostriedkov verejného obstaravatela, verejny
obstaravatel uzavrie zmluvu s vitaznym uchadza¢om v sutlade s § 56 zakona o verejnom obstaravani po
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uplynuti zdkonom stanovenych lehdt a po Uspesnom ukonceni naslednej (ex post) kontroly zo strany RO
pre IROP. Verejny obstaravatel vyzve uchddzaca na poskytnutie suéinnosti pri podpise zmluvy. Uspesny
uchadzac je povinny poskytnut verejnému obstaravatelovi riadnu suéinnost potrebnd na uzavretie
zmluvy tak, aby mohla byt uzatvorend podla § 56 zdkona o verejnom obstaravani, ak bol na jej
uzatvorenie pisomne vyzvany.
Za poskytnutie riadnej suéinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy sa povazuje:
- predloZenie dokladov preukazujicich prislusnd odbornost (osvedcenia alebo iné relevantné doklady,
ktoré opravnuju drzitela na vykonavanie pozadovanych cinnosti):
e odbornost projektantov na projektovanie jednotlivych ¢asti projektovej dokumentacie
e odbornost geodeta
e odbornost stavbyvediceho
e odbornost technoldga
- zabezpeclenie pravoplatného zdpisu do Registra partnerov verejného sektora vzmysle zdkona
¢. 315/2016 Z. z. resp. overenie svoje]j registracie v Registri partnerov verejného sektora ak uz bol
zapisany do Registra konecnych uzivatelov vyhod (podla zakona ¢. 343/2015 Z. z.). Uchadzac bude
postupovat pri registracii podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z.
- predlozenie zoznamu subdodévatelov podla bodu 22 tychto sutaznych podkladov
Vyzvany uchddzac v lehote uréenej vo vyzve doruci verejnému obstaravatelovi podpisand zmluvu o dielo
v prislusnom pocdte a vyssie uvedené doklady. Navrh zmluvy, ktory je sucastou sutaznych podkladov je
zavazny a nie je mozné ho nijako menit, to neplati pre Upravy chyb v pisani (pravopisné chyby, preklepy,
medzery v texte, chybné Cislovanie a pod.), ktoré nemenia vyznam konkrétnych ustanoveni. Vyzvany
uchadza¢ doplni do zmluvy svoje identifika¢né Udaje, ponudknuté ceny, ktoré zodpovedaju predloZenej
ponuke, informacie tykajlce sa subdodavatelov a Gidaje na kontaktné osoby. Uzavretd zmluva nesmie byt
v rozpore so sutaznymi podkladmi a s ponukou predlozenou Uspesnym uchadzacom alebo uchadzaémi.
Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neuzatvorit zmluvny vztah v pripade neoverenia procesu
verejného obstaravania zo strany RO pre IROP.

22. Subdoddvatelia

Verejny obstaravatel nevyzaduje uviest zoznam subdodavatelov, ktori si uchadzacovi znami v Case
predkladania ponuky. Uspesny uchadza¢ najneskor k podpisu zmluvy predloZi zoznam subdodévatelov,
ktori sa budu podielat na plneni zmluvy a rozsah ich plnenia vyjadreny Ciselne v eurach. Verejny
obstaravatel nevyZaduje tieto Udaje o dodavateloch tovarov, ktoré Uspesny uchadzac pouzije na plnenie
zmluvy. Verejny obstaravatel za subdodavatela povaZzuje osobu podla § 2 ods. 5 pism. e) zdkona
¢. 343/2015 Z. z. a osobu podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 za splnenia podmienky uvedenej v § 2 ods. 3
zakona ¢. 315/2016 oregistri partnerov verejného sektora. Verejny obstaravatel vyZaduje od
subdodavatelov, aby splfiali osobné postavenie vzmysle § 32 ods. 1 pism. e) zakona ¢&. 343/2015

o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

23. Generalna klauzula

Verejny obstaravatel bude pri uskutocriovani tohto postupu zaddvania zdkazky postupovat v sulade so
zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplnené niektorych zakonov, pripadne
inymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi. VSetky ostatné informacie, Ukony alehoty sa
nachadzaju v zakone o verejnom obstaravani.
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24. Doplnujuce informacie

Verejny obstaravatel zaujemcom odporica vykonat obhliadku miesta realizicie (verejne pristupny
priestor), aby ziskali vsetky informacie, ktoré budu potrebovat na pripravu a spracovanie ponuky.
Vydavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zakazky idu na tarchu uchadzaca. Nevykonanie
obhliadky nebude brané ako dévod nepochopenia predmetu zakazky.

25. Prilohy

Priloha €. 1: Navrh na plnenie kritérii /Kryci list ponuky/
Uchadzac tento vyplni, podpiSe a vloZi do svojej ponuky.

Priloha €. 2: Zmluva o dielo /navrh obchodnych podmienok/
Uchadzac (Statutarny zastupca alebo nim oprdvnena osoba) vyplni a podpise zmluvu
a prilozi ju k ponuke!! Rovnako to plati aj pre skupinu uchddzacdov, kde zmluvu podpise
osoba alebo osoby opravnené konat za skupinu.

Priloha €. 3: InZiniersko-geologicky prieskum

Priloha €. 4. Geodetické zameranie

Priloha €. 5: Situacia rieSeného Uzemia

Priloha €. 6: Situacia — pripojenie APD BIKE na slaboprudovu siet spoloénosti TT-IT
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Kalkulacia ceny

Automaticky parkovaci dom pri Zelezni¢nej stanici Trnava

Geodetické sluzby:

Nazov polozky

Vytycenie zdkladnych geodetickych bodov stavby a pravidelné
sledovanie geodetického osadenia stavby

Spracovanie geometrického planu

Porealizatné zameranie stavby

Cena geodetickych sluZieb spolu bez DPH

Projektova dokumentacia s realiza¢nou podrobnostou:

Ak, WN R

10
11

Ndazov polozky

Overenie existencie a technického stavu inZinierskych sieti

Zakladové konstrukcie — stavebnad ¢ast

Parkovaci dom pre bicykle — nosny skelet a obvodovy plast

Parkovaci dom pre bicykle — technolégia (vratane doddvky a montdze)
Pristupovy chodnik vratane odvodnenia

Silnoprudové a slaboprudové rozvody, osvetlenie, ochrana pred
bleskom a uzemnenie, elektrickd kablova pripojka nizkeho napatia (NN)
Napojenie parkovacieho domu pre bicykle k slaboprudovej sieti
spolo¢nosti TT-IT (internet)

PIan organizacie vystavby (POV)

Navrh planu uZivania verejnej prace

Kontrolny a skasobny plan

Projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby

Cena PD s realizaénou podrobnostou spolu bez DPH

Realizacia stavby:

w

O 00N O U b

11
12
13

Nazov polozky

Odstranenie pévodnych povrchov a podlozZi s legalnou likvidaciou
(uloZzenim) stavebnej sute a prebytocnej zeminy

Vykopy plane a ryh podla spracovanej projektovej dokumentacie
PoloZenie rozvodov inZinierskych sieti a chraniciek pre vedenie
optickych kablov

Zasypy a ochranné félie rozvodov inZinierskych sieti

Zakladové konstrukcie

Nosny skelet a obvodovy plast

Dodavka a montdaz technolégie

Pristupovy chodnik vratane odvodnenia

Silnoprudové a slaboprudové rozvody, osvetlenie, ochrana pred
bleskom a uzemnenie, elektricka kablova pripojka nizkeho napétia (NN)
Napojenie parkovacieho domu pre bicykle k slaboprudove;j sieti
spolo¢nosti TT-IT (internet)

Vykon koordindtora bezpecnosti na stavbe a koordinatora projektu
Plan uzZivania verejnej prace

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP)

Cena
750,00

300,00
250,00
1 300,00

Cena
3 800,00
250,00
200,00
200,00
325,00
325,00

125,00

150,00
150,00
450,00
750,00
6 725,00

Cena
7 850,00

5150,00
1 245,00

643,00

74 900,00
108 150,00
309 505,00
1 845,00

2 591,00

3 496,00
750,00

260,00
420,00

ah

ah dh A dh dh dh
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ah
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14 | SkusSobna prevadzka a zaskolenie
Cena realizacie stavby spolu bez DPH

Servis pocas zarucnej doby:
Nazov polozky
Servis 2-krat ro¢ne pocas zarucnej doby
Cena servisu pocas zarucnej doby spolu bez DPH

Celkova cena za Dielo:
Cena Diela bez DPH

DPH 20%

Cena Diela celkovo s DPH

Datum: Peciatka a podpis Statutdra, konatela:

150,00
516 955,00

Cena
18 900,00
18 900,00

543 880,00
108 776,00
652 656,00

Ing. Igor Badura, v.r.
konatel

ah

ah




HARMONOGRAM 1

Podrobny vecny a ¢asovy harmonogram projektovych prac v tyZzdiioch

Podrobny finanény harmonogram v mesiacoch

Stavba: Automaticky parkovaci dom pre bicykle pri Zelezni¢nej stanici Trnava

Zhotovitel: CS s.r.o.
Dizka trvania zakazky: 9 mesiacov
Dizka trvania projektovej dokumentacie : 2 mesiace

(I

.

—

Mesiac Cena bez I 1. 11 V. V. VI VII. VIl IX.
Tyiden DPH 2|13[4 6| 7|8 10(11]12(13]|14(15|16(17]|18[19) 20| 21| 22|23|24[25|26|27|28]|29(30]|31(32]|33(34]|35(36

Projektova dokumenticia s s realizaénou podrobnostou

Overenie existencie a technického stavu inZinierskych sieti 3 800,00

Zakladové konstrukcie — stavebnd ¢ast 250,00

Parkovaci dom pre bicykle — nosny skelet a obvodovy plast 200,00

Parkovalcvl dom pre bicykle — technoldgia (vratane dodavky 200,00

a montaze)

Pristupovy chodnik vratane odvodnenia 325,00

Silnoprudové a slaboprudové rozvody, osvetlenie, ochrana

pred bleskom a uzemnenie, elektrickd kablova pripojka 325,00

nizkeho napatia (NN)

Napojenie parkovacieho domu pre bicykle k slaboprudovej 125.00

sieti spolo¢nosti TT-IT (internet) !

Plén organizécie vystavby (POV) 150,00

Navrh plédnu uZivania verejnej prace 150,00

Kontrolny a skisobny plan 450,00

Projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby 750,00

Finan¢né vyjadrenie v mesiacoch / EUR bez DPH 6 725,00 3 000,00 2 975,00 750,00

6 725,00




HARMONOGRAM 2

Podrobny vecny a éasovy harmonogram geodetickych pracar

Podrobny finanény harmonogram v mesiacoch

ie v tyzdiioch

Stavba: Automaticky parkovaci dom pre bicykle pri Zelezni¢nej stanici Trnava

Zhotovitel: CS s.r.o.
Dizka trvania zakazky: 9 mesiacov
Dika trvania geodetickych prac a realizacie : 7 mesiacov

(K=

=

A

Mesiac 1. [ 1. Iil. [ V. [ V. [ VI, [ VIl [ Vil [ X,
Tyiden cenabezDPH| 1 [ 23] 4[5 6] 7] 8] 9]10]11]12[13]14] 15[ 16] 17] 18] 19 20| 21] 22[ 23] 24| 25] 26 27] 28] 29[ 30] 31] 32] 33[ 34] 35] 36
Geodetické sluzby
Vytycenie zakladnych geodetickych bodov stavby a
pravidelné sledovanie geodetického osadenia stavby 750,00
Spracovanie geometrického planu 300,00
Porealizacné zameranie stavby 250,00
Realizacia stavby
Odstranenie povodnych povrchov a podloZi s legalnou
likvidaciou (uloZzenim) stavebnej sute a prebytoénej zeminy 7850,00
Vykopy plane a ryh podla spracovanej projektovej
dokumentdcie 5 150,00
PoloZenie rozvodov inZinierskych sieti a chraniciek pre
vedenie optickych kablov 1 245,00
Zasypy a ochranné félie rozvodov inZinierskych sieti 643,00
Zakladové konstrukcie 74 900,00
Nosny skelet a obvodovy plast 108 150,00
Dodavka a montdz technoldgie 309 505,00
Pristupovy chodnik vratane odvodnenia 1 845,00
Silnopradové a slabopridové rozvody, osvetlenie, ochrana
pred bleskom a uzemnenie, elektricka kablova pripojka
nizkeho napatia (NN) 2591,00
Napojenie parkovacieho domu pre bicykle k slabopridovej
sieti spolo¢nosti TT-IT (internet) 3496,00
Vykon koordindtora bezpecnosti na stavbe a koordinatora
projektu 750,00
Plan uZivania verejnej prace 260,00
Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) 420,00
Skusobnd prevadzka a zaskolenie
150,00
Servis pocas zaruénej doby
Servis 2-krat ro¢ne pocas zarucnej doby 18 900,00
Finanéné vyjadrenie v mesiacoch / EUR bez DPH 89 788,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 72 367,00
537 155,00 537 155,00

prace budu vyfaktirované , pricom skisobna
prevadzka bude prebiehat v zmysle poZiadavky
obstardvatela

prace budu vyfaktirované , pricom servis bude
prebiehat v zmysle poZiadavky obstaravatela



CS, s.T.0., Strojarenska b487, 917 02 Trnava
Tel: 033/29 33 290. Fax: 033/29 33 291

www.cstt.sk / cstt'r'cstt.sk
www.cstt.sk

Zoznam subdodavatelov geodetickych prac a projektovych prac

CS, s.r.0., Strojarenska 5487, 917 02 Trnava tymto vyhlasuje, Ze stavbu: ,Automaticky
parkovaci dom pre bicykle pri Zelezni¢nej stanici Trnava‘ zrealizuje vlastnymi kapacitami.

CS, s.r.o.

Strojarenska 5487, "jf
,CG;44101937, iCDPH:aKAO<rI3"asn

fij 2?4401

Ing. Igor Badura

konatel
v Trnave, dna
tdentiffkacné udaje: CS, s.r,0. zaoisana v OR
ICO- 4710193" vedenom na OS Trnava
DIC; 2022573954 odd. Sro, v!, €.: 21753-T

'C 5K2C2253754


http://www.cstt.sk
http://www.cstt.sk

Mesto TRNAVA

Zoznam subdodavatelov

VZOR

NAZOV A ADRESA DRUH CINNOSTI — POPIS PRAC PODIEL

SUBDODAVATELA / REALIZOVANY SUBDODAVATELOM SUBDODAVKY

ICO

MARELL s.R.O. SILNOPRUDOVE A SLABOPRUDOVE ROZVODY,

COBBURGOVA 82,917 | OSVETLENIE, OCHRANA PRED BLESKOM A 2591.00.- EUR
02 TRNAVA/ UZEMNENIE, ELEKTRICKA KABLOVA PRIPOJKA e
46572716 NiZKEHO NAPATIA (NN)

SYSTENATICA NOSNY SKELET A OBVODOVY PLAST

S.R.O. DODAVKA A MONTAZ TECHNOLOGIE

PARDUBICE — ZELENE | SERVIS 2-KRAT ROCNE POCAS ZARUCNEJ DOBY

PREDMESTI, 436 555,00,- EUR

JINDRISSKA 33, PsC
530 02/
28851587

TT-IT s.R.0., TRHOVA
2,917 01 TRNAVA/
44 102 771

NAPOJENIE PARKOVACIEHO DOMU PRE BICYKLE
K SLABOPRUDOVEJ SIETI SPOLOCNOSTI TT-IT
(INTERNET)

3 496,00,- EUR

ING. IGOR BADURA, V.R. KONATEL




Mesto TRNAVA
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