Zmluva o dielo ¢. V0012020

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

1.1 Obchodné meno:
Pravna forma:

Sidlo:

v mene ktorého podpisuje:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
medzinarodny kéd banky (BIC):
Cislo uctu v tvare IBAN :
zapisany v:

(dalej len , Objednavatel™)

a
1.2 obchodné meno:*

pravna forma*:

sidlo/miesto podnikania*:

v mene ktorého podpisuje/u*:
Tel*:

Fax:

E-mail*:

ICO*:

DIC*:

IC DPH:

bankové spojenie*:

¢islo Uctu v tvare IBAN*:
zapisany v*:

Kontaktna osoba*:

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Fakultna nemocnica s poliklinikou Nové Zamky

v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Zmluva“)

1. Zmluvné strany:

prispevkova organizacia

Slovenska ulica 11 A, 940 34 Nové Zamky

JUDr. Bc. Marian Viskup - riaditel
17336112

2021068324

SK2021068324

Statna pokladnica

SPSRSKBA

SK88 8180 0000 0070 0054 0295

register organizacii vedeny Statistickym

uradom Slovenskej

republiky a Zivnostensky register Okresného Uradu Nové Zamky pod
¢. 404-9729

Systeming, sr.o.

spolocnost s ruéenim obmedzenym

Rybni¢na 40, 831 06 Bratislava
Ing. Roman Tozicka, konatel
+421 905 680 991

/

info@systemingsk.net

45 515 085

2023031527

SK2023031527

Tatra banka, a.s.

medzinarodny kéd banky (BIC)*: TATRSKBX

SK45 1100 0000 0029 2783 7024
Obchodnom registri Bratislava |, vlozka ¢.: 64650/B, Oddiel:Sro
Viliam Struharik

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolocne aj ako ,,Zmluvné strany” a samostatne ,,Zmluvna strana“)



Preambula

Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,zdkon o verejnom obstaravani“) na predmet zdkazky , Stavebné Upravy centralnej sterilizacie
FNsP Nové Zamky“. Verejné obstardvanie bolo vyhlasené vo Vestniku verejného obstaravania:
Vestnik ¢. 208/2020 - 06.10.2020, 34021 - WYP, pod nazvom: ,Stavebné uUpravy centralnej
sterilizacie FNsP Nové Zamky“ .

2. Vychodiskové podklady a udaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenova ponuka Zhotovitela predloZzena do verejnej
sutaze na predmet obstardvania s ocenenym vykazom vymer - ponukovym rozpoctom (priloha ¢.1)
spracovana na zaklade podrobného sa obozndmenia Zhotovitela s projektovou dokumentaciou s jej
doplnkami, ktoré mal Zhotovitel k dispozicii (dalej aj ,Podkladova dokumentacia“ / ,projekt”), ktoré
su detailne zohladnené v cenovej ponuke na zdklade oceneného vykazu vymer prdc a poskytnutymi
informaciami a ktora tvori neoddelitelni sucast tejto Zmluvy. Ponukovy rozpodet Zhotovitela (dalej aj
»Ponuka“) so vietkymi jej prilohami je zdvaznou prilohou tejto Zmluvy, vratane udajov o technickych
parametroch a navrhov na plnenie kritérii, ktoré su pre Zhotovitela zavazné.

3. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie Diela: , Stavebné upravy centrdlnej sterilizacie FNsP
Nové Zamky” (dalej aj ,Dielo”) v zmysle projektovej dokumentdcie s nazvom: Stavebné upravy
centrdlnej sterilizacie FNsP Nové Zamky, Slovenskd 11/A, Nové Zamky odovzdanej Objednavatelom,
rozpoCtu Zhotovitela a dohodnutého casového harmonogramu prdc za podmienok avcene
uvedenych v tejto Zmluve.

3.2 Zhotovitel ako sucast Diela zabezpeci aj vykonanie potrebnych prehliadok, merani, v rozsahu
podla platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp. ozndmeni k
ohlaseniu v zavislosti od povahy stavby.

33 V pripade, Ze sa zo strany stavebného Uradu vyZaduje kolauddacia Diela, obsahom zavazku
Zhotovitela je dalej aj ucast na kolaudacnom konani a realizicia vsetkych ukonov, potrebnych k
vydaniu pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia na Dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto
Zmluvy za uUcelom splnenia povinnosti uvedenej vtomto bode je Zhotovitel povinny poskytnut
Objednavatelovi pozadovanu sucinnost.

3.4 Zhotovitel sa zavidzuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost
vo vysokom S$tandarde stavebno-montdinych prac, pri dodrZani projektovych parametrov
(Podkladova dokumentacia), platnych STN, technologickych postupov, vseobecne zavaznych
technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov,
vydaného stavebného povolenia pripadne ohlasenia stavebnému Uradu, tejto Zmluvy a jej priloh.

35 Na zaklade poziadavky Objednévatela je Zhotovitel povinny vykonat minimalny rozsah skisok
overujucich kvalitu zrealizovaného Diela, certifikdciu a sluzby spojené s riadnym vykonanim Diela:

- skasobny plan spracovany v spolupraci s projektantom stavby a stavebnym dozorom, ktory
preukaze kvalitu zabudovanych materidlov, vyrobkov, technolégii a vykonanych technologickych
postupov.

3.6 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze mu je dostato¢ne znamy rozsah cinnosti a
plneni vyZzadovanych za Ucelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najma akékolvek a vSetky prace,
docasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne ukoncenie najneskor v termine
uvedenom v €¢lanku 4 bod 4.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokoncenie Diela v sulade s
touto Zmluvou (dalej aj ,Plnenia“). Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v sulvislosti s



vypracovanim Ponuky ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatocne a naleZite oboznamil so stavom
objektu (v ktorom sa bude zhotovovat Dielo) obhliadkou a so vsetkymi planmi, nakresmi,
kalkulaciami/vypoctami, predovsetkym projektovou dokumentéaciou (Podkladova dokumenticia),
technickymi i sprievodnymi spravami a vykazom vymer, relevantnymi povoleniami (stavebné
povolenia a rozhodnutia a zdvazné stanoviskd) vztahujucimi sa k predmetu tejto Zmluvy a inymi
podkladmi pre Plnenia, ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili vykonat
PInenia v sulade so Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny
prekontrolovat aj akékolvek dalSie materidly, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od Objednavatela
po uzavreti tejto Zmluvy v suvislosti so zhotovenim Diela. Pripadni nekompletnost alebo
nedokonalost, ktora ma, alebo by mohla mat za nasledok vady Diela resp. jeho Casti, je Zhotovitel
povinny bez zbyto¢ného odkladu najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dna ich zistenia,
najneskor vsak do desat (10) pracovnych dni odo dfia prevzatia prislusného dokumentu od
Objednavatela, pisomne oznamit Objednévatelovi, pricom Zmluvné strany budu postupovat v stlade
s bodom 6.13 Zmluvy. V zmysle vyhlaseni uvedenych v tomto bode Zhotovitel osobitne prehlasuje, Ze
po oboznameni sa s projektovou dokumentaciou (Podkladova dokumentdacia) a vykonanim obhliadky
objektu (v ktorom sa bude zhotovovat Dielo) nezistil Ziadne skuto¢nosti, alebo rozpory, ktoré by mali,
alebo mohli mat za nasledok zvySenie ceny Diela z dévodu okolnosti, ktoré Zhotovitel nemohol
predvidat.

3.7 Zhotovitel zhotovi a dokonci Dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a
jej prilohach, vyzve Objednavatela na prevzatie Diela a Objednavatel sa zavazuje riadne dokoncené
Dielo bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit dohodnutu cenu.

3.8 V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajlceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neries$i Zmluva, plati az do prijatia
vzdjomnej dohody stran alebo rozhodnutia prisluSného organu, pisomné stanovisko Objedndvatela a
Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatela reSpektovat a pripadné podmienky v fiom
uvedené dodrziavat.

3.9 Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Objednavatelom a
Zhotoviteflom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoveda za vietky
Skody, ktoré vzniknd nedodrZzanim tejto povinnosti.

4. Cas plnenia
4.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v nasledovnych terminoch:

Zacatie: Driom protokolarneho prevzatia staveniska. Zhotovitel sa zavizuje zacat stavebné
prace do troch (3) pracovnych dni po protokolarnom prevzati staveniska.
Zhotovitel je povinny pisomne prevziat stavenisko najneskér do piatich (5) dni odo
dna pisomnej vyzvy Objedndvatela na protokolarne prevzatie staveniska. V pripade
neprevzatia staveniska Zhotovitelom v zmysle tohto bodu ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu podlfa tejto Zmluvy a narok na odstupenie od tejto Zmluvy.
Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska najneskér sedem (7)
dni od nadobudnutia uc¢innosti Zmluvy.

Dokoncenie: Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonci) a Objednavatelovi protokolarne
odovzda riadne a v€as do 4 mesiacov po protokolarnom prevzati staveniska.

4.2 Akdkolvek zmena terminu zhotovenia a dokoncenia oproti bodu 4.1. tejto Zmluvy je mozna
v pripade, Ze je Zhotovitel v omeskani z dévodov na strane Objednavatela podla tejto Zmluvy a to
po dobu trvania tohto omeskania alebo z dévodu vyssej moci (vojna, vybuch, povoden, atd.).



Zhotovitel sa zavazuje vyvinit maximalne Usilie, aby terminy uvedené v élanku 4.1 Zmluvy
a v casovom harmonograme prac boli (Priloha ¢. 4) dodrzané.

4.3 V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnit zidkladné terminy a/alebo milniky podla
¢asového harmonogramu prac v beznom pracovnom case, je povinny samostatne ako aj na prikaz
Objednavatela zabezpecdit zhotovovanie Diela vo viacerych zmenach, resp. nadéasovych hodinach
bez toho, aby tym Objednavatelovi vznikli dodatocné néklady, a aby sa tym menila dohodnutd cena
za Dielo (ako je definovana nizsie).

4.4 Akékolvek naklady, ktoré vzniknd Zhotovitelovi nedodrzanim zdkladnych terminov
uvedenych v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy, resp. dosiahnutim ich riadneho a véasného splnenia, (napr.
nadcasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materidlov, zvySené
pracovné nasadenie a pod.), budd na tarchu Zhotovitela, a bez vplyvu na dohodnuti cenu Diela.

4.5 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho cast v sulade so Zmluvou
pred dohodnutym zakladnym terminom, je Objednavatel opravneny (avsak nie povinny) vykonané
Dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho ¢ast prevziat aj v skorsom Zhotovitelom navrhnutom termine.
Skorsie prevzatie riadneho vykonaného Diela, resp. casti Diela, nebude Zhotovitelovi bez vazineho
dovodu odopreté.

4.6 Objednavatel mdze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerusil prace
na zhotovovani Diela alebo niektorej jeho casti s uvedenim dovodu. V priebehu takéhoto
prerusenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené Dielo pred zni¢enim,
posSkodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani Diela z inych dovodov, ako
na strane Zhotovitela sa vSetky zakladné terminy, milniky a medzi terminy stanovené v ¢asovom
harmonograme prac posuvaju o pocet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania Diela. Po
obdrzani pisomného pokynu Objedndvatela na obnovenie prdc, je Zhotovitel povinny najneskor do
troch (3) pracovnych dni prace na zhotoveni Diela obnovit. Prerusenie Diela bude spisané
v stavebnom denniku. Zhotovitelovi v pripade prerusenia zhotovenia Diela podla tohto bodu
nevznika narok na Ziadne finan¢né ani vecné plnenie (napr. prestoje a pod.)

4.7 Na Stavenisku musi byt pocdas prac vykonavanych Zhotovitelom k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik Zhotovitela, t.. osoba stavbyveduceho, ktorej meno bude uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati Staveniska. Stavebny dozor / povereny zastupca Objednévatela,
alebo akykolvek iny Objednavatelom urceny zastupca ma pravo kontrolovat zhotovenie Diela pocas
celej doby zhotovovania Diela a pripadné nedostatky kedykolvek zapisovat do stavebného dennika,
ktory musi byt dostupny pocas celej doby zhotovovania Diela na stavenisku. Objednavatel je
opravneny kontrolovat zhotovenie Diela za Ucasti povereného zastupcu Zhotovitela najmenej
jedenkrat tyZzdenne. Okrem toho je Objednavatel opravneny kontrolovat zhotovenie Diela aj bez
Ucasti zastupcu Zhotovitela a to kedykolvek. Na realizdciu tychto prav je Zhotovitel povinny
poskytnut Objednavatelovi potrebni sucinnost, najma umoznit kontrolu v priestoroch vykonavania
Diela, zabezpecit pristup ku vSetkym ¢astiam zhotovovaného Diela a poskytnut potrebné vysvetlenie
o skutocnostiach suvisiacich so zhotovovanym Dielom. Objednavatel je opravneny pre ucely kontroly
zhotovenia Diela vykonat kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktory si sam zvoli, ako aj v
sprievode iného Objednévatelom uréeného zastupcu. Zhotovitel je povinny tieto osoby vzdy pustit na
miesto zhotovenia Diela a umoznit im vykonat na mieste zhotovenia Diela vietky potrebné analyzy,
hodnotenia a merania ako aj dalSie Uukony nevyhnutné pre vypracovanie pripadnych znaleckych
posudkov, alebo akéhokolvek dokumentu, predlozit im stavebny dennik a umoznit im vykonanie
zdznamov do stavebného dennika.

5. Cena Diela

5.1 Cena za zhotovenie Diela v rozsahu ¢lanku 3. tejto Zmluvy je stanovena dohodou
Zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
¢. 87/1996, je pevna a konecna a je spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych v projektovej dokumentacii (Podkladova dokumentacia) ako aj cenovej



ponuky Zhotovitela vo forme polozkovitého zavazného upiného oceneného vykazu vymer prac,
ktory tvori neoddelitelnii Prilohu €. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny domahat sa
primeraného zvySenia ceny Diela, ak sa pri vykonavani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych
do Ponuky, pokial tieto cinnosti boli predvidatelné v case uzavretia Zmluvy. Zhotovitel nie je
opravneny sa domdahat primeraného zvy$enia ceny Diela z dévodu potreby zvy$enia nakladov

nezahrnutych do Ponuky, pokial tieto naklady boli predvidatelné v ¢ase uzavretia Zmluvy.

5.2 Cena za zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy:

Cena spolu

Cena bez DPH*: 577 350,00 €

DPH 20 %: 115 470, 00 €

Cena s DPH*: 692 820,00 €

Slovom bez DPH *: patstosedemdesiatsedemtisic tristopatdesiat

Dan z pridanej hodnoty bude uUc¢tovat Zhotovitel podla platnych predpisov. Ak Zhotovitel doda
stavebné prace alebo dodad tovar s instaldciou alebo montdzou, ktoré su plnenim podla § 69 odseku
12 pism. j) zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a faktira Zhotovitela obsahuje slovnu
informaciu ,prenesenie dariovej povinnosti“, Objednavatel je osobou povinnou platit dan.

5.3 Cena Diela je kone¢nd a v cene Diela su okrem tovarov a sluZzieb uvedenych v Ponuke
zahrnuté najma aj naklady na presun hmaot, vybudovanie, prevadzku, adribu a vypratanie zariadenia
staveniska, vSetky ndklady spojené s vytyenim podzemnych inzinierskych sieti, dopravné naklady,
naklady na zabezpecenie dopravnej situdcie, bezpecnostné opatrenia, vsSetky ostatné ndklady
Zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré Zhotovitelovi vzniknd pri vzniku Skody
zdbvodu na strane Zhotovitela a pri odvracani hroziacich $kéd, naklady na likvidaciu vSetkych
odpadov, ktoré vzniknu v priebehu vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody,
resp. inych na stavbe pouzitych zdrojov, naklady spojené s vylukami a odstavkami prevadzok
a zariadeni a vSetky naklady potrebné na riadne a v€asné zhotovenie Diela. Zhotovitel si zabezpeci
certifikované merace na meranie energii, ktoré vyuZije pri realizacii diela.

5.4 V cene Diela su zahrnuté aj naklady na odvoz sute vrdtane poplatku za skladku, telefén,
mzdové naklady, docasné uZivanie verejnych komunikacii, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej
dokumentacie ak to bude potrebné, naklady na straZenie staveniska, poistné za poistenie stavby
pocas realizacie, kompletaéna cinnost, skusky a merania kontroly kvality prac, opatrenia na
zabezpecenie neobmedzenej prevadzky.

5.5 V cene Diela su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace, vyplyvajuce z titulu hospodarskeho
rizika zmeny ceny materidlov, pohonnych hmo6t a pod., vzniknuté pri realizacii prac
z dévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok, ktorych vplyvy na naklady Zhotovitel mohol
zakalkulovat do ceny Diela na zéklade informacii podla Podkladovej dokumentacie.

5.6 Zhotovitel nemo6ze Ziadat o zvysenie ceny Diela najmé& v dosledku vlastnych chyb alebo chyb
jeho subdoddvatelov, nedostatocnej koordindacie, realizdcie a kontroly realizacie Diela alebo v
dosledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu Diela je Objednavatel oprdvneny primerane cenu Diela
znizit o hodnotu nerealizovanej ¢asti Diela.

5.7 Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne obozndmil s rozsahom a charakterom
predmetu a rozsahu plnenia podla ¢lanku 3 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vietky Plnenia, ktoré




su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy a Ze pri ponukani ceny za
Dielo:

(a) sa podrobne oboznamil s Podkladovou dokumentdaciou a ndvrhom tejto Zmluvy,

(b) preveril miestne podmienky na Stavenisku obhliadkou v dostato¢nom rozsahu,

(c) vPonuke zohladnil vsetky technické podmienky a terminy  doddavky
v rozsahu stanovenom v Podkladovej dokumentacii a tejto Zmluve,

(d) do ceny Diela zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vsetky svoje poziadavky voci
Objedndvatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy, ktoré v case predkladania ponuk mal a mohol

predvidat.”

6. Platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok
na cenu Diela. Fakturacia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykondvané mesacne pozadu, formou faktir vystavenych na zaklade Zhotovitelom predloZenych a
Objednavatelom potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac za predchdadzajuci kalendarny
mesiac. Zhotovitel predlozi mesacny supis skutocne vykonanych prdc vidy najneskor v piaty den
nasledujuceho kalenddrneho mesiaca a Objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskorSie do piatich (5) pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak
Objednavatel k mesaénému supisu skutoéne vykonanych prac predlozenému Zhotovitelom uvedie v
lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a Zhotovitel predlozi Objednavatelovi
opraveny mesacny supis skutoc¢ne vykonanych prdc, Objedndvatel tento opraveny mesacny supis
skutocne vykonanych prac odsuhlasi , alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do troch (3)
pracovnych dni od predlozenia tohto opraveného supisu.

Zhotovitel akceptuje pravo Objedndavatela na zadriné z ceny diela z kaZdej vystavenej faktury vo
vyske 10 % z celkovej fakturovanej hodnoty uvedenej na fakture vratene prislusnej DPH (ak sa
fakturuje), vo vazbe na riadne v véasné vykonanie diela. Zadrzné vo vyske 10 % z kaZdej vystavenej
faktiry bude sluZit na dodrianie véasnosti a kvality realizicie stavebnych pric zo strany
Zhotovitela. Ak nie je dalej uvedené inak, zadrzné bude uhradené Zhotovitelovi po uplynuti (90) dni
od protokolarneho odovzdania zhotoveného Diela na zdklade Ziadosti Zhotovitela o vratenie
zadrzného, po riadnom a Uplnom odovzdani a prevzati celého Diela Objedndvatelom a podpisani
preberacieho protokolu. V pripade, Ze po riadnom odovzdani a prevzati celého Diela budu na Diele
Objednévatelom zistené vady a/alebo budu uplatnené reklamacie, bude zadriné vyplatené az po
riadnom a Uplnom odstraneni vietkych vad a/ alebo reklamovanych prac a dodavok v stanovenom
termine Objednavatelom, pripadne bude na zdklade rozhodnutia Objednévatela vyplatena len cast
zadrzného vo vyske po odratani pripadnych ndrokov Objedndvatela - napr. na zmluvnu pokutu, ktoré
mu pocas zadrZiavania zadrzného vznikli, alebo ndkladov na odstranenie vad a nedorobkov. Ak d6jde
k pouZitiu zadriného alebo jeho ¢asti, Objednavatel vrati Zhotovitelovi iba nespotrebovany zostatok
zadrzného. Objednavatel pri vrateni zadriného, ak si z neho uplatnil svoj narok, odovzda
Zhotovitelovi aj podrobny pisomny prehlad jeho poufZitia vratane odévodnenia.

6.2 Fakturu za stavebné prace vykonané v kalenddrnom mesiaci, za ktory sa vyhotovuje faktura,
mbze Zhotovitel vystavit na zaklade Objednavatelom akceptovaného plnenia stavebnych prac za
fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu a podla
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktlry bude supis skuto¢ne vykonanych prac a
dodavok, odsuhlaseny stavebnym dozorom resp. technickym dozorom Objednavatela a zaevidovany
v stavebnom denniku. Zhotovitel je opravneny fakturovat vydavky suvisiace s odvozom sutiny,
vyblranych hmoét a poplatkom za skladovanie vyburanych hmot, len na zdklade predloZenych



vaznych listkov a podnikatelského opravnenia resp. iného dokladu preukazujiceho opravnenost
osoby nakladat s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany k likvidacii, avSsak maximalne v mnozstve
uvedenom

v rozpocte stavby pri uvedenych polozkach. Zistovanie stpisu vykonanych pric sa bude vykonavat
kazdy mesiac vZdy do piatich (5) kalendarnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli
prace vykonané, vratane priebeZznej fotodokumentacie jednotlivych poloZiek rozpoétu v minimalnom
rozsahu 10 ks na kazdy mesacny supis stavebnych prac za kontrolované obdobie a /jednotlivych
konstrukcii pred zakrytim a vSetkych stavebnych prac a dodavok zahrnutych v mesaénom ocenenom
sUpise vykonanych prdc predlozenych Objedndvatelovi k odsuhlaseniu. Prilohou oceneného supisu
vykonanych prac budu aj certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov v sulade so skisobnym
planom.

6.3 Zhotovitel predlozi faktdru Objednavatelovi v lehote do piatich (5) dni po Objednavatelom
odsuhlasenom supise skuto€ne vykonanych prac a dodavok za kalendarny mesiac,, najneskor do pat
(5) pracovnych dni nasledujuceho mesiaca, v ktorom doslo k dodaniu prac a dodavok. Zaverecnu
faktdru Zhotovitel predloZi Objednavatelovi do troch dni odo dna protokoldrneho prevzatia riadne
zhotoveného Diela so zapisom bez vad a nedorobkov. Sucastou faktiry bude Preberaci protokol
potvrdeny obidvoma Zmluvnymi stranami.

6.4 V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vsetky Gdaje podla § 74 ods. 1 zakona ¢. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsSich predpisov, resp. nebude po stranke vecnej alebo
formalnej spravne vystavena, Objedndvatel je opravneny ju vratit Zhotovitelovi na doplnenie
(prepracovanie) a nova lehota splatnosti za¢ne plynat driom doruéenia doplnenej (prepracovanej)
faktary Objednavatelovi. Fakturacia musi byt v sulade so zdkonom ¢&. 215/2019 Z.z. o zarudenej
elektronickej fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov.

6.5 Dielo bude financované z kapitalovych vydavkov Ministerstva zdravotnictva SR (dalej ako
,,MZ SR“). Faktury vystavené podla bodu 6.1. a7 6.4 tohto ¢lanku, budu splatné do Sestdesiatich (60)
dni od doruéenia faktury Objednavatelovi v zmysle § 340b ods. 5 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsSich predpisov. Zavere¢na faktura za Dielo podla bodu 6.1. az 6.4 tohto
¢ldnku bude splatnd do Sestdesiatich (60) dni od doruéenia faktiry Objednévatelovi. Zhotovitel ma
narok vystavit zavere¢nd fakturu az po podpise zapisnice o odovzdani a prevzati Diela podla bodu
8.24 tejto Zmluvy.

6.6 Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objednavatelom neznamena, Ze tato faktdra bola
prijatd, pricom Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoCnenej
Objednavatelom nevyplyva, Ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav alebo Ze
preberd Ciastocné plnenie Diela zodpovedajucim uvedenej platbe a taktiez tato platba nema vplyv na
zodpovednost Zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

6.7 Zhotovitel nema pravo zapocditat svoje pohladavky alebo naroky voci Objednavatelovi proti
pohladdavkam alebo narokom Objedndvatela voci Zhotovitelovi na akékolvek platby podla Zmluvy ani
proti inym narokom alebo pohladdvkam Objednavatela voci Zhotovitelovi vzniknutym na zaklade
alebo v suvislosti so Zmluvou. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby
(ich c¢ast) podla Zmluvy z dévodu akychkolvek néarokov alebo pohladadvok Zhotovitela voci
Objednavatelovi.

6.8 Zmluvné strany sa v sulade s § 524 a nasl. zakona ¢.40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obciansky zakonnik”) dohodli, Ze bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Objednavatela nepostupi Zhotovitel svoje pohladavky, ktoré vznikli z
predmetného zmluvného vztahu, tretej osobe. Pravny ukon, ktorym budud postipené pohladavky
Objednavatela v rozpore s dohodou Objedndvatela a Zhotovitela podla predchadzajiicej vety,
bude podla § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny.

6.9 Akceptacia ruditelského vyhlasenia podla § 303 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik“) zo strany Zhotovitela je
bez predchadzajuceho sthlasu Objednavatela zakazana. Pravny tkon, ktorym Zhotovitel akceptuje



rucitelské vyhlasenie tretej osoby, na zdklade ktorého sa tretia osoba stane veritelom
Objednavatela v rozpore s dohodou Objednavatela a Zhotovitela podla predchadzajucej vety bude
podla § 39 Zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov neplatné.

6.10  Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitelnym spdsobom. Faktury musia byt zostavené
prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie polozZiek a oznadenie, ktoré je v sulade s Ponukou.
Zmeny a dodatky Zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo fakture zvyraznit a uviest
oddelene. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie
stavebnej vyroby.

6.11 V pripade, Ze Zhotovitel ma ucet v banke mimo Uzemia SR, bude znasat vietky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zavazkov vyplyvajlcich z plnenia Zmluvy v plnej vyske.
V takom pripade bude Objednavatel postupovat v sulade s § 24 zakona ¢. 431/2002 Z. z.
o Uctovnictve a pri prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene z Uc¢tu Objednavatela zriadeného
v EUR na ucet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objedndvatel pouzije kurz banky platny v den
odpisania prostriedkov z Uctu Objednavatela, tzn. v denl uskuto€nenia Uctovného pripadu. Tymto
kurzom prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu pefaZznych
prostriedkov v cudzej mene z Uctu Objedndvatela zriadeného v cudzej mene na ucet Zhotovitela v
rovnakej cudzej mene pouzije Objednavatel referencny vymenny kurz uréeny a vyhlaseny Eurépskou
centrdlnou bankou v den predchadzajuci dniu uskutocnenia Uctovného pripadu (odpisania
prostriedkov). Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR bude uhradeny Zhotovitelovi.

6.12  Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odlisSne od
dohodnutého rozsahu, nebudd uhradené. Na poZiadanie je ich Zhotovitel povinny odstranit v
dohodnutej lehote alebo po tejto lehote mézu byt odstranené Objednavatelom, alebo tretimi
osobami, poverenymi Objednévatelom na naklady Zhotovitela, ktory je povinny tieto naklady uhradit
Objednavatelovi do 14 dni odo diia dorucenia vyuctovania tychto nakladov.

6.13 V pripade, Ze vznikne zo strany Objednavatela potreba naviac prac nezahrnutych v
Podkladovej dokumentacii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvidat, a tieto by mali mat vplyv
na zvySenie ceny Diela, tieto budu rieSené v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani a
podmienkami tejto Zmluvy. Naviac prace mdzu byt zrealizované aZ po podpisani dodatku k Zmluve
Zmluvnymi stranami. Naviac prdce musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a v stavebnom
denniku ich riadne Zhotovitel odliSi od ostatnych zaznamov.

7. Zaruéna doba — zodpovednost za vady

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je zhotovené podla podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, jej prilohach a v dobe prevzatia Diela Objednavatelom a pocas zaruénej doby bude mat
zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude sp6sobilé k riadnemu uzivaniu.

7.2 Zaruéna doba na Dielo je S$estdesiat (60) mesiacov, t.j. pat (5) rokov odo dria prevzatia
riadne dokonéeného Diela (bez vad a nedorobkov) Objedndvatefom v zmysle ¢lanku 8.24 tejto
Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju kratSie zaru¢né doby.
V takychto pripadoch platia zaru¢né doby uvedené vyrobcami v zarucnych listoch, minimalne vsak
dvadsatstyri (24) mesiacov, t.j. dva (2) roky odo dria prevzatia riadne dokonéeného Diela (bez vad a
nedorobkov) Objednavatelom.

7.3 Strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady (predovsetkym skryté vady)
Diela.

7.4 Plynutie zaruénej doby na casti Diela, pri ktorych sa odstrafiuju reklamované vady, sa
preruSuje a pokracuje v plynuti az diiom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia
vady Objednavatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich



nahradenim, zacina zaru¢na doba pre vymenenu alebo nahradend ¢ast Diela plyndt odznova driom
nasledujucim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim Objednavatelom.

7.5. V pripade tych casti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich doddvatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pisomny servisny plan,
resp. plan povinnych revizii poéas plynutia zaruénej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych
zmldv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

7.6 V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v rdmci dohodnutej zdrucnej doby je
Zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost Objednavatela zacat s ich odstranenim v priebehu maximalne
troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamZzite v priebehu maximalne dvanastich (12) hodin (v
pripade havarii ihned) bez naroku na Uhradu nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty
pisomnou formou, najviac vsak tridsat (30) dni od uplatnenia reklamacie. V pripade, ak Zhotovitel
neodstrani Objednavatelom uplatnené vady, ma Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit
tretou osobou podla vlastnej volby a na naklady Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude
obvykld, avsak nebude ovplyvnenda cenami Zhotovitela. Objednavatel je zdroven opravneny
pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vsetkych $k6d vzniknutych v désledku vad a nakladov
na prace potrebné na ich odstranenie.

7.7 Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucnej doby ktorejkolvek Ccasti
zhotovovaného Diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objedndvatela, resp. nim uréend
osobu, na skutoénost, Ze sa konci zaruénd doba a presne urcit prislusni cast vykonaného Diela.
Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zGdéastnil zdverecénej obchddzky Diela,
za Ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zaru¢nych vad a nedostatkov.

7.8 Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutu zaruénd dobu bude Dielo zhotovené
Zhotoviteflom spobsobilé na jeho uzivanie (Cinnost oddelenia zariadenia Ustavne] zdravotnej
starostlivosti), zachova si Objedndvatefom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V opacnom
pripade zodpoveda Zhotovitel za Skodu, ktora Objednavatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto
povinnosti Zhotovitela.

8. Podmienky vykonania Diela

8.1 Zhotovitel je povinny pred podpisom Zmluvy uzavriet a udrZiavat v platnosti po celd dobu
vykondvania Diela poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu sp6sobenu na Zivote, zdravi a
majetku Objedndvatela a tretich os6b, ktora bude spésobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela,
minimalne vo vyske ceny Diela. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit neoddelitelnd
Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

8.2 Zhotovitel vykond Dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo. Ak Zhotovitel
vykona Dielo prostrednictvom Subdodavatelov, zodpoveda Objednavatelovi tak, ako by vykonal Dielo
sam.

8.3 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia Zmluvnych stran.

8.4 Zhotovitel je povinny zabezpelit Dielo proti krddezi a poskodeniu. Objednavatel
nezodpoveda za poskodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré Zhotovitel pouZije na vykonanie Diela.

8.5 Zhotovitel' je povinny po obdrzani projektu (Podkladovd dokumentdcia) bez zbytocného
odkladu, najneskér vak pred zadatim prac preverit, ¢i projekt nema nedostatky, ktoré nebolo mozné
zistit pred uzavretim tejto Zmluvy, pricom v pripade ich zistenia je povinny na ne upozornit
Objednavatela. Ohladom projektu (Podkladova dokumentdcia) sa predpoklada, Ze z dévodu vyhlaseni
Zhotovitela uvedenych vtejto Zmluve (bod 3.6, bod 5.7) nie je Zhotovitelovi znamy Ziadny
nedostatok projektu (Podkladova dokumentiacia). Zhotovitel je povinny informovat Objednévatela o
akychkolvek nedostatkoch podla tohto bodu bezodkladne po ich zisteni.



8.6 Zhotovitel je povinny zabezpedit oznacenie vsetkych os6b pohybujlicich sa na stavenisku
vratene subdodavatelov reflexnou vestou s oznacenim nazvu Zhotovitela na vlastné naklady.
Zhotovitel je povinny zabezpeclit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodévatelia alebo ich
zamestnanci a pracovnici dodrZiavali zakaz faj¢enia vo vSetkych priestoroch Objednavatela a zakaz
pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich
vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy.

8.7 Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie Diela v sulade
s podmienkami projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v ¢l. 4, bod 4.1 tejto Zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko tak, aby Zhotovitel mohol na rniom zacat prace v sulade
s projektom a s podmienkami Zmluvy. Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda Objednavatel
Zhotovitelovi projektovu dokumentaciu v jednom vyhotoveni, kdpiu stavebného povolenia.

8.8 Zhotovitel vytyci pred zahdjenim prdc vsetky podzemné a nadzemné vedenia a inzZinierske
siete na stavenisku. Financné naklady s tym spojené su zahrnuté v cene Diela.

8.9 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikdcidch, obstara tieto prace Zhotovitel.
Financné ndklady s tym spojené su zahrnuté v cene Diela. Umiestriovanie a udrZiavanie dopravnych
znaciek v suvislosti so zhotovenim Diela obstardva Zhotovitel. Financné naklady s tym spojené su
zahrnuté v cene Diela. Ustanovenie ¢l. 5 tejto Zmluvy tym nie je dotknuté.

8.10 Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstard Zhotovitel.
Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel, ndklady s tym
spojené su sucastou ceny Diela. Ustanovenia €l. 5 tejto Zmluvy tym nie st dotknuté.

8.11 Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, prdce spojené s prestupmi
cez Zelezobetdénové konStrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murdrskych vypomoci a
utesnenia prestupov, geodetické prace suvisiace s predmetom Zmluvy a vsetky dalSie zariadenia a
konsStrukcie, potrebné pre zhotovenie Diela si zabezpecuje Zhotovitel v stlade so svojimi potrebami
po odsuhlaseni u povereného zastupcu Objedndavatela. Naklady na hore uvedené prace a zariadenia
ako aj na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su
stcastou ceny Diela podla ¢l. 5 bod 5.2 tejto Zmluvy.

8.12  Zhotovitel zodpoveda za bezpecénost prace a technické zariadenia pri stavebnych pracach, za
dodrzZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného prostredia,
za bezpecénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov a
poZiarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vsetci jeho zamestnanci aj
zamestnanci jeho subdodavatelov na stavenisku nosili ochranné prilby pocas celej doby zhotovovania
Diela. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo
samostatnych zdpisov denne zoznam zamestnancov pracujucich na stavbe. Vsetci jeho zamestnanci
vratane zamestnancov subdodavatelov budu pocas pohybu v aredli stavby viditelne oznaceni
identifikanymi kartami, ktoré budu sluzit zaroveri ako povolenie k vstupu na stavbu.

8.13  Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpelit pocas celej doby realizacie Diela
koordinatora bezpecnosti prace a PO v zmysle platnych pravnych predpisov.

8.14  Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky Zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednavatel zisti,
Ze zamestnanci Zhotovitela, resp. subdodavatela zjavhym spésobom porusuju pracovnu disciplinu,
zédsady bezpecnosti prace a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, mdze odstupit
od Zmluvy bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo inych s tym
vzniknutych nakladov, suvisiacich so zhotovenim Diela.

8.15  Zhotovitel je pri zhotoveni Diela povinny dodrziavat pravne predpisy na ochranu Zivotného
prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znedistovaniu a poskodzovaniu Zivotného prostredia.



V pripade, ak Zhotovitel pri svojej ¢innosti porusi povinnosti na ochranu Zivotného prostredia, je
zodpovedny za vsetky vzniknuté Skody a je povinny ich nahradit. V pripade, ak za porusenie
povinnosti Zhotovitela v oblasti Zivotného prostredia bude prislusSnym orgdnom uloZena sankcia za
znelistovanie a/alebo poskodzovanie Zivotného prostredia, uloZené sankcie je povinny uhradit
v plnej vyske Zhotovitel.

8.16  Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady vsetky odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim zavinené znecistenie
verejnej komunikacie. V pripade, Ze Zhotovitel tato svoju povinnost porusi, zabezpedi splnenie tejto
povinnosti Objedndvatel na naklady Zhotovitela.

8.17 V sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v slvislosti s realizaciou Diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je Zhotovitel povinny separovat. Bezné odpady
musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecéné
odpady musia byt likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel sa zavazuje
poskytnut na Ziadost Objednavatela vazne listky, resp. iné doklady ku kontrole.

8.18  Zhotovitel je povinny pri kazdom uUniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo
pri kazdej ekologickej havarii informovat Objednavatela a vzniknutd havariu odstranit na svoje
naklady.

8.19 Zhotovitel zabezpedi na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montdzneho materidlu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich
presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su sucastou ceny Diela.

8.20 Zhotovitel je povinny v zmysle platnych pravnych predpisov dodrziavat vyhlasku MPSVaR SR
¢.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon
niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorSich predpisov, pri kazdej cinnosti (montaz,
rekonstrukcia, oprava, udriba, obsluha, vykon odbornych prehliadok a odbornych skusok)
na vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu uvedenych ¢innosti sa musi pred ich zaciatkom
preukazat prislusSnymi opravneniami a osvedceniami.

8.21  Pri Castiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, je Zhotovitel povinny pisomne
vyzvat Objedndvatela (a nim urcené osoby) pred ich zakrytim, minimalne dva (2) pracovné dni
vopred, na vykonanie kontroly takejto Casti a/alebo na ztucastnenie sa prislusnej skusky Diela. Pocas
kontroly takychto prac Zhotovitel predlozi vietky vysledky vykonanych skusok prac, doklady o kvalite
pouzitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa zastupca Objedndavatela na
tuto kontrolu bez predchadzajiceho ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote urcenej
Zhotovitelom, ktorda sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsatstyri (24)
hodin od planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vsak
nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat vsetky
opatrenia stanovené vo vseobecne zavaznych prdvnych predpisoch a technickych normdch. Ak
Objednavatel poZaduje dodatocné odkrytie a zisti, Ze Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté
konstrukcie maju vady, Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s
tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi ndklady suvisiace s tymto
odkrytim Objednavatel. Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny
vyhotovit podrobnu foto/video dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej kopiu
predloZit Objednévatelovi v elektronickej forme na CD/DVD nosici spolu so stpismi zrealizovanych
prac na schvalenie za Géelom fakturacie. Zhotovitel je povinny zhotovit aj fotodokumentaciu detailov
trvalo zakrytych préc.

8.22 Pouzité stavebné vyrobky pri realizicii stavebného Diela musia spliiiat podmienky a

poziadavky, uvedené v zakon ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a ozmene a doplneni
niektorych zdkonov zneni neskorsich predpisov a v zdkone ¢. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody



vyrobku, spristupfiovani urc¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni.

8.23  Zhotovitel najneskdr patnast (15) dni pred predpokladanym ukonéenim Diela pisomne
oznami tato skutoénost Objednévatelovi. Objednavatel najneskdér do pat (5) dni od oznamenia
terminu predpokladaného ukoncenia Diela urci termin preberacieho konania.

8.24  Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje uréeny zastupca Objednavatela. Pred
riadnym odovzdanim Diela stavebny dozor vypracuje zapisnicu, ktora obsahuje supis zistenych vad
a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objedndavatel pristupi k riadnemu odovzdaniu Diela
najneskér do troch (3) dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, stiéastou zapisu o
odovzdani a prevzati Diela bude aj prehlasenie Objednavatela, Ze Dielo prebera. V pripade, zZe
Objednavatel odmieta prevziat Dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti prevzatia Diela a uviest
v nom svoje dovody. Po riadnom odstraneni vad a nedostatkov vytknutych Objednavatelom pocas
preberacieho konania, z ddvodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o
¢om sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené v bode
8.21 sa rovnako pouZiju aj na oznamenie o opakovanom prevzati Diela po odstraneni vad a
nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddelitelné prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela su najma:

- certifikaty zabudovanych materialov a vyrobkov, zaruéné listy, ndvody na udrzbu, zapisy o skuskach,
zapisy o zaskoleni obsluhy, doklad o sp6sobe likvidacie odpadov, prevadzkové dokumentacie
zabudovanych technolégii, fotodokumentdcia a iné dokumenty predpisané skusobnych planom a
pozadované Objednavatelom.

- Zhotovitel pri odovzdani Diela odovzda Objednavatelovi aj kltice od objektu, ktoré mu Objednavatel
poskytol pri odovzdani staveniska.

8.25 Zhotovitel vsulade s § 4 ods. 6 zdkona ¢. 184/1999 Z. z. Zakon o pouZivani jazykov
narodnostnych mensin zabezpeci informacie o stavenisku tak, aby informacie tykajuce sa ohrozenia
Zivota, zdravia, bezpecnosti alebo majetku obcanov Slovenskej republiky boli uvedené na miestach
pristupnych pre verejnost popri Sstatnom jazyku aj v madarskom jazyku. Rovnako aj vietky napisy a
oznamy ur¢ené na informovanie verejnosti bude Zhotovitel uvadzat aj v jazyku madarskom.

8.26  Zhotovitel sa zavazuje a Cestne prehlasuje, ze bude dodrzZiavat socidlne hladisko. Socidlnym
hladiskom je taky aspekt suvisiaci so zhotovenim Diela, ktory moZe viest k pozitivnemu socialnemu
vplyvu pri zhotoveni Diela, najmd k vytvoreniu alebo podpore tvorby pracovnych prileZitosti,
dostojnym, spravodlivym a uspokojivym pracovnym podmienkam nad ramec zdkonom vyZadovanej
povinnosti ich zabezpecenia, k zvySovaniu zodpovednosti Zhotovitela a doddvatelov Zhotovitela vo
vztahu k zaujmom spolocnosti, najma integrovanim socidlne prospesnych aktivit do cinnosti
Zhotovitela a dodavatelov Zhotovitela a zmierfiovaniu désledkov ekonomického a socidlneho
zaostavania.

8.26.1 Zhotovitel sa zmysle bodu 8.26 zavazuje, Ze platby za prace a sluzby, ktoré dodaju pri
realizacii Diela subdodavatela, uhradi Zhotovitel svojim subdodavatelom ich odplatu riadne a vcas.

8.26.2 Splnenie povinnosti uvedenej v bode 8.26.1 Zhotovitel preukaze predloZzenim pisomnych
potvrdeni od subdodavatelov svedciacich o tom, Ze subdodavatelom boli uhradené platby za plnenia
pri realizacii Diela riadne a vcas. Potvrdenia od subdodavatelov Zhotovitel predloZi najneskér pri
podavani Ziadosti o vratenie zadrzného.

8.26.3 Za nedodrZanie povinnosti Zhotovitela uvedenej v bode 8.26.1 ma Objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 3 % z ceny diela bez DPH. Tymto nie je dotknuty narok na (i)ndhradu skody
aj v rozsahu prevysujucom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je dotknuty
narok na ind zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy.



9. Zmluvné pokuty

9.1 V pripade, Ze Zhotovitel odovzda riadne dokonéené Dielo alebo jeho &ast po termine
uvedenom v ¢lanku 4 tejto Zmluvy, Objednavatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvna pokutu
vo vyske 0,5 % z Ceny za Dielo bez DPH za kazdy aj zacaty kalendarny deri omeskania so splhenim
tejto povinnosti. Tymto nie je dotknuty narok Objedndvatela na (i) ndhradu Skody aj v rozsahu
prevySujucom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je dotknuty narok na inu
zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy. VySka zmluvnej pokuty bola uréena s prihliadnutim na vyznam
a charakter zabezpecovanej povinnosti. Dielo je zhotovované v budove =zariadenia Ustavnej
zdravotne] starostlivosti (Nemocnica), pricom akékolvek omeskanie Zhotovitela s dokoncéenim
a odovzdanim Diela mézZe podstatne ovplyvnit ¢innost Objednavatela, pri ktorej mbze porusenim
tejto povinnosti Zhotovitela dojst k ohrozeniu Zivota a zdravia [udi (pacientov).

9.2 Ak Objedndvatel neuhradi fakturu v lehote splatnosti v zmysle ¢l. VI ods. 6.6 Zmluvy, je
Zhotovitel opravneny pozadovat uroky z omeskania z neuhradenej Ciastky v stlade s § 369 ods. 2
zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsSich predpisov, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak.

9.3 Ak Zhotovitel nezacne s odstrafiovanim reklamovanej vady v case podla ¢lanku 7.6 tejto
Zmluvy, ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému Zhotovitelovi za podmienok dohodnutych
v ¢lanku 7.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢lanku 7.6 Zmluvy - termin odstranenia
vad, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR
(tristo eur) za kazdy aj zacaty kalendarny derni omeskania so splnenim povinnosti Zhotovitela, a to za
kazdu vadu, aZz do doby odstranenia vad. Tymto nie je dotknuty narok Objednavatela na (i) nahradu
Skody aj v rozsahu prevySujucom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je
dotknuty narok na ind zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy.

9.4 V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo Zapisnice
z odovzdania a prevzatia Diela podla ¢lanku 8.24 Zmluvy, ma Objedndvatel pravo uplatnit si
u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR (péatsto eur) za kazdy aj zacaty kalendarny
den omeskania so splnenim povinnosti Zhotovitela, a to za kazdu vadu, aZ do doby odstranenia vad.
Tymto nie je dotknuty narok Objednavatela na (i) ndhradu Skody aj v rozsahu prevysujicom vysku
dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je dotknuty narok na ind zmluvnu pokutu podfa
tejto zmluvy.

9.5 Okrem vyssie uvedenych ndrokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla Zmluvy bude
Objednavatel poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z celkovej ceny
za Dielo bez DPH za kazdy aj zacaty dern omeskania v pripade, ak si Zhotovitel neprevezme stavenisko
od Objednavatela najneskér do piatich (5) dni odo dna pisomnej vyzvy Objednavatela na
protokolarne prevzatie staveniska. Tymto nie je dotknuty narok Objedndavatela na (i) nahradu skody
aj v rozsahu prevysujucom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je dotknuty
narok na ind zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy.

9.6 Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitel'a a Zhotovitel je povinny Objednavatelovi
uhradit v pripade poru$enia povinnosti podla zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zakona €. 82/2005 Z. z.“) zmluvni pokutu v sume sankcie udelenej Objednavatelovi
podla zakona €. 82/2005 Z. z. v suvislosti s vykonavanim Diela Zhotovitefom a/alebo porusenim
povinnosti Zhotovitela podla uvedeného zakona, najmenej véak v sume 5.000,00 EUR (péttisic eur)
za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nie je dotknuty narok Objednavatela
na (i) nahradu skody aj v rozsahu prevysujicom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako
tymto nie je dotknuty narok na inti zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy.



9.7 Objednavatel opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny Objednavatelovi
uhradit v pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom pracovnikov Zhotovitela alebo subdodavatela, zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR
(patsto eur) za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nie je dotknuty narok na
(i)ndhradu skody aj v rozsahu prevysujuicom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako
tymto nie je dotknuty narok na int zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy.

9.8 Objednavatel opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny Objednavatelovi
uhradit v pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréend individualna
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 300,00 EUR(tristo eur) za kaidé jednotlivé
porusenie, ato aj opakovane. Tymto nie je dotknuty narok na (i)nahradu Skody aj v rozsahu
prevysujucom vySku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnhako tymto nie je dotknuty ndrok na ind
zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy.

9.9 Vsetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do 14 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

9.10 Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty,
na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na Uhradu Ceny za Dielo Zhotovitelovi alebo na akékolvek
iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy voci Zhotovitelovi povinny (napr. zadrzné).

9.11 Uplatnenim a zaplatenim zmluvnej pokuty alebo Uroku z omeskania nie je dotknuty narok
Zmluvnych stran na nahradu Skody, pricom zmluvna pokuta sa nezapocitava na nahradu vzniknutej
skody.

9.12 Uplatnenim a zaplatenim zmluvnej pokuty alebo Uroku z omeskania nie je dotknuty narok
Zmluvnych strdn na uplatnenie si inych ndrokov a prav ztejto Zmluvy. Zmluvné pokuty, ndhrada
Skody, uroky z omeskania ako aj iné naroky ztejto zmluvy sa mdzu uplatriovat kumulativhe a
v stbehu.

10. Nebezpecenstvo Skody na Diele

10.1  Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele do doby, kym ho Zhotovitel
riadne nesplni a nedokonci a kym ho Objedndvatel od Zhotovitela neprevezme sp6sobom podla tejto
Zmluvy. Prevzatim zhotovenej veci Objednavatelom prechadza na neho nebezpecenstvo Skody na
zhotovenom Diele.

10.2  Zhotovitel zodpovedd za Skody pocas uskutohovania Diela, stavba sa realizuje
na zodpovednost Zhotovitela, Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia
svojich pracovnikov a tretich os6b, ktoré mo6zZu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vsetky Skody na vykonavanom Diele,
ktoré vzniknd pocas obdobia od zadatia prac na Diele do jeho protokolarneho prevzatia
Objednavatelom.

10.3  Prevzatim veci poskytnutych Objednavatelom na vykonanie Diela prechadza nebezpecenstvo
Skody na tychto veciach na Zhotovitela aZ do doby prevzatia Diela Objednavatefom.

11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat Zivnost v rozsahu, v akom si to
vyZzaduje tato Zmluva. Zhotovitel dalej ¢estne vyhlasuje, Ze je zapisany Registri partnerov verejného
sektora.

11.2 Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych stran.
Odstlpenie od Zmluvy sa uskutocni pisomnym oznamenim odstupujicej Zmluvnej strany
adresovanym druhej Zmluvnej strane zaroven s uvedenim dévodu odstupenia od Zmluvy a je ucéinné



okamihom jeho dorulenia. Objednavatel mdze okamiite odstipit od Zmluvy na ziklade dévodov
uvedenych v § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, alebo ak Objednavatelovi
nebudi pridelené financné prostriedky na realizaciu zakazky jeho zriadovatelom, t.j.
Ministerstvom zdravotnictva SR. Okrem dévodom uvedenych v tejto Zmluve odstupit od Zmluvy
mo6zZu Zmluvné strany aj za podstatné porusenie Zmluvy druhou Zmluvnou stranou uvedené v ods.
11.3 tohto clanku Zmluvy.

11.3 Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) omeskanie Zhotovitela s prevzatim staveniska pre zacatie realizacie Diela podla bodu 4.1 o
viac ako 20 dni odo dia pisomnej vyzvy Objednavatela,

b) omeskanie Zhotovitela s riadnym dokoncéenim Diela podla bodu 4.1 o viac ako 30 dni,

c) také zhotovenie, alebo postupné zhotovovanie Diela Zhotovitelom, ktoré nedosahuje
zakladné akostné technické ukazovatele podla prislusSnych STN a pozZiadavky podla tejto
Zmluvy,

d) také zhotovovanie Diela (postup prac, sposob zhotovovania diela, konanie, alebo
nekonanie), ktoré je vrozpore stouto Zmluvou, pricom Zhotovitel pokracuje v takom
zhotovovani diela aj po pisomnom upozorneni Objednavatela,

e) ak Zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy pozastavil, alebo prerusil zhotovovanie
Diela, alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovat v zhotovovani Diela,

g) ak Zhotovitel do 60 dni po splatnosti pohladdvky jeho subdodavatela neuhradi svoje
zavazky svojim subdodavatelom,

h) vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela, resp. zastavenie
konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie.

ch) zhotovitel a/alebo jeho subdodévatelia neboli v ¢ase uzavretia Zmluvy zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ak boli pocas trvania Zmluvy vymazany z
registra partnerov verejného sektora,

k) omeskanie Zhotovitela so zhotovovanim Diela podla ¢asového harmonogramu préc o viac
ako 30 dni.

11.4 V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnda strana opravnena od Zmluvy odstupit
v primeranej lehote po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplini svoju povinnost
ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade podstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy.
Odstlipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu sSkody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstupenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial ide
o povinnosti slvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objedndvatela a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych casti
predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

11.5  Zhotovitel umoZni orgadnom $tatneho stavebného dohladu SSD a nimi prizvanym znalcom
pristup na stavenisko a do stavby a vytvori podmienky pre vykon dohladu.

11.6  Zhotovitel je povinny predlozit ako prilohu k Zmluve aj tlatenu aj elektronickd verziu
podrobného rozpoctu (Ponuky) vo formate MS EXCELL a zaroven zabezpecit kazdi zmenu takéhoto
rozpoctu v tlacenej aj elektronickej verzii vo formate MS EXCELL.

11.7  Zhotovitel je opravneny plnit ¢ast predmetu Zmluvy aj prostrednictvom subdodavatelov.
V pripade plnenia predmetu Zmluvy prostrednictvom subdoddvatelov zodpoveda Zhotovitel
Objednavatelovi tak, ako keby plnil predmet Zmluvy sam. Objednavatel vyZaduje uvedenie podielu
subdodavok (priloha 2 tejto Zmluvy) na plneni Zmluvy podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani a zoznam subdodavatelov k Dielu vratane predmetu subdodavok.



11.8  Zhotovitel je povinny vopred pisomne predlozit Objednéavatelovi na schvalenie kazdého
subdodavatela, ktory by mal realizovat za Zhotovitela ¢ast plnenia podla Zmluvy a bez udelenia
sthlasu Objednavatela takého subdodavatela nepouzit na poskytnutie Ziadnej casti plnenia. Ak
Zhotovitel tento zavazok nedodrii je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske 5.000 EUR (pittisic eur) za kaidého Objednavateflom neschvileného subdodavatela,
pricom Objednavatel je taktieZ opravneny od tejto Zmluvy odstapit. Tymto nie je dotknuty narok
Objednavatela na (i) nahradu skody aj v rozsahu prevySujucom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a
(ii) rovnako tymto nie je dotknuty narok na ind zmluvna pokutu podfa tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny oznamit zmenu subdodavatela do troch pracovnych dni a novy subdodavatel musi spifiat
podmienky Ucasti podla § 41 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani.

11.9  Zhotovitel aj subdodavatelia Zhotovitel'a musia byt zapisani v registri partnerov verejného
sektora, ak maju povinnost byt v iom zapisani (§ 11 zdkona o verejnom obstaravani) pocas celej
doby trvania Zmluvy, v opa¢nom pripade je Zhotovitel povinny:

- zaplatit Objednavatel'ovi zmluvnua pokutu vo vyske 5000 EUR (péttisic eur) a

- zaplatit Objednavatelovi pefiazni sumu vo vyske pokuty uloZenej Objednavatelovi Uradom
pre verejné obstaravanie podla zakona o verejnom obstaravani za uzatvorenie Zmluvy napriek
zakazu podla § 11 zdkona o verejnom obstaravani, a to v lehote urcenej Objednavatelom
v pisomnej vyzve na Uhradu. Tymto nie je dotknuty narok Objedndavatela na (i) nahradu skody aj v
rozsahu prevysujucom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovhako tymto nie je dotknuty
narok na inti zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy.

12. Vyssia moc

12.1. Ziadna zo Zmluvnych stran nie je zodpovednd za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
Zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spdsobené okolnostami vylucujicimi
zodpovednost (dalej len ,, vys$Sia moc ).

12.2. Pre Ucely tejto Zmluvy sa za vysSiu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace docasne
alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezdvisle na voli
povinnej strany a pokial' nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené,
ani pri vynaloZzeni véetkého usilia, ktoré je rozumné v danej situécii poZzadovat. Zmluvna strana, ktora
sa dozvie o existencii udalosti vy$$ej moci, je povinna o tom bezodkladne pisomne informovat druhd
Zmluvnu stranu. Ak udalost vys$Sej moci trva viac ako Sestdesiat (60) dni odo dna jej oznamenia
druhej Zmluvnej strane, ma kazda Zmluvna strana pravo odstupit od tejto Zmluvy.

12.3. Konkrétne sa za vysSiu moc v zmysle tejto Zmluvy povaZuju — vojna, nepriatelské akcie,
invazia, ¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revollcia, povstanie, vojensky puc, nasilné prevzatie moci,
obcdianska vojna, radiacia, kontaminacia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov,
radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych
zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny spdsobené lietadlami alebo inymi
vzdusnymi objektmi, vytrZznosti, obCianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaji len zamestnancov
Zhotovitela alebo jeho subdoddvatelov, karanténne alebo iné opatrenia verejnej moci, ucinky
prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a preto ani skiseny Zhotovitel nemohol proti nim podniknut
naleZité opatrenia.

12.4. Za vysSiu moc sa vsak nepoklada bezne nepriaznivé pocasie, nepokladaju sa ani okolnosti,
ktoré vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia,
ktoré bola tato strana povinna prekonat alebo odstranit podla tejto Zmluvy, obchodnych zvyklosti
alebo vseobecne zavaznych pravnych predpisov, zmena meny $tatu, kde sa zhotovuje Dielo, alebo
pokial mbze dosledky svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.



13. Zaverecné ustanovenia

13.1 Zmluva nadobuda platnost driom podpisania oboma Zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne uGéinnost driom nasledujdcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmlav
v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov. Vsetky prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy ako aj vztahy v tejto Zmluve blizSie
neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a dalSimi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

13.2  Okamihom podpisu tejto Zmluvy oboma Zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s celym jej
obsahom.

13.3  Menit alebo doplriovat obsah tejto Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu datované, Cislované a podpisané statutarnymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran. Uzavretie
dodatku musi byt v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

13.4  Vsetky spory vyplyvajice z tejto Zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fou, budd Zmluvné
strany riesit predovsetkym vzajomnou dohodou.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi
vzniknl z pravnych vztahov vyplyvajucich z tejto Zmluvy alebo v sdvislosti s nou, vratane sporov
o platnost, vyklad, zrusenie Zmluvy a pravnych tkonov stran, budu prejednavat a rozhodovat vyluéne
prislusné sudy Slovenskej republiky a v sulade s pravom Slovenskej republiky.

13.6  Zmluvné vztahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a ostatnymi slvisiacimi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky.

13.7  Zhotovitel prehlasuje, Ze k projektovej dokumentécii, ktord bola v sutaznych podkladoch
podkladom pre spracovanie cenovej ponuky, jej textovej a vykresovej Casti, nema pripomienky,
vSetkym predlozenym podmienkam porozumel, projektovda dokumentdcia je mu jasnd a
zrozumitelnd, a Ze Dielo podla nej zhotovi tak, aby bolo funkéné, bezpecné a prevadzky schopné.

13.8  Neoddelitelnou sucéastou tejto Zmluvy su prilohy:

- priloha €. 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitela),

- priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov spifiajucich podmienky G&asti podla § 41 ods. 1 pism. b)
zakona o verejnom obstaravani,

- priloha €. 3: Poistna zmluva

- priloha ¢&. 4: Casovy harmonogram prac

13.9 Ak sa pri dioch neuvadza ¢i sa jedna o den pracovny alebo kalendarny, Zmluvné strany sa
dohodli, Ze ide o den kalendarny.

13.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti s touto Zmluvou suvisiace, si budu
dorucdovat na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. V pripade, Ze u niektorej zo Zmluvnych stran
dojde k zmene adresy pre dorucovanie, je Zmluvna strana, u ktorej zmena nastala, povinna tato
skutocnost bezodkladne pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane s uvedenim novej adresy pre
dorucovanie. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akakolvek pisomnost, adresovana druhej Zmluvnej strane
v suUvislosti s touto Zmluvou, sa bude povazovat za dorucenu aj driom, kedy sa zasielka vrati
odosielajucej Zmluvnej strane spat ako nedorucena.

13.11 Zmluvné strany (kazda sama za seba) zhodne vyhlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne
Ukony, Ze ich zmluvna volnost nie je Ziadnym spdsobom obmedzend a Ze tato Zmluva nebola



uzavretd v tiesni, ani za ndpadne nevyhodnych a nevyhovujucich podmienok pre niektoru
zo Zmluvnych stran. Sucasne Zmluvné strany (kazda sama za seba) zhodne vyhlasujd, Ze sa s touto
Zmluvou dokladne oboznamili a jej obsahu porozumeli, zavazuju sa ustanovenia tejto Zmluvy
dobrovolne plnit a tdto zmluvu vlastnoruéne podpisali na znak toho, Ze je urditd a zrozumitelnd a ze
zodpoveda ich slobodnej a vaznej voli.

13.12 Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch a kazdd Zmluvna strana obdrzi 2 dve (2)
vyhotovenia.

V Novych Zamkoch, dia 01.03.2021 V Bratislave, dna 8.2.2021

V mene Objednavatela: V mene Zhotovitela:

JUDr. Bc. Marian Viskup, riaditel Ing. Roman Tozicka, konatel



Priloha ¢. 2 Zmluvy: Zoznam subdodavatelov

Subdodavatel (obchodné
meno, sidlo, 1€0)

Meno, priezvisko,
pobyt a datum
narodenia za osobu
opravnenu konat
vV mene
subdodavatela

Predmet
subdodavky

% podiel subdodavky na
celkovych nakladoch

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

Navrhovany subdodavatel musi splifiat podmienky téasti tykajtce sa celého Osobného postavenia podla § 32
zakona o verejnom obstaravani a nemozu existovat u neho doévody na vyltucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az
h) a ods. 7 zakona o verejnom obstardvani (opravnenie dodavat tovar, uskutoériovat stavebné préce alebo
poskytovat sluzbu preukazuje subdodévatel vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktory ma plnit).

V Bratislave, dna 8.2.2021




Priloha €. 3: Poistnd zmluva



Priloha ¢. 4: Casovy harmonogram prac



