uzatvorena podla

1.1 Obchodné meno:
Pravna forma:

Sidlo:

v mene ktorého podpisuje:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
medzinarodny kéd banky (BIC):
Cislo Uctu v tvare IBAN :
zapisany v:

(dalej len , Objednavatel”)

a

1.2 obchodné meno:

pravna forma:

sidlo/miesto podnikania:

v mene ktorého podpisuje/u:
Tel:

Fax:

E-mail:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
medzinarodny kéd banky (BIC):
Cislo Uctu v tvare IBAN:
zapisany v:

Kontaktna osoba:

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Zmluva o dielo ¢. V0022021

§ 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Zmluva“)

1. Zmluvné strany:

Fakultna nemocnica s poliklinikou Nové Zamky

prispevkova organizacia

Slovenska ulica 11 A, 940 34 Nové Zamky

JUDr. Bc. Marian Viskup — riaditel

17336112

2021068324

SK2021068324

Statna pokladnica

SPSRSKBA

SK88 8180 0000 0070 0054 0295

register organizacii vedeny Statistickym Uradom Slovenskej
republiky a Zivnostensky register Okresného udradu Nové Zamky pod
¢. 404-9729

DAG SLOVAKIA, a. s.

akciova spoloénost

Volgogradska 9, 080 01 Presov

Ing. Tom3as Saloky, predseda predstavenstva
051/749 57 62

051/749 57 62

dag@dagslovakia.sk

44 886 021

2022857749

SK 2022857749

SUBASKBX

Obchodny register Okresného sudu Presov oddiel: Sa, Vlozka dislo:
10421/p
Ing. Viliam Ruscansky

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolocne aj ako ,,Zmluvné strany” a samostatne ,, Zmluvna strana“)
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Preambula

Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o verejnom obstaravani“) na predmet zdkazky , SO 11 Rekonstrukcia a modernizacia
novorodeneckej kliniky — perinatologické centrum“. Verejné obstardvanie bolo vyhlasené vo
Vestniku verejného obstaravania: Vestnik ¢. 215/2020 - 15.10.2020, 35787 - WYP, pod nazvom: ,SO
11 Rekonstrukcia a modernizacia novorodeneckej kliniky — perinatologické centrum®.

2. Vychodiskové podklady a udaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenova ponuka Zhotovitela predlozend do verejnej
sutaze na predmet obstardvania s ocenenym vykazom vymer - ponukovym rozpoc¢tom (priloha ¢.1)
spracovana na zaklade podrobného sa obozndmenia Zhotovitela s projektovou dokumentaciou s jej
doplnkami, ktoré mal Zhotovitel k dispozicii (dalej aj ,Podkladova dokumentacia“ / , projekt”), ktoré
su detailne zohladnené v cenovej ponuke na zdklade oceneného vykazu vymer prac a poskytnutymi
informaciami a ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy. Ponukovy rozpocet Zhotovitela (dalej aj
»,Ponuka“) so vietkymi jej prilohami je zavdaznou prilohou tejto Zmluvy, vratane Udajov o technickych
parametroch a navrhov na plnenie kritérii, ktoré su pre Zhotovitela zavazné.

3. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie Diela: ,,SO 11 Rekonstrukcia a modernizacia
novorodeneckej kliniky — perinatologické centrum” (dalej aj ,Dielo”) v zmysle projektovej
dokumentdcie odovzdanej Objedndvatelom, rozpoctu Zhotovitela a dohodnutého casového
harmonogramu prac za podmienok a v cene uvedenych v tejto Zmluve.

3.2 Zhotovitel ako sucast Diela zabezpedi aj vykonanie potrebnych prehliadok, merani, v rozsahu
podla platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp. ozndmeni k
ohlaseniu v zavislosti od povahy stavby.

3.3 V pripade, Ze sa zo strany stavebného Uradu vyZaduje kolaudacia Diela, obsahom zdavazku
Zhotovitela je dalej aj ucast na kolauda¢nom konani a realizicia vsetkych ukonov, potrebnych k
vydaniu pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia na Dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto
Zmluvy za ucelom splnenia povinnosti uvedenej vtomto bode je Zhotovitel povinny poskytnut
Objednavatelovi pozadovanu sucinnost.

3.4 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost
vo vysokom Standarde stavebno-montdinych prac, pri dodrZani projektovych parametrov
(Podkladova dokumentdcia), platnych STN, technologickych postupov, vseobecne zavaznych
technickych poZziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov,
vydaného stavebného povolenia pripadne ohlasenia stavebnému Uradu, tejto Zmluvy a jej priloh.

3.5 Na zaklade poZiadavky Objednavatela je Zhotovitel povinny vykonat minimalny rozsah skusok
overujucich kvalitu zrealizovaného Diela, certifikaciu a sluzby spojené s riadnym vykonanim Diela:

- skusobny plan spracovany v spolupraci s projektantom stavby a stavebnym dozorom, ktory
preukaze kvalitu zabudovanych materidlov, vyrobkov, technolégii a vykonanych technologickych
postupov.

3.6 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze mu je dostato¢ne zndmy rozsah cinnosti a
plneni vyZzadovanych za Ucelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najma akékolvek a vSetky prace,
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docasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne ukoncenie najneskér v termine
uvedenom v ¢lanku 4 bod 4.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokoncenie Diela v sulade s
touto Zmluvou (dalej aj ,Plnenia“). Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v suvislosti s
vypracovanim Ponuky ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatocne a ndlezite oboznamil so stavom
objektu (v ktorom sa bude zhotovovat Dielo) obhliadkou a so vsetkymi planmi, nakresmi,
kalkulaciami/vypocétami, predovsetkym projektovou dokumentaciou (Podkladova dokumentécia),
technickymi i sprievodnymi spravami a vykazom vymer, relevantnymi povoleniami (stavebné
povolenia a rozhodnutia a zdvazné stanoviskd) vztahujucimi sa k predmetu tejto Zmluvy a inymi
podkladmi pre Plnenia, ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili vykonat
Plnenia v sulade so Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny
prekontrolovat aj akékolvek dalsie materidly, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od Objednavatela
po uzavreti tejto Zmluvy v suvislosti so zhotovenim Diela. Pripadni nekompletnost alebo
nedokonalost, ktora ma, alebo by mohla mat za nasledok vady Diela resp. jeho ¢asti, je Zhotovitel
povinny bez zbyto¢ného odkladu najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dna ich zistenia,
najneskor vsak do desat (10) pracovnych dni odo dfia prevzatia prislusného dokumentu od
Objednavatela, pisomne oznamit Objednavatelovi, pricom Zmluvné strany budd postupovat v sulade
s bodom 6.13 Zmluvy. V zmysle vyhlaseni uvedenych v tomto bode Zhotovitel osobitne prehlasuje, Ze
po oboznameni sa s projektovou dokumentaciou (Podkladova dokumentdcia) a vykonanim obhliadky
objektu (v ktorom sa bude zhotovovat Dielo) nezistil Ziadne skutocnosti, alebo rozpory, ktoré by mali,
alebo mohli mat za nasledok zvy$enie ceny Diela z dévodu okolnosti, ktoré Zhotovitel nemohol
predvidat.

3.7 Zhotovitel zhotovi a dokondi Dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a
jej prilohach, vyzve Objedndvatela na prevzatie Diela a Objedndvatel sa zavazuje riadne dokoncené
Dielo bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit dohodnutt cenu.

3.8 V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi Zmluva, plati az do prijatia
vzdjomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusSného organu, pisomné stanovisko Objedndvatela a
Zhotovitel' je povinny toto stanovisko Objednévatela reSpektovat a pripadné podmienky v fiom
uvedené dodrziavat.

3.9 Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Objednavatefom a
Zhotoviteflom, nesmie doéjst k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizdcie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoveda za vsetky
Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

4. Cas plnenia
41 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v nasledovnych terminoch:

Zacatie: Driom protokolarneho prevzatia staveniska. Zhotovitel sa zavazuje zacat stavebné
prace do troch (3) pracovnych dni po protokolarnom prevzati staveniska.
Zhotovitel je povinny pisomne prevziat stavenisko najneskér do piatich (5) dni odo
dna pisomnej vyzvy Objednavatela na protokoldrne prevzatie staveniska. V pripade
neprevzatia staveniska Zhotovitefom v zmysle tohto bodu ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy a ndrok na odstlpenie od tejto Zmluvy.
Objedndvatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska najneskér sedem (7)
dni od nadobudnutia uc¢innosti Zmluvy.
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Dokoncenie: Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonci) a Objednavatelovi protokolarne
odovzda riadne avéas do 120 kalendarnych dni po protokolarnom prevzati
staveniska.

4.2 Akdakolvek zmena terminu zhotovenia a dokonéenia oproti bodu 4.1. tejto Zmluvy je mozna
v pripade, Ze je Zhotovitel v omeskani z dovodov na strane Objednavatela podla tejto Zmluvy a to
po dobu trvania tohto omeskania alebo z doévodu vyssej moci (vojna, vybuch, povoden, atd.).
Zhotovitel sa zavazuje vyvinit maximalne usilie, aby terminy uvedené v ¢lanku 4.1 Zmluvy
a v ¢asovom harmonograme prac boli (Priloha ¢. 4) dodrzané.

4.3 V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnit zdkladné terminy a/alebo milniky podla
¢asového harmonogramu prac v beznom pracovnom case, je povinny samostatne ako aj na prikaz
Objednavatela zabezpedit zhotovovanie Diela vo viacerych zmenach, resp. nadc¢asovych hodinach
bez toho, aby tym Objednavatelovi vznikli dodatocné naklady, a aby sa tym menila dohodnutd cena
za Dielo (ako je definovana nizsie).

4.4 Akékolvek naklady, ktoré vzniknd Zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov
uvedenych v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy, resp. dosiahnutim ich riadneho a v¢asného splnenia, (napr.
nadcasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materidlov, zvysené
pracovné nasadenie a pod.), budu na tarchu Zhotovitela, a bez vplyvu na dohodnutu cenu Diela.

4.5 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho cast v sulade so Zmluvou
pred dohodnutym zadkladnym terminom, je Objednavatel opravneny (avsak nie povinny) vykonané
Dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho ¢ast prevziat aj v skorSom Zhotovitelom navrhnutom termine.
Skorsie prevzatie riadneho vykonaného Diela, resp. Casti Diela, nebude Zhotovitelovi bez vaineho
dévodu odopreté.

4.6 Objednavatel’ méze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerusil prace
na zhotovovani Diela alebo niektorej jeho casti s uvedenim doévodu. V priebehu takéhoto
prerusenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené Dielo pred znicenim,
posSkodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani Diela z inych dévodov, ako
na strane Zhotovitela sa vSetky zakladné terminy, milniky a medzi terminy stanovené v ¢asovom
harmonograme prac postivaju o pocet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania Diela. Po
obdrzani pisomného pokynu Objednavatela na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni prace na zhotoveni Diela obnovit. Prerusenie Diela bude spisané
v stavebnom denniku. Zhotovitelovi v pripade prerusenia zhotovenia Diela podla tohto bodu
nevznika narok na Ziadne financné ani vecné plnenie (napr. prestoje a pod.).

4.7 Zhotovitel bude vykonavat prace pocas plnej prevadzky Objednavatela. Zhotovitel bude
reSpektovat poziadavky Objednavatela a zhotovi Dielo tak, aby nebolo obmedzené poskytovanie
zdravotnej starostlivosti u Objednavatela nad mieru a spésobom nevyhnutnym pre vykonanie Diela.
Zhotovitel' je povinny respektovat poZiadavky Objedndvatela pri doprave stavebného materidlu
a stavebnej techniky na miesto zhotovenia Diela, aje povinny sa  vopred dohodndt s
Objedndvatelom na ¢ase a spésobe prepravy materialu a techniky na stavenisko. Stavebné prace sa
budu realizovat v priestoroch JIS, ktoré sa nachadzaju v severnej Casti pddorysu Neonatologickej
kliniky na 3 poschodi (dalej ako ,,Stavenisko”). Stavenisko bude pre Ucel zhotovenia Diela uvolnené
a pripravené tak, aby Zhotovitel mohol nerusene realizovat zhotovenie Diela. Zhotovitel berie
vyslovne na vedomie, Zze na dopravu materidlu a techniky na Stavenisko nesmie vyuzivat dopravné
kapacity Objednévatela na prepravu os6b a zdravotnej techniky, ktorymi su vytahy a schodiste
Objednavatela. Zhotovitel' na vlastné naklady, ktoré sa suéastou ceny Diela, zhotovi doc¢asné
pristupové dopravné cesty na prepravu materidlu a stavebnej techniky na Stavenisko (napr.
stavebny vytah), ktoré si Plnenim podla bodu 3.6 €lanku 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel' na vlastné
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naklady, ktoré s sucastou ceny Diela, do¢asné dopravné pristupové cesty odstrani najneskér do
protokolarneho odovzdania Diela.

4.8 Na Stavenisku musi byt podas prac vykonavanych Zhotovitefom k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik Zhotovitela, t.j. osoba stavbyvediceho, ktorej meno bude uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati Staveniska. Stavebny dozor / povereny zastupca Objednavatela,
alebo akykolvek iny Objednavatefom uréeny zastupca ma pravo kontrolovat zhotovenie Diela pocas
celej doby zhotovovania Diela a pripadné nedostatky kedykolvek zapisovat do stavebného dennika,
ktory musi byt dostupny pocas celej doby zhotovovania Diela na stavenisku. Objednévatel je
opravneny kontrolovat zhotovenie Diela za Ucasti povereného zastupcu Zhotovitela najmenej
jedenkrat tyZzdenne. Okrem toho je Objednévatel opravneny kontrolovat zhotovenie Diela aj bez
Ucasti zdstupcu Zhotovitela a to kedykolvek. Na realizdciu tychto prav je Zhotovitel povinny
poskytnut Objednavatelovi potrebnd sucinnost, najma umoznit kontrolu v priestoroch vykondavania
Diela, zabezpedit pristup ku vietkym Castiam zhotovovaného Diela a poskytnut potrebné vysvetlenie
o skutocnostiach suvisiacich so zhotovovanym Dielom. Objednavatel je oprdvneny pre Ucely kontroly
zhotovenia Diela vykonat kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktory si sdm zvoli, ako aj v
sprievode iného Objednéavatelom uréeného zastupcu. Zhotovitel je povinny tieto osoby vZdy pustit na
miesto zhotovenia Diela a umozZnit im vykonat na mieste zhotovenia Diela vietky potrebné analyzy,
hodnotenia a merania ako aj dalSie Ukony nevyhnutné pre vypracovanie pripadnych znaleckych
posudkov, alebo akéhokolvek dokumentu, predloZit im stavebny dennik a umoznit im vykonanie
zaznamov do stavebného dennika.

5. Cena Diela

5.1 Cena za zhotovenie Diela v rozsahu ¢lanku 3. tejto Zmluvy je stanovend dohodou
Zmluvnych stran v zmysle zidkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
€. 87/1996, je pevna a koneéna a je spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich
podmienok urcenych v projektovej dokumentacii (Podkladova dokumentacia) ako aj cenovej
ponuky Zhotovitela vo forme polozkovitého zavazného uplného oceneného vykazu vymer prac,
ktory tvori neoddelitelnd Prilohu €. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny domahat sa
primeraného zvySenia ceny Diela, ak sa pri vykonavani Diela objavi potreba cinnosti nezahrnutych
do Ponuky, pokial tieto cinnosti boli predvidatelné v ¢ase uzavretia Zmluvy. Zhotovitel nie je
opravneny sa domahat primeraného zvySenia ceny Diela z dévodu potreby zvy$enia nakladov
nezahrnutych do Ponuky, pokial tieto naklady boli predvidatelné v case uzavretia Zmluvy.

5.2 Cena za zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy:

Cena spolu

Cena bez DPH*: 467 000,00 €

DPH 20 %: 93 400,00 €

Cena s DPH*: 560 400,00 €

Slovom bez DPH *: Styristosestdesiatsedemtisic
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Dan z pridanej hodnoty bude uUctovat Zhotovitel podla platnych predpisov. Ak Zhotovitel doda
stavebné prace alebo doda tovar s instaldciou alebo montdzou, ktoré su plnenim podla § 69 odseku
12 pism. j) zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a faktdra Zhotovitela obsahuje slovnu
informaciu ,prenesenie dafiovej povinnosti“, Objednavatel je osobou povinnou platit dan.

5.3 Cena Diela je kone¢nd a v cene Diela su okrem tovarov a sluzieb uvedenych v Ponuke
zahrnuté najma aj ndklady na presun hmoét, vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, vSetky naklady spojené s vytyéenim podzemnych inZinierskych sieti, dopravné naklady,
naklady na zabezpecdenie dopravnej situdcie, bezpecnostné opatrenia, vsSetky ostatné naklady
Zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré Zhotovitelovi vzniknd pri vzniku Skody
zdovodu na strane Zhotovitela a pri odvracani hroziacich $kéd, ndklady na likvidaciu vSetkych
odpadov, ktoré vzniknu v priebehu vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody,
resp. inych na stavbe pouzitych zdrojov, ndklady spojené s vylukami a odstavkami prevadzok
a zariadeni a vSetky naklady potrebné na riadne a v€asné zhotovenie Diela. Zhotovitel si zabezpedi
certifikované merace na meranie energii, ktoré vyuZije pri realizacii diela.

5.4 V cene Diela su zahrnuté aj ndklady na odvoz sute vratane poplatku za skladku, telefdn,
mzdové naklady, docasné uzivanie verejnych komunikacii, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej
dokumentdcie ak to bude potrebné, naklady na straZenie staveniska, poistné za poistenie stavby
pocas realizacie, kompletacna cinnost, skisky a merania kontroly kvality prac, opatrenia na
zabezpecenie neobmedzenej prevadzky.

5.5 V cene Diela su obsiahnuté aj pripadné naklady na prdace, vyplyvajuce z titulu hospodarskeho
rizika zmeny ceny materidlov, pohonnych hmét a pod., vzniknuté pri realizacii prac
z dévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok, ktorych vplyvy na naklady Zhotovitel mohol
zakalkulovat do ceny Diela na zéklade informacii podla Podkladovej dokumentécie.

5.6 Zhotovitel neméze ziadat o zvySenie ceny Diela najma v dosledku vlastnych chyb alebo chyb
jeho subdodavatelov, nedostatocnej koordindcie, realizdcie a kontroly realizacie Diela alebo v
dosledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu Diela je Objedndvatel opravneny primerane cenu Diela
znizit o hodnotu nerealizovanej ¢asti Diela.

5.7 Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne obozndmil s rozsahom a charakterom
predmetu a rozsahu plnenia podla ¢lanku 3 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vSetky Plnenia, ktoré
su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy a Ze pri ponudkani ceny za
Dielo:

(a) sa podrobne oboznamil s Podkladovou dokumentdciou a ndvrhom tejto Zmluvy,

(b) preveril miestne podmienky na Stavenisku obhliadkou v dostatoénom rozsahu,

(c) vPonuke zohladnil vSetky technické podmienky a terminy  dodavky

v rozsahu stanovenom v Podkladovej dokumentdcii a tejto Zmluve,

(d) do ceny Diela zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vsetky svoje poZiadavky voci

Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy, ktoré v ¢ase predkladania ponudk mal a mohol

predvidat.”
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6. Platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok
na cenu Diela. Fakturacia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané mesacne pozadu, formou faktuir vystavenych na zaklade Zhotovitelom predloZenych a
Objednavatelom potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac za predchadzajuci kalendarny
mesiac. Zhotovitel predloZi mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac vidy najneskor v piaty den
nasledujuceho kalenddrneho mesiaca a Objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskorSie do piatich (5) pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak
Objednavatel k mesacnému supisu skutoéne vykonanych prac predlozenému Zhotoviteflom uvedie v
lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a Zhotovitel predlozi Objednavatelovi
opraveny mesacny supis skutoéne vykonanych prdc, Objedndvatel tento opraveny mesacny supis
skutocne vykonanych prac odsuhlasi , alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do troch (3)
pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu.

Zhotovitel akceptuje pravo Objednavatela na zadrzné z ceny diela z kaZdej vystavenej faktury vo
vysSke 10 % z celkovej fakturovanej hodnoty uvedenej na fakture vratene prislusnej DPH (ak sa
fakturuje), vo vazbe na riadne v véasné vykonanie diela. Zadrzné vo vyske 10 % z kaZdej vystavenej
faktury bude slaZit na dodrianie véasnosti a kvality realizicie stavebnych prac zo strany
Zhotovitela. Ak nie je dalej uvedené inak, zaddrzné bude uhradené Zhotovitelovi po uplynuti (90) dni
od protokolarneho odovzdania zhotoveného Diela na zaklade Ziadosti Zhotovitela o vratenie
zadrzného, po riadnom a Uplnom odovzdani a prevzati celého Diela Objedndvatelom a podpisani
preberacieho protokolu. V pripade, ze po riadnom odovzdani a prevzati celého Diela budu na Diele
Objednavatelom zistené vady a/alebo budid uplatnené reklamacie, bude zadriné vyplatené az po
riadnom a Uplnom odstraneni vsetkych vad a/ alebo reklamovanych prac a dodavok v stanovenom
termine Objednavatelom, pripadne bude na zdklade rozhodnutia Objednévatela vyplatena len cast
zadrzného vo vySke po odratani pripadnych narokov Objedndvatela - napr. na zmluvnu pokutu, ktoré
mu pocas zadrziavania zadrzného vznikli, alebo ndkladov na odstranenie vad a nedorobkov. Ak dbéjde
k pouZitiu zadrZného alebo jeho ¢asti, Objednavatel vrati Zhotovitelovi iba nespotrebovany zostatok
zadrzného. Objedndvatel pri vrateni zadriného, ak si z neho uplatnil svoj ndarok, odovzdd
Zhotovitelovi aj podrobny pisomny prehlad jeho pouZitia vratane odévodnenia.

6.2 Faktdru za stavebné prace vykonané v kalenddarnom mesiaci, za ktory sa vyhotovuje faktura,
moze Zhotovitel vystavit na zdklade Objednavatelom akceptovaného plnenia stavebnych prac za
fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu a podla
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktury bude supis skuto¢ne vykonanych prac a
dodavok, odsuhlaseny stavebnym dozorom resp. technickym dozorom Objednavatela a zaevidovany
v stavebnom denniku. Zhotovitel je opravneny fakturovat vydavky suvisiace s odvozom sutiny,
vyburanych hmét a poplatkom za skladovanie vyburanych hmot, len na zdklade predlozenych
vaznych listkov a podnikatelského opravnenia resp. iného dokladu preukazujiceho opravnenost
osoby nakladat s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany k likvidacii, avSsak maximalne v mnoistve
uvedenom

v rozpocte stavby pri uvedenych polozkach. Zistovanie supisu vykonanych prac sa bude vykonavat
kazdy mesiac vZdy do piatich (5) kalendarnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli
prace vykonané, vratane priebeZznej fotodokumentacie jednotlivych poloZiek rozpoétu v minimalnom
rozsahu 10 ks na kazdy mesacny supis stavebnych prac za kontrolované obdobie a /jednotlivych
konstrukcii pred zakrytim a vSetkych stavebnych prac a dodavok zahrnutych v mesaénom ocenenom
supise vykonanych prac predloZenych Objedndavatelovi k odsuhlaseniu. Prilohou oceneného supisu
vykonanych prac budu aj certifikdty zabudovanych materidlov a vyrobkov v sulade so skisobnym
pldnom.
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6.3 Zhotovitel predlozi faktiru Objednavatelovi v lehote do piatich (5) dni po Objednavatefom
odsuhlasenom supise skutoéne vykonanych prac a dodavok za kalendarny mesiac, najneskoér do pat
(5) pracovnych dni nasledujuceho mesiaca, v ktorom doslo k dodaniu prac a dodavok. Zaverecnu
faktdru Zhotovitel predloZi Objednavatelovi do troch dni odo dna protokolarneho prevzatia riadne
zhotoveného Diela so zdpisom bez vad a nedorobkov. Suéastou faktiry bude Preberaci protokol
potvrdeny obidvoma Zmluvnymi stranami.

6.4 V pripade, Ze faktlira nebude obsahovat vsetky Udaje podla § 74 ods. 1 zdkona ¢. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, resp. nebude po stranke vecnej alebo
formalnej spravne vystavena, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitelovi na doplnenie
(prepracovanie) a nova lehota splatnosti zacne plynut driom dorucenia doplnenej (prepracovanej)
faktdry Objednavatelovi. Fakturacia musi byt v stlade so zakonom ¢&. 215/2019 Z.z. o zarulenej
elektronickej fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov.

6.5 Dielo bude financované z kapitalovych vydavkov Ministerstva zdravotnictva SR (dalej ako
,,MZ SR*). Faktury vystavené podla bodu 6.1. a7 6.4 tohto &lanku, budu splatné do Sestdesiatich (60)
dni od dorucenia faktury Objednavatelovi v zmysle § 340b ods. 5 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov. Zaverecna faktira za Dielo podla bodu 6.1. az 6.4 tohto
¢lanku bude splatnd do $estdesiatich (60) dni od dorudenia faktury Objednavatelovi. Zhotovitel ma
narok vystavit zaverec¢nu faktiru az po podpise zapisnice o odovzdani a prevzati Diela podla bodu
8.24 tejto Zmluvy.

6.6 Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objednavateflom neznamend, Ze tato faktura bola
prijatd, pricom Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskuto¢nenej
Objednavatelom nevyplyva, ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav alebo zZe
prebera Ciasto€né plnenie Diela zodpovedajucim uvedenej platbe a taktiez tato platba nema vplyv na
zodpovednost Zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

6.7 Zhotovitel nema pravo zapocditat svoje pohladavky alebo naroky voci Objednavatelovi proti
pohladdvkam alebo narokom Objednavatela voci Zhotovitelovi na akékolvek platby podfa Zmluvy ani
proti inym narokom alebo pohladdvkam Objednavatela voci Zhotovitelovi vzniknutym na zdklade
alebo v suvislosti so Zmluvou. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby
(ich cast) podla Zmluvy z doévodu akychkolvek narokov alebo pohladavok Zhotovitela vodi
Objedndvatelovi.

6.8 Zmluvné strany sa v sulade s § 524 a nasl. zakona ¢.40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,,Obciansky zakonnik“) dohodli, Ze bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela nepostipi Zhotovitel svoje pohladavky, ktoré vznikli z
predmetného zmluvného vztahu, tretej osobe. Pravny ukon, ktorym budu postipené pohladavky
Objednavatela v rozpore s dohodou Objednavatela a Zhotovitela podla predchadzajucej vety,
bude podla § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny.

6.9 Akceptacia ruditelského vyhlasenia podla § 303 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik“) zo strany Zhotovitela je
bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela zakdzana. Pravny ukon, ktorym Zhotovitel akceptuje
ruCitel'ské vyhlasenie tretej osoby, na zaklade ktorého sa tretia osoba stane veritelom
Objednavatela v rozpore s dohodou Objedndavatela a Zhotovitela podla predchadzajicej vety bude
podla § 39 Zakona €. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov neplatné.

6.10 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené

prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s Ponukou.
Zmeny a dodatky Zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo faktire zvyraznit a uviest
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oddelene. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie
stavebnej vyroby.

6.11 V pripade, ze Zhotovitel ma Gcet v banke mimo Uzemia SR, bude znasat vsetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zavazkov vyplyvajucich z plnenia Zmluvy v plnej vyske.
V takom pripade bude Objedndvatel postupovat v sidlade s § 24 zdkona ¢. 431/2002 Z. z.
o uctovnictve a pri prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene z Uétu Objedndvatela zriadeného
v EUR na uéet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouzije kurz banky platny v den
odpisania prostriedkov z U¢tu Objednavatela, tzn. v den uskutoénenia uctovného pripadu. Tymto
kurzom prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu penaznych
prostriedkov v cudzej mene z uctu Objednavatela zriadeného v cudzej mene na ucet Zhotovitela v
rovnakej cudzej mene pouzije Objednavatel referencny vymenny kurz uréeny a vyhlaseny Eurépskou
centrdlnou bankou v den predchadzajuci drfiu uskutoénenia uUctovného pripadu (odpisania
prostriedkov). Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR bude uhradeny Zhotovitelovi.

6.12  Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo odliShe od
dohodnutého rozsahu, nebudl uhradené. Na poZiadanie je ich Zhotovitel povinny odstranit v
dohodnutej lehote alebo po tejto lehote moézu byt odstranené Objednavatelom, alebo tretimi
osobami, poverenymi Objednavatelom na naklady Zhotovitela, ktory je povinny tieto naklady uhradit
Objedndvatelovi do 14 dni odo dna dorucenia vyuctovania tychto nakladov.

6.13 V pripade, Ze vznikne zo strany Objednavatela potreba naviac prac nezahrnutych v
Podkladovej dokumentacii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvidat, a tieto by mali mat vplyv
na zvySenie ceny Diela, tieto budu rieSené v sulade so zakonom o verejnom obstardvani a
podmienkami tejto Zmluvy. Naviac prace mdzu byt zrealizované aZ po podpisani dodatku k Zmluve
Zmluvnymi stranami. Naviac prace musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a v stavebnom
denniku ich riadne Zhotovitel odliSi od ostatnych zaznamov.

7. Zaruéna doba — zodpovednost za vady

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je zhotovené podla podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, jej prilohach a v dobe prevzatia Diela Objednavateflom a pocas zirucnej doby bude mat
zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spdsobilé k riadnemu uZivaniu.

7.2 Zaru¢na doba na Dielo je S$estdesiat (60) mesiacov, t.j. pat (5) rokov odo dria prevzatia
riadne dokonceného Diela (bez vad a nedorobkov) Objedndvatefom v zmysle ¢lanku 8.24 tejto
Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju kratsie zarucné doby.
V takychto pripadoch platia zaru¢né doby uvedené vyrobcami v zdrucnych listoch, minimalne vsak
dvadsatstyri (24) mesiacov, t.j. dva (2) roky odo dna prevzatia riadne dokonceného Diela (bez vad a
nedorobkov) Objedndavatelom.

7.3 Strany sa dohodli, Ze pocas zaruénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady (predovietkym skryté vady)
Diela.

7.4 Plynutie zarucnej doby na casti Diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa
prerusuje a pokracuje v plynuti az diiom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia
vady Objednavatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaru¢nd doba pre vymenenu alebo nahradenu cast Diela plynut odznova driom
nasledujicim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim Objedndvatefom.
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7.5. V pripade tych casti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pisomny servisny plan,
resp. plan povinnych revizii pocas plynutia zdru¢nej doby spolu s ndvrhmi prislusnych servisnych
zmlidv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

7.6 V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaru¢nej doby je
Zhotovitel povinny na pisomnu ziadost Objednavatela zacat s ich odstranenim v priebehu maximalne
troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu maximalne dvanastich (12) hodin (v
pripade havarii ihned) bez naroku na Uhradu nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty
pisomnou formou, najviac vsak tridsat (30) dni od uplatnenia reklamacie. V pripade, ak Zhotovitel
neodstrani Objednavatelom uplatnené vady, ma Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit
tretou osobou podla vlastnej volby a na naklady Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude
obvykla, avSak nebude ovplyvnena cenami Zhotovitela. Objednavatel je zaroven opravneny
pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vsetkych $kéd vzniknutych v désledku vad a nakladov
na prace potrebné na ich odstranenie.

7.7 Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucnej doby ktorejkolvek casti
zhotovovaného Diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp. nim urcenu
osobu, na skutocnost, Ze sa konéi zaruéna doba a presne urdit prislusni ¢ast vykonaného Diela.
Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zucastnil zaverecnej obchddzky Diela,
za Ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

7.8 Pre vylucenie pochybnosti plati, ze po dohodnutd zdruénd dobu bude Dielo zhotovené
Zhotoviteflom spbésobilé na jeho uzivanie (¢innost oddelenia zariadenia Ustavnej zdravotnej
starostlivosti), zachova si Objedndvatefom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V opacnom
pripade zodpoveda Zhotovitel za Skodu, ktora Objednavatelovi vznikne v dosledku nesplnenia tejto
povinnosti Zhotovitela.

8. Podmienky vykonania Diela

8.1 Zhotovitel je povinny pred podpisom Zmluvy uzavriet a udrziavat v platnosti po celt dobu
vykondvania Diela poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu na Zivote, zdravi a
majetku Objedndvatela a tretich oséb, ktora bude spdsobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela,
minimalne vo vyske ceny Diela. Poistnd zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit neoddelitelnu
Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

8.2 Zhotovitel vykona Dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo. Ak Zhotovitel
vykona Dielo prostrednictvom Subdodavatelov, zodpoveda Objednavatelovi tak, ako by vykonal Dielo
sam.

8.3 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia Zmluvnych stran.

8.4 Zhotovitel je povinny zabezpecit Dielo proti krddezi a poSkodeniu. Objednavatel
nezodpovedad za poskodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré Zhotovitel pouZije na vykonanie Diela.

8.5 Zhotovitel je povinny po obdriani projektu (Podkladovda dokumentacia) bez zbytocného
odkladu, najneskor vsak pred zacatim prac preverit, ¢i projekt nema nedostatky, ktoré nebolo mozné
zistit pred uzavretim tejto Zmluvy, priCom v pripade ich zistenia je povinny na ne upozornit
Objednavatela. Ohladom projektu (Podkladova dokumentacia) sa predpoklada, Ze z dévodu vyhlaseni
Zhotovitela uvedenych vtejto Zmluve (bod 3.6, bod 5.7) nie je Zhotovitelovi znamy Ziadny
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nedostatok projektu (Podkladova dokumentacia). Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o
akychkolvek nedostatkoch podla tohto bodu bezodkladne po ich zisteni.

8.6 Zhotovitel je povinny zabezpedlit oznadenie vSetkych os6b pohybujicich sa na stavenisku
vratene subdodavatelov reflexnou vestou s oznaCenim ndzvu Zhotovitela na vlastné naklady.
Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodévatelia alebo ich
zamestnanci a pracovnici dodrZiavali zakaz fajcenia vo vSetkych priestoroch Objednavatela a zakaz
pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich
vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy.

8.7 Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie Diela v sulade
s podmienkami projektovej dokumentdcie k terminu uvedenému v ¢l. 4, bod 4.1 tejto Zmluvy.
Objednavatel sa zavizuje odovzdat stavenisko tak, aby Zhotovitel mohol na riom zacat prace v sulade
s projektom a s podmienkami Zmluvy. Sucasne s odovzdanim staveniska odovzdd Objednavatel
Zhotovitelovi projektovud dokumentaciu v jednom vyhotoveni, kdpiu stavebného povolenia.

8.8 Zhotovitel vytyCi pred zahajenim prdc vSetky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske
siete na stavenisku. Finan¢né ndklady s tym spojené su zahrnuté v cene Diela.

8.9 Ak v slvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch, obstard tieto prace Zhotovitel.
Finan¢né naklady s tym spojené su zahrnuté v cene Diela. Umiestfiovanie a udrZiavanie dopravnych
znaciek v suvislosti so zhotovenim Diela obstardva Zhotovitel. Finanéné naklady s tym spojené su
zahrnuté v cene Diela. Ustanovenie €l. 5 tejto Zmluvy tym nie je dotknuté.

8.10 Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara Zhotovitel.
Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel, ndklady s tym
spojené su sucastou ceny Diela. Ustanovenia €l. 5 tejto Zmluvy tym nie st dotknuté.

8.11 Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi
cez Zelezobetdénové konstrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murdrskych vypomoci a
utesnenia prestupov, geodetické prace suvisiace s predmetom Zmluvy a vSetky dalSie zariadenia a
konstrukcie, potrebné pre zhotovenie Diela si zabezpecuje Zhotovitel v silade so svojimi potrebami
po odsuhlaseni u povereného zastupcu Objednavatela. Naklady na hore uvedené préce a zariadenia
ako aj na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su
sucastou ceny Diela podla ¢l. 5 bod 5.2 tejto Zmluvy.

8.12  Zhotovitel zodpoveda za bezpecénost price a technické zariadenia pri stavebnych pracach, za
dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného prostredia,
za bezpecénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov a
poziarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel' je povinny zabezpedlit, aby vsetci jeho zamestnanci aj
zamestnanci jeho subdodavatelov na stavenisku nosili ochranné prilby pocas celej doby zhotovovania
Diela. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych
zapisov denne zoznam zamestnancov pracujlucich na stavbe. VSetci jeho zamestnanci vratane
zamestnancov subdodavatelov budu pocas pohybu v aredli stavby viditelne oznaceni identifikacnymi
kartami, ktoré budu slizit zarover ako povolenie k vstupu na stavbu.

8.13  Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpelit pocas celej doby realizicie Diela
koordinatora bezpecnosti prace a PO v zmysle platnych pravnych predpisov.

8.14  Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky Zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednavatel zisti,
Ze zamestnanci Zhotovitela, resp. subdodavatela zjavhym sp6sobom porusuju pracovnu disciplinu,
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zasady bezpeclnosti prace a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, méze odstupit
od Zmluvy bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na ndhradu pripadnej Skody alebo inych s tym
vzniknutych nakladov, suvisiacich so zhotovenim Diela.

8.15 Zhotovitel je pri zhotoveni Diela povinny dodrziavat pravne predpisy na ochranu Zivotného
prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znedistovaniu a poskodzovaniu Zivotného prostredia.
V pripade, ak Zhotovitel pri svojej ¢innosti porusi povinnosti na ochranu Zivotného prostredia, je
zodpovedny za vsetky vzniknuté Skody a je povinny ich nahradit. V pripade, ak za porusenie
povinnosti Zhotovitela v oblasti Zivotného prostredia bude prisluSnym organom uloZena sankcia za
znedistovanie a/alebo poskodzovanie Zivotného prostredia, uloZené sankcie je povinny uhradit
v plnej vyske Zhotovitel.

8.16  Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady vsetky odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim zavinené znedistenie
verejnej komunikacie. V pripade, Ze Zhotovitel tuto svoju povinnost porusi, zabezpeéi splnenie tejto
povinnosti Objednavatel na naklady Zhotovitela.

8.17 V sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v sdvislosti s realizaciou Diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je Zhotovitel povinny separovat. Bezné odpady
musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné
odpady musia byt likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel sa zavazuje
poskytnut na Ziadost Objednavatela vazne listky, resp. iné doklady ku kontrole.

8.18  Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo
pri kazdej ekologickej havarii informovat Objednavatela a vzniknutd havariu odstranit na svoje
naklady.

8.19  Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich
presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su stcastou ceny Diela.

8.20 Zhotovitel je povinny v zmysle platnych pravnych predpisov dodrziavat vyhlasku MPSVaR SR
¢.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych prdcach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spoésobilosti na vykon
niektorych pracovnych d¢innosti vzneni neskorSich predpisov, pri kazdej cinnosti (montdaz,
rekonstrukcia, oprava, udriba, obsluha, vykon odbornych prehliadok a odbornych skuisok)
na vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu uvedenych ¢innosti sa musi pred ich zaciatkom
preukazat prislusnymi opravneniami a osvedceniami.

8.21  Pri Castiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, je Zhotovitel povinny pisomne
vyzvat Objedndavatela (a nim urcené osoby) pred ich zakrytim, minimalne dva (2) pracovné dni
vopred, na vykonanie kontroly takejto €asti a/alebo na zucastnenie sa prislusnej skasky Diela. Pocas
kontroly takychto prac Zhotovitel predloZi vetky vysledky vykonanych skusok prac, doklady o kvalite
pouzitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa zdstupca Objednavatela na
tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote urcenej
Zhotovitelom, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktorad nesmie byt kratsia ako dvadsatstyri (24)
hodin od planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vsak
nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat vietky
opatrenia stanovené vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak
Objedndvatel pozaduje dodatocné odkrytie a zisti, Ze Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté
konstrukcie maju vady, Zhotovitel' je povinny uhradit Objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s
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tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto
odkrytim Objednavatel. Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny
vyhotovit podrobnu foto/video dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych éasti stavby a jej kdpiu
predloZit Objednavatelovi v elektronickej forme na CD/DVD nosici spolu so stpismi zrealizovanych
prac na schvalenie za Géelom fakturacie. Zhotovitel je povinny zhotovit aj fotodokumentéciu detailov
trvalo zakrytych prac.

8.22  Pouzité stavebné vyrobky pri realizicii stavebného Diela musia spifiat podmienky a
poZiadavky, uvedené v zakon ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch aozmene adoplneni
niektorych zdkonov zneni neskorsSich predpisov a v zdkone ¢. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

v platnom zneni.

8.23  Zhotovitel' najneskdr patnast (15) dni pred predpokladanym ukonéenim Diela pisomne
oznami tato skutocnost Objedndavatelovi. Objednavatel najneskér do péat (5) dni od oznamenia
terminu predpokladaného ukoncenia Diela urci termin preberacieho konania.

8.24  Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje urCeny zdstupca Objedndavatela. Pred
riadnym odovzdanim Diela stavebny dozor vypracuje zapisnicu, ktora obsahuje stpis zistenych vad
a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objedndavatel pristupi k riadnemu odovzdaniu Diela
najneskér do troch (3) dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, suéastou zapisu o
odovzdani a prevzati Diela bude aj prehldasenie Objednavatela, Ze Dielo prebera. V pripade, Ze
Objednavatel odmieta prevziat Dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti prevzatia Diela a uviest
v nom svoje dovody. Po riadnom odstraneni vad a nedostatkov vytknutych Objednavatelom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o
c¢om sa vyhotovi taktieZz zapisnica podla hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené v bode
8.21 sa rovnako pouziju aj na ozndmenie o opakovanom prevzati Diela po odstraneni vad a
nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddelitelné prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela su najma:

- certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zaruéné listy, navody na Udrzbu, zapisy o skuskach,
zapisy o zaskoleni obsluhy, doklad o spOsobe likvidacie odpadov, prevadzkové dokumentacie
zabudovanych technolégii, fotodokumentdcia a iné dokumenty predpisané skuSobnych planom a
poZadované Objedndvatelom.

- Zhotovitel pri odovzdani Diela odovzda Objednavatelovi aj kltce od objektu, ktoré mu Objednavatel
poskytol pri odovzdani staveniska.

8.25 Zhotovitel vsulade s § 4 ods. 6 zakona ¢. 184/1999 Z. z. Zakon o pouZivani jazykov
narodnostnych mensin zabezpedi informacie o stavenisku tak, aby informdcie tykajlice sa ohrozenia
Zivota, zdravia, bezpecnosti alebo majetku obcanov Slovenskej republiky boli uvedené na miestach
pristupnych pre verejnost popri Statnom jazyku aj v madarskom jazyku. Rovnako aj vSetky napisy a
oznamy urcené na informovanie verejnosti bude Zhotovitel uvadzat aj v jazyku madarskom.

8.26  Zhotovitel sa zavazuje a éestne prehlasuje, Ze bude dodrziavat socidlne hladisko. Socidlnym
hladiskom je taky aspekt slvisiaci so zhotovenim Diela, ktory mozZe viest k pozitivnemu socidlnemu
vplyvu pri zhotoveni Diela, najmad k vytvoreniu alebo podpore tvorby pracovnych prileZitosti,
dostojnym, spravodlivym a uspokojivym pracovnym podmienkam nad ramec zakonom vyZadovanej
povinnosti ich zabezpecenia, k zvySovaniu zodpovednosti Zhotovitela a dodavatelov Zhotovitela vo
vztahu k zdujmom spoloénosti, najma integrovanim socidlne prospesnych aktivit do ¢innosti
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Zhotovitela a dodavatelov Zhotovitela a zmiernovaniu doésledkov ekonomického a socidlneho
zaostavania.

8.26.1 Zhotovitel sa zmysle bodu 8.26 zavazuje, Ze platby za prace a sluzby, ktoré dodaju pri
realizdcii Diela subdodavatela, uhradi Zhotovitel svojim subdoddvatelom ich odplatu riadne a véas.

8.26.2 Splnenie povinnosti uvedenej v bode 8.26.1 Zhotovitel preukaze predlozenim pisomnych
potvrdeni od subdodavatelov svedciacich o tom, Ze subdodavatelom boli uhradené platby za plnenia
pri realizacii Diela riadne a véas. Potvrdenia od subdoddvatelov Zhotovitel predlozi najneskor pri
podavani Ziadosti o vratenie zadrzného.

8.26.3 Za nedodrzanie povinnosti Zhotovitela uvedenej v bode 8.26.1 ma Objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 3 % z ceny diela bez DPH. Tymto nie je dotknuty narok na (i)ndhradu Skody
aj v rozsahu prevysujucom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je dotknuty
narok na ind zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy.

9. Zmluvné pokuty

9.1 V pripade, Ze Zhotovitel odovzda riadne dokonéené Dielo alebo jeho &ast po termine
uvedenom v ¢lanku 4 tejto Zmluvy, Objednavatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnd pokutu
vo vySke 0,5 % z Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty kalendarny deri omeskania so splnenim
tejto povinnosti. Tymto nie je dotknuty narok Objednavatela na (i) nahradu Skody aj v rozsahu
prevysujucom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je dotknuty narok na inu
zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy. Vyska zmluvnej pokuty bola uréena s prihliadnutim na vyznam
a charakter zabezpecovanej povinnosti. Dielo je zhotovované v budove zariadenia Ustavnej
zdravotnej starostlivosti (Nemocnica), pricom akékolvek omesSkanie Zhotovitela s dokonéenim
a odovzdanim Diela moZe podstatne ovplyvnit ¢innost Objednavatela, pri ktorej mbze porusenim
tejto povinnosti Zhotovitela dojst k ohrozeniu Zivota a zdravia ludi (pacientov).

9.2 Ak Objedndvatel neuhradi faktaru v lehote splatnosti v zmysle ¢l. VI ods. 6.6 Zmluvy, je
Zhotovitel opravneny poZadovat Uroky z omeskania z neuhradenej Ciastky v sulade s § 369 ods. 2

zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak.

9.3 Ak Zhotovitel nezacne s odstraniovanim reklamovanej vady v Case podla ¢lanku 7.6 tejto
Zmluvy, méa Objednévatel pravo tuto opravu zadat inému Zhotovitelovi za podmienok dohodnutych
v €lanku 7.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢lanku 7.6 Zmluvy - termin odstranenia
vad, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR
(tristo eur) za kaZdy aj zacaty kalendarny den omeskania so splnenim povinnosti Zhotovitela, a to za
kazdu vadu, az do doby odstranenia vad. Tymto nie je dotknuty narok Objedndavatela na (i) ndhradu
Skody aj v rozsahu prevysujucom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je
dotknuty narok na ind zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy.

9.4 V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo Zapisnice
z odovzdania a prevzatia Diela podla ¢lanku 8.24 Zmluvy, ma Objednavatel pravo uplatnit si
u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR (patsto eur) za kazdy aj zacaty kalendarny
dent omeskania so splnenim povinnosti Zhotovitela, a to za kazdu vadu, aZ do doby odstranenia vad.
Tymto nie je dotknuty narok Objedndavatela na (i) ndhradu Skody aj v rozsahu prevySujucom vysku
dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je dotknuty narok na ind zmluvni pokutu podla
tejto zmluvy.
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9.5 Okrem vyssie uvedenych ndrokov na zaplatenie zmluvnych pokdt podla Zmluvy bude
Objednavatel pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z celkovej ceny
za Dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty den omeskania v pripade, ak si Zhotovitel neprevezme stavenisko
od Objednavatela najneskdér do piatich (5) dni odo dna pisomnej vyzvy Objedndvatela na
protokolarne prevzatie staveniska. Tymto nie je dotknuty narok Objednavatela na (i) nahradu skody
aj v rozsahu prevysujucom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je dotknuty
narok na ind zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy.

9.6 Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitel'a a Zhotovitel je povinny Objednavatelovi
uhradit v pripade porusenia povinnosti podla zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zdkona €. 82/2005 Z. z.“) zmluvni pokutu v sume sankcie udelenej Objednavatelovi
podla zakona €. 82/2005 Z. z. v suvislosti s vykonavanim Diela Zhotoviteflom a/alebo porusenim
povinnosti Zhotovitela podla uvedeného zakona, najmenej viak v sume 5.000,00 EUR (péttisic eur)
za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nie je dotknuty narok Objednavatela
na (i) nahradu Skody aj v rozsahu prevysujicom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako
tymto nie je dotknuty narok na ini zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy.

9.7 Objedndavatel opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny Objednavatelovi
uhradit v pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom pracovnikov Zhotovitela alebo subdodavatela, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR
(pétsto eur) za kaZzdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nie je dotknuty narok na
(i)ndhradu skody aj v rozsahu prevysujucom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako
tymto nie je dotknuty ndrok na ini zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy.

9.8 Objedndavatel opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny Objednavatelovi
uhradit v pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréend individualna
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 300,00 EUR(tristo eur) za kaidé jednotlivé
porusenie, ato aj opakovane. Tymto nie je dotknuty narok na (i)ndhradu Skody aj v rozsahu
prevysujucom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je dotknuty narok na inu
zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy.

9.9 Vsetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do 14 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy
Objedndvatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

9.10 Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty,
na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na Uhradu Ceny za Dielo Zhotovitelovi alebo na akékolvek
iné platby, na ktoré je podla alebo na zdklade Zmluvy voci Zhotovitelovi povinny (napr. zadrzné).

9.11 Uplatnenim a zaplatenim zmluvnej pokuty alebo Uroku z omeskania nie je dotknuty narok
Zmluvnych stran na nahradu Skody, pricom zmluvna pokuta sa nezapocitava na nahradu vzniknutej
Skody.

9.12 Uplatnenim a zaplatenim zmluvnej pokuty alebo Uroku z omeskania nie je dotknuty narok
Zmluvnych stran na uplatnenie si inych ndrokov a prav z tejto Zmluvy. Zmluvné pokuty, ndhrada
Skody, Uroky z omeskania ako aj iné naroky ztejto zmluvy sa mézu uplatriovat kumulativne a
v subehu.

10. Nebezpecenstvo skody na Diele

10.1  Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele do doby, kym ho Zhotovitel
riadne nesplni a nedokonci a kym ho Objednavatel od Zhotovitela neprevezme sp6sobom podla tejto
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Zmluvy. Prevzatim zhotovenej veci Objedndvatelom prechadza na neho nebezpedenstvo Skody na
zhotovenom Diele.

10.2  Zhotovitel zodpovedd za Skody pocas uskutocrovania Diela, stavba sa realizuje
na zodpovednost Zhotovitela, Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia
svojich pracovnikov a tretich osbb, ktoré mézu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vsetky skody na vykondvanom Diele,
ktoré vzniknd pocas obdobia od zacdatia prac na Diele do jeho protokolarneho prevzatia
Objednavatelom.

10.3  Prevzatim veci poskytnutych Objednavatelom na vykonanie Diela prechadza nebezpecenstvo
Skody na tychto veciach na Zhotovitela aZ do doby prevzatia Diela Objedndvatefom.

11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat Zivnost v rozsahu, v akom si to
vyzaduje tato Zmluva. Zhotovitel dalej Cestne vyhlasuje, Ze je zapisany Registri partnerov verejného
sektora.

11.2 Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.
Odstupenie od Zmluvy sa uskutocni pisomnym oznamenim odstupujicej Zmluvnej strany
adresovanym druhej Zmluvnej strane zaroven s uvedenim dévodu odstlpenia od Zmluvy a je Ucinné
okamihom jeho dorudenia. Objedndavatel moze okamiite odstipit od Zmluvy na zaklade dévodov
uvedenych v § 19 zadkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, alebo ak Objednavatelovi
nebudd pridelené finanéné prostriedky na realizaciu zakazky jeho zriadovatelom, t.j.
Ministerstvom zdravotnictva SR. Okrem dévodom uvedenych v tejto Zmluve odstupit od Zmluvy
mo6Zu Zmluvné strany aj za podstatné porusenie Zmluvy druhou Zmluvnou stranou uvedené v ods.

11.3 tohto ¢lanku Zmluvy.
11.3 Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazZuje:

a) omeskanie Zhotovitela s prevzatim staveniska pre zacatie realizacie Diela podla bodu 4.1 o
viac ako 20 dni odo dfa pisomnej vyzvy Objednavatelsa,

b) omeskanie Zhotovitela s riadnym dokoncenim Diela podla bodu 4.1 o viac ako 30 dni,

c) také zhotovenie, alebo postupné zhotovovanie Diela Zhotovitelom, ktoré nedosahuje
zakladné akostné technické ukazovatele podla prislusnych STN a poziadavky podla tejto
Zmluvy,

d) také zhotovovanie Diela (postup prac, sposob zhotovovania diela, konanie, alebo
nekonanie), ktoré je vrozpore stouto Zmluvou, pricom Zhotovitel pokracuje v takom
zhotovovani diela aj po pisomnom upozorneni Objednavatela,

e) ak Zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy pozastavil, alebo prerusil zhotovovanie
Diela, alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovat v zhotovovani Diela,

g) ak Zhotovitel do 60 dni po splatnosti pohladavky jeho subdodavatela neuhradi svoje
zavazky svojim subdodavatelom,

h) vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitela alebo Objedndvatela, resp. zastavenie
konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie.

ch) zhotovitel a/alebo jeho subdodévatelia neboli v ¢ase uzavretia Zmluvy zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ak boli pocas trvania Zmluvy vymazany z
registra partnerov verejného sektora,

k) omeskanie Zhotovitela so zhotovovanim Diela podla ¢asového harmonogramu prdc o viac
ako 30 dni.
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11.4 V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit
v primeranej lehote po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost
ani v dodatoénej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade podstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy.
Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred Gcéinnostou odstUpenia od Zmluvy, resp. po Ucéinnosti pokial ide
o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objedndvatela a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky azodpovednosti za vady tych casti
predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlpenia zrealizované.

11.5  Zhotovitel umoZni orgdnom §tatneho stavebného dohladu SSD a nimi prizvanym znalcom
pristup na stavenisko a do stavby a vytvori podmienky pre vykon dohladu.

11.6  Zhotovitel je povinny predloZit ako prilohu k Zmluve aj tlacenu aj elektronickd verziu
podrobného rozpoctu (Ponuky) vo formate MS EXCELL a zaroven zabezpecdit kazdu zmenu takéhoto
rozpoctu v tlacenej aj elektronickej verzii vo formate MS EXCELL.

11.7  Zhotovitel je opravneny plnit cast predmetu Zmluvy aj prostrednictvom subdodéavatelov.
V pripade plnenia predmetu Zmluvy prostrednictvom subdoddvatelov zodpoveda Zhotovitel
Objednavatelovi tak, ako keby plnil predmet Zmluvy sdm. Objednavatel vyZzaduje uvedenie podielu
subdodavok (priloha 2 tejto Zmluvy) na plneni Zmluvy podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom
obstardavani a zoznam subdodavatelov k Dielu vratane predmetu subdodavok.

U

11.8  Zhotovitel je povinny vopred pisomne predlozit Objednavatelovi na schvélenie kazdého
subdodévatela, ktory by mal realizovat za Zhotovitela ¢ast plnenia podla Zmluvy a bez udelenia
suhlasu Objednéavatela takého subdodavatela nepouzit na poskytnutie Ziadnej Casti plnenia. Ak
Zhotovitel tento zavizok nedodrii je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu
vo vyske 5.000 EUR (péttisic eur) za kazdého Objednavatelom neschvaleného subdodavatela,
pricom Objedndvatel je taktieZ opravneny od tejto Zmluvy odstupit. Tymto nie je dotknuty narok
Objedndvatela na (i) ndhradu skody aj v rozsahu prevysujuicom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a
(ii) rovnako tymto nie je dotknuty narok na ind zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny ozndmit zmenu subdodavatela do troch pracovnych dni a novy subdodavatel musi spifiat
podmienky Ucasti podla § 41 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstardvani.

11.9  Zhotovitel aj subdodavatelia Zhotovitela musia byt zapisani v registri partnerov verejného
sektora, ak maju povinnost byt v iom zapisani (§ 11 zakona o verejnom obstaravani) pocas celej
doby trvania Zmluvy, v opacnom pripade je Zhotovitel povinny:

- zaplatit Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 5000 EUR (péttisic eur) a

- zaplatit Objednavatelovi pefiaint sumu vo vyske pokuty uloZzenej Objednavatelovi Uradom
pre verejné obstaravanie podla zakona o verejnom obstaravani za uzatvorenie Zmluvy napriek
zakazu podla § 11 zdkona o verejnom obstaravani, a to v lehote urcenej Objednavatelom
v pisomnej vyzve na thradu. Tymto nie je dotknuty narok Objednavatela na (i) nahradu skody aj v
rozsahu prevysujucom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je dotknuty
narok na ini zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy.
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12. Vyssia moc

12.1. Ziadna zo Zmluvnych strdn nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
Zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spdsobené okolnostami vylucujlcimi
zodpovednost (dalej len ,, vy$sia moc ).

12.2. Pre ucely tejto Zmluvy sa za vySSiu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace docasne
alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezdavisle na voli
povinnej strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené,
ani pri vynaloZeni vSetkého usilia, ktoré je rozumné v danej situdcii poZzadovat. Zmluvna strana, ktora
sa dozvie o existencii udalosti vy$$ej moci, je povinna o tom bezodkladne pisomne informovat druht
Zmluvnu stranu. Ak udalost vy$sej moci trva viac ako Sestdesiat (60) dni odo dna jej ozndmenia
druhej Zmluvnej strane, ma kazda Zmluvna strana pravo odstupit od tejto Zmluvy.

12.3. Konkrétne sa za vysSiu moc v zmysle tejto Zmluvy povaZuju — vojna, nepriatelské akcie,
invazia, €iny cudzich nepriatelov, vzbura, revollcia, povstanie, vojensky puc, nasilné prevzatie moci,
obcdianska vojna, radiacia, kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov,
radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych
zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny sp6sobené lietadlami alebo inymi
vzdusnymi objektmi, vytrZznosti, obCianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov
Zhotovitela alebo jeho subdoddvatelov, karanténne alebo iné opatrenia verejnej moci, ucinky
prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a preto ani skiiseny Zhotovitel nemohol proti nim podniknut
naleZité opatrenia.

12.4. Za vySSiu moc sa vSak nepoklada bezne nepriaznivé pocasie, nepokladaju sa ani okolnosti,
ktoré vyplyvaju z osobnych, najma hospoddrskych pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia,
ktoré bola tato strana povinna prekonat alebo odstranit podla tejto Zmluvy, obchodnych zvyklosti
alebo vseobecne zavaznych pravnych predpisov, zmena meny Statu, kde sa zhotovuje Dielo, alebo
pokial méze dosledky svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

13. Zaverecné ustanovenia

13.1 Zmluva nadobuda platnost driom podpisania oboma Zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne u¢innost dfiom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmlav
v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov. VSetky prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy ako aj vztahy v tejto Zmluve bliZsie
neupravené sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a dalSimi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

13.2  Okamihom podpisu tejto Zmluvy oboma Zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s celym jej
obsahom.

13.3  Menit alebo doplfiovat obsah tejto Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu datované, Cislované a podpisané statutarnymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran. Uzavretie
dodatku musi byt v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

13.4  Vsetky spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fnou, budd Zmluvné
strany riesit predovsetkym vzajomnou dohodou.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi
vzniknl z pravnych vztahov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy alebo v suvislosti s riou, vratane sporov
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o platnost, vyklad, zruSenie Zmluvy a pravnych Gkonov stran, budd prejednavat a rozhodovat vyluéne
prislusné sudy Slovenskej republiky a v silade s prdvom Slovenskej republiky.

13.6  Zmluvné vztahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a ostatnymi stvisiacimi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky.

13.7  Zhotovitel prehlasuje, Ze k projektovej dokumentacii, ktora bola v sutaznych podkladoch
podkladom pre spracovanie cenovej ponuky, jej textovej a vykresovej Casti, nema pripomienky,
vSetkym predlozenym podmienkam porozumel, projektovd dokumentacia je mu jasnd a
zrozumitelnd, a Ze Dielo podla nej zhotovi tak, aby bolo funkcné, bezpecné a prevadzky schopné.

13.8  Neoddelitelnou stuéastou tejto Zmluvy su prilohy:

- priloha €. 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitela),

- priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov spifiajucich podmienky Géasti podla § 41 ods. 1 pism. b)
zakona o verejnom obstardvani,

- priloha €. 3: Poistna zmluva

- priloha ¢&. 4: Casovy harmonogram prac

13.9 Ak sa pri diioch neuvddza ¢i sa jedna o den pracovny alebo kalenddrny, Zmluvné strany sa
dohodli, Zze ide o deri kalendarny.

13.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti s touto Zmluvou suvisiace, si budu
dorucovat na adresy uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy. V pripade, Ze u niektorej zo Zmluvnych stran
déjde k zmene adresy pre dorucovanie, je Zmluvnd strana, u ktorej zmena nastala, povinna tato
skuto€nost bezodkladne pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane s uvedenim novej adresy pre
dorudovanie. Zmluvné strany sa dohodli, ze akdkolvek pisomnost, adresovana druhej Zmluvnej strane
v sUvislosti s touto Zmluvou, sa bude povaZovat za dorucenu aj diiom, kedy sa zasielka vrati
odosielajucej Zmluvnej strane spat ako nedorucena.

13.11 Zmluvné strany (kazdd sama za seba) zhodne vyhlasuju, Ze su plne sp6sobilé na pravne
Ukony, Ze ich zmluvna volnost nie je Ziadnym spésobom obmedzend a Ze tato Zmluva nebola
uzavreta v tiesni, ani za ndpadne nevyhodnych a nevyhovujlucich podmienok pre niektoru
zo Zmluvnych stran. Stcasne Zmluvné strany (kazda sama za seba) zhodne vyhlasuju, Ze sa s touto
Zmluvou dokladne obozndmili a jej obsahu porozumeli, zavazuju sa ustanovenia tejto Zmluvy
dobrovolne plnit a tdto zmluvu vlastnorucne podpisali na znak toho, Ze je urcitd a zrozumitelnd a Ze
zodpoveda ich slobodnej a vaznej voli.

13.12 Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch a kazdad Zmluvna strana obdrzi 2 dve (2)
vyhotovenia.

V Novych Zamkoch, dna V Presove, dna

V mene Objednavatela: V mene Zhotovitela:

JUDr. Bc. Marian Viskup, riaditel Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva
Fakultna nemocnica s poliklinikou Nové Zamky DAG SLOVAKIA, a. s.
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