ZMLUVA O DIELOGC. ................

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Dodavatel
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel*)

v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Objednavatel
Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukasa Galanta, a.s.
So sidlom: Hodska 373/38, 924 22 Galanta

Konajuci prostrednictvom:

MUDTr. Vladimir Dvorovy, MPH, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Smrekova, FCCA, podpredseda predstavenstva

ICO: 44 452 519

DIC: 2022728796

IC DPH: SK7020000669

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK4911000000002940042947

Zapisany: v Obchodnom registri vedenom Okresnym sudom Trnava, Odd.: Sa,

(dalej ako ,,objednavatel*)

vlozka €. 10509/T

Dodavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“a spoloéne aj ako ,,zmluvné strany”.

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom €. 343/2015
Z.z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o verejnom
obstaravani“) vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania, ktorej predmetom je ,Rekonstrukcia
nemocnice Galanta“.

Nevyhnutnym predpokladom k Cerpaniu podfa tejto zmluvy je platna a ucinna Zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, uzavretd medzi poskytovatefom pomoci, ktorym je Ministerstvo
pbdohospodarstva a rozvoja vidieka SR v zastupeni Ministerstva zdravotnictva SR, a objednavatelom a to
na zaklade jeho Ziadosti o nenavratny finan&ny prispevok (ZoNFP).

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného
prispevku, ktorého podmienky Eerpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, uzatvorenej medzi objednavatelom a Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR
v zastUpeni Ministerstva zdravotnictva SR (dalej len ,,Poskytovatel”) v ramci Integrovaného regionalneho
opera¢ného programu, Prioritna os €. 2: LahSi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam,
Specificky ciel 2.1.3: Modernizovat infradtruktiru Gstavnych zariadeni poskytujlcich akitnu zdravotnu
starostlivost, za u€elom zvySenia ich produktivity a efektivnosti.

~ Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je viastnikom a/alebo opravnenym uzivatelom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatef
realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

Dodavatel
(i) vyhlasuje, Ze je spolo€nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna C&innost a je opravneny
uzavriet tuto zmluvu,



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

(i

(i

) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej
Unie,

i) je povinny dodrziavat' vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie v8ak

vyluéne, zakon €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v
plathom zneni,

(iv) potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu

umoznia riadne vykonanie diela podfa podmienok a poZiadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za

(i)
(i)

podmienok tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved&eniami, povoleniami a
Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela
v sulade s touto zmluvou. Pre vyli€enie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vylu€ne pravnicka
alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich oséb uzavrel
zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie
Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto €asti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda
objednavateflovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda dodavatel
tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Rekonstrukcia nemocnice Galanta — Blok A, B, C, 2. NP —
OMIS, Urgent — zmena dokoncenej stavby“ (dalej len ,Dielo”) v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok
podla cenovej ponuky dodavatefa zo dfia ..........ccccceeenneee. , ktora tvori vo forme Prilohy ¢€. 1 nedelitelnu
sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej
priloh a podfa v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

Dodavatel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastnd zodpovednost riadne a v€as zhotovit a
objednavatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut dodavatefovi nevyhnutni sucinnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit
dodavatefovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu
Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie
najma/ale nie vylu¢ne:

Projektova dokumentacia

Vykaz vymer

(iii) Stavebné povolenie
(iv) Ina dokumentacia spbsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

@

(ii)

Dodavatel sa zavazuje, zZe Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu
a vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer®), dalej v sulade s pokynmi
objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Projektova dokumentacia tvori nedelitelnu sucast
tejto zmluvy ako Priloha €. 2 a Vykaz vymer tvori nedelitelnu su€ast tejto zmluvy ako Priloha €. 3.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie*) alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Dodavatel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze
po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,
ku driu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil v3etky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral
do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (materialy,
transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné
naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
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4.1

4.2

4.3

4.4
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4.7

4.8

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislunymi véeobecne
zavaznymi predpismi. Dodavatel nepouzije Ziadne materidly, zariadenia, technolégie alebo technické
rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov poskytnutych alebo schvélenych objednavatelom, pokial takato
zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom
denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektori dodavku alebo jej Casti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre vofbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu
Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre urCené Projektovou
dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade &asového
harmonogramu postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovanym za podmienok
podla tejto zmluvy dodavatelom; v sulade s nim dodavatel riadne vykona a odovzdé Dielo objednavatelovi.
Pre vyli&enie pochybnosti sa ma za to, ze Casovy harmonogram sa zaéina odo dfia prevzatia Staveniska
dodavatefom na zdklade pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo
strany objednavatela, pricom tuto skuto€nost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati
Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran, a konéi sa diiom odovzdania a prevzatia
ukonceného Diela. Pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to, ze vSetky taxativne stanovené/dojednané lehoty
podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany dodavatela alebo su pre ukon
akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatefa ustanovené/dojednané touto
zmluvou, su suéastou Casového harmonogramu a v maximainej dizke plynutia ¢asu zapoéitané do
Casového harmonogramu predioZeného dodavatefom a otieto sa Casovy harmonogram neméze
predizovat.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatefom,

(i) spracovaného po jednotlivych pracovnych &innostiach vratane grafického znazornenia vzajomnych
vézieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda kritickej cesty). Casovy harmonogram je
dodavatel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za ¢asovu jednotku kalendarny
mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢asovu jednotku tyzden s uvedenim technologickych postupov
uskutoCfiovanych prac. Dodavatel je povinny harmonogram vystavby pravidelne aktualizovat na
mesacnej baze a predlozit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi objednavatela (manazér
prevadzky, stavebny dozor) vzdy v posledny kontrolny deri stavby v mesiaci pre nasledujuci mesiac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoctu kazdej
¢innosti/pracovného ukonu na jednotlivé tyzdne uskuto&nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do strnastich (14) kalendarnych
dni odo dna pisomného (resp. e-mailového) doruCenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude
dodavatelovi zaslana objednavatefom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.
Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zac¢at vykonavat prace ¢o i len na Casti
Diela.

Dodavatel je povinny zaCat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatefom pisomne nedohodnu
iny termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v den zacatia
stavebnych prac povinny zabezpedit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a ski$obnictvo SR & 210/2000Z.z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznagit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na =zariadeniach
nachadzajucich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace.
Dodavatel je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Ak je to relevantné a dodavatel prebera v ramci realizécie jednotlivych samostatnych Casti Diela viac ako
jedno (1) Stavenisko, vztahuju sa ustanovenia tohto Clanku, ako aj ustanovenia ostatnych Clankov tejto
zmluvy o Stavenisku na vSetky preberané Staveniska.

Dodavatel najneskdr ku diu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi kontrolny a skusobny plan
stavby v zmysle zakona § 13 zakona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.
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5.2

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych strdn podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

CenabezDPH Ll
ppH .
Cena celkom vratane DPH ...

slovom: ......eeeeeeeeenns eura .............. eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfiia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k upInému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, ndklady na bezpecnost majetku
a nakladov na doc¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného docasného
spojenia vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, ndklady na zabezpecéenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dria prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat rozmer 1,5m x
1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta,
obchodné meno dodavatefa, terminy zaCatia a dokonCenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie poZadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nad&asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na
strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpecCnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v képii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a udrZzbu technologickych zariadeni, navody na udrZzbu a pouzitie
vyplhovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbsledku poruSenia povinnosti
dodavatelom:;

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie
pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahrani€ia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusSok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie Staveniska,

(xiii) naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a bankovu zaruku garantujucu kvalitu
Diela po€as plynutia zarucnej lehoty;

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska
a jeho likvidaciu;

(xv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najma/ale nie vylu€éne mimo Staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt docasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inzZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xxi)  akékolvek naklady na Skolenia a zauc€enie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizacnych
prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii)néklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na Stavenisko;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu dodavatelovi pri realizacii Diela podfa zmluvy.

4
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5.6

5.7

5.8

5.9

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaru€uje, Zze dodavatefom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je
uplna, maximalna a zadvazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade
vzniku potreby takych &innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutoénenie Diela ako celku.
Dodavatel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuté cena Diela bola tvorena tak, ze zohladnila vietky
pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel
ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat
zvySenia ceny najma/nie vyluéne z dbvodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné
informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokoncenie Diela za
nim ponlknuti cenu Diela, s vynimkou aplikécie Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v
pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom rozsahu, dodavatefl
tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mbéze byt zvySena vylu€ne po
predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci objednavatefovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohfadavku voc&i pohladavke
objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatefom
vzdy po ukonCeni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade redlne vykonanych a objednavatelom
prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu vystavenu fakturu budu supisy vykonanych prac za prislusné
dva (2) kalendarne mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

(i)
(ii)

(iif)

dodavatel je opravneny fakturovat iba skutocne vykonané prace

faktdra musi byt dokladovana vsetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne po€as doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom zmluvy,

supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat

objednavatelovi najneskor do 5.-teho dna nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych
prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy priloZzeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do
desiatich (10) pracovnych dni odo dnia doruéenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému
supisu vykonanych prac (dalej len ,Sdpis vykonanych prac*). Ak sa Objednavatel v danej lehote
k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, ze
s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac

vo vySSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ vo¢i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatelom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva

a zoznamu prac,

(vi) v pripade, ze faktura bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad

ramec Supisov vykonanych prav a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo
v rozdielnej vySke sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to
aj titulom neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira spdsobila na jej Uhradu
(vyliéenie omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a objednavatel je opravneny
uplatnit vo¢i dodavatefovi sankény postih podfa tejto zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym
konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(viiy  faktira vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne nalezZitosti dafiového dokladu

a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podia Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy,
ktoré objednavatel oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) kalendarnych dni
odo dia jej doru€enia objednavatelovi.

(viii) Dodavatel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (. vSetky faktdrované

tovary a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozi zavereénu fakturu do patnastich (15) kalendarnych dni odo dfia podpisu Preberacieho
protokolu objednavatelom. Sucastou zavereCnej faktiry bude aj zavere¢né zuctovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplatenu okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) perfiaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vSetky svoje
splatné zavazky voci svojim subdodavatelom a pripadne pozadovat od dodavatela tiez preukazanie danej
skuto€nosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vietky svoje splatné zavazky voci svojim
subdodavatefom a/alebo na poZiadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skuto€nosti a/alebo
uvedenu skutoCnost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury vystavenej
dodavatefom, a to az do doby uhrady splatnych zavazkov vo&i subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo
je objednavatel opravneny postupovat podla Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany
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objednavatela v sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa
nedostava do akéhokolvek omeskania.

Z dovodu znizenia administrativnej naro¢nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na
vydani a prijati faktar v elektronickom formate (priCom e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v
uctovnom systéme dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, moze byt aj s elektronickym
podpisom). Emailovy kontakt objednavatela pre ucely fakturacie: fakturacia. GA@svetzdravia.com.

Pokial dodavatel, vzhfadom na pouZivané technické a technologické prostriedky, nie je spdsobily
elektronickej fakturacie podfa tohto &lanku, je povinny zaslat' faktiru vystavenu na objednavatefa na
koreSpondenénu adresu: Svet zdravia, a.s., Trade Center, ul. Trieda SNP 37/395, 040 11 KoSice.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia danovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny plnenia alebo jej €asti podla
tejto zmluvy sa uplatriuje prenos dafiovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona ¢. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodavaterl je povinny vystavit faktdru podla tejto zmluvy na
sumu bez DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69
ods. 12 pism. j)zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni."”

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku dfiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat’ objednavatelovi ,Bankovu
zaruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre pripad, ze
dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo&i nemu vznikne narok
al/alebo pohladavka (dalej vtomto bode len ,vykonova bankova zaruka“). Bankova zaruka bude
dodavatelom vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona ¢&.
483/2001 Z.z. o bankach v platnom zneni, bude obsahovat zavazok, ze v lehote 15 dni po doruceni
pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vySky 10% z ceny Diela
bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v stvislosti s realizaciou Diela v obdobi od okamihu prevzatia
Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. Objednavatel je
opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektort svoju
zmluvnu povinnost, nesplini povinnost’ uhradit pefiazné zavazky vratane penaznych zavazkov voci svojim
subdodavatelom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najméa/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany
dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj
zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej Casti
objednavatefom, bude dodavatel bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do pinej vysky,
t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskdr do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej dopinenie.
V pripade riadneho ukon&enia zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani
a prevzati ukon€eného Diela a predlozeni Cestného prehlasenia dodavatela, ze vSetky jeho splatné periazné
zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie v8ak neskdr ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.
Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku driu uzatvorenia
(podpisu) zmluvy zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy ucet objednavatela, €. uctu:
......................................... , zabezpeku vo vySke 10% z ceny Diela (bez DPH) a to pre pripad, Ze dodavatel
nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vznikne vo&i nemu narok a/alebo
pohladavka (dalej len ,vykonova zébezpeka®). Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu zabezpeku
alebo jej Cast' v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektort svoju zmluvnu povinnost, nespini povinnost’
uhradit penazné zavazky vratane penaznych zavazkov voci svojim subdodavatefom, zmluvnych pokut a
sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vylu¢ne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokon&enia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie
zistenych nedorobkov a vad Diela v €ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich
preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavédzok nesplni ani v
primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom,
bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit’ ju do pinej vysky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH,
a to najneskoér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonc¢enia
zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej nebola pouzitd na krytie penaznych zavazkov
objednavatela voci dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati
ukonceného Diela a predlozeni Cestného prehlasenia dodavatela, Ze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky
voCi vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie vS8ak neskdr ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku dnu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi
zaruénu listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavazok
vSeobecne akceptovatefnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolvek splatnej pefiaznej
pohladavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto
zmluvy alebo v suvislosti s fiou a to vo vy8ke 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej
zaruky méze byt podmienené len doru€enim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke penaznej
sumy urenej objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedCenie
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pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za
podmienenie pinenia banky z bankovej zaruky) (dalej len “garancna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku
na plnenie z garan¢nej bankovej zaruky voci banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankovéa zaruka musi trvat po celt zarugnt dobu podia Clanku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60
mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel je povinny do
tridsiatich (30) dni po kazdom cCerpani garancnej bankovej zaruky objednavatefom doplnit garanénu
bankovu zaruku do jej pdvodnej vySky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety
sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozSirenie garan¢nej bankovej zaruky na jej podvodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garan¢nej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doruli objednavateflovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova
zaruka rozsirena alebo opatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpecit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade
predizenia zaruCnej doby, sposobeného neplnenim zavazkov dodavatefa voCi objednavateflovi
vyplyvajucich zo zmluvy a to na celu dobu trvania predlZzenej zaru¢nej doby.

Namiesto odovzdania garanénej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku diu podpisania
Preberacieho protokolu zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy ucCet objednavatela, &. uctu:
......................................... , zabezpeku vo vySke 5% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny
uspokojit akejkolvek svoje splatné pefiazné pohladavky voc&i dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela
za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou (dalej len ,garanéna zabezpeka“). Objednavatel je
opravneny zadrzat garanéni zabezpeku podas plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3
zmluvy. V pripade vyuzitia garanénej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit' ju do plnej vysky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15
dni od doruc¢enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Garanénu zabezpeku v sume, v akej nebola pouzita
na krytie penaznych zavazkov dodavatela voci objednavatelovi, objednavatel vrati dodavatelovi do 15 dni
odo diia uplynutia zaruénej doby. V pripade predizenia zaruénej doby, spésobeného neplnenim zavazkov
dodavatela voci objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy, vrati objednavatel dodavatelovi garan¢nu
zébezpeku do 15 dni odo dfia uplynutia predizenej zaruénej doby.

Clanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylu€enie pochybnosti sa ma
za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova €ast Projektovej dokumentacie pred Vykazom
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
dodavatefom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatefom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujicich vSeobecne zavazné pravne
predpisy, ato najmé/nie vylutne Zakon o verejnom obstaravani asuCasne tak na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej
ponuky dodavatela. St€astou ponuky dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych
skuto€nosti, ktoré by v suvislosti s realizciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat
pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by
realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu
evidované v stavebnom denniku s vyznadenim, Zze sa jedna o naviac prace. Suhlas objednavatela s
vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného
zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou objednavatela alebo (iii)
uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$Sie uvedenych foriem akceptacie zo strany
objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v derfi ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie dodatku zo
strany Poskytovatela je 15 pracovnych dni a preto je povinny oznamovat' objednavatelovi vSetky potreby
zmien v dostatoénom asovom predstihu v stlade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.

Faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskor spolu so
zaverecnou fakturou za Dielo a objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu dodavatelovi uhradit v
sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku (dalej len ,Zmluva o NFP“) a VSeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje.
V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme, pritom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako pat
(5) pracovnych dni, zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukonéenia Diela o pocet dni potrebnych
na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.
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Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoSlo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich oséb. VSetky prace na Stavenisku je
dodavatel povinny realizovat tak, aby nedo$lo k ohrozeniu plynulej prevadzky zdravotnickeho zariadenia,
k ohrozeniu zivota a zdravia osdb pohybujucich sa v zdravotnickom zariadeni alebo v jeho okoli, ani
k ohrozeniu majetku.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je
to relevantné). Stavbyveduci a jeho Zastupca musia byt bezdhonni a musia svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zarugovat riadne a v&asné splnenie povinnosti dodavatela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie
Diela). V pripade nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca
stavbyveduceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade
oddvodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre
UCel preukazania pozadovanych znalosti stavbyveduceho a jeho zastupcu predlozi poverenej osobe
objednavatela(manazér prevadzky, stavebny dozor v zmysle Prilohy €. 5 tejto zmluvy) najneskor ku driu
prevzatia Staveniska v pripade stavbyvediceho a najneskér ku driu nastupu na Stavenisko v pripade
zastupcu:

identifikacné Udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon ¢&innosti stavbyveduceho a jeho

zastupcu pre odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

fotoképiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyveduceho a jeho zastupcu — osved&enia s odbornym

zameranim pozemné stavby alebo ekvivalentu podfa zékona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych

architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

(iii) doklady preukazujice dizku odbornej praxe osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu

minimalne 5 rokov v pozadovanom odbore (dodavatel u stavbyvediceho a jeho zastupcu preukaze
Zivotopisom);

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zékazky, a to po

cellu dobu realizacie Diela.

Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, €o sa
dozvedel o potrebe zastupit stavbyveduceho na Stavenisku, najneskér vSak v def nastupu na Stavenisko,
a zaroven predlozit poverenej osobe objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor) neoverené
fotokdpie dokladov preukazujlcich jeho odborné a profesionaine znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov
(i) az (iv) tohto bodu.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné Udaje zodpovedného manazéra
prevadzky a osoby vykonavajucej stavebny dozor objednavatela do Prilohy €. 5, ktora tvori nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa
tychto zudastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov
dodavatela. Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny
oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

Do Stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoCnosti tykajuce sa realizacie Diela najma/nie
vylu€ne uvedené denné skutocnosti: datum a ¢as zacatia stavebnych prac, po¢et zamestnancov dodavatela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a
zrealizovat’ poCas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
aich finanéné vyjadrenie, pri€om v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé
prisludné plnenie sa okrem uvedenych skutodnosti zapie aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodavatela realizujuceho prislusné prace na Stavenisku v prisludnej pracovnej zmene, pricom pre
vylucenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom rozumie
vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela umozni pristup technickému
dozoru objednavatefa k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatela najneskér nasledujuci pracovny defi rano, priCom v pripade zaznamenania udalosti
vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dia
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

(i)
(ii)

vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v filom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predloZzeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v
stanovenej lehote k zdznamu dodavatela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich
riadneho odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny
objednavatelovi al/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené
vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

Stavbyveduci dodavatela;

Technicky a stavebny dozor objedndvatela a jeho povereny zastupca;

(i) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;

v)

Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb podla bodu 21.3 zmluvy;

(vi

i) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohfadu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zdpisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru€ena objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tito svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatefla tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a
zabezpecdit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo$lo k ich zni€eniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpelenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materidly avyrobky na vzorkach a predlozit
v dostatoénom c¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého
harmonogramu na odsuhlasenie dielensku a montaznu dokumentéciu vybranych €asti dodavok. Dodavatel
predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim.
Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatelom,
ma sa za to, Ze s tym objednavatel suhlasi a schvaluje. Dodavatefl nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit
nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela.

Objednavatel mdze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatefom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude dodavatelom bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela modze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych o0s6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v silade s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska.
Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, ze plnenie nevykona sam bez zbyto€¢ného odkladu,
najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatefom na naklady dodavatela.
Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudd zmenené terminy dokoncenia Diela ani
dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zru$it. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a vocCi dodavatelovi nadobudne ucinnost po doru€eni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoéfiovany touto osobou v sulade s
delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutocnil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpe&nost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zzivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykonavajucich svoju C&innost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelfov / inych oséb
vykonavajucich svoju €innost’ pre subdodavatefov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo
Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prisluSné platné atesty a osvedCenia. Dodavatel je povinny zabezpedit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomécky. Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného uUrazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zarover
okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu objednavatela, na Stavenisku najma o (i)
pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom
prostredi a (iv) poziaroch.
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8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

9.1

9.2

Dodavatel sa zavazuje, Zze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona €. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zékona €. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zékon
0 nelegalnom zamestnavani“). Za u€elom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny
vyziadat' si od dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu
zhotovitel dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol
skontrolovat, &i zhotovitel neporuSuje zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je
zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich
vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dévodu, ze dodavatel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebna sucinnost podfa zakona
0 nelegdlnom zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi Skodu,
ktord bola spbsobend objednavatelovi porudenim pravnych povinnosti podfa zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany dodavatela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spésobenu $kodu, ktoré objednavatelovi
vznikli z vy8Sie uvedenych dbvodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju ¢innost pre dodavatela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpecnost’ vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na
Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

@ .Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast
plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov

prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit’ pri vynaloZeni

odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat objednavatela o vzniku akejkolvek skuto€nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbyto€ného
odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do €asu, kedy ma dojst k realizacii ¢asti
Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka,
takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto
suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel
ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na
celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za podstatné poruSenie zmluvy,
pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny vykonavat prace podla
Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel méze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, e déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom
harmonograme, je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii asového sklzu,
resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materialov/tovarov/pristrojov/zariadeni dodrzat projektovou dokumentaciou
stanovené minimalne poziadavky, ktoré maju vplyv na vySku celkovej spotreby primarnej energie budovy
v zmysle projektového energetického hodnotenia, ktory dodévatefovi poskytol objednavatel ako sucast
sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podla bodu 1.3. tejto zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich
uzivaniu Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych drioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od
7:00 do 18:00 hod, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnuti zmenu pracovnych hodin
objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dria.
Objednavatel si vzhlfadom na nepreruSenu prevadzku v susednych priestoroch vyhradzuje pravo na
nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit hluéné prace, prace spdsobujuce vibracie ako aj akékolvek dalSie
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9.3

9.4

9.5

9.6

prace realizované dodavatelom, ktoré vzhladom na svoju povahu mézu ohrozit' Zivot a/alebo zdravie
pacientov.

Dodavatel vykonava priebeznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu,
konstrukcii a technologii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit
doklady o vSetkych reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spésobilost €asti technickych
zariadeni, najma z hladiska poZiadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znaSa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel' je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit’ objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov: (i) identifikanych
Udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba (meno, priezvisko,
pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, tel. €., e-mail), (ii) identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel, (iii) doklady
preukazujuce opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv) dokladov preukazujucich splnenie
podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su, (v) zavazné vyhlasenie
dodavatela, ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat’ tieto informéacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predloZit opravnenej osobe
objednavatela do desiatich(10) pracovnych dni odo dria, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba objednavatefla
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budliceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
z4pisu v registri partnerov verejného sektora, ak mé povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Podkladom pre pripadné
rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predlozenych informacii podla
tohto bodu zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo
nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doruéenia ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Dodavatel v pripade vyuZitia subdodavatefov je povinny dodat’ plnenie v lehotach uvedenych
v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Strukturovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného pinenia, rozsah plnenia
vyjadreny Ciselne, datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum
schvalenia navrhovaného subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis
a meno osoby, ktora overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktord objednavatel poveril
vykonavat ukony podfa tohto bodu zmluvy (najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania
navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho
doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre fu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide 0 zmenu subdodavatela, ktorého
kapacity / zdroje Dodavatel vyuzil pri preukazovani spinenia podmienok Ucasti podla § 34 ods. 3 Zakona
0 verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani podfa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt
riadne odbévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho
uzatvorenie je podmienené schvalenim prisluSnym organom v zmysle pravidiel alehdt vyplyvajucich
z0 zmluvy podfa bodu 1.3.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze dodavatel neuhradil splatnu faktdru svojmu subdodavateflovi za plnenia
tykajuce sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel
doévodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 diznd sumu namiesto dodavatela subdodavatelovi uhradit, ak o tom upovedomi dodavatela
najmenej desat (10) pracovnych dni vopred. Ak dodavatel do piatich (5) pracovnych dni odo
dfia upovedomenia objednavatelom podfa predchadzajucej vety neuvedie odbévodnené
namietky proti Uhrade svojho zavazku voci subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti, plati,
Ze proti uhrade nenamieta. Namietky podla predchadzajicej vety méze dodavatel odévodnit
len tym, Ze jeho penazny zavazok vocli subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz
zanikol alebo ze dévodom omeskania dodavatela s jeho plnenim je omeSkanie objednavatela
so splnenim skor splatnych penaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah,
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v akom proti Uhrade namieta, ak sa tieto doévody vztahuju len na Cast jeho penazného
zavazku voci subdodavatelovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v
Uhrade diznej sumy subdodavatelovi.

Ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto &lanku priamo subdodavatefovi diznu
sumu, vyplyvajucu z Ciastkovej faktury vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela
v stlade s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy nasledne
objednavatel ponizi nasledujucu faktaru, resp. faktury, vystavenu/vystavené dodavatelom.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi
diznd sumu, vyplyvajucu z konecnej faktiry vystavenej dodavatefom v sulade s Clankom 5,
bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel pinenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysle
Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1
zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za
Dielo, na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury
subdodavatela, a to vo vySke sumy zodpovedajucej diznej sume podla tejto faktury a bez
toho, aby tym bol objednavatel v omeSkani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za
Dielo. Takto pozastavenu €ast' ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit’ dodavatelovi
bez zbyto€ného odkladu po tom, ako sa preukaze, ze penazny zavazok subdodavatela voci
dodavatelovi v jeho dotknutej ¢asti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2 pravidelne overovat plnenie zavazkov voc&i subdodavatelom (napr. povinné

predkladanie zostav zavazkov),
9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4 pozadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.6A Dodavatel je povinny:

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajucich sa vykonavania Diela zohladnit
dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku,

zabezpedit, aby zmluvy na v8etkych stuprioch subdodavatelskych vztahov boli pisomné a obsahovali
ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej strane plnit si riadne a véas svoje finanéné zavazky voci opravnenej
strane,

umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6. tejto zmluvy bez poruSenia
pravnej povinnosti subdodavatelov voci dodavatelovi,

informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dizni sumu za splnenia podmienok
uvedenych v tomto bode priamo subdodavatelovi,

najneskdr do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonCeného Diela predlozit
objednavatefovi Cestné prehlasenie Ze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky voci vSetkym jeho
subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu,

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZzadovat' od nich zaruky a zmluvné plnenia tak,
aby nebolo v ziadnom pripade ohrozené plinenie jeho zavazkov zo zmluvy voli objednavatelovi, vratane
zavazkov na nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatefa k
vyCisteniu Staveniska a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodato¢ne poskytnutej lehote, ma
objednavatel pravo vycCistenie Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatefa. Dodavatel je povinny v
zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov
poCas zhotovovania Diela dodrziavat Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez poruSenia bezpeénosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel
podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii Diela podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou
udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote zodpovedajlcej realizovaniu stavebnych prac
v zdravotnickom zariadeni.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a
to v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na
zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskuto€fiovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona €. 543/2002 Z.
z. 0 ochrane prirody a krajiny, chranit zeleri a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel nesmie pri
vykone stavebnej €innosti poskodit alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentéacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny
viest o pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod.
na Stavenisku zo strany objednavatela, tieto ndklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade
faktury vystavenej objednavatelom.
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9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

Dodavatel je povinny hlasit akékolfvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto¢ného
odkladu objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po€as zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov a dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani
s nim“ v zmysle Prilohy €. 8 k vyhlaSke Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013
Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpe€nost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpe€nost subdodavatelov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne
dokon&ené, odstranené vsetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na
z4klade Preberacieho protokolu. Dodavatel prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na
Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a bezpec€nosti pri praci a so vSetkymi bezpecnostnymi,
poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon ¢innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatefovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v Case jeho pouzitia
zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splfiat podmienky a poZiadavky
uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v plathnom zneni.

Dodavatel na Ziadost objednavatela poskytne UplInu su€innost tretim osobam, ktoré su v zmluvnom vztahu
s objednavatelom (a to najma, nie vSak vylu€ne: technicky dozor objednavatela, manazér prevadzky,
autorsky dozor, stavebny dozor) a s predchadzajucim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné
vysvetlenie vSetkych otdzok spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a
otazok ich sucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska objednavatelovi overent képiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmlav na toto Dielo, a to:

0] poistenie vSeobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu vadnym
vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spdsobenym v dosledku &innosti poisteného
alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne
vo vySke ceny Diela;

(i)  poistenie proti strate a poskodeniu majetku dodavatefa na mieste realizacie (unimobunky, stavebné
stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(iif)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho majetkom, ale
ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania
zamestnancov dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukédzat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné
poistenia na vSetky poZzadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené €innostou dodavatela
pri zhotovovani Diela. Vo vy$Sie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z
poistenia, ktoré by marili i€el poistenia vo vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmlav v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit' také poistenie, ktoré objednavatel poZadoval, su¢asne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatefla.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, priom sa dodavatel zavazuje udrziavat' v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na
toto Dielo a na $kody spdsobené ¢innostou pri zhotovovani Diela po€as celej doby platnosti a u€innosti
zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmlav uhradi dodavatel v pinom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatefom alebo zhotovitelom v
zmysle ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne
ukonCenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma Ci sa realizacia Diela
vykonava podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou
dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavazuje zabezpecit, aby v sulade s podmienkami ucasti vo verejnom obstaravani podla
Clanku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel
predlozil objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného
obstaravania ako kritérium na splnenie podmienok ucasti v sutazi a ktorych kvalifikacné predpoklady budu
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9.24

10.1

10.2

zarucovat' riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Ze pocas realizacie Diela dojde
k zmene v osobe kvalifikovaného pracovnika podla vy3Sie uvedeného, je dodavatel povinny tuto zmenu
oznamit objednavatelovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom
s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade nedodrzania vy$Sie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti
dodavatela bude povaZzovat za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostato€énom ¢asovom predstihu — minimalne dva (2) tyzdne vopred
- pisomne oznamit termin a diZku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny,
elektro a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavateflom predlozeny navrh odstavenia alebo
v odévodnenych pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky
musi byt pritomny opravneny zastupca objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokon&enych dvoch (2) samostatnych ¢asti Diela v nasledovnych
terminoch:

1. Cast' Diela: Rekonstrukcia nemocnice Galanta — Blok A, B, C, 2. NP — OMIS, Urgent — zmena
dokoncenej stavby — SO 01 OMIS, SO 04 Rozvody UK pre OMIS a Urgent

a) Ukon&enie stavebnej ¢asti Rozvody UK pre OMIS a Urgentny prijem:
najneskor do troch (3) mesiacov odo dna prevzatia Staveniska (dalej len ,Stavenisko 1%)

b) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavebnu ¢ast Rozvody UK pre
OMIS a Urgentny prijem:
najneskor do jedného (1) mesiaca po ukon€eni stavebnej ¢asti Rozvody UK pre OMIS a Urgentny
prijem

¢) Ukoncenie stavebnej ¢asti OMIS:

najneskor do Siestich (6) mesiacov odo dna prevzatia Staveniska 1

d) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavebnu ¢ast OMIS:
najneskor do jedného (1) mesiaca po ukonéeni stavebnej €asti OMIS

e) Ugast na kolaudacii stavebnej éasti OMIS a odovzdanie ukon&enej 1. &asti Diela:
najneskor do Styroch (4) mesiacov od predlozenia pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu
10.3. zmluvy k stavebnej ¢asti OMIS

2. Cast Diela: Rekonstrukcia nemocnice Galanta — Blok A, B, C, 2. NP — OMIS, Urgent — zmena
dokoncenej stavby — SO 02 Urgent, SO 03 Bezbariérovy vstup urgentného prijmu

a) Prevzatie Staveniska (dalej len ,Stavenisko 2°):
najneskor do Styroch (4) mesiacov od predlozenia pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu
10.3 zmluvy k stavebnej ¢asti OMIS

b) Ukoncenie stavebnej Casti Urgentny prijem:
najneskor do piatich (5) mesiacov od prevzatia Staveniska 2

c) PredloZenie poZzadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavebnu €ast Urgentny prijem:
najneskor do jedného (1) mesiaca po ukonéeni stavebnej €asti Urgentny prijem

d) Ukoncenie stavebnej Casti Bezbariérovy vstup Urgentny prijem: .
najneskor do okamihu ukoncenia stavebnej ¢asti Urgentny prijem; maximalna celkova dizka
realizacie je Sest’ (6) mesiacov

e) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavebnu Cast Bezbariérovy
vstup Urgentny prijem:
najneskor do jedného (1) mesiaca po ukonéeni stavebnej ¢asti Bezbariérovy vstup Urgentny
prijem

f)  Ugast na kolaudacii a odovzdanie ukon&enej 2. &asti Diela:
najneskor do piatich (5) mesiacov od predlozenia pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu
10.3 zmluvy pre stavebnu ¢ast’ Urgentny prijem

Po riadnom vykonani jednotlivych Casti Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou ich protokolarne
odovzdanie objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie ukonéenej €asti Diela®). Vo Vyzve na prevzatie
ukonCenej Casti Diela dodavatel urci termin odovzdania ukoncenej €asti Diela, ktory nesmie byt skér ako
desat (10) kalendarnych dni odo dnia doru€enia Vyzvy na prevzatie ukon&enej €asti Diela objednavatelovi.
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10.3

Ak objednavatel napriek riadnemu a véasnému ureniu terminu odovzdania ukonenej Casti Diela
dodavatefom ma doévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezuc€astni odovzdania ukonéenej €asti
Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatefom na inom termine odovzdania ukoncenej Casti
Diela. Objednavatel ukongenu Cast’ Diela prevezme vylu€ne v pripade, Ze na ukon&enej ¢asti Diele nebudu
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uzivaniu celého
Diela. Prevzatie ukoncenej Casti Diela méze byt objednavatefom odmietnuté v pripade zistenych zavad
funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonCenej Casti Diela predloZi objednavatelovi predpisanu
dokladovu c&ast vztahujucu sa k prislusnej Casti Diela, potrebni najmd, nie v8ak vylune pre ucely
kolaudaéného konania (dalej len ,Dokladova €ast*) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat’ v Styroch
(4) vyhotoveniach najma4, ale nie vylu¢ne:

@ projekty skutocného vyhotovenia prislusnej ¢asti Diela v Ciernotlagi vSetkych diel€ich profesii, ako aj
v digitalnej forme vo formate DGW a PDF;

(ii) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych

organov (technicka inSpekcia) na v3etky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajSich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;
(viii)  navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;
(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

)

10.4

10.5

10.6
(i)
(ii)

doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzadujua v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.
Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
prislusna ¢ast Diela za dokonéenu a schopnu odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukon€enej Casti
Diela oboznamit objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technologiu a jej prevadzku
poskytovanou dodavatelmi technoldgii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu za druhu ¢ast Diela alebo po vyhotoveni Zapisu
tykajuceho sa druhej &asti Diela podia bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na
Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol pre obe €asti Diela bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:
z4akladné udaje o Diele;
supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

v)

prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vi

10.7

10.8

10.9

i) konstatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu prislusnej €asti Diela oboma zmluvnymi stranami sa prislusna ¢ast Diela
povazuje za odovzdanu.

V pripade ak dodavatel zhotovi prisludnu €ast Diela pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel
povinny takto zhotovenu Cast Diela prevziat aj v skorSom termine, najneskdr vSak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dna doru¢enia Vyzvy na prevzatie ukon&enej Casti Diela.

Lehota odovzdania ukon&enych samostatnych &asti Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt
prediZena len v pripade preru$enia realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli
ktorym nie je mozné realizovat' Dielo v poZzadovanej kvalite, pri€om celkové preruenie realizacie prac
neméze suhrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace. O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor;
dodavatel bude o prerudeni prac informovany bez zbytoéného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4
tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko
nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znaSa dodavatel.

Clanok 12
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121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

131

13.2

@
(ii)

Zodpovednost' za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou,
Projektovou dokumentéaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvéalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a S&tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoved4 za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoved4 dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené porudenim jeho
povinnosti vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatefovi zaruénu dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba®). Zaru€na doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaru€na doba plynie odo dria podpisania prislusného Preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami pre jednotlivi ¢ast Diela. V pripade, ak objednavatel prevezme
ukoncenu cast Diela s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zacina
plynat od okamihu podpisania z&pisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel neméze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, ze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynat
nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Dodavatel je povinny poc¢as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne oznamit' dodavatelovi vady Diela najneskor vSak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dnia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfa oznamenia vady
objednavatefom. V pripade havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze
vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny provizérne sprevadzkovat poSkodenu (nefunkénu) €ast Diela,
a to do dvadsat'styri (24) hodin od nastupenia dodavatela na odstranovanie vady. Ak dodavatel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady
dodavatefla. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym
vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednavatefovi
cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie doévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho
suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat' u¢tovnu zavierku prislusnej zmluvnej
strany, materskej spolo&nosti, dcérskej spolo¢nosti materskej spolo¢nosti alebo spolo€nosti, ktora ovlada
matersku spolo¢nost, alebo v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu,
alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo
iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to
vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej €innosti alebo inych zalezZitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a
to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia zverejhovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa
nepovazuje spristupnenie takto oznafenych dokumentov osobam zastupujucim poskytujucu zmluvnu
stranu.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolfvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:
na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u€astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti
so zmluvou;
osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

(iii) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na

(iv

riadnu archivaciu zmluvy;
) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;
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v)
(vi)

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;
v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na
ktoré sa povinnost mi€anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatriuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel
opravneny odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:

0]

(i)
(i)
(iv)

v)

(Vi)

(vii)

(viii)

(i)
)

(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)

(xviii)

(xix)
(xx)

(xxi)
(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

dodéavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo

dodéavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode
4.3 tejto zmluvy; alebo

dodéavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav podra Casového harmonogramu na zhotovenie Diela
odo diia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
dodéavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v
omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10)
kalendarnych dni; alebo

je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela
z technického rieSenia a postupu uskutoCnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo
podla terminov uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodéavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v
Clanku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nepini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
dodavatel akymkolvek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, poruSuje
zdkaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodérskej sutaze, alebo ak jeho €innost kazi dobré
meno a primerané zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatefa, resp. opravnenej osoby objednavatela
(zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo
dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej
lehote uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plinenia nie je
objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s
platenim. Vysku takto neuhradenej sumy urci objednavatel vypo¢tom podla rozsahu vadného plnenia;
alebo

dodéavatel nedodrzi zavézok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3,
body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu
6.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku
8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min.
2 a viackrat); alebo

dodavatel opakovane nesplini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto
zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastocné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim
ustanovenia $pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10
a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktortikolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy;
alebo

dodéavatel nesplni/porusi ktorikolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo

voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného konania,
navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté
reStrukturalizané konanie, alebo vocli dodavatefovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné
konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy
ku driu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela,

dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovent v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie
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15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

@)

(ii)

(iii)

(v)

v)

(vi)

(vi)

(viii)

(i)

)

(i)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti dodavatela podla bodu v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 30.000,-EUR
(tridsattisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeSkania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej
v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu
vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nespinenia povinnosti

v pripade omeskania Dodavatela so zagatim stavebnych prac podla Casového harmonogramu na
zhotovenie Diela odo dfia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4
tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR
(dvetisic eur) za kazdy, ¢o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania dodavatela s inStalaciou meracich zariadeni na spotrebu energii a vody na
Stavenisku najneskér v defl zacdatia stavebnych prac podla Clanku 4, bodu 4.5 tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur)
za kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Ciastkové plnenia podfa jednotlivych
terminov uvedenych v Casovom harmonograme o viac ako sedem (7) kalendarnych dni,
objednavatelovi vznika voci dodavatelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,- EUR bez DPH
za kazdy deri omeSkania dodavatela po¢nuc 6smim (8.) diom omeskania, a to v suvislosti s kazdym
terminom uvedenym v Casovom harmonograme, s vynimkou nedodrZania terminu zhotovenia
a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje osobitna sankcia podla pism. (xxii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nedodrzania poc&tu pracovnikov nasadenych na jednotlivych pracovnych polozkach zo strany
dodavatela uvedenych v Casovom harmonograme podia Clanku 4, bodu 4.2 (i) tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur)
za kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 5, bodu 5.6 (vi) tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeskania dodavatela s predlozenim a lebo doplnenim bankovej zaruky objednavatelovi
podra Clanku 6, bodu 6.1 a/alebo bodu 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy alebo v pripade omeskania
dodavatela so zloZzenim zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 a/alebo bodu 6.5 tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur)
za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade ome$kania dodavatela s uréenim a oznamenim osoby stavbyveduceho a jeho zastupcu
objednavatelovi podla Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi
na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (pat'sto eur) za kazdy, €o i len zaaty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nepritomnosti osoby stavbyveduceho alebo jeho zastupcu na Stavenisku podla Clanku 8,
bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voc&i dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske
500,-EUR (péatsto eur) za kazdy, €o ilen zaCaty def nesplnenia/poru$enia povinnosti, ato aj
opakovane

v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti dodavatela zicastnit sa prostrednictvom stavbyvediceho
a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinacnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podfa Clanku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (pat'sto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek individualnej/Ciastkovej povinnosti dodavatela pri vedeni
Stavebného dennika podia Clanku 8, bodu 8.6 tejto zmluvy, vznika objednévatelovi narok vodi
dodavatefovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie akejkolvek individualnej/Ciastkovej povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 8, bodu 8.7 tejto zmluvy tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 8, bodu 8.8 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti dodavatela podfa bodu Clanku 8, bodu 8.9 a/alebo bodu
8.10 tejto zmluvy, vzniké objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-
EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade, ak dodavatel zastavi prace na Stavenisku podla Clanku 8, bodu 8.17 tejto zmluvy (zastavi
plnenie Diela), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na (i) zmluvnu pokutu vo vySke 1% z
ceny Diela bez DPH za kazdy defi neopravneného zastavenia prac dodavatelom,

v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti dodavatela podia Clanku 9, bodu 9.6A, prva az tretia
odrazka tejto zmluvy, vznika objednavatefovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
5.000,-EUR (péattisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti, a to aj opakovane
a v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podra Clanku 9, bodu 9.6A, §tvrta odrazka
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 15.000,-
EUR (patnasttisic eur)

v pripade preukazate/ného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9,
9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo
vysSie neupravenej podla osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela (a to najma/nie vyluéne
s odkazom na Clanok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznik& objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (pat'sto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti
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15.2

15.3

15.4

155

a v pripade pretrvavajuceho stavu aj za kazdy, €o i len zaCaty der nesplnenie/porusenia povinnosti,
a to aj opakovane

(xix) v pripade omeSkania dodavatela s predloZzenim overenej kopie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmluv na Dielo a/alebo v pripade ome$kania s plnenim povinnosti dodavatela podla
Clanku 9, bodu 9.19 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vogi dodavatelovi na zmluvnd pokutu
vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a kazdy, ¢o i len
zacaty den nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

(xx) v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti dodavatela podfa Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 3.000,-EUR (tritisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(xxi) v pripade nedodrzania lehoty podla Clanku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dévodov na strane dodavatela,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR (stopatdesiat
eur) za kazdu za€atu hodinu omeskania

(xxii) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania kazdej samostatnej ¢asti Diela dodavatelom podla
Casového harmonogramu v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod
4.1 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 25%
ceny prislusnej samostatnej ¢asti Diela bez DPH

(xxiii) v pripade, ak dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela nepredlozi objednavatelovi predpisanu
Dokladovu &ast vztahujucu sa k Dielu v celom rozsahu ustanovenom v Clanku 10, bode 10.3 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto
eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty def nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxiv) v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a vé&as a/alebo porusi povinnosti ustanovené v Clanku 17, bode
17.1 tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-
EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, €o i len za¢aty den nesplnenia/poru$enia
povinnosti

(xxv) v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 2.000,-EUR
(dvetisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti a za kazdy, €o i len zacaty def
nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxvi) v pripade, ak dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,-EUR (desattisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti

(xxvii) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci
dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zaCaty deri omeSkania, a to
az do dna uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(xxviii) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatefom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zacaty defi omeskania, a to az do dna
uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xxix) v pripade akéhokolvek poru$enia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur)
za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len zaCaty defi nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxx) za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi Projektovou
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie bolo
preukazané skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami (laboratériami), vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 30.000,-EUR (tridsattisic eur).

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatefovi vznikd narok na uplatnenie akejkolvek
zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom
dodavatelovi, v ktorom objednavatel pisomne upozorni dodavatela na poruSenie zmluvnej povinnosti a
vzniku naroku na zmluvni pokutu. Ak sa dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany
objednavatela dopusti identického porusenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto
ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajiuce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického porudenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dfa doru€enia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je pravo
objednavatela pouZit na Ghradu zmluvnej pokuty bankovu zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na
nahradu Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voc¢i dodavatelovi ma
dodavatel pravo pozadovat od objednavatela uroky z omeskania z diZnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady &. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.
Uroky z omes$kania na zaklade vyzvy dodavatefa na thradu Grokov z omeskania s uvedenim odkazu na
uplatfiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu urokov z omeSkania su splatné v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dna doru€enia predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi.
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Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

16.1 Objednavatel najneskdr ku diiu odovzdania Staveniska:

0] oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby
- zastupcovi objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto¢nenim zmeny
kontaktnej osoby)

(i) doru¢i dodavatefovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodavatel najneskér ku driu prevzatia Staveniska:

0] oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat' v
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej
osoby - zastupcovi dodavatela najneskoér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

(i) doruc¢i objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
dodavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva

(i)  oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela
vykonavat funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecfnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ktoru
dodavatel preukaze predlozenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s uradne overenou
fotokdpiou relevantného dokladu preukazujuceho jeho odbornd spdsobilost, nie starSou ako 3
mesiace, predloZzenie planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, ze
bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celt dobu realizacie Diela, pricom
dodavatel mbze preukazat splnenie tejto podmienky vyuZitim technickej alebo odbornej kapacity inej
osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpecénosti
objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1  Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku,
ktora bude tvorit nedelitelnu sucast’ zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
0] v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
(ii) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(i) znevyhodrfovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.
18.3 Dodatok/dodatky su platné a ucinné drfiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich G&innost
neviaze na inu skuto€nost, ktora by mala nastat’ neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

19.1 Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

19.2 Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, uc¢innost, vyklad, vyklad poruseni
zmluvy alebo jej zruSenia - dévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V
pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak
prislusnym sudom v sidle objednavatefla.

19.3 Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli G€inné, neméa to vplyv na
platnost a u€innost samotnej zmluvy.

19.4 Ak je dodavatelom podnikatel'sky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

19.5 VsSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, Informacie, doklady a
dokumenty doru¢ené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a
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dokumenty, informacie, vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatelom
dodavateflovi budu tvorit nedelitelnu sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a uc¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukoncenia

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

zmluvy, odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost a ucinnost’ driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Odkladacou podmienkou nadobudnutia U€innosti zmluvy je pravoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku v zmysle vyzvy Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ako
Sprostredkovatel'ského organu (SO) Integrovaného regionalneho operacného programu , Prioritna os €. 2:
Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnej$im verejnym sluzbam, Specificky ciel 2.1.3: Modernizovat
infrastruktaru Ustavnych zariadeni poskytujucich akutnu zdravotnu starostlivost, za u¢elom zvySenia ich
produktivity a efektivnosti, za U¢elom realizacie projektu ,Modernizacia Nemocnice s poliklinikou Dunajska
Streda, a.s. pre zvySenie produktivity a efektivnosti poskytovania akutnej zdravotnej starostlivosti®, vratane
nastupenia ucinkov pravoplatnosti a vykonatelnosti zmluvy o NFP a pravoplatnosti ukoncenia
administrativnych a inych kontrol suvisiacich/vyzadovanych/podmienenych SO pre realizaciu projektu.

O splneni odkladacej podmienky poslednej v poradi je objednavatel povinny pisomne informovat
dodavatela najneskér patnast (15) kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska podla
Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu urgitu v trvani dvadsat’dva (22) mesiacov odo dha nadobudnutia uéinnosti
zmluvy. Po uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky dodavatefla.

Zmluva sa konéi:

@) riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela

podla tychto zmluvnych podmienok v poZzadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach

(ii) odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie

oznacil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok méze
objednavatel od zmluvy odstupit bez urCenia dodato¢nej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o
nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel mdze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je uréena
dodatoéna technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplini,

(iii) nastipenim rozvazovacej podmienky Ucinnosti zmluvy, spocCivajicej v nesplneni/nenaplneni
odkladacej podmienky/odkladacich podmienok U¢innosti zmluvy ustanovenych podfa bodu 20.1 tohto
Clanku

(iv) bezsankénym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

Ukoné&enie zmluvy z dévodu podla bodu 20.3 (ii) tohto Clanku nastane dfiom dorudenia odsttpenia od
zmluvy dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, ze odstupenie - ukon€enie zmluvy
je ucinné na treti (3) den po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Désledky odstupenia od zmluvy:

0] objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat
vSetky potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(i) dodéavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny
do piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zacat ,Ciastkové preberacie konanie*

(i) dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spdsobom,
akym je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finan¢né vycCislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje
,Ciastkovu koneénu faktaru®

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich
(15) kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania*

(vi)y  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto
zmluvy predlozit a odovzdat Dokladovu €ast objednavatefovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je
predmetom ,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je
dodéavatel opravneny vystavit ,Ciastkovi kone&nu faktaru®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapri€inila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane
vSetky naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov odstupenia od
zmluvy.

Zmluva sa ukonci aj:

0] na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa

vyzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukon€eni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy
a vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy

(ii) ukoné&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diu, ktory je ur¢eny v dohode o ukoné&eni,

inak ku dnu jej podpisania.
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20.7

(i
(ii)

Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma
dovody ukoné&enia zmluvy
termin ukon&enia zmluvy

(i) platnost’ a uc€innost’ dokumentu zakladajiceho ukonéenie zmluvy
(iv) vzajomné vysporiadanie finan€nych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su

21.1

21.2

21.3

21.4

215

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

21.14

opravnené ku dfiu ukon€enia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentéaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej
zdkazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat ucétovné doklady a inu suvisiacu dokumentéaciu, doklady a dokumenty
suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocas
platnosti a i¢innosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Dodavatel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok Gc€asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou (a to najma v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je
povinny plnenie, resp. jej prisludnu €ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné
iba pri dodrzani pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom obstaravani a prisludnej judikatury
Eurépskeho sudneho dvora.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZzaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vyske nie st dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v
réznej hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vyssej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom.
Dodavatel nie je opravneny poZadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou u€asti vo
verejnom obstardvani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje
a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela
poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia
a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat’ tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym
alebo podobnym predmetom zékazky poc€as platnosti tejto zmluvy.

Doru&ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporu¢enou postovou zasielkou
na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto
zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto
komunikacie v lehote 3 dni. Za den doru€enia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. Za den dorucenia e-
mailu sa povazuje den, kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujuce, ze
sprava bola doru¢ena na e-mailovy server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat,
za den doruCenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v UloZnej lehote na poste, za den doru€enia sa povazuje posledny defi tloznej doby na poste. V
pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatefovi s ozna¢enim posty ,adresat neznamy“ alebo ,adreséat sa
odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za den dorucenia sa povazuje den vratenia
zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze suU spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su
dostato¢ne urcité a zrozumitefné, zmluvna volnost' nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich
slobodnu a vaznu vélu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas
s jej obsahom potvrdzuju svojimi viastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovend v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatela a Styri (4) pre
objednavatela.
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21.15 Prilohami tejto zmluvy su:
Priloha €. 1 — Cenové ponuka dodavatela
Priloha &. 2 — Projektova dokumentacia
Priloha €. 3 - Vykaz vymer
Priloha €. 4 - Zoznam znamych subdodavatelov
Priloha €. 5 - Kontaktné osoby objednavatela

Za objednavatela:
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukasa Galanta, a.s.

MUDr. Vladimir Dvorovy, MPH
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Smrekova, FCCA
podpredseda predstavenstva
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Za dodavatela :



Priloha ¢. 4

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Identifikacia i i .
navrhnutého ) Ditum , Daturvn . Podplsame,no
subdod4vatela Rozsa_h Datum overenia Datum ukonc_enla osob_y, ktora
(obchodné meno, sidlo, ICO, Identifikacia | plnenia poziadania | splnenia schvalenia plnenia overila a

Por. ';g;‘;i';‘e‘;z‘;f;‘l’:t‘;i"ba prislu§ného |vyjadreny |0 zmluvnych |navrhovaného |schvialeného |schvalila

€. | subdodavatera) plnenia sumou schvalenie |poZiadaviek | subdodavatela | subdodavatel’a | subdodavatel’a
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