

ZMLUVA O DIELO Č. EU20GAREK3

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **AVA-stav, s.r.o.**
So sídlom: **Puškinova 700/90, 924 01 Galanta**
Zastúpený: **Alexander Gyurkovics, konateľ**
IČO: **43 989 268**
DIČ: **2022539596**
IČ DPH: **SK2022539596**
Bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky**
IBAN: **SK8411110000001138801008**
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd.: Sro, vložka č. 21431/T**

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.**
So sídlom: **Hodská 373/38, 924 22 Galanta**
Konajúci prostredníctvom: **MUDr. Vladimír Dvorový, MPH, predseda predstavenstva**
Ing. Lenka Smreková, FCCA, podpredseda predstavenstva
IČO: **44 452 519**
DIČ: **2022728796**
IČ DPH: **SK7020000669**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
IBAN: **SK49 1100 0000 0029 4004 2947**
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd.: Sa, vložka č. 10509/T**

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1 Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom je „Rekonštrukcia nemocnice Galanta“.
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa tejto zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstva zdravotníctva SR, a objednávateľom a to na základe jeho Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).
- 1.3 Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „Poskytovateľ“) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

Článok 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ je vlastníkom a/alebo oprávneným užívateľom objektov a priestorov, v ktorých bude dodávateľ realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy (ďalej len „Stavenisko“).
- 2.2 Dodávateľ
 - (i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,

- (ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,
- (iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení,
- (iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,
- (v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie Diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi dodávateľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Článok 3 Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „**Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Blok A, B, C, 2. NP – OMIS, Urgent – zmena dokončenej stavby**“ (ďalej len „*Dielo*“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 04.03.2019, ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo.
- 3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť tieto podklady a dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
 - (i) Projektová dokumentácia
 - (ii) Výkaz výmer
 - (iii) Stavebné povolenie
 - (iv) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
- 3.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou k Dielu a výkazom výmer, (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Projektová dokumentácia tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 2 a Výkaz výmer tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 3.
- 3.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „*Stavebné povolenie*“) alebo ohlásenia stavebných úprav.
- 3.6 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 3.7 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 3.8 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
 - (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 3.9 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

- 3.10 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.
- 3.11 V prípade, ak dodávateľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté dodávateľom uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je dodávateľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak dodávateľ takýmto konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Článok 4

Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“) spracovaným za podmienok podľa tejto zmluvy dodávateľom; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska dodávateľom na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinností zo strany dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého dodávateľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať.
- 4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
- (i) oceneného Výkazu výmer doplnenom dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,
 - (ii) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metóda kritickej cesty). Časový harmonogram je dodávateľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác. Dodávateľ je povinný harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor) vždy v posledný kontrolný deň stavby v mesiaci pre nasledujúci mesiac,
 - (iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.
- 4.3 Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 4.6 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

- 4.7 Ak je to relevantné a dodávateľ preberá v rámci realizácie jednotlivých samostatných častí Diela viac ako jedno (1) Stavenisko, vzťahujú sa ustanovenia tohto Článku, ako aj ustanovenia ostatných Článkov tejto zmluvy o Stavenisku na všetky preberané Staveniská.
- 4.8 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Článok 5 Cena Diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH	1.832.500,- EUR
DPH	366.500,- EUR
Cena celkom vrátane DPH	2.199.000,- EUR

slovom: Dvamiľiónystodeväťdesiatdeväť eur vrátane DPH.

- 5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodávateľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
- (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- (iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov;
- (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti dodávateľom;
- (vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytyčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- (viii) nákladov na poistenie Diela;
- (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
- (xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska,
- (xiii) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty;
- (xiv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu;
- (xv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- (xvi) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
- (xvii) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
- (xviii) vytyčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska;
- (xix) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);

- (xx) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
 - (xxi) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
 - (xxii) náklady spojené s prípadným prenájomom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
 - (xxiii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko;
 - (xxiv) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že dodávateľ získal všetky informácie a v ponúknuť pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovoliavať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených dodávateľom vždy po ukončení dvoch (2) kalendárnych mesiacov na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpis vykonaných prác za príslušné dva (2) kalendárne mesiace, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku.
- 5.6 Podmienky fakturácie:
- (i) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy,
 - (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný predkladať objednávateľovi najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
 - (iv) v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
 - (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane dodávateľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2 a viackrát),
 - (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa Článku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednávateľ oznámi dodávateľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
 - (viii) Dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).
- 5.7 Dodávateľ predloží záverečnú faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu objednávateľom. Súčasťou záverečnej faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpisanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa.

- 5.9 Dodávateľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a prípadne požadovať od dodávateľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany dodávateľa, alebo je objednávateľ oprávnený postupovať podľa Článku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.
- 5.10 Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturácii, t.j. na vydaní a prijatí faktúr v elektronickom formáte (pričom e-faktúra musí byť exportovaná do formátu .pdf v účtovnom systéme dodávateľa, nie prostredníctvom reprografických zariadení, môže byť aj s elektronickým podpisom). Emailový kontakt objednávateľa pre účely fakturácie: fakturacia.GA@svetzdravia.com.
- 5.11 Pokiaľ dodávateľ, vzhľadom na používané technické a technologické prostriedky, nie je spôsobilý elektronickej fakturácie podľa tohto článku, je povinný zaslať faktúru vystavenú na objednávateľa na korešpondenčnú adresu: Svet zdravia, a.s., Trade Center, ul. Trieda SNP 37/395, 040 11 Košice.
- 5.12 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti v prípade, ak je dodávateľ platcom DPH: Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti z dodávateľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“

Článok 6 Bankové záruky/Zábezpeka

- 6.1 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „výkonová banková záruka“). Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10% z ceny Diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia Staveniska až do uplynutia štyroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. Objávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.
- 6.1.1 Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK97 1100 0000 0029 4400 4921, zábezpeku vo výške 10% z ceny Diela (bez DPH) a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka“). Objávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa výkonová zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči dodávateľovi v zmysle tohto bodu vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.

- 6.2 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len dorúčením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len "garančná banková záruka"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ dodávateľa bezodkladne informuje.
- 6.3 Garančná banková záruka vo výške 5% z ceny Diela bez DPH musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedení doby odvolateľná. Dodávateľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky,
- prícom dodávateľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 6.4 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby banka predĺžila platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
- 6.5 Dodávateľ je oprávnený do pätnástich (15) po uplynutí:
- 6.5.1 prvého roku záručnej doby nahradiť pôvodne predloženú garančnú bankovú záruku novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 4% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.2 druhého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.1 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 3% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.3 tretieho roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.2 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 2% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.4 štvrtého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.3 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 1% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať.
- 6.6 Možnosť zníženia výšky garančnej bankovej záruky podľa bodu 6.5 tejto zmluvy je dodávateľ oprávnený uplatniť len v prípade, ak si v prvom roku trvania záručnej doby objednávateľ neuplatnil právo na plnenie z bankovej záruky.
- 6.7 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatní právo na plnenie z bankovej, ďalšie zníženie garančnej bankovej záruky už nie je možné a výška garančnej bankovej záruky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia plnenia z garančnej bankovej záruky v zmysle tohto bodu.
- 6.8 Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK97 1100 0000 0029 4400 4921, zábezpeku vo výške 5% z ceny Diela, z ktorej bude objednávateľ oprávnený uspokojiť akejkoľvek svoje splatné peňažné pohľadávky voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „garančná zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený zadržať garančnú zábezpeku počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku 12, bodu 12.3 zmluvy. V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Garančnú zábezpeku v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi, objednávateľ vráti dodávateľovi do 15 dní odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy, vráti objednávateľ dodávateľovi garančnú zábezpeku do 15 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby.
- 6.9 Objednávateľ do pätnástich (15) dní po uplynutí prvého roku záručnej doby vráti dodávateľovi z pôvodne zloženej garančnej zábezpeky sumu rovnajúcu sa 1/5 zloženej garančnej zábezpeky a následne vždy do pätnástich (15) po uplynutí každého ďalšieho roku trvania záručnej doby vráti dodávateľovi sumu vo výške 1/5 z pôvodnej zloženej garančnej zábezpeky.

- 6.10 Objednávateľ uplatní postup upravený v bode 6.9 tohto Článku len v prípade, ak v prvom roku trvania záručnej doby nedôjde k čerpaniu zloženej garančnej zábezpeky.
- 6.11 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatnil právo na čerpanie garančnej zábezpeky, ďalšie zníženie garančnej zábezpeky už objednávateľ nevykoná a výška garančnej zábezpeky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia si plnenia z garančnej zábezpeky v zmysle tohto bodu.

Článok 7 Naviac Práce

- 7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným dodávateľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy.
- 7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy, a to najmä/nie výlučne Zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľa. Súčasťou ponuky dodávateľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť daný (i) podpísaným zápisom oprávneného zástupcu objednávateľa do stavebného denníka alebo (ii) písomnou objednávkou objednávateľa alebo (iii) uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávateľa nie je dodávateľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Dodávateľ berie na vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo strany Poskytovateľa je 15 pracovných dní a preto je povinný oznamovať objednávatelovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s Článkom 5, bodom 5.3 zmluvy.
- 7.3 Faktúra za vykonané Naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu so záverečnou faktúrou za Dielo a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru dodávateľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve.
- 7.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“) a Všeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje. V prípade, ak Naviac práce požadované objednávatelom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť (5) pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Naviac prác.

Článok 8 Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 8.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku objednávateľa a tretích osôb. Všetky práce na Stavenisku je dodávateľ povinný realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu plynulej prevádzky zdravotníckeho zariadenia, k ohrozeniu života a zdravia osôb pohybujúcich sa v zdravotníckom zariadení alebo v jeho okolí, ani k ohrozeniu majetku. Dodávateľ nesmie svojou činnosťou poškodiť alebo zničiť žiadne časti už existujúcich konštrukcií alebo zariadení a vybavenia, ktoré sa nachádzajú v priestoroch objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je dodávateľ povinný uviesť ich bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady do pôvodného stavu pred poškodením.
- 8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 8.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorm, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 8.4 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je to relevantné). Stavbyvedúci a jeho Zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a

profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Dodávateľ pre účel preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor v zmysle Prílohy č. 5 tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska v prípade stavbyvedúceho a najneskôr ku dňu nástupu na Stavenisko v prípade zástupcu:

- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;
- (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalentu podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;
- (iii) doklady preukazujúce dĺžku odbornej praxe osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu minimálne 5 rokov v požadovanom odbore (dodávateľ u stavbyvedúceho a jeho zástupcu preukáže životopisom);
- (iv) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor) neoverené fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe v zmysle odsekov (i) až (iv) tohto bodu.

Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje zodpovedného manažéra prevádzky a osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa do Prílohy č. 5, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- 8.5 V prípade, ak objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je dodávateľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov dodávateľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 8.6 Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností запиše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalostí vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:
- (i) Stavbyvedúci dodávateľa;
 - (ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;
 - (iii) Projektant;
 - (iv) Geodet a kartograf Diela;
 - (v) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
 - (vi) Zástupcovia oprávnených osôb podľa bodu 21.3 zmluvy;
 - (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
- 8.7 Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.

- 8.8 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 8.9 Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží dodávateľ písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa. V prípade, ak dodávateľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.
- 8.10 Objávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.
- 8.11 Objávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takého subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 8.12 Objávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.
- 8.13 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.
- 8.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 8.15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 8.16 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi

vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.

- 8.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
 - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).
- Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.
- 8.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového skľuzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 8.20 Dodávateľ je povinný pri výbere materiálov/ tovarov/ prístrojov/ zariadení dodržať projektovou dokumentáciou stanovené minimálne požiadavky, ktoré majú vplyv na výšku celkovej spotreby primárnej energie budovy v zmysle projektového energetického hodnotenia, ktoré dodávateľovi poskytol objednávateľ ako súčasť súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.3. tejto zmluvy.
- 8.21 Dodávateľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť dodávateľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy.

Článok 9

Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov

- 9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve.
- 9.2 Dodávateľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 7:00 do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnutú zmenu pracovných hodín objednávateľ potvrdí písomne formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa. Objednávateľ si vzhľadom na neprerušenú prevádzku v susedných priestoroch vyhradzuje právo na nevyhnutne potrebný čas pozastaviť hlučné práce, práce spôsobujúce vibrácie ako aj akékoľvek ďalšie práce realizované dodávateľom, ktoré vzhľadom na svoju povahu môžu ohroziť život a/alebo zdravie pacientov.
- 9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
- 9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 9.5 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov: (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum

narodenia, tel. č., e-mail), (ii) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ, (iii) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie, (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú, (v) záväzné vyhlásenie dodávateľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií / dokladov.

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve.

Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene:

- Ing. Martin Bača, investičný manažér, e-mail: martin.baca@svetzdnavia.com, tel.: +421 918 544 951
- Ing. Jozef Klink, špecialista pre investície, e-mail: jozef.klink@svetzdnavia.com, tel.: +421 915 545 996

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje Dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich zo zmluvy podľa bodu 1.3.

- 9.6 V prípade, že objednávateľ zistí, že dodávateľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený:

- 9.6.1 dlžnú sumu namiesto dodávateľa subdodávateľovi uhradiť, ak o tom upovedomí dodávateľa najmenej desať (10) pracovných dní vopred. Ak dodávateľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa upovedomenia objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, že proti úhrade nenamieta. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže dodávateľ odôvodniť len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom omeškania dodávateľa s jeho plnením je omeškanie objednávateľa so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, v akom proti úhrade namieta, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni objednávateľovi v úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi.

Ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej dodávateľom v priebehu realizácie Diela v súlade s Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy následne objednávateľ poniži nasledujúcu faktúru, resp. faktúry, vystavenú/vystavené dodávateľom.

V prípade, ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z konečnej faktúry vystavenej dodávateľom v súlade s Článkom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatní si objednávateľ plnenie z výkonovej bankovej záruky v zmysle Článku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z výkonovej zábezpeky v zmysle Článku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.

- 9.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, na ktorých zaplatenie vznikol dodávateľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol objednávateľ v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenú časť ceny za Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok subdodávateľa voči dodávateľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol.
- 9.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k dodávateľovi nasledovnú kontrolu:
- 9.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov,
- 9.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné predkladanie zostáv záväzkov),
- 9.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi,
- 9.6.3.4 požadovať od dodávateľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole.
- 9.6A Dodávateľ je povinný:
- pri dojednávaní zmluvných vzťahov so subdodávateľmi, týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť dojednanie bodu 9.6 tohto článku,
 - zabezpečiť, aby zmluva na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane,
 - umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6. tejto zmluvy bez porušenia právnej povinnosti subdodávateľov voči dodávateľovi,
 - informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi,
 - najneskôr do stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu,
- 9.7 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazat' subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
- 9.8 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
- 9.9 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dodávateľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote zodpovedajúcej realizovaniu stavebných prác v zdravotníckom zariadení.
- 9.10 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie.
- 9.11 Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii.
- 9.12 Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.
- 9.13 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 9.14 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 9.15 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vypinené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- 9.16 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne

dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávatelom na základe Preberacieho protokolu. Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činnosti pri realizácii Diela podľa zmluvy.

- 9.17 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávatelovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.
- 9.18 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.
- 9.19 Dodávateľ na žiadosť objednávatela poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávatelom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávatela, manažér prevádzky, autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávatela im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.
- 9.20 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávatelovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na toto Dielo, a to:
- (i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;
 - (ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku dodávateľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
 - (iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;
 - (iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľa.
- Dodávateľ je povinný preukázať objednávatelovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenie na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou dodávateľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poisťných zmluvách či vo všeobecných poisťných podmienkach viažucich sa k poisťným zmlúvam nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu.
- Objednávatel si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poisťných zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poisťné zmluvy nebudú poskytovať požadované poisťné krytie, je dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávatela uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávatel požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávatela.
- Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poisťnú zmluvu/poisťné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv uhradí dodávateľ v plnom rozsahu.
- Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávatelom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.
- 9.21 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.
- 9.22 Objednávatel je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.23 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých dodávateľ predložil objednávatelovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávatel požadoval v rámci verejného obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu oznámiť objednávatelovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinností dodávateľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 9.24 Dodávateľ je povinný objednávatelovi v dostatočnom časovom predstihu – minimálne dva (2) týždne vopred - písomne oznámiť termín a dĺžku plánovaného odstavenia médií (voda, kanalizácia, medicínálne plyny, elektro a pod). Objednávatel písomne buď potvrdí dodávateľom predložený návrh odstavenia alebo v odôvodnených prípadoch navrhne alternatívny termín a dĺžku odstávky. V okamihu vykonania odstávky musí byť prítomný oprávnený zástupca objednávatela (manažér prevádzky, stavebný dozor).

- 9.25 Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť časovú a priestorovú postupnosť uskutočňovania prác, najmä a nie výlučne priestorov, ktoré zasahujú do súčasného oddelenia Centrálnych operačných sál, z dôvodu čo najmenšieho obmedzenia operačného programu a súvisiacich výkonov. V predmetných priestoroch budú uskutočňované stavebné práce a zásahy v rozsahu vopred dohodnutom, v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však 1 mesiac pred požadovaným začatím prác.

Článok 10 **Odobzdanie a prevzatie Diela**

- 10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odobzdané dodávateľom objednávatelovi vo forme protokolárneho odobzdania riadne a včas dokončených dvoch (2) samostatných častí Diela v nasledovných termínoch:

1. Časť Diela: Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Blok A, B, C, 2. NP – OMIS, Urgent – zmena dokončenej stavby – SO 01 OMIS, SO 04 Rozvody UK pre OMIS a Urgent

- a) Ukončenie stavebnej časti Rozvody UK pre OMIS a Urgentný príjem:
najneskôr do troch (3) mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska (ďalej len „Stavenisko 1“)
- b) Predloženie požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavebnú časť Rozvody UK pre OMIS a Urgentný príjem:
najneskôr do jedného (1) mesiaca po ukončení stavebnej časti Rozvody UK pre OMIS a Urgentný príjem
- c) Ukončenie stavebnej časti OMIS:
najneskôr do šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska 1
- d) Predloženie požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavebnú časť OMIS:
najneskôr do jedného (1) mesiaca po ukončení stavebnej časti OMIS
- e) Účasť na kolaudácii stavebnej časti OMIS a odobzdanie ukončenej 1. časti Diela:
najneskôr do štyroch (4) mesiacov od predloženia požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3. zmluvy k stavebnej časti OMIS

2. Časť Diela: Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Blok A, B, C, 2. NP – OMIS, Urgent – zmena dokončenej stavby – SO 02 Urgent, SO 03 Bezbariérový vstup urgentného príjmu

- a) Prevzatie Staveniska (ďalej len „Stavenisko 2“):
najneskôr do štyroch (4) mesiacov od predloženia požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy k stavebnej časti OMIS
- b) Ukončenie stavebnej časti Urgentný príjem:
najneskôr do piatich (5) mesiacov od prevzatia Staveniska 2
- c) Predloženie požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavebnú časť Urgentný príjem:
najneskôr do jedného (1) mesiaca po ukončení stavebnej časti Urgentný príjem
- d) Ukončenie stavebnej časti Bezbariérový vstup Urgentný príjem:
najneskôr do okamihu ukončenia stavebnej časti Urgentný príjem; maximálna celková dĺžka realizácie je šesť (6) mesiacov
- e) Predloženie požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavebnú časť Bezbariérový vstup Urgentný príjem:
najneskôr do jedného (1) mesiaca po ukončení stavebnej časti Bezbariérový vstup Urgentný príjem
- f) Účasť na kolaudácii a odobzdanie ukončenej 2. časti Diela:
najneskôr do piatich (5) mesiacov od predloženia požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavebnú časť Urgentný príjem

- 10.2 Po riadnom vykonaní jednotlivých častí Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou ich protokolárne odobzdanie objednávatelovi (ďalej len „Výzva na prevzatie ukončenej časti Diela“). Vo Výzve na prevzatie ukončenej časti Diela dodávateľ určí termín odobzdania ukončenej časti Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie ukončenej časti Diela objednávatelovi. Ak objednávatel napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odobzdania ukončenej časti Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odobzdania ukončenej časti Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávatelom na inom termíne odobzdania ukončenej časti Diela. Objednávatel ukončenú časť Diela prevezme výlučne v prípade, že na ukončenej časti Diela nebudú zistené také vady a nedostatky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého

Dielo. Prevzatie ukončenej časti Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.

- 10.3 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie ukončenej časti Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k príslušnej časti Diela, potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:

- (i) projekty skutočného vyhotovenia príslušnej časti Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
- (ii) stavebný denník;
- (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
- (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
- (v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskeho miestnosti podľa účelu a typu miestnosti;
- (vi) záručné listy v kópii;
- (vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
- (viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
- (ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
- (x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa príslušná časť Diela za dokončenú a schopnú odovzdania.

- 10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí ukončenej časti Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.

- 10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu za druhú časť Diela alebo po vyhotovení Zápisu týkajúceho sa druhej časti Diela podľa bodu 10.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.

- 10.6 Preberací protokol pre obe časti Diela bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:

- (i) základné údaje o Diele;
- (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
- (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
- (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
- (v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;
- (vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
- (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.

- 10.7 Podpisom Preberacieho protokolu príslušnej časti Diela oboma zmluvnými stranami sa príslušná časť Diela považuje za odovzdanú.

- 10.8 V prípade ak dodávateľ zhotoví príslušnú časť Diela pred dohodnutým termínom zhotovenia, je objednávateľ povinný takto zhotovenú časť Diela prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie ukončenej časti Diela.

- 10.9 Lehota odovzdania ukončených samostatných častí Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor; dodávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 tým nie je dotknuté.

Článok 11 Miesto zhotovenia Diela

- 11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ.

Článok 12 Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 12.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov

počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.

- 12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.
- 12.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania príslušného Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami pre jednotlivú časť Diela. V prípade, ak objednávateľ prevezme ukončenú časť Diela s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 12.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 12.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Dielo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, dodávateľ je povinný provízorne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Článok 13 Zachovanie dôvernosti informácií

- 13.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, auditorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu.
- 13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- (i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;
 - (ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
 - (iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
 - (iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
 - (v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
 - (vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje.

Článok 14 Podstatné porušenie zmluvy

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:

- (i) dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo
- (ii) dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy; alebo
- (iii) dodávateľ nezačne s výkonom stavebných práv podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
- (iv) dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní; alebo
- (v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme; alebo
- (vi) dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v Článku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodávateľa ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo
- (vii) dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
- (viii) dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo
- (ix) dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
- (x) dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo
- (xi) dodávateľ nedodrží záväzkov ustanovených v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo
- (xii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy; alebo
- (xiii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
- (xiv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xvi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo
- (xvii) dodávateľ neoprávnene čiastočne a/alebo dodávateľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo
- (xviii) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xix) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
- (xx) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
- (xxi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo
- (xxii) voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo
- (xxiii) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzkov dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela,
- (xxiv) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Článok 15 Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti

- (ii) v prípade omeškania zo strany dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia zmysle Článku 10, bodu 10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý deň omeškania dodávateľa počnúc ôsmim (8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v Časovom harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. (vii) tohto bodu zmluvy.
 - (iii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov dodávateľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Článku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR bez DPH (sto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakované
 - (iv) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 9, bodoch 9.9, 9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti dodávateľa ustanovenej alebo vyššie neupravenej podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie výlučne s odkazom na Článok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenie/porušenia povinnosti, a to aj opakované
 - (v) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 3.000,-EUR bez DPH (tritisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakované
 - (vi) v prípade nedodržania lehoty podľa Článku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dôvodov na strane dodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (päťsto eur) za každý začatý deň omeškania
 - (vii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania každej samostatnej časti Diela dodávateľom podľa Časového harmonogramu v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny príslušnej časti Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však vo výške 3.000,- EUR bez DPH (tritisíc eur)
 - (viii) v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti
 - (ix) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
 - (x) v prípade, ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
 - (xi) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti
- 15.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozorení adresovanom dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a vzniku nároku na zmluvnú pokutu. Ak sa dodávateľ napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednávateľa dopusti identického porušenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa použiť na úhradu zmluvnej pokuty bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. zábezpeku v zmysle Čl. 6, bodu 6.1.1 tejto zmluvy.
- 15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbujuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou .
- 15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči dodávateľovi má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy dodávateľa objednávateľovi.

Článok 16
Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy

16.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:

- (i) oznámi dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)
- (ii) doručí dodávateľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva.

Článok 17
Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy

17.1 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:

- (i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny)
- (ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva
- (iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú dodávateľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

Článok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov

- 18.1** Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.
- 18.2** Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:
- (i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy
 - (ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka
 - (iii) znevýhodňovať objednávateľa
 - (iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.
- 18.3** Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

Článok 19
Iné ustanovenia – podmienky

- 19.1** Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 19.2** Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak príslušným súdom v sídle objednávateľa.
- 19.3** Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.
- 19.4** Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 19.5** Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, Informácie, doklady a dokumenty doručené dodávateľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom dodávateľovi budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok 20

Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka

- 20.1 Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je právoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v zmysle výzvy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu (SO) Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti, za účelom realizácie projektu „Modernizácia Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. pre zvýšenie produktivity a efektívnosti poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti“, vrátane nastúpenia účinkov právoplatnosti a vykonateľnosti zmluvy o NFP a právoplatnosti ukončenia administratívnych a iných kontrol súvisiacich/vyžadovaných/podmienovaných SO pre realizáciu projektu. O splnení odkladacej podmienky poslednej v poradí je objednávateľ povinný písomne informovať dodávateľa najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred zaslaním Výzvy na prevzatie Staveniska podľa Článku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.
- 20.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní **dvadsaťdva (22) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy**. Po uvedení doby je pre plnenie tejto zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky dodávateľa.
- 20.3 Zmluva sa končí:
- (i) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
 - (ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinností/záväzku a dodávateľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní,
 - (iii) nastúpením rozvázovacej podmienky účinnosti zmluvy, spočívajúcej v nesplnení/nenaplnení odkladacej podmienky/odkladacích podmienok účinnosti zmluvy ustanovených podľa bodu 20.1 tohto Článku
 - (iv) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.
- 20.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.3 (ii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.
- 20.5 Dôsledky odstúpenia od zmluvy:
- (i) objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“
 - (ii) dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“
 - (iii) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela
 - (iv) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“
 - (v) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“
 - (vi) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“
 - (vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky preukázateľne vzniknuté náklady a ekonomicky oprávnené výdavky jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.
- 20.6 Zmluva sa ukončí aj:
- (i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy
 - (ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dnu jej podpísania.
- 20.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä :

- (i) dôvody ukončenia zmluvy
- (ii) termín ukončenia zmluvy
- (iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy
- (iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

Článok 21 Záverečné dojednania

- 21.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.
- 21.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 21.3 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonávaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 21.4 Dodávateľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené.
- 21.5 Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Európskeho súdneho dvora.
- 21.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
- 21.7 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnú, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.
- 21.8 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /dodávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.
- 21.9 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.
- 21.10 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
- 21.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.
- 21.12 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dni. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 21.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 21.14 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre objednávateľa.
- 21.15 Prílohami tejto zmluvy sú:

- Príloha č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa
- Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
- Príloha č. 3 - Výkaz výmer
- Príloha č. 4 - Zoznam známych subdodávateľov
- Príloha č. 5 - Kontaktné osoby objednávateľa

V Košiciach dňa 28-06-2019

Za objednávateľa:
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

.....
MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
predseda predstavenstva

.....
Ing. Lenka Smreková, FCCA
podpredseda predstavenstva

V GALANTE dňa 19-06-2019

Za dodávateľa :
AVA-stav, s.r.o.

Alexander Gyurkovics
konateľ

keby

Príloha č. 1

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 181001

Stavba: Rekonštrukcie nemocnice Galanta

JKSO:

Miesto: Galanta

Objednávateľ:

NsP Sv.Lukáša Galanta, a.s.

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:

Dátum: 4.3.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov

1 832 500,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 832 500,00

DPH základná 20,00% z 0,00

0,00

znižená 20,00% z 1 832 500,00

366 500,00

Cena s DPH

v

EUR

2 199 000,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 181001

Stavba: Rekonštrukcie nemocnice Galanta

Miesto: Galanta

Dátum: 04.03.2019

Objednávateľ: NsP Sv.Lukáša Galanta, a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	1 832 500,00	2 199 000,00
1	SO 01 - OMIS	1 027 446,49	1 232 935,79
2	SO 02 - URGENT	717 342,16	860 810,59
3	SO 03 - Bezbariérový vstup urg. príjmu	32 110,77	38 532,92
4	SO 04 - Rozvody ÚK pre OMIS a URGENT	55 600,58	66 720,70
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 832 500,00	2 199 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcie nemocnice Galanta

Objekt: 1 - SO 01 - OMIS

JKSO:

Miesto: Galanta

KS:

Dátum: 04.03.2019

Objednávateľ:

NsP Sv.Lukáša Galanta, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 027 446,49

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 027 446,49

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

1 027 446,49

205 489,30

Cena s DPH

v EUR

1 232 935,79

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcie nemocnice Galanta

Objekt: 1 - SO 01 - OMIS

Miesto: Galanta

Dátum: 04.03.2019

Objednávateľ: NsP Sv.Lukáša Galanta, a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 027 446,49
HSV - Práce a dodávky HSV	118 088,71
1 - Zemné práce	2 579,00
2 - Zakladanie	8 658,56
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	17 746,70
4 - Vodorovné konštrukcie	1 536,05
5 - Komunikácie	4 731,36
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	51 055,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 276,83
99 - Presun hmôt HSV	14 504,29
PSV - Práce a dodávky PSV	274 508,90
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 752,18
713 - Izolácie tepelné	551,36
725 - Zdravotechnika	28 438,46
731 - Ústredné kúrenie	54 512,36
763 - Konštrukcie - drevostavby	23 082,15
764 - Konštrukcie klampiarske	19,94
766 - Konštrukcie stolárske	13 335,84
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	73 408,54
771 - Podlahy z dlaždíc	16 699,75
776 - Podlahy povlakové	12 885,28
781 - Dokončovacie práce a obklady	27 875,18
783 - Dokončovacie práce - nátery	14 787,36
784 - Malby	4 160,50
M - Práce a dodávky M	634 848,88
21-M1 - Elektromontáže- umelé osvet., silnoprúdové zar. a rozvody	197 980,58
21-M2 - EZS - Elektrická požiarne signalizácia /PSN/	16 058,83
21-M3 - ŠK - Štrukturovaná kabeláž	27 299,94
21-M4 - JČ - Jednotný čas	5 074,06
21-M5 - CCTV - Kameraný systém a audiotelefony	11 781,06
21-M7 - Ostatné slaboprúdy	6 484,17
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	259 454,96
42-M1 - PS 03-Zdravotnícka technológia /vid'. samostatný dielčí rozpočet/	0,00
MP - Mediálne plyny	110 715,28

2) Ostatné náklady

0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcie nemocnice Galanta

Objekt: 1 - SO 01 - OMIS

Miesto: Galanta

Dátum: 04.03.2019

Objednávateľ: NSP Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 027 446,49

HSV - Práce a dodávky HSV

118 088,71

1 - Zemné práce

2 579,00

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	95,694	1,40	133,97
2	K	113307141	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	46,980	2,54	119,33
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažena v hornine 3, do 100 m3	m3	62,274	5,32	331,30
4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	62,274	0,83	51,69
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,664	24,84	115,85
6	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,664	7,04	32,83
7	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,309	56,63	130,76
8	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,309	11,32	26,14
9	K	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	5,580	47,51	265,11
10	K	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	5,580	8,62	48,10
11	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	74,827	3,53	264,14
12	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	74,827	0,36	26,94
13	K	167101101.1	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4	m3	74,827	1,61	120,47
14	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	74,827	0,65	48,64
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	127,206	6,79	863,73

2 - Zakladanie

8 658,56

16	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - ŠP 0/32 FSTT	m3	13,253	35,71	473,26
17	K	2715730015	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z piesku - ŠD 0/1 FSTT	m3	4,896	35,71	174,84
18	K	6313251.10	Podlahová doska z dratkobetonu tr.C25/30, hr.200 mm - C25/30 LADCE BETÓN	m2	40,800	142,98	5 833,58
19	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 - C16/20 LADCE BETÓN	m3	14,521	81,65	1 185,64
20	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvar. sieti KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm - d8/150x150 RAVEN	m2	115,229	5,34	615,32
21	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 - C16/20 LADCE BETÓN	m3	4,664	80,60	375,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
3 - Zvislé a kompletne konstrukcie							17 746,70
22	K	311234430	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 25 P 15 brúsených na pero a drážku, na celoplošné lepidlo (375x250x238 mm) - PT25 POROTHERM WIENERBERGER	m3	16,521	140,91	2 327,97
23	K	3112345112	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 30 P 15 brúsených na pero a drážku, na celoplošné lepidlo (300x249x247 mm) - PT30 POROTHERM WIENERBERGER	m3	2,547	140,91	358,90
24	K	311234530	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 44 P 10 brúsených na pero a drážku, na celoplošné lepidlo (248x440x249 mm) - PT44 POROTHERM WIENERBERGER	m3	48,453	140,91	6 827,51
25	K	311272120	Murivo nosné (m3) z tvárníc z tvrdeného porobetónu hr. 200 mm P4-500 hladkých, na MVC a tenkovrstvú lepiacu maltu (200x249x599) - YTONG 200 P4-500 XELLA	m3	3,828	160,43	614,13
26	K	3112713011	Murivo nosné (m3) z debniacej betónovej tvárnice 50x20x25 s betónovou výplňou / 3,7 m3 / hr. 200 mm - DT20 PREMAC	m3	5,840	154,51	902,34
27	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné debniacich betónových tvárníc s betónovou výplňou z ocele 10505 - BSt 500 RAVEN	t	0,110	555,86	61,14
28	K	317162101	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm, dĺžka uloženia 125 mm - KPP 1000 POROTHERM	ks	3,000	6,92	20,76
29	K	317162102	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm, dĺžka uloženia 125 mm - KPP 1250 POROTHERM	ks	7,000	12,71	88,97
30	K	317162103	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm, dĺžka uloženia 125 mm - KPP 1500 POROTHERM	ks	5,000	14,57	72,85
31	K	317162106	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm, dĺžka uloženia 125 mm - KPP 2250 POROTHERM	ks	3,000	22,08	66,24
32	K	317162108	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2750 mm, dĺžka uloženia 125 mm - KPP 2750 POROTHERM	ks	3,000	26,34	79,02
33	K	317162109	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 3000 mm, dĺžka uloženia 125 mm - KPP 3000 POROTHERM	ks	2,000	28,51	57,02
34	K	317162131	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm, min. dĺžka uloženia 125 mm - KP 23.8 1000 POROTHERM WIENERBERGER	ks	8,000	13,29	106,32
35	K	317162132	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm, min. dĺžka uloženia 125 mm - KPP 1250 POROTHERM WIENERBERGER	ks	2,000	16,47	32,94
36	K	317162133	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm, min. dĺžka uloženia 125 mm - KP 23.8 1500 POROTHERM WIENERBERGER	ks	2,000	20,82	41,64
37	K	317165101	Prekladový trámec z tvrdeného porobetónu šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm, max. svetlosť otvoru 750 mm - PT YTONG	ks	3,000	12,23	36,69
38	K	317165102	Prekladový trámec z tvrdeného porobetónu šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm, max. svetlosť otvoru 900 mm - PT YTONG	ks	5,000	13,83	69,15
39	K	317165103	Prekladový trámec z tvrdeného porobetónu šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm, max. svetlosť otvoru 1100 mm - PT YTONG XELLA	ks	4,000	15,75	63,00
40	K	317165104	Prekladový trámec z tvrdeného porobetónu šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1750 mm, max. svetlosť otvoru 1250 mm - PT YTONG XELLA	ks	2,000	15,93	31,86
41	K	317165109	Prekladový trámec z tvrdeného porobetónu šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 3000 mm, max. svetlosť otvoru 2500 mm - PT YTONG XELLA	ks	1,000	31,06	31,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	342272102	Priečky z tvárníc tvrdého porobetónu hr. 100 mm P2-500 hladkých, na tenkovrstvú lepiacu maltu (100x249x599) - YTONG 100 P2-500 XELLA	m2	27,486	20,63	567,04
43	K	342272103	Priečky z tvárníc z tvrdého porobetónu hr. 125 mm P2-500 hladkých, na tenkovrstvú lepiacu maltu (125x249x599) - YTONG 125 P2-500 XELLA	m2	213,976	22,97	4 915,03
44	K	3481211211	Osadenie dosky plotovej krycej 460x260x55 mm	ks	36,000	3,14	113,04
45	M	59519104001	Doska - krycia platňa š.260xdl.500xv.40 mm, sivá, spotreba: 2ks/m - KP2605 PREMAC	ks	36,000	7,28	262,08

4 - Vodorovné konštrukcie

1 536,05

46	K	4139411211	Osadenie ocel. U, L profilov - výška 140 a 160 mm / pri vybúraní strop. otvorov / , vr. kotvenia	t	1,127	322,40	363,34
47	M	134830101	Týč ocelov. profilov L100x100x8 mm , L140x140x10 mm , U140 mm , U 160 mm - L100/100/10, L140/140/10, U140, U160 RAVEN	t	1,127	1 040,56	1 172,71

5 - Komunikácie

4 731,36

48	K	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej	m2	115,000	1,75	201,25
49	M	6936651404	Geotextília netkaná polypropylénová - TATRATX PP300	m2	132,250	1,10	145,48
50	K	564251114	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm - ŠP 0/32 FSTT	m2	115,000	4,29	493,35
51	K	5648511111	Podklad zo štrkodrviny fr. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - ŠD 32/63 FSTT	m2	115,000	5,01	576,15
52	K	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm - CBGM C5/6 LADCE BETÓN	m2	115,000	8,30	954,50
53	K	5647321115	Podklad alebo kryt zo štrkodrvy veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 40 mm - ŠD 4/8 FSTT	m2	115,000	1,53	175,95
54	K	596911114	Kladenie zámkovej dlažby	m2	115,000	7,92	910,80
55	M	592291233.1	Διαζώα ζυμωμένα τσιμ. 80 mm - ΠΑΚΑ 80 PREMAC	m2	117,300	10,86	1 273,88

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

51 055,92

56	K	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková - BAUMIT MVR UNI	m2	385,600	8,28	3 192,77
57	K	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá - BAUMIT MVR UNI	m2	560,772	7,92	4 441,31
58	K	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková - BAUMIT MVR UNI	m2	1 226,996	8,28	10 159,53
59	K	6124621172	Vnútorná stierka stien zo suchej zmesi - Sadrová stierka CEMIX, označenie 106, zrnitosť 0,2 mm, 25 kg	m2	1 226,996	5,88	7 214,74
60	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - Sklotextilná mriežka Baumit openTex, 145g/m2, veľkosť oka 4x4 mm, šírka 1,1 m	m2	1 226,996	4,44	5 447,86
61	K	622466201M	Vonkajšia omietka stien jadrová - lokálne vysprávk	m2	190,037	3,16	600,52
62	M	622466D	Jadrová omietka - Omietka vápennocementová BAUMIT Jadrová omietka, ručné spracovanie, veľkosť zrna 4 mm, 40 kg	m2	190,037	7,65	1 453,78
63	K	622466118M	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Uzatvárací základ	m2	190,037	1,63	309,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	M	62246611D	Penetračný náter stien uzatvárací - Základný náter BAUMIT Uzatvárací základ, na uzatvorenie podkladu a eliminácia rizika vyplavovania látok z podkladu bez rozpúšťadiel, 14 l	m2	190,037	0,31	58,91
65	K	622466115M	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	m2	190,037	1,01	191,94
66	M	62246623D	Penetračný náter stien 8 kg /m2 - Penetračný náter BAUMIT BetonPrimer, pod vápennocementové a sadrové omietky na betónový podklad, 20 kg	m2	190,037	3,55	674,63
67	K	622466119M	Príprava vonkajšieho podkladu stien	m2	190,037	1,01	191,94
68	M	62246631D	Sklotextilná armovacia mriežka min. 145g/m2, šír. 1,1 bm - Sklotextilná mriežka Baumit openTex, 145g/m2, veľkosť oka 4x4 mm, šírka 1,1 m	m2	190,037	0,69	131,13
69	K	622466120M	Príprava vonkajšieho podkladu stien, základný náter	m2	18,315	1,01	18,50
70	M	6224662D	základný penetračný náter - Základný penetračný náter BAUMIT PremiumPrimer, pod tenkovrstvové omietky, 25 kg	m2	18,315	0,63	11,54
71	K	622464232M	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová	m2	18,315	4,74	86,81
72	M	622464D	tenkovrstvová prefarbená silikónová fasádna omietka pre vonkajšie použitie - Tenkovrstvová omietka BAUMIT SilikonTop 1,5K, silikónová, škrabaná 1,5 mm, 25 kg	m2	18,315	5,32	97,44
73	K	625251332M	Vyrovnávacia vrstva hr. 50 mm, minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	156,911	11,86	1 860,96
74	M	62525133D	izolačná doska z čadičovej vlny hr. 50 mm - NOBASIL FKD 50	m2	156,911	4,52	709,24
75	M	5538313010D	zatĺkacia rozperná kotva s oceľovým trňom 175 mm - EJOT UNI 175	m2	156,911	1,84	288,72
76	K	625251381m	Vyrovnávacia vrstva hr. 30 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	33,126	10,29	340,87
77	M	62525138D	Extrudovaný polystyrén - hr. 30 mm - ISOVER XPS 30	m2	33,126	3,74	123,89
78	M	5538313011D	zatĺkacia rozperná kotva s oceľovým trňom 135 mm - EJOT UNI 135	m2	33,126	1,57	52,01
79	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm - C16/20 LADCE BETÓN	m3	27,385	102,03	2 794,09
80	K	631319163	Priplatok za prehľad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	27,385	19,69	539,21
81	K	63245102.9	Vyspravenie podlahy po asanácii- vyrovnávacia bet. mazanina	m2	176,100	5,30	933,33
82	K	632452152.50	Poter cementový hr. 50 mm - Betónový poter BAUMIT Poter, 20 MPa, pre ručné aj strojové spracovanie, 25 kg	m2	3,350	11,40	38,19
83	K	632477005.1	Samonivelačná stierka ,hrúbky 9 mm - Samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 30, na cementovej báze, 25 kg	m2	681,400	9,05	6 166,67
84	K	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	21,000	13,57	284,97
85	M	55331940001	Zárubňa oceľová CgU 60x197x12,5 cm - CgU 60 WAGNER SERVICE	ks	2,000	22,62	45,24
86	M	55331940011	Zárubňa oceľová CgU 60x197x15 cm - CgU 60 WAGNER SERVICE	ks	2,000	22,62	45,24
87	M	55331942001	Zárubňa oceľová CgU 70x197x12,5 cm - CgU 70 WAGNER SERVICE	ks	1,000	22,62	22,62
88	M	55331945001	Zárubňa oceľová CgU 80x197x12,5 cm - CgU 80 WAGNER SERVICE	ks	10,000	22,62	226,20
89	M	5533194600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x12,5 cm - CgU 90 WAGNER SERVICE	ks	3,000	22,62	67,86

rk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	M	5533194622	Zárubňa oceľová CgU 90x197x15 cm - CgU 90 WAGNER SERVICE	ks	1,000	22,62	22,62
91	M	55331949019	Zárubňa oceľová CgU 110x197x12,5 cm - CgU 110 WAGNER SERVICE	ks	2,000	36,19	72,38
92	K	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	9,000	161,48	1 453,32
93	M	5533300300	Zárubňa oceľová 800x1970 CgU pre požiarne jednokridlové dvere - CgU 80 WAGNER	ks	1,000	31,67	31,67
94	M	5533300400	Zárubňa oceľová 900x1970 CgU pre požiarne jednokridlové dvere - CgU 90 WAGNER	ks	6,000	36,19	217,14
95	M	5533300600	Zárubňa oceľová 1100x1970 CgU pre požiarne jednokridlové dvere - CgU 110 WAGNER	ks	2,000	40,72	81,44
96	K	6489911130	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt	m	18,400	4,52	83,17
97	M	6119000404	Parapetná doska plastová biela š.300 mm - PP300 MODERNA	m	18,768	14,48	271,76

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 276,83

98	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	223,160	1,53	341,43
99	K	941941191	Pripatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	223,160	1,16	258,87
100	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	223,160	0,96	214,23
101	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	825,124	2,32	1 914,29
102	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	998,550	3,35	3 345,14
103	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	164,325	2,03	333,58
104	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	14,856	18,05	268,15
105	K	7677128111	Demontáž oceľ. okien, dverí a zasklených stien	m2	104,069	7,81	812,78
106	K	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	0,755	63,67	48,07
107	K	96800651	Prieraz pre vzt1 900 x 500 mm v hr. muriva 450 mm	ks	1,000	11,90	11,90
108	K	96800652	Prieraz pre vzt2 500 x 500 mm v hr. muriva 450 mm	ks	1,000	6,62	6,62
109	K	96800653	Prieraz pre vzt3 2100 x 900 mm v hr. muriva 450 mm	ks	1,000	50,02	50,02
110	K	96800654	Prieraz pre vzt4 2550 x 1030 mm v hr. muriva 450 mm	ks	1,000	69,51	69,51
111	K	96800655	Prieraz pre vzt5 1400 x 900 mm v hr. muriva 450 mm	ks	1,000	33,35	33,35
112	K	96800656	Prieraz pre vzt6 1950 x 1030 mm v hr. muriva 450 mm	ks	1,000	53,15	53,15
113	K	96801651	Prieraz pre vzt1 300 x 200 mm v hr. muriva 150 mm	ks	1,000	1,72	1,72
114	K	96801652	Prieraz pre vzt2 300 x 300 mm v hr. muriva 150 mm	ks	7,000	1,72	12,04
115	K	96801653	Prieraz pre vzt3 300 x 300 mm v hr. muriva 125 mm	ks	2,000	1,72	3,44
116	K	96801654	Prieraz pre vzt4 225 x 225 mm v hr. muriva 150 mm	ks	2,000	1,72	3,44
117	K	96801655	Prieraz pre vzt5 200 x 200 mm v hr. muriva 150 mm	ks	6,000	1,72	10,32
118	K	96801656	Prieraz pre vzt6 300 x 300 mm v hr. muriva 250 mm	ks	2,000	4,01	8,02
119	K	96801657	Prieraz pre vzt7 500 x 200 mm v hr. muriva 300 mm	ks	1,000	7,61	7,61
120	K	96801658	Prieraz pre vzt8 300 x 300 mm v hr. muriva 100 mm	ks	1,000	1,72	1,72
121	K	96801659	Prieraz pre vzt9 260 x 260 mm v hr. muriva 100 mm	ks	1,000	1,72	1,72
122	K	96801660	Prieraz pre vzt10 260 x 260 mm v hr. muriva 250 mm	ks	2,000	4,01	8,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
123	K	96801661	Prieraz pre vzt11 260 x 260 mm v hr. muriva 130 mm	ks	1,000	1,72	1,72
124	K	96801662	Prieraz pre vzt12 415 x 200 mm v hr. muriva 150 mm	ks	2,000	1,72	3,44
125	K	96801663	Prieraz pre vzt13 300 x 200 mm v hr. muriva 150 mm	ks	1,000	1,72	1,72
126	K	96801664	Prieraz pre vzt14 200 x 200 mm v hr. muriva 100 mm	ks	1,000	1,72	1,72
127	K	96801665	Prieraz pre vzt15 350 x 200 mm v hr. muriva 150 mm	ks	2,000	1,72	3,44
128	K	96801666	Prieraz pre vzt16 1350 x 550 mm v hr. muriva 150 mm	ks	1,000	4,07	4,07
129	K	96801667	Prieraz pre vzt17 360 x 360 mm v hr. muriva 125 mm	ks	1,000	1,72	1,72
130	K	96801668	Prieraz pre vzt18 225 x 225 mm v hr. muriva 125 mm	ks	1,000	1,72	1,72
131	K	96801669	Prieraz pre vzt19 260 x 260 mm v hr. muriva 150 mm	ks	2,000	1,72	3,44
132	K	96801670	Prieraz pre vzt20 810 x 300 mm v hr. muriva 125 mm	ks	1,000	4,07	4,07
133	K	96801671	Prieraz pre vzt21 780 x 350 mm v hr. muriva 250 mm	ks	1,000	4,01	4,01
134	K	96801672	Prieraz pre vzt22 1275 x 350 mm v hr. muriva 300 mm	ks	1,000	4,01	4,01
135	K	96801673	Prieraz pre vzt23 810 x 300 mm v hr. muriva 300 mm	ks	1,000	4,01	4,01
136	K	96801674	Prieraz pre vzt24 810 x 300 mm v hr. muriva 100 mm	ks	1,000	4,07	4,07
137	K	96801675	Prieraz pre vzt25 300 x 200 mm v hr. muriva 300 mm	ks	1,000	4,01	4,01
138	K	96801676	Prieraz pre vzt26 660 x 300 mm v hr. muriva 300 mm	ks	1,000	4,07	4,07
139	K	96801677	Prieraz pre vzt27 1600 x 500 mm v hr. muriva 300 mm	ks	1,000	12,38	12,38
140	K	96801678	Prieraz pre vzt28 500 x 350 mm v hr. muriva 150 mm	ks	1,000	4,07	4,07
141	K	96801679	Prieraz pre vzt29 300 x 200 mm v hr. muriva 100 mm	ks	1,000	1,72	1,72
142	K	96801680	Prieraz pre vzt30 660 x 300 mm v hr. muriva 250 mm	ks	1,000	4,07	4,07
143	K	96801681	Prieraz pre vzt31 600 x 300 mm v hr. muriva 150 mm	ks	1,000	1,72	1,72
144	K	96801682	Prieraz pre vzt32 550 x 350 mm v hr. muriva 250 mm	ks	1,000	4,07	4,07
145	K	96801683	Prieraz pre vzt33 500 x 300 mm v hr. muriva 300 mm	ks	1,000	4,07	4,07
146	K	96801684	Prieraz pre vzt34 1100 x 500 mm v hr. muriva 100 mm	ks	2,000	4,07	8,14
147	K	96801685	Prieraz pre vzt35 900 x 300 mm v hr. muriva 300 mm	ks	2,000	4,17	8,34
148	K	96801686	Prieraz pre vzt36 900 x 415 mm v hr. muriva 300 mm	ks	1,000	4,44	4,44
149	K	96801687	Prieraz pre vzt37 900 x 415 mm v hr. muriva 150 mm	ks	1,000	4,01	4,01
150	K	96801688	Prieraz pre vzt38 v železobet. stĺpe 415 x 350 mm v hr. 250 mm	ks	1,000	19,06	19,06
151	K	96801689	Prieraz pre vzt39 v železobet. stĺpe 500 x 300 mm v hr. 250 mm	ks	1,000	19,06	19,06
152	K	96801690	Prieraz pre vzt40 400 x 300 mm v hr. muriva 125 mm	ks	3,000	1,50	4,50
153	K	96801691	Prieraz pre vzt41 500 x 300 mm v hr. muriva 150 mm	ks	1,000	1,72	1,72
154	K	96801692	Prieraz pre vzt42 200 x 200 mm v hr. muriva 125 mm	ks	1,000	1,72	1,72
155	K	96801693	Prieraz pre vzt43 350 x 350 mm v hr. muriva 125 mm	ks	1,000	1,72	1,72
156	K	96801694	Prieraz pre vzt44 260 x 260 mm v hr. muriva 125 mm	ks	1,000	1,72	1,72
157	K	968061125.1	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m ² , -0,02400t	ks	51,000	0,52	26,52
158	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m ²	ks	4,000	0,72	2,88
159	K	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m ²	96,186	11,43	1 099,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
160	K	968071113.1	Vyvesenie plastového okenného krídla plochy nad 1, 5 m2	ks	1,000	0,68	0,68
161	K	968071115.1	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu ,vr.parapetov	m	4,620	3,28	15,15
162	K	966023130.1	Vybúranie betónových parapetov 6985x630x180 mm - 2 ks , vr. oceľ. stojky 100x100x650 mm- 4 ks	m	13,970	10,63	148,50
163	K	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	18,740	4,05	75,90
164	K	968081126	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	3,000	0,96	2,88
165	K	971033521	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 100 mm, -0,19100t	m2	5,280	4,07	21,49
166	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	9,818	3,42	33,58
167	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	3,302	34,56	114,12
168	K	971033651.1	Vybúranie otvorov v murive tehlovom hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	3,278	40,16	131,64
169	K	9730313350	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm- pre osadenie nových prekladov	ks	40,000	7,77	310,80
170	K	9650817120	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, vr. soklov	m2	62,951	1,54	96,94
171	K	776511820.1	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, vr. soklov	m2	555,090	2,00	1 110,18
172	K	7765518300	Odstránenie kobercov z podláh voľne položených, -0,00100t	m2	38,425	0,25	9,61
173	K	978059631	Odsekanie a odobratie obkladačiek zo stien nad 2 m2, -0,08900t	m2	196,375	3,51	689,28
174	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	10,000	6,10	61,00
175	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umyvadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	21,000	3,20	67,20
176	K	7253108230	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry ,vr. murovaného podstavca	súb.	8,000	4,25	34,00
177	K	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej, 0,03470t	súb.	1,000	6,34	6,34
178	K	725220832	Demontáž vane rovnej do sute, -0.08510t	súb.	1,000	3,98	3,98
179	K	7252408119	Demontáž sprchových kútov, -0,08800t	ks	1,000	6,79	6,79
180	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	34,000	2,31	78,54
181	K	929908966	Demontáž montážnych dvierok	ks	8,000	9,05	72,40
182	K	929908969	Demontáž vetracích mriežok	ks	10,000	2,06	20,60
183	K	929908979	Demontáž krytiel med. plynov , vr. umrtenia rozvodov	ks	3,000	9,05	27,15
185	K	92990889	Demontáž klimatizačnej jednotky	ks	4,000	18,10	72,40
186	K	92991889	Demontáž núdzového osvetlenia	ks	1,000	7,23	7,23
187	K	296681199	Demontáž skrine E1	ks	1,000	45,24	45,24
188	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	6,700	1,02	6,83
189	K	763119622	Demontáž dosiek sadrokartónovej priečky, dvojité opláštenie, -0,03652t	m2	81,327	2,10	170,79
190	K	7675818019	Demontáž podhládov hliníkových FEAL	m2	24,704	5,25	129,70
191	K	7631295219	Demontáž sadrokartónovej kapotáže rozvodu potrubia	m2	2,746	1,59	4,37
192	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	118,495	7,97	944,41
193	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	118,495	10,67	1 264,34
194	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	118,495	0,35	41,47
195	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	118,495	8,04	952,70
196	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	118,495	3,77	446,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
197	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	105,638	7,69	812,36
198	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	4,970	22,62	112,42
199	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (med , bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	7,887	2,71	21,37

99 - Presun hmôt HSV

14 504,29

200	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	593,708	24,43	14 504,29
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

274 508,90

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

4 752,18

201	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	280,700	0,14	39,30
202	M	1116315000	Lak asfaltový penetračný v sudoch - ALP PENETRAL	t	0,084	1 752,68	147,23
203	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	554,700	3,36	1 863,79
204	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov - z oxidačného asfaltu s vložkou so sklenenou rohožou na hornom povrchu s jemným minerálnym posypom, plošná hmotnosť 3,9 kg/m2 - SKLOBIT ICOPAL	m2	637,905	2,64	1 684,07
205	K	711472053	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	37,056	5,42	200,84
206	M	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou S - Nopová HDPE fólia FONDALINE 400, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	44,467	2,06	91,60
207	K	78144520	Hydroizolačný náter dvojnásobný pod keramickú dlažbu , hr. 3 mm - Náter hydroizolačný Sika Igasol-101, bitúmenová polymérmi modifikovaná náterová emulzia, 12 l	m2	58,850	6,20	364,87
208	K	7814452.01	Vystuženie kútov hydroizol. páskou a pretmelenie rohov silikón. Tmelom - SIKa IGASOL-101	m	167,000	1,56	260,52
209	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	41,650	2,40	99,96

713 - Izolácie tepelné

551,36

210	K	713132121.0	Montáž tepelnej izolácie doskami -vonk. strany základov	m2	37,056	1,98	73,37
211	M	2837650040	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60 mm - ISOVER XPS 60	m2	38,909	12,09	470,41
212	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	6,013	1,26	7,58

725 - Zdravotechnika

28 438,46

213	K	383 03394-1111	Lešenie trubkové alebo stĺpové pevné montáž	m2	28,800	3,13	90,14
214	K	383 03394-1211	Lešenie trubkové alebo stĺpové pevné demontáž	m2	28,800	1,82	52,42
215	K	383 03394-1311	Lešenie trubkové alebo stĺpové pevné premiestnenie	m2	36,000	0,69	24,84
216	K	383 03597-5611	Prierez stropnej konštrukcie z betónu želez., hr.0,3m	m3	1,000	86,86	86,86
217	K	383 03597-6111	Vybúranie konštrukcie podlahy z betónu	m3	25,000	105,02	2 625,50
218	K	721 72114-0802	Demontáž kanaliz. potrubia	m	56,000	3,66	204,96
219	K	721 72114-0905	Opr. liat. potrubia, vsadenie prechodovej tvarovky LT-PP do potrubia DN 100	kus	28,000	106,66	2 986,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
220	K	721 72114-0915	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	kus	28,000	15,76	441,28
221	K	721 72114-0925	Opr. liat. potrubia, krátenie rúr DN 100	kus	28,000	2,29	64,12
222	K	721 72117-4024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70 - HT-PP 70 PLASTIKA, a.s.	m	10,000	10,63	106,30
223	K	721 72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100 - HT-PP 100 PLASTIKA, a.s.	m	87,000	13,07	1 137,09
224	K	721 72117-4042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40 - HT-PP 40 PLASTIKA, a.s.	m	37,000	7,25	268,25
225	K	721 72117-4043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50 - HT-PP 50 PLASTIKA, a.s.	m	20,000	7,96	159,20
226	K	721 72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	5,000	1,73	8,65
227	K	721 72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	18,000	1,93	34,74
228	K	721 72119-4106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8	kus	18,000	2,26	40,68
229	K	721 72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	13,000	2,86	37,18
230	K	721 72121-1401	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 50 s nerez mriežkou 115x115 - Vpust' podlahová - plastová vpust' bočná podlahová DN 50/95 mm, celonerez Nerez - HL Hutterer & Lechner Vpusty z bočným odpadom DN 100 s nerez.	kus	3,000	67,50	202,50
231	K	721 72121-2303	Mriežkou - Vpust' podlahová - nerezová univerzálna s vodnou klapkou spodná 150x150 DN110 v.105 DN 110 / 105N nerez HL Hutterer & Lechner GmbH Vpusty z bočným odpadom DN 50 s nerez.	kus	2,000	86,86	173,72
232	K	721 72121-2305	Mriežkou - Vpust' podlahová - plastová vpust' bočná podlahová DN 50/95 mm, celonerez Nerez HL Hutterer & Lechner GmbH	kus	1,000	71,12	71,12
233	K	721 72122-0802	Demontáž podlahových zápachových uzáverov DN 100	kus	4,000	3,93	15,72
234	K	721 72122-6511	Zápachová uzávierka pre kondenz VZT	kus	5,000	29,65	148,25
235	M	MAT 286 3K8101	Poklop 15 - liatinový D400/600x600/740/740/h=100 vodotesný, uzamykateľný - KLARTEC s.r.o.	kus	1,000	328,45	328,45
236	M	MAT 286 3K8103	Rekonštrukcia šachty kanalizačnej DN 1000, hl. 1,5m	kus	1,000	226,21	226,21
237	K	721 72127-4121	Prívzdušňovací ventil vnútorný odpadového potrubia do DN 50 - HL900N	kus	2,000	61,53	123,06
238	K	721 72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	351,000	0,57	200,07
240	K	721 99872-1102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	t	2,199	16,14	35,49
241	K	721 72213-0234	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 32 - Rúra oceľová bezšvová závitová 5/4" pozinkovaná, ozn. 11 353.0 - RAVEN, a.s.	m	32,000	15,56	497,92
242	K	721 72213-0235	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 40 - Rúra oceľová bezšvová závitová 1 1/2" pozinkovaná, ozn. 11 353.0 - RAVEN, a.s.	m	53,000	18,49	979,97
243	K	721 72213-0801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	m	44,000	1,50	66,00
244	K	721 72213-0802	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 40	m	88,000	1,77	155,76
245	K	721 72213-1912	Opravy vodovodného potrubia ocelového závitového, vsadenie prechodky na plast (PP) DN 20 vrátane montážneho príslušenstva (napr. tesnenie ...)	súbo r	22,000	16,97	373,34
246	K	721 72213-1914	Opravy vodovodného potrubia ocelového závitového, vsadenie prechodky na plast (PP) DN 32 vrátane montážneho príslušenstva (napr. tesnenie ...)	súbo r	44,000	24,70	1 086,80
247	K	721 72213-1915	Opravy vodovodného potrubia ocelového závitového, vsadenie prechodky na plast (PP) DN 40 vrátane montážneho príslušenstva (napr. tesnenie ...)	súbo r	2,000	30,85	61,70
248	K	721 72213-1932	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	kus	22,000	9,14	201,08
249	K	721 72213-1934	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 32	kus	44,000	13,46	592,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
250	K	721 72217-3103	Potrúbie vodovodné plastové zo sieťovaného polyetylénu s kyslíkovou bariérou spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm - IVAR ALPEX	m	136,000	7,96	1 082,56
251	K	721 72217-3104	Potrúbie vodovodné plastové zo sieťovaného polyetylénu s kyslíkovou bariérou spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm - IVAR ALPEX	m	104,000	8,75	910,00
252	K	721 72217-3105	Potrúbie vodovodné plastové zo sieťovaného polyetylénu s kyslíkovou bariérou spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm - IVAR ALPEX	m	12,000	15,31	183,72
253	K	721 72217-3106	Potrúbie vodovodné plastové zo sieťovaného polyetylénu s kyslíkovou bariérou spoj násuvnou objímkou plastovou D 40x5,5 mm - IVAR ALPEX	m	99,000	20,88	2 067,12
254	K	721 72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 16 - TUBEX 016	m	136,000	0,77	104,72
255	K	721 72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 20 - TUBEX 020	m	104,000	1,08	112,32
256	K	721 72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 25 - TUBEX 025	m	12,000	1,80	21,60
257	K	721 72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 32 - TUBEX 032	m	131,000	1,91	250,21
258	K	721 72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 40 - TUBEX 040	m	53,000	2,23	118,19
259	K	721 72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2 - IVAR SK, s.r.o.	kus	3,000	5,30	15,90
260	K	721 72222-0121	Montáž armatúry závitovej s 1 závitom, nástenka pre batériu G 1/2x150mm	pár	43,000	10,70	460,10
261	K	721 72222-1117	Montáž armatúry vodovodnej s 1 závitom, ventil výtokový K1d G 1/2	ks	3,000	11,21	33,63
262	K	721 72223-2043	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C - Kohút guľový - páka, vn. závit PN50, DN15 závitový . guľový voda - HERZ, s.r.o.	kus	2,000	5,35	10,70
263	K	721 72223-2044	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C - Kohút guľový - páka, vn. závit DN20, PN 50 uzatvárací Herz závitový červený	kus	6,000	7,78	46,68
264	K	721 72223-2045	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C - Kohút guľový - páka, vn. závit PN50, DN25 závitový . guľový voda - HERZ, s.r.o.	kus	20,000	11,19	223,80
265	K	721 72223-2046	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C - Kohút guľový - páka, vn. závit PN40, DN32 závitový . guľový voda - HERZ, s.r.o.	kus	1,000	15,43	15,43
266	K	721 72223-2047	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C - Kohút guľový - páka, s vypúšťaním, vn./vn. závit DN40 PN40 závitový . guľový voda - HERZ, s.r.o.	kus	1,000	22,60	22,60
267	K	721 72223-2061	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C s vypúšťaním - Kohút guľový s hadicovou prípojkou 15 PN12,5, DN15 1/2" závitový . guľový voda - HERZ, s.r.o.	kus	2,000	7,93	15,86
268	K	721 72225-4265	Požiarne prisl., hadic. navij. typ B25/30 pod omietku 796x796x185mm vrátane montážneho príslušenstva (napr. kotviaci materiál ...) - Hydrant domový VPO D25 s hadicou 30m Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	súbor	2,000	499,81	999,62
269	K	721 72229-0226	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	436,000	1,08	470,88
270	K	721 72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	436,000	0,73	318,28
272	K	721 99872-2102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	t	1,627	14,67	23,87
273	K	721 72511-2021	Zách. misa závesná s hlbokým splachovaním odpad vodorovný vrátane príslušenstva (napr. sedacia doska, kotviace skrutky ...) - WC závesné Jíka odpad vodorovný Zeta hlboké splachovanie biela + sedátko	súbor	6,000	183,68	1 102,08

Hand

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
274	K	721 72511-2300	Záchodová mísa z diturvitu kombi kompletná, štandardná kvalita vrátane príslušenstva (napr. sedacia doska, kotviace skrutky ...) - WC kombinované Jíka odpad vodorovný Zeta hlbok.splach.,vodor. odpad,bočné napúšť.,Dual Flush Dual flush biela + sedátko	súbo r	4,000	176,89	707,56
275	M	MAT 642 3D0751	Splachovač WC podomietkový - GEBERIT DUOFIX	kus	2,000	222,59	445,18
276	K	721 72511-6211	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie vrátane príslušenstva (napr. konzola, kotviace skrutky ...) - Predstenové systémy modul pre WC ; Concept Duofix UP320 bez tlačítka výška 112 cm -	súbo r	6,000	23,34	140,04
277	K	721 72521-1603	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 600mm vrátane príslušenstva (napr. konzola, kotviace skrutky ...) - Umývadlo klasické Jíka bez otvoru Zeta bez otvoru 60cm biela +Súprava na upevnenie umývadiel -- 8x120 H10 mm NY	súbo r	14,000	76,10	1 065,40
278	K	721 72521-1701	Umývatko keramické stenové 400 mm vrátane príslušenstva (napr. konzola, kotviace skrutky ...) - Umývatko klasické Jíka bez otvoru Zeta bez otvoru 40 cm biela +Súprava na upevnenie umývadiel -- 8x120 H10 mm NY	súbo r	2,000	69,49	138,98
279	K	721 72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky vrátane príslušenstva (napr. konzola, kotviace skrutky ...)	súbo r	2,000	20,81	41,62
280	M	MAT 642 1K0108	Umývadlo bez prepadu lekárske - Umývadlo lekárske Jíka bez otvoru Zeta bez otvoru 60cm biela +Súprava na upevnenie umývadiel -- 8x120 H10 mm NY	kus	2,000	136,63	273,26
281	K	721 72531-2200	Drez jednoduchý nerez štandardná kvalita vrátane príslušenstva (napr. kotviace skrutky, tesnenie ...) - Drez nerezový Norma jednoduchý štvorcový vstavaný nerez	subo r	1,000	106,77	106,77
282	K	721 72533-9101	Montáž výleviek keramick., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže vrátane príslušenstva (napr. kotviace skrutky ...)	súbo r	2,000	29,86	59,72
283	M	MAT 642 7A0101	Výlevka diturvitová, biela DN 100 - Výlevka keramická Jíka Mira biela	kus	1,000	142,06	142,06
284	M	MAT 642 7A9001	Mrlečka ku výlevke - Výlevka keramická Jíka Mira biela	kus	1,000	8,46	8,46
285	K	721 72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2 vrátane príslušenstva (napr. tesniaci materiál, tmel ...)	súbo r	70,000	4,23	296,10
286	K	721 72582-0300	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita - Batéria drezová Easy stojanková páková Easy EA505.0 s otočným ústím 225 mm chróm	kus	15,000	42,08	631,20
287	K	721 72582-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita vrátane príslušenstva (napr. tesniaci materiál, tmel ...) - Batéria drezová Easy nástenná páková Easy EA501.5 s guľatým ramienkom 180 mm 150 mm chróm	súbo r	1,000	91,39	91,39
288	K	721 72582-1300	Batéria umyvadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita vrátane príslušenstva (napr. tesniaci materiál, tmel ...) - Batéria umyvadlová Easy stojanková páková Easy EA521.0 s otváraním odpadu chróm	súbo r	16,000	45,33	725,28
289	K	721 72582-9401	Montáž batérie umýv. senzorovej	kus	2,000	6,99	13,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
290	M	MAT 551 439930	Batéria umývadlová senzorová - Batéria senzorová Sanela - SLU 02N pre 2vody + Batéria príslušenstvo Sanela - SLZ 01Y napájací zdroj(5pisoárov) 24V	kus	2,000	168,30	336,60
291	K	721 72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 172 štandardná kvalita vrátane príslušenstva (napr. tesniaci materiál, podložka ...) - Sprcha sprchový set , Easy 3 polohová hlavica tyč 60 cm, hadica 160 cm chróm + Batéria vaňová Easy nástenná páková Easy EA554.5 bez príslušenstva 150 mm chróm	súbo r	6,000	107,68	646,08
292	K	721 72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30 - DV3030 JAS	kus	11,000	4,22	46,42
294	K	721 99872-5102	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 12 m	t	0,270	16,28	4,40

731 - Ústredné kúrenie

54 512,36

295	M	Pol2	Tlaková nezávislý vyvažovací a regulační ventil s nezávislou EQM, charakteristikou Nastavitelný max. průtok Technologie plynulého nastavení hodnoty Kvs umožňuje nastavit max. průtok ventilem. Nezávislá EQM charakteristika. Optimální EQM charakteristika - AMETAL/PPS/PTFE - IMI Hydronic Engineering - Slovenská republika	súbo r	1,000	1 031,51	1 031,51
			ventilu a vysoká autorita pro nastavení. Samotesniace meracie vsuvky ľahké, rýchle a presné meranie prietoku, teplot a tlakov pre vyvažovanie, meranie výkonu a diagnostiku sústav. Tlakové diferencie (Δp_V): Max. tlaková diferencia (Δp_{Vmax}): 800 kPa = 8 bar Min. tlaková diferencia (Δp_{Vmin}): DN 32-50: 15 kPa = 0,15 bar DN 65-80: 25 kPa = 0,25 bar DN 100-125: 30 kPa = 0,30 bar DN 150: 40 kPa = 0,40 bar Těleso ventilu: AMETAL® Kruželka: AMETAL® Tesnenie sedla: EPDM/Nerezová ocel Tesnení hřídele: EPDM O-kroužek O-kroužek: EPDM Ventilová vložka: AMETAL®/PPS/PTFE Regulátor tlaku: Nerezová ocel/PPS Membrána: HNBR Pružiny: Nerezová ocel Hřídel: Nerezová ocel DN 32/PN 16 + servopohon 230 V 3-bodový				
296	M	Pol26	Čerpadlo s elektronickou regulací výkonu AUTOADAPT. FLOWADAPT a FLOWLIMIT. Řízení na proporcionální tlak. Řízení na konstantní tlak. Řízení na konstantní teplotu. Řízení diferenční teploty Prev. podle konstantní křivky. Provoz podle max. - GRUNDFOS	ks	1,000	572,76	572,76
			Provoz podle max. nebo min. křivky. Automatický redukováný noční provoz. Není nutná žádná externí motorová ochrana. Tepelně-izolační kryty dodávané s jednoduchými čerpadly pro topné soustavy. Velký teplotní rozsah, kde teplota kapaliny a okolní teplota jsou na sobě nezávislé. 230 V, PN 10 , Maximální hodnoty při proporcionální prevádce, 2,0 m³/hod H=36 kPa, 4,0 m³/hod H=49 kPa				

Handwritten signature or mark.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
297	M	Pol165	Ultrazvukový merač tepla, batériové prevedenie + meracia časť Qp 6, DN 25, komplet vrátane 2 teplomerov a 2 návarkov - UMT QP6 - ENBRA SLOVAKIA s.r.o.	súbo r	1,000	813,45	813,45
298	M	Pol172	regulátor diferenčného tlaku DN 40/50, 5-30 kPa, vrátane príslušenstva (prepojovacia trubica) - RDT4050 - HERZ, s.r.o.	súbo r	1,000	798,06	798,06
299	M	Pol206	Ultrazvukový merač tepla, batériové prevedenie + meracia časť Qp 10, DN 40, komplet vrátane 2 teplomerov a 2 návarkov - UMTQP10 - ENBRA SLOVAKIA s.r.o.	súbo r	1,000	1 009,78	1 009,78
300	M	Pol207	Ultrazvukový merač tepla batériové prevedenie + meracia časť Qp 40, DN 80, komplet vrátane 2 teplomerov a 2 návarkov - UMTQP40 - ENBRA SLOVAKIA s.r.o.	súbo r	1,000	1 853,10	1 853,10
301	M	Pol227	Ekvitermický regulátor pre ovládanie regulačného uzla, 230 V - IVAR ETR	ks	1,000	234,35	234,35
302	M	Pol316	Svarkovnica pre montáž na stenu (v zmysle PD) - IVAR SK, s.r.o.	ks	1,000	110,39	110,39
303	M	Pol811	Snímav vonkajšej teploty IP54 + kábel - IVAR SVT	ks	1,000	41,44	41,44
304	M	Pol812	Príložený snímac teploty IP54 - IVAR PST	ks	1,000	25,78	25,78
305	M	Pol813	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková DN 10, vrátane základného náteru - RAVEN, a.s.	m	18,000	2,89	52,02
306	M	Pol814	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková DN 25, vrátane základného náteru - RAVEN, a.s.	m	24,000	6,24	149,76
307	M	Pol815	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková DN 50, vrátane základného náteru - RAVEN, a.s.	m	17,000	12,40	210,80
308	M	Pol816	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková 76,0/3,2, vrátane základného náteru - RAVEN, a.s.	m	140,000	16,92	2 368,80
309	M	Pol817	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková 133/4,5, vrátane základného náteru - RAVEN, a.s.	m	22,000	31,21	686,62
310	M	Pol818	Plastlinikové potrubie 16x2,0 - Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXc/Al/PeXc	m	356,000	1,53	544,68
311	M	Pol819	Plastlinikové potrubie 20x2,0 - Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXc/Al/PeXc	m	177,000	2,08	368,16
312	M	Pol820	Plastlinikové potrubie 32x3,0 - Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXc/Al/PeXc	m	42,000	5,06	212,52
313	M	Pol821	Plastlinikové potrubie 26x3,0 - Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXc/Al/PeXc	m	35,000	3,71	129,85
314	M	Pol822	Plastlinikové potrubie 40x3,5 - Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXc/Al/PeXc	m	20,000	8,86	177,20
315	M	Pol823	Plastlinikové potrubie 50x4,0 - Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXc/Al/PeXc	m	70,000	15,20	1 064,00
316	M	Pol824	Plastlinikové potrubie 63x4,5 - Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXc/Al/PeXc	m	35,000	30,13	1 054,55
317	M	Pol825	Koleno 90° 16x2 / 16x2 - COMAP	ks	392,000	3,26	1 277,92
318	M	Pol826	Koleno 90° 20x2 / 20x2 - COMAP	ks	102,000	3,98	405,96
319	M	Pol827	Koleno 90° 26x3 / 26x3 - COMAP	ks	16,000	5,97	95,52
320	M	Pol828	Koleno 90° 32x3 / 32x3 - COMAP	ks	22,000	8,24	181,28
321	M	Pol829	Koleno 90° 40x3,5 / 40x3,5 - COMAP	ks	6,000	18,91	113,46
322	M	Pol830	Koleno 90° 50x4 / 50x4 - COMAP	ks	24,000	29,77	714,48
323	M	Pol831	Koleno 90° 63x4,5 / 63x4,5 - COMAP	ks	10,000	45,15	451,50
324	M	Pol832	Prechodka na plastové rúrky (G 3/4) 16x2 - COMAP	ks	82,000	2,26	185,32
325	M	Pol833	T-kus redukovaný 20x2 / 16x2 / 16x2 - COMAP	ks	18,000	5,70	102,60
326	M	Pol834	T-kus redukovaný 26x3 / 16x2 / 20x2 - COMAP	ks	4,000	8,14	32,56
327	M	Pol835	T-kus redukovaný 26x3 / 20x2 / 16x2 - COMAP	ks	6,000	8,51	51,06
328	M	Pol836	T-kus redukovaný 26x3 / 20x2 / 20x2 - COMAP	ks	4,000	8,05	32,20
329	M	Pol837	T-kus redukovaný 32x3 / 26x3 / 26x3 - COMAP	ks	4,000	10,59	42,36
330	M	Pol838	T-kus redukovaný 40x3,5 / 40x3,5 / 32x3 - COMAP	ks	4,000	16,28	65,12
331	M	Pol839	T-kus redukovaný 50x4 / 50x4 / 40x3,5 - COMAP	ks	4,000	40,90	163,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
332	M	Pol840	T-kus redukovaný 63x4,5 / 63x4,5 / 50x4 - COMAP	ks	2,000	64,70	129,40
333	M	Pol841	T-kus rovnoramenný 16x2 - COMAP	ks	10,000	4,44	44,40
334	M	Pol842	T-kus rovnoramenný 40x3,5 - COMAP	ks	4,000	14,84	59,36
335	M	Pol843	T-kus rovnoramenný 50x4 - COMAP	ks	16,000	40,63	650,08
336	M	Pol844	T-kus rovnoramenný 63x4,5 - COMAP	ks	6,000	57,73	346,38
337	M	Pol845	T-kus stredná vetva redukovaná 20x2 / 16x2 / 20x2 - COMAP	ks	6,000	5,33	31,98
338	M	Pol846	T-kus stredná vetva redukovaná 32x3 / 16x2 / 32x3 - COMAP	ks	8,000	11,40	91,20
339	M	Pol847	T-kus stredná vetva redukovaná 32x3 / 20x2 / 32x3 - COMAP	ks	2,000	11,32	22,64
340	M	Pol848	T-kus stredná vetva redukovaná 32x3 / 26x3 / 32x3 - COMAP	ks	2,000	10,68	21,36
341	M	Pol849	T-kus stredná vetva redukovaná 50x4 / 26x3 / 50x4 - COMAP	ks	2,000	35,74	71,48
342	M	Pol850	Drobné tvarovky, redukcie, šróbenia - COMAP	kpl	1,000	235,26	235,26
343	M	Pol851	Prírubové šupátko (medziprírubová uzavieracia klapka), DN 65 - IVAR PS065	kus	4,000	96,45	385,80
344	M	Pol852	Prírubové šupátko (medziprírubová uzavieracia klapka), DN125 - IVAR PS125	kus	5,000	239,51	1 197,55
345	M	Pol853	Prírubový filter DN 65 - IVAR FP065	kus	1,000	89,40	89,40
346	M	Pol854	Radiátorové regulačné šróbenie s prednastavením priame DN 15 - CONCEPT priamy HPT200+CONCEPT VPT70+šróbenie SPT 80	ks	1,000	8,05	8,05
347	M	Pol855	Radiátorový ventil priamy bez prednastavenia DN 15 - Ventil radiátorový - závitový termostat. Ventil Concept VPT 70 1/2" - priamy s prednastavením	ks	1,000	10,68	10,68
348	M	Pol856	rohové pripájacie šróbenie pre teleso Ventil kompakt (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4 bez prednastavenia - Ventil kompakt R 1/2 x G	ks	41,000	19,54	801,14
349	M	Pol857	Termostatická hlavica pre VT s kvapalinným snímačom, s automatickou protimrazovou poistkou (6-30 °C) - Concept Hlavica HPT 200 termostatická - M30x1,5 biela	ks	42,000	11,76	493,92
350	M	Pol858	Vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi a vypúšťaním, materiál Ametal DN 25 1" - Ventil regulačný Herz závitový STRÖMAX-GM-BS stupačkový priamy DN25 Kvs10	ks	1,000	89,22	89,22
351	M	Pol859	Vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi a vypúšťaním, materiál Ametal , DN 32 5/4" - Ventil regulačný Herz závitový STRÖMAX-GM-BS stupačkový priamy DN32 Kvs20,67	ks	1,000	103,43	103,43
352	M	Pol860	Vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi a vypúšťaním, materiál Ametal , DN 50 2" - Ventil regulačný Herz závitový STRÖMAX-GM stupačkový priamy DN50 Kvs=35,26m3/hod.	ks	3,000	164,04	492,12
353	M	Pol861	Regulačný ventil pre malé prieroxy s meracími ventilčekmi, materiál Ametal 15 LF, DN 15 - Ventil regulačný Herz závitový STRÖMAX-GM-BS stupačkový priamy (ATYP - na objednávku) DN15 LF, Kvs1,0	ks	3,000	42,08	126,24
354	M	Pol862	Filter závitový, DN 50 - IVAR	ks	2,000	54,11	108,22
355	M	Pol863	Spätná klapka závitová, DN 50 - IVAR	ks	1,000	45,06	45,06
356	M	Pol864	Guľový uzáver DN 25 - IVAR	ks	1,000	9,77	9,77
357	M	Pol865	Guľový uzáver DN 50 - IVAR	ks	5,000	36,11	180,55
358	M	Pol866	Automatický odvzdušňovací ventil, DN 10 - FLEXVENT 1/2"	ks	12,000	8,86	106,32
359	M	Pol867	Vypúšťací kohút DN 10 - IVAR VK10	ks	30,000	4,07	122,10
360	M	Pol868	Vypúšťací kohút DN 20 - IVAR VK20	ks	10,000	4,71	47,10
361	M	Pol869	Teplomer príložený 0-120 °C - Teplomer Concept 100 príložený ; bimetalový 0-120 °C/80mm	ks	2,000	8,51	17,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
362	M	Pol870	Oceľové panelové vykurovacie teleso s hladkými stenami bez krycej mriežky v prevedení Hygiene, Ventil kompakt 20S HYGIENE VK 703/1404 (Biela RAL 9016) - 20S HYGIENE VK 703/1404	ks	1,000	230,37	230,37
363	M	Pol871	Oceľové panelové vykurovacie teleso s hladkými stenami bez krycej mriežky v prevedení Hygiene, Ventil kompakt 20S HYGIENE VK 703/2004 (Biela RAL 9016) - 20S HYGIENE VK 703/2004	ks	2,000	268,92	537,84
364	M	Pol872	Oceľové panelové vykurovacie teleso s hladkými stenami bez krycej mriežky v prevedení Hygiene, Ventil kompakt 30 HYGIENE VK 603/2004 (Biela RAL 9016) - 30 HYGIENE VK 603/2004	ks	14,000	348,54	4 879,56
365	M	Pol873	Oceľové panelové vykurovacie teleso s hladkými stenami bez krycej mriežky v prevedení Hygiene, Ventil kompakt 30 HYGIENE VK 703/504 (Biela RAL 9016) - 30 HYGIENE VK 703/504	ks	1,000	234,99	234,99
366	M	Pol874	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou s bočným pripojením, max tlak 1,0 Mpa 20 K 900/1000 - KORADO 20 K	ks	1,000	104,69	104,69
367	M	Pol875	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 600/400 - KORADO 20 VKP 600/400	ks	3,000	69,58	208,74
368	M	Pol876	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 600/500 - KORADO 20 VKP 600/500	ks	2,000	71,12	142,24
369	M	Pol877	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 600/600 - KORADO 20 VKP 600/600	ks	1,000	76,82	76,82
370	M	Pol878	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 600/900 - KORADO 20 VKP 600/900	ks	1,000	94,10	94,10
371	M	Pol879	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 600/1000 - KORADO 20 VKP 600/1000	ks	1,000	99,53	99,53
372	M	Pol880	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 600/1200 - KORADO 20 VKP 600/1200	ks	3,000	111,30	333,90
373	M	Pol881	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 600/1400 - KORADO 20 VKP 600/1400	ks	4,000	123,06	492,24
374	M	Pol882	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 600/1600 - KORADO 20 VKP 600/1600	ks	2,000	133,92	267,84
375	M	Pol883	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 600/1800 - KORADO 20 VKP 600/1800	ks	2,000	145,68	291,36
376	M	Pol884	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 600/2000 - KORADO 20 VKP 600/2000	ks	1,000	157,32	157,32
377	M	Pol885	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 900/1000 - KORADO 20 VKP 900/1000	ks	1,000	128,49	128,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
378	M	Pol886	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 900/1200 - KORADO 20 VKP 900/1200	ks	1,000	144,77	144,77
379	M	Pol887	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 22 VKP 600/1400 - KORADO 22 VKP 600/1400	ks	1,000	159,28	159,28
380	M	Pol888	tepelná izolácia na báze polyetylénu do teploty 102 C hr. 20 mm; d = 18 mm - TUBOLIT DG	m	356,000	0,96	341,76
381	M	Pol889	tepelná izolácia na báze polyetylénu do teploty 102 C hr. 20 mm; d = 22 mm - TUBOLIT DG	m	195,000	1,10	214,50
382	M	Pol890	tepelná izolácia na báze polyetylénu do teploty 102 C hr. 25 mm; d = 28 mm - TUBOLIT DG	m	35,000	2,14	74,90
383	M	Pol891	tepelná izolácia na báze polyetylénu do teploty 102 C hr. 30 mm; d = 35 mm - TUBOLIT DG	m	66,000	2,39	157,74
384	M	Pol892	tepelná izolácia na báze polyetylénu do teploty 102 C hr. 30 mm; d = 42 mm - TUBOLIT DG	m	20,000	2,78	55,60
385	M	Pol893	tepelná izolácia na báze polyetylénu do teploty 102 C hr. 30 mm; d = 54 mm - TUBOLIT DG	m	70,000	3,32	232,40
386	M	Pol894	tepelná izolácia na báze polyetylénu do teploty 102 C hr. 30 mm; d = 60 mm - TUBOLIT DG	m	17,000	3,87	65,79
387	M	Pol895	tepelná izolácia na báze polyetylénu do teploty 102 C hr. 30 mm; d = 76 mm - TUBOLIT DG	m	175,000	5,03	880,25
388	M	Pol896	Minerálna vata hrúbky 50 mm - PAROC Wired Mat 100 hr. 50mm	m2	18,000	5,11	91,98
389	M	Pol897	Hliníková fólia - TUBOLIT AL	m2	22,000	2,08	45,76
390	M	Pol898	Kovové doplnkové konštrukcie, závesy potrubia - ATYP	kg	240,000	4,44	1 065,60
391	K	Pol123	Vyrezanie ryhy do podlahového poteru 150*250 mm	m	320,000	18,22	5 830,40
392	K	Pol124	Zaliatie ryhy v podlahe cementovou maltou	m	320,000	8,86	2 835,20
393	K	Pol125	Sekanie káps 200/200/100 mm v murive pre bočné vyvedenie potrubí pre radiátor	ks	41,000	13,12	537,92
394	K	Pol126	Zamurovanie káps v murive	ks	41,000	6,79	278,39
395	K	Pol127	Vráťanie, sekание otvoru v strope pre stupačku	ks	4,000	58,81	235,24
396	K	Pol128	Kryt na stupačku na 1.NP z OSB dosiek s povrchovou úpravou (viď PD SO-01 E3- OMIS-ÚV)	súbo r	1,000	325,74	325,74
397	K	Pol129	Požiar na upchávka pre potrubie DN 125 v železobet. strope (tmel- časť ÚV) - HILTI	súbo r	4,000	58,81	235,24
398	K	Pol899	Montážne práce, preplach systému, tlakové skúšky, vyregulovanie	m	956,000	9,27	8 862,12

763 - Konštrukcie - drevostavby

23 082,15

399	K	7631350150	SDK kazetový podhľad 600x600 mm , vr. nos. Konštrukcie - RIGIPS CASOBIANCA	m2	159,950	24,85	3 974,76
400	K	7631382100	Podhľad SDK plný vodeodolný , vr. nosnej konštrukcie - RIGIPS RBI 12.5	m2	25,050	19,71	493,74
401	K	7631382102	Podhľad SDK plný , vr. nosnej konštrukcie - RIGIPS RB 12.5	m2	88,950	16,93	1 505,92
402	K	7631382112	Podhľad SDK plný protipožiarový EI60D1, biely , vr. nosnej konštrukcie - RIGIPS RFI 15 EI60D1	m2	161,000	16,93	2 725,73
403	K	7631382766	Akustický podhľad hr. 50 mm , zvuková absorpcia podľa klasif. EN ISO , far. biela , napr. Fi Ecophon-Focusds alebo ekvivalent modus-priama inštalácia - Ecophon-Focusds	m2	475,850	25,57	12 167,48
404	K	7631471122	Obklad steny sadrokartónom , hr.60 mm - RIGIPS RB 12.5	m2	113,440	17,10	1 939,82
405	K	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	252,016	1,09	274,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
764 - Konštrukcie klampiarske							19,94
406	K	764410330	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm - Plech hladký hliníkový, hr. 0,60 mm - KJG, a.s.	m	2,450	8,14	19,94
766 - Konštrukcie stolárske							13 335,84
407	K	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	44,000	7,60	334,40
408	M	6116219.01	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridl. 600 / 1970 mm , plné ,polodrážk. , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,piktogram , s vetr. mriežkou 400x100 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 1a/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	3,000	108,58	325,74
409	M	611628.02	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 600 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x200 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 1b/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	3,000	108,58	325,74
410	M	611628.03	Dvere vnútorné hladké drevené jednokr. 600 / 1970 mm , presklené neprieh.sklo ,polodrážk. ,plná DTD doska,CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x200 mm, okop. plech v.200 mm,vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 1c/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	1,000	108,58	108,58
411	M	611617.03	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 700 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x100 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 2/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	1,000	108,58	108,58
412	M	611619.09	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 800 / 1970 mm , presklené ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 3/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	1,000	162,87	162,87
413	M	611629.09	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 800 / 1970 mm , presklené ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 3a/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	2,000	162,87	325,74
414	M	611627.05	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 800 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x100 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 3b/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	3,000	135,72	407,16
415	M	611627.06	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 800 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x200 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 3c/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	2,000	135,72	271,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
416	M	611628.05	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 800 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mrležkou 400x100 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 3d/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	5,000	135,72	678,60
417	M	611627.09	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 800 / 1970 mm , presklené nepriehl.sklo ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 3f/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	1,000	162,87	162,87
418	M	611617.09	Dvere vnútorné hladké drevené jednokr. 800 / 1970 mm , preskl. nepriehl.sklo ,polodráž. , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mrležkou 400x100 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 3g/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	3,000	162,87	488,61
419	M	611628.12	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 900 / 1970 mm,plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mrležkou 400x100 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 4a/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	1,000	162,87	162,87
420	M	611618.12	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 900 / 1970 mm , presklené ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mrležkou 400x300 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 4d/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	2,000	162,87	325,74
421	M	611638.12	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 900 / 1970 mm , presklené ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mrležkou 400x100 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 4e/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	1,000	162,87	162,87
422	M	611628.22	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 900 / 1970 mm,plné ,posuvné, plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mrležkou 400x100 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 4g/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	2,000	162,87	325,74
423	M	611638.22	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 900 / 1970 mm , presklené nepriehl.sklo ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 4h/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	1,000	162,87	162,87
424	M	611648.01	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 1100 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 6a/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	3,000	180,97	542,91

Handwritten signature

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
425	M	611648.02	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 1100 / 1970 mm , presklené nepriehl.sklo , polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 6b/P, L' - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	5,000	162,87	814,35
426	M	611638.04	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 1100 / 1970 mm , presklené ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x300 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 6c/P, L' - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	2,000	162,87	325,74
427	M	611618.19	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 1000 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x100 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 6d/P, L' - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	1,000	180,97	180,97
428	M	611638.05	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 1100 / 1970 mm , presklené ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x100 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 6e/P, L' - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	1,000	162,87	162,87
429	K	766661418	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho protipožiar., jednokridlových	ks	14,000	10,59	148,26
430	M	6116401101	Oceľové plné požiarne dvere jednokridlové 800 x 1970 mm,polodráž.s pož.uz. , EI 60/D1+S , farba biela , záмок vložk , kovanie nerez, prah s pož. odoln. 60 min. , okop. plech v.200 mm - ozn. 1/po - HASIL	ks	1,000	390,89	390,89
431	M	6116401102	Oceľové plné požiarne dvere jednokridlové 800 x 1970 mm,polodráž.s pož.uz. , EI 60/D1+S , farba biela , záмок vložk , kovanie nerez, prah s pož. odoln. 60 min. , okop. plech v.200 mm - ozn. 2/po - HASIL	ks	4,000	390,89	1 563,56
432	M	6116401103	Oceľové plné požiarne dvere jednokridlové 900 x 1970 mm,polodráž.s pož.uz. , EI 60/D1+S , farba biela , záмок vložk , kovanie nerez, prah s pož. odoln. 60 min. , okop. plech v.200 mm - ozn. 3/po - HASIL	ks	4,000	439,75	1 759,00
433	M	6116401104	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové 900 x 1970 mm,polodráž.s pož.uz. , EI 30/D3+C , farba biela , záмок vložk , kovanie nerez, prah s pož. odoln. 60 min. , okop. plech v.200 mm - ozn. 4/po - HASIL	ks	1,000	439,75	439,75
434	M	6116401104a	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové 900 x 1970 mm,polodráž.s pož.uz. , EI 30/D3+C , farba biela , záмок vložk , kovanie nerez, prah s pož. odoln. 60 min. , okop. plech v.200 mm - ozn. 4a/po - HASIL	ks	2,000	439,75	879,50
435	M	6116401107	Oceľové plné požiarne dvere jednokridlové 1100 x 2100 mm,polodráž.s pož.uz. , EI 60/D1+S , farba biela , záмок vložk , kovanie nerez, prah s pož. odoln. 60 min. , okop. plech v.200 mm - ozn. 7/po - HASIL	ks	2,000	564,62	1 129,24
436	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	9,000	6,21	55,89
437	M	6118715600	Prah dubový L=82 B=10 cm	ks	1,000	4,52	4,52
438	M	6118717600	Prah dubový L=92 B=10 cm	ks	6,000	4,98	29,88
439	M	6118717601	Prah dubový L=112 B=10 cm	ks	2,000	7,23	14,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
440	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	74,489	0,72	53,63

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

73 408,54

441	K	7661901120	Montáž a dodávka Okno plastové sklopné +pevná časť 3350 / 1800 mm ,zaskl. termoiz. nepriehl. trojsklom , koef. prestupu tepla U=0,6W/m2K,mikrovetr. far. biela , sieťka proti hmyzu, bezp. fólia - ozn. o2/pl - SPECTRUM PRESTIGE 86	ks	5,000	1 091,23	5 456,15
442	K	7661901121	Montáž a dodávka Okno plastové sklopné 1650 / 900 mm ,zaskl. termoiz. priehl. trojsklom , koef. prestupu tepla U=0,6W/m2K,mikrovetr. far. biela , sieťka proti hmyzu - ozn. 4/pl - SPECTRUM PRESTIGE 86	ks	1,000	268,73	268,73
443	K	7661901122	Montáž a dodávka Okno plastové sklopné +2xpevná časť 800 / 2900 mm ,zaskl. termoiz. priehl. trojsklom , koef. prestupu tepla U=0,6W/m2K,mikrovetr. far. biela , sieťka proti hmyzu, bezp. fólia - ozn. 5/pl - SPECTRUM PRESTIGE 86	ks	1,000	419,84	419,84
444	K	76619012.22	Montáž a dodávka Okno hliníkové pevné 1200 / 1350 mm ,zaskl. priehl.jednod. sklom , bezpečn. fólia - ozn. o1/Al - MB-78EI,	ks	2,000	217,16	434,32
445	K	7676441.1	Montáž a dodávka Hliníkové vonk. dvere jednokridlové 800 x 2100 mm,plné,zárubeň oceľová , kovanie - ozn. 1/Al - MB-78EI,	ks	1,000	2 101,03	2 101,03
446	K	7676443	Montáž a dodávka Hliníkové vonk. dvere dvojkrídlové+ nadsvetlík 1465 x 2100+560 mm,zasklené priehl. bezp. termoizil.trojsklom ,bezp. nálepka, zámok vložk , kovanie nerez, mechan.samozatv. , prah- ozn. 3/Al - MB-78EI, ALUPROF	ks	2,000	1 456,78	2 913,56
447	K	76764433	Montáž a dodávka Hliníkové vonk. dvere dvojkrídlové+ nadsvetlík 1465 x 2100+560 mm,zasklené nepriehl. bezp. termoizil.trojsklom ,bezp. nálepka, zámok vložk , kovanie nerez, mechan.samozatv. , prah- ozn. 5/Al - MB-78EI, ALUPROF	ks	1,000	1 235,10	1 235,10
448	K	7676000.1	Montáž a dodávka Hliníková vnút. zasklená stena 2350 / 2400 mm,zasklené bezp. nepriehl. sklom hr,2x3 mm , zámok vložk , kovanie nerez, mechan.samozatv. , nerez. lišta prechodová - ozn. zs1/Al - MB-78EI, ALUPROF	ks	1,000	1 900,16	1 900,16
449	K	7676000.2	Montáž a dodávka Hliníková vnút. zasklená stena 2400 / 2000+350 mm,zasklené bezp. priehl. sklom hr,2x3 mm ,bezp. nálepka, zámok vložk , kovanie nerez, mechan.samozatv. , nerez. lišta prechodová - ozn. zs2/Al - MB-78EI, ALUPROF	ks	1,000	1 900,16	1 900,16
450	K	7676000.3	Montáž a dodávka Hliníková vnút. zasklená stena 2400 / 2100+600 mm,zasklené bezp. nepriehl. sklom hr,2x3 mm , zámok vložk , kovanie nerez, mechan.samozatv. , nerez. lišta prechodová - ozn. zs3/Al - MB-78EI, ALUPROF	ks	1,000	2 171,61	2 171,61
451	K	7676000.4	Montáž a dodávka Hliníková vnút. zasklená stena 6245 / 2000+350 mm,zasklené bezp. priehl. sklom hr,2x3 mm ,bezp. nálepka, zámok vložk , kovanie nerez, mechan.samozatv. , nerez. lišta prechodová - ozn. zs4/Al - MB-78EI, ALUPROF	ks	1,000	4 795,63	4 795,63
452	K	7676000.5	Montáž a dodávka Hliníková vnút. zasklená stena 2970 / 2300+250 mm,zasklené bezp. priehl. sklom hr,2x3 mm ,bezp. nálepka, zámok vložk , kovanie nerez, mechan.samozatv. , nerez. lišta prechodová - ozn. zs5/Al - MB-78EI, ALUPROF	ks	1,000	2 488,30	2 488,30
453	K	7676000.6	Montáž a dodávka Hliníková vnút. zasklená stena 2970 / 2485 mm,zasklené bezp. priehl. sklom hr,2x3 mm ,bezp. nálepka, zámok vložk , kovanie nerez, nerez. lišta prechodová - ozn. zs6/Al - MB-78EI, ALUPROF	ks	1,000	2 443,05	2 443,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
454	K	7676000.7	Montáž a dodávka Hliníková vnút. zasklená stena 6950 / 2300+250 mm,zasklené bezp. priehľ. sklom hr,2x3 mm ,bezp. nálepka, zámok vložk , kovanie nerez, nerez. lišta prechodová - ozn. zs7/Al - MB-78EI, ALUPROF	ks	1,000	5 700,46	5 700,46
455	K	7676000.9	Montáž a dodávka Hliníková vnút. zasklená stena 2750 / 2350+200 mm,zasklené bezp. priehľ. sklom hr,2x3 mm ,bezp. nálepka, zámok vložk , kovanie nerez, nerez. lišta prechodová - ozn. zs9/Al - MB-78EI, ALUPROF	ks	2,000	2 262,09	4 524,18
456	K	7676402	Montáž a dodávka Hliníková pož. zasklená stena 2400 / 2700+200 mm,zasklené pož. nepriehľ. sklom s pož. uz., EI 30/D3+C , zámok vložk , kovanie nerez, mechan.samozatv. , nerez. lišta prechodová- ozn. 1Al/po - MB-78EI, ALUPROF	ks	1,000	6 389,95	6 389,95
457	K	7676403	Montáž a dodávka Hliníková pož. zasklená stena 2350 / 2400+50 mm,zasklené pož. priehľ. sklom s pož. uz., EI 30/D3+C , zámok vložk , zámok elektr., kovanie nerez, mechan.samozatv. , nerez. lišta prechodová, elektr. vrátnik - ozn. 2Al/po - MB-78EI, ALUPROF	ks	1,000	6 594,44	6 594,44
458	K	767996.09	Montáž a dodávka Montážne dvierka ocel. protipož. 3x300 x 900 mm ,dymotesné , EI 60 D1+S ,ocel. zárubeň ,zámok vlož. cyl. RAL 9016 - ozn.1z/po - HASIL	ks	1,000	266,02	266,02
459	K	767997.01	Montáž a dodávka Montážne dvierka ocel. protipož. 250 x 600 mm ,dymotesné , EI 60 D1+S ,ocel. zárubeň ,zámok vlož. cyl. RAL 9016 - ozn.3z/po - HASIL	ks	4,000	260,59	1 042,36
460	K	767997.02	Montáž a dodávka Montážne dvierka ocel. protipož. 400 x 600 mm ,dymotesné , EI 60 D1+S ,ocel. zárubeň ,zámok vlož. cyl. RAL 9016 - ozn.4z/po - HASIL	ks	6,000	268,73	1 612,38
461	K	767997.03	Montáž a dodávka Montážne dvierka ocel. protipož. 600 x 600 mm ,dymotesné , EI 60 D1+S ,ocel. zárubeň ,zámok vlož. cyl. RAL 9016 - ozn.5z/po - HASIL	ks	9,000	275,98	2 483,82
462	K	76799518	Montáž a dodávka Vetracia mriežka 600x100 mm- protipožlarna s od. EI 60/D1+C - ozn. 6z/po - HASIL	ks	1,000	31,67	31,67
463	K	76799519	Montáž a dodávka Vetracia mriežka 300x500 mm- protipožlarna , nerezová s od. EI 60/D1+C+S - ozn. 7z/po - HASIL	ks	4,000	45,24	180,96
464	K	76790.101	Montáž a dodávka Hliníkové lamelové interiér. Žalúzie - LUX K-SYSTÉM	m2	33,955	45,24	1 536,12
465	K	767995500	Montáž a dodávka PVC béžová závesová tkanina s krúžkami , nerez, rúra pre sprch. záves , vr. úchytiak,v. 2200 mm ,š.900 mm - ozn. 1/z - AQUALINE	ks	2,000	32,58	65,16
466	K	767995501	Montáž a dodávka PVC béžová závesová tkanina s krúžkami , nerez, rúra pre sprch. záves , vr. úchytiak,v. 2200 mm ,š.1045 mm - ozn. 1/z - AQUALINE	ks	1,000	36,19	36,19
467	K	767995502	Montáž a dodávka PVC béžová závesová tkanina s krúžkami , nerez, rúra pre sprch. záves , vr. úchytiak+stropné uchytenie , v. 2300 mm ,š.12500 mm - ozn. 2/z - AQUALINE	ks	3,000	389,08	1 167,24
468	K	767995503	Montáž a dodávka Béžová závesová tkanina antibakteriálna s krúžkami , nerez, rúra pre sprch. záves , vr. úchytiak+stropné uchytenie , v. 2300 mm ,š.12500 mm - ozn. 3/z - AQUALINE	ks	2,000	520,28	1 040,56
469	K	767995055	Montáž a dodávka Ochranná lišta na stenu z antibakteriálneho PVC LR120+ hliník. konzola LR120BRT+C- každých 0,75 m , Gerflor-impact 200- far. natural 0002 gravel-celk. dl. 100,0 m ozn. 4/z - PVC LR120	kpl	1,000	3 824,74	3 824,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
470	K	7679950606	Montáž a dodávka Chránič rohov 50x50 mmz brúseného nerezú , s flex. kontrast. páskom z antibakteriálneho PVC , so samolep. páskou 0 , v.1500 mm- 34 ks-celk. dl. 51,0 m - ozn. 5/z - KP5050 - INGEMA s.r.o.	kpl	1,000	2 267,52	2 267,52
471	K	610400000	Montáž a dodávka : Sanitárne priečky DTDL dosky s melamín. povrchom , odoln. voči vlhkosti - farba prírod. hliník, v. 2000 mm , vr. nožičiek 100-150 mm , hr. 28 mm , všetky hrany v hliník. profile Elox ,vr. kovania -ozn. 6/z - INGEMA	ks	1,000	416,22	416,22
472	K	767995507	Montáž a dodávka Madlo krakorcové nástenné sklopné trubkové , z tr. d300 mm a d 25 mm , nerez - ozn. 7/z - MNK300 - INGEMA s.r.o.	kpl	1,000	81,43	81,43
473	K	767995508	Montáž a dodávka Oblé madlo PVC - 52,0 m, napr. Gerflor- Escort MC040PVC - far. natural 0002 gravel,samosv. hl. konzola-80 mm z elox. hliníka - far. saténové striebro ,koncovka- z antibakt. PVC s baktericid. spojom-40 ks - ozn. 8/z - Gerflor- Escort MC040PVC	kpl	1,000	1 565,37	1 565,37
474	K	767995506	Montáž a dodávka Mycí žlab nerezový dl. 1500 mm - bez batérií - ozn. 9/z - SANELA SLUN	ks	1,000	2 239,47	2 239,47
475	K	767995509	Montáž a dodávka nerezové mriežky do podlahy 120/120 - ozn. 10/z - HACO NEREZOVÁ VETRACIA MRIEŽKA SO SIEŤOVINOU	ks	2,000	22,62	45,24
476	K	767995103.9	Montáž ostatných atypických kovových konštrukcií - bránka A , B	kg	202,310	2,16	436,99
477	M	311950011	Mat. pre zámoč.výrobu -ocel'.bránka,vr. kovania - ozn. A - ATYP - AVA-STAY, s.r.o.	kg	87,200	3,13	272,94
478	M	311950012	Mat. pre zámoč.výrobu -ocel'.bránka dvojité,vr. kovania - ozn. B - ATYP - AVA-STAY, s.r.o.	kg	115,110	3,13	360,29
479	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	706,242	0,99	699,18

771 - Podlahy z dlaždíc

16 699,75

480	K	771551030	Montáž podlah z dlaždíc terazzových kladených do malty 300 x 300 mm	m2	273,850	16,28	4 458,28
481	M	5976412777	Dlaždice terazzové 300x300x30 mm - Teracova dlažba CIDEMAT MARGITA M-A 104, šedá	m2	293,294	22,62	6 634,31
482	K	771415010	Montáž soklíkov z obkladiek do tmelu v. 100 mm	m	169,000	3,16	534,04
483	M	597638910P	Dlaždice keramické s polžliabkom - CORN SZARY 40x40 BA, Ceramika GRES S.A.	m	172,380	7,42	1 279,06
484	M	59763891R	Roh- keramická tvarovka - systémový prvok ku obkladom a dlažbám - CORN SZARY 40x40 BA, Ceramika GRES S.A.	ks	27,000	2,71	73,17
485	M	59763891K	Kúty- keramická tvarovka - systémový prvok ku obkladom a dlažbám - CORN SZARY 40x40 BA, Ceramika GRES S.A.	ks	116,000	2,71	314,36
486	K	771575209	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do lepiaceho tmelu hr. 3 mm , 400x400 mm , vr. škárovania	m2	92,950	16,28	1 513,23
487	M	597641220.1	Dlaždice keramické 400x400x8mm , protišmyková R10 , tr.1 , far. piesková žltá - CORN SZARY 40x40 BA, Ceramika GRES S.A.	m2	94,809	18,10	1 716,04
488	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,216	3,53	177,26

776 - Podlahy povlakové

12 885,28

489	K	776411300	Lepenie podlahových soklíkov alebo list vyťahovaný sokel FABION	m	460,040	1,36	625,65
490	M	2868300200	PVC lišta soklová výšky 100mm - PVC ECLIPSE 2.00, JUTEX SLOVAKIA	m	296,137	1,36	402,75
491	M	2868300222	PVC lišta soklová výšky 100mm- anistatik - PVC ECLIPSE 2.00, JUTEX SLOVAKIA	m	173,104	1,36	235,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
492	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC , lepiaci tmel hr. 4 mm	m2	588,450	5,88	3 460,09
493	M	2841291505.1	flexibilná homogénne lisovaná PVC podlahová krytina s antistatickými vlastnosťami, antibakteriálnou a protiplesňovou úpravou , hr 2mm , tr.1, far. 0305 - PVC ECLIPSE 2.00, JUTEX SLOVAKIA	m2	314,109	13,57	4 262,46
494	M	2841291505.2	Podlahovina z PVC , hr 2mm , tr.1 ,elektrostat. Vodivá, far. 0350 - PVC ECLIPSE 2.00, JUTEX SLOVAKIA	m2	286,110	13,57	3 882,51
495	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	51,248	0,32	16,40

781 - Dokončovacie práce a obklady

27 875,18

496	K	7814450780	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, v obmedz. priest., škar. antibakt. škár. hm. 600x300 mm	m2	560,772	16,28	9 129,37
497	M	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 600x300 la - ARKETY STEEL 30x60 R, BALDOCER Ceramikas	m2	571,987	18,10	10 352,96
498	K	781731040M	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek , kladených do malty, škár. biel. cem- oplatenie	m2	58,400	16,28	950,75
499	M	5961222044	Keramický obklad hnedý 310x620 mm / 315 ks / - ARKETY STEEL 31x62 R, BALDOCER Ceramikas	m2	59,568	13,57	808,34
500	K	781731040M.1	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek , kladených do malty, škár. biel. cem	m2	171,722	16,28	2 795,63
501	M	5976579100D	Obkladačky keramické 1. tr. Mrazuvzdorné R11 310x620x8 mm - ARKETY STEEL 31x62 R, BALDOCER Ceramikas	m2	175,156	18,10	3 170,32
502	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	335,582	1,99	667,81

783 - Dokončovacie práce - nátery

14 787,36

503	K	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním - Farba S-2014 na vrchnú konštrukciu, CHEMOLAK	m2	281,374	4,66	1 311,20
504	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - Farba S-2014 na vrchnú konštrukciu, CHEMOLAK	m2	281,374	2,06	579,63
505	K	783894622.1	Náter pre sadrokartón- dvojnásobný biely - SADAKRIN PAM-ak, s.r.o.	m2	45,650	1,62	73,95
506	K	783894622.2	Náter pre sadrokartón- umývateľný - SADAKRIN PAM-ak, s.r.o.	m2	35,300	2,26	79,78
507	K	783894622.3	Náter pre sadrokartón- antibakteriálny - STERIDEX Tange, s.r.o.	m2	33,050	16,28	538,05
508	K	78445227.2	Náter stien umývateľný - PRIMALEX FORTISSIMO	m2	421,716	5,11	2 154,97
509	K	78445229.2	Náter stropov umývateľný - PRIMALEX FORTISSIMO	m2	55,500	5,11	283,61
510	K	78445227.3	Náter stien antibakteriálny - STERIDEX Tange, s.r.o.	m2	349,850	16,28	5 695,56
511	K	78445229.3	Náter stropov antibakteriálny - STERIDEX Tange, s.r.o.	m2	249,200	16,28	4 056,98
512	K	783 0222	Nátery betónových podláh olejový sivý - BETEX 2V1 NA BETON S 2131 - FARBA NA BETÓN	m2	3,350	4,07	13,63

784 - Maľby

4 160,50

513	K	784413301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m - Penetračný náter CEMIX základný (koncentrát), 5 kg	m2	1 612,596	0,59	951,43
-----	---	-----------	--	----	-----------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
514	K	784452271.1	Malby z maliarskych zmesí tekutých s prísl. Latexu jednofarebné dvojnas. výšky do 3,80 m - PRIMALEX FORTISSIMO	m2	1 612,596	1,99	3 209,07

M - Práce a dodávky M

634 848,88

21-M1 - Elektromontáže- umelé osvet., silnoprúdové zar. a rozvody

197 980,58

515	K	97103-3131	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. hr. do 15 cm	kus	28,000	0,60	16,80
516	K	97103-3231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. hr. do 15 cm	kus	14,000	1,48	20,72
517	K	97103-3381	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. hr. do 90 cm	kus	2,000	21,71	43,42
518	K	97303-1334	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,16 m2 hl. do 15 cm / VP /	kus	14,000	6,24	87,36
519	K	97303-1616	Vysek. kapias pre krabice v murive z tehál do 10x10x5cm /KP,KR,KU/	kus	338,000	1,41	476,58
520	K	97303-1619	Vysek. kapias pre krabice v murive z tehál do 15 x 15 x10 cm / SOP /	kus	6,000	2,99	17,94
521	K	97303-2616	Vysek. kapias v SDK priečkach do 10 x 10 x 5 cm / HWAD, KU 68LA/3 /	kus	156,000	1,05	163,80
522	K	97304-2241	Vysekanie kapias v murive z betónu do 0,10 m2 hl. do 15 cm	kus	35,000	9,77	341,95
523	K	97403-1132	Vysekanie ryh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	m	550,000	2,75	1 512,50
524	M	spe cif. 01	Rozvádzač R-OP22 :		0,000	0,00	0,00
525	M	357 001F113	Rozvodnica na povrch 6/198-C, dvere - oceľový biely plech - BF 6/198-C EATON	kus	1,000	229,83	229,83
526	M	358 1301C05	Ovládač 1-tlačidlový (0-2) XB5AA61 - modrý alebo ekvivalent - XB5AA61 SCHNEIDER	kus	1,000	5,11	5,11
527	M	358 1307C22	Signálka XB5AVM3 - LED 230/240V-AC, zelená alebo ekvivalent - XB5AVM3 SCHNEIDER	kus	1,000	9,50	9,50
528	M	358 1307C23	Signálka XB5AVM4 - LED 230/240V-AC, červená alebo ekvivalent - XB5AVM4 SCHNEIDER	kus	1,000	9,50	9,50
529	M	358 4405F14	Prepínač otočný 20A, Z-DSU3-102, 690V-AC 3-pól, 1-0-2 alebo ekvivalent - Z-DSU3-102	kus	1,000	47,96	47,96
530	M	358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	6,000	4,39	26,34
531	M	358 5106F07	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	5,000	7,10	35,50
532	M	358 5106F09	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C6/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	3,000	5,16	15,48
533	M	358 5106F12	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C16/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	8,000	4,57	36,56
534	M	358 5106F14	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C25/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	1,000	4,98	4,98
535	M	358 5111F09	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-D32/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	1,000	6,61	6,61
536	M	358 5201F01	Istič 2-pólový - 10kA (2MD) PL7-B6/2 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	4,000	10,59	42,36
537	M	358 5201F02	Istič 2-pólový - 10kA (2MD) PL7-B10/2 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	12,000	9,13	109,56
538	M	358 5308F04	Istič 3-pólový - 25kA (>4,5MD) PLHT-C40/3 alebo ekvivalent - PLHT EATON	kus	2,000	82,34	164,68
539	M	358 5511F21	Chránič prúdový 4-pól. PF7-25/4/003-A alebo ekvivalent - PFL-7 EATON	kus	3,000	76,91	230,73
540	M	358 5522F32	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól., PFL7-10/1N/C/003/AC alebo ekvivalent - PFL-7 EATON	kus	2,000	57,91	115,82
541	M	358 5522F34	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól., PFL7-16/1N/C/003/AC alebo ekvivalent - PFL-7 EATON	kus	2,000	51,58	103,16
542	M	358 5602F52	Zvodič prepätia tr. II SPC-5-20/460/3, 460V-AC, 3x20kA alebo ekvivalent - SPC-5-20/460/3 EATON	kus	1,000	88,68	88,68
543	M	358 5641F50	Odpínač poistkový VLC14 3P pre poistky 14x51 alebo ekvivalent - VLC14 EATON	kus	1,000	17,29	17,29
544	M	358 5681F13	Poistka valcová 14x51, C14-32A gL/gG alebo ekvivalent - gG ETI	kus	3,000	0,83	2,49
545	M	358 58F003	Stykač 25A (4-0) AC1 Z7-SCH 230/24/4S alebo ekvivalent - Z7-SCH EATON	kus	1,000	19,46	19,46
546	M	358 58F005	Stykač 63A (4-0) AC1 Z7-SCH 230/63/4S alebo ekvivalent - Z7-SCH EATON	kus	2,000	59,27	118,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
547	M	358 650F13	Relé inštalačné Z7-R20/SO alebo ekvivalent - Z7-R20/SO EATON	kus	2,000	17,74	35,48
548	M	358 657F01	Relé časové modulové ZR-ER/W alebo ekvivalent - ZR-ER/W EATON	kus	1,000	50,22	50,22
549	M	pon uk.cena 1.1	Transformátor prúdový STW1, B942709, GHV Trading alebo ekvivalent - STW1 GHV	kus	1,000	51,58	51,58
550	M	pon uk.cena 2.1	Sledovač izolačného stavu A-ISO METR IR427-2, 50kOhmov, B72075300, GHV Trading alebo ekvivalent - IR427 GHV	kus	1,000	414,42	414,42
552	M	odb.o-dhad 02	Montáž a zapojenie	ks	1,000	226,21	226,21
553	M	odb.o-dhad 03	Kusová skúška vr. protokolu	ks	1,000	180,97	180,97
554	M	spe cif. 02	Rozvádzač RS24:		0,000	0,00	0,00
555	M	357 001F102	Rozvodnica na povrch 4/96-C, dvere - oceľový biely plech - BF 4/96-C EATON	kus	1,000	128,49	128,49
556	M	358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	6,000	4,39	26,34
557	M	358 5106F12	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C16/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	6,000	4,57	27,42
558	M	358 5308F02	Istič 3-pólový - 25kA (>4,5MD) PLHT-C25/3 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	1,000	82,34	82,34
559	M	358 5511F21.1	Chránič prúdový 4-pól. PF7-25/4/003-A alebo ekvivalent - PF7-25/4/003 EATON	kus	2,000	76,91	153,82
560	M	358 5602F52	Zvodič prepätia tr. II SPC-S-20/460/3, 460V-AC, 3x20kA alebo ekvivalent - SPC-S-20/460/3	kus	1,000	88,68	88,68
561	M	358 5641F50.1	Odpínač poistkový VLC14 3P, pre poistky 14x51 alebo ekvivalent - VLC14 EATON	kus	1,000	17,29	17,29
562	M	358 5681F12	Poistka valcová 14x51 C14-25A gL/gG alebo ekvivalent - gG ETI	kus	3,000	0,83	2,49
564	M	odb.o-dhad 02	Montáž a zapojenie	ks	1,000	226,21	226,21
565	M	odb.o-dhad 03	Kusová skúška vr. protokolu	ks	1,000	180,97	180,97
566	M	spe cif. 03	Rozvádzač RS25:		0,000	0,00	0,00
567	M	357 001F104	Rozvodnica na povrch 6/144-C, dvere - oceľový biely plech - BF 6/144-C EATON	kus	1,000	151,11	151,11
568	M	358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	8,000	4,39	35,12
569	M	358 5106F09	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C6/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	4,000	5,16	20,64
570	M	358 5106F12	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C16/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	25,000	4,57	114,25
571	M	358 5306F12	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-C40/3 alebo ekvivalent - PL7-C40/3 EATON	kus	1,000	24,43	24,43
572	M	358 5308F04	Istič 3-pólový - 25kA (>4,5MD) PLHT-C40/3 alebo ekvivalent * PLHT EATON	kus	2,000	82,34	164,68
573	M	358 5511F21.1	Chránič prúdový 4-pól. PF7-25/4/003-A alebo ekvivalent - PF7-25/4/003 EATON	kus	6,000	76,91	461,46
574	M	358 5522F34.1	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól PFL7-16/1N/C/003/AC alebo ekvivalent - PFL7	kus	1,000	51,58	51,58
575	M	358 5602F52	Zvodič prepätia tr. II SPC-S-20/460/3, 460V-AC, 3x20kA alebo ekvivalent - SPC-S-20/460/3	kus	1,000	88,68	88,68
576	M	358 5641F50.2	Odpínač poistkový VLC14 3P, pre poistky 14x51 alebo ekvivalent - VLC14 EATON	kus	1,000	17,29	17,29
577	M	358 5681F12	Poistka valcová 14x51 C14-25A gL/gG alebo ekvivalent - gG ETI	kus	3,000	0,83	2,49
579	K	odb.o-dhad 02	Montáž a zapojenie	ks	1,000	180,97	180,97
580	K	odb.o-dhad 03	Kusová skúška vr. protokolu	ks	1,000	180,97	180,97
581	M	spe cif. 04	Rozvádzač RS26:		0,000	0,00	0,00
582	M	357 001F114	Rozvodnica na povrch BP-O-800/15, oceľový plech alebo ekvivalent - BP-O-800/15 EATON	kus	1,000	339,31	339,31
583	M	358 4405F14.1	Prepínač otočný 20A, Z-DSU3-102, 690V-AC, 3-pól 1-0-2, alebo ekvivalent - Z-DSU3-102	kus	3,000	47,96	143,88
584	M	358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	15,000	4,39	65,85
585	M	358 5106F12	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C16/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	18,000	4,57	82,26
586	M	358 5111F09	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-D32/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	3,000	6,61	19,83
587	M	358 5201F01	Istič 2-pólový - 10kA (2MD) PL7-B6/2 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	21,000	10,59	222,39
588	M	358 5201F02	Istič 2-pólový - 10kA (2MD) PL7-B10/2 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	45,000	9,13	410,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
589	M	358 5308F04	Istič 3-pólový - 25kA (>4,5MD) PLHT-C40/3 alebo ekvivalent * PLHT EATON	kus	2,000	82,34	164,68
590	M	358 5511F21.1	Chránič prúdový 4-pól. PF7-25/4/003-A alebo ekvivalent - PF7-25/4/003 EATON	kus	6,000	76,91	461,46
591	M	358 5522F31	Chránič prúdový s ističom PFL7-6/1N/C/003/AC alebo ekvivalent - PFL7-6/1N/C/003/AC	kus	2,000	59,27	118,54
592	M	358 5522F34.2	Chránič prúdový s ističom PFL7-16/1N/C/003/AC alebo ekvivalent - PFL7-16/1N/C/003/AC	kus	7,000	51,58	361,06
593	M	358 5602F52	Zvodič prepätia tr. II SPC-S-20/460/3, 460V-AC, 3x20kA alebo ekvivalent - SPC-S-20/460/3	kus	1,000	88,68	88,68
594	M	358 5641F50.2	Odpínač poistkový VLC14 3P, pre poistky 14x51 alebo ekvivalent - VLC14 EATON	kus	1,000	17,29	17,29
595	M	358 5681F12.1	Poistka valcová 14x51, C14-25A gL/gG alebo ekvivalent - gG ETI	kus	3,000	0,83	2,49
596	M	pon uk.cena 1.2	Transformátor prúdový STWx, B942709, GHV Trading alebo ekvivalent - STWx GHV	kus	3,000	51,58	154,74
597	M	pon uk.cena 2.2	Sledovač izolačného stavu A-ISO METR IR427-2, 50kOhmov, B72075300, GHV Trading alebo ekvivalent - IR427 GHV	kus	3,000	414,42	1 243,26
599	K	odb.o-dhad 02	Montáž a zapojenie	ks	1,000	180,97	180,97
600	K	odb.o-dhad 03	Kusová skúška vr. protokolu	ks	1,000	180,97	180,97
601	M	spe cif. 05	Rozvádzač RS27:		0,000	0,00	0,00
602	M	357 001F114	Rozvodnica na povrch BP-O-800/15, ocelový plech alebo ekvivalent - BP-O-800/15 EATON	kus	1,000	339,31	339,31
603	M	358 4405F14	Prepínač otočný 20A, Z-DSU3-102, 690V-AC 3-pól, 1-0-2 alebo ekvivalent - Z-DSU3-102	kus	3,000	47,96	143,88
604	M	358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	12,000	4,39	52,68
605	M	358 5106F12	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C16/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	12,000	4,57	54,84
606	M	358 5111F09	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-D32/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	3,000	6,61	19,83
607	M	358 5201F01	Istič 2-pólový - 10kA (2MD) PL7-B6/2 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	18,000	10,59	190,62
608	M	358 5201F02	Istič 2-pólový - 10kA (2MD) PL7-B10/2 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	39,000	9,13	356,07
609	M	358 5308F04	Istič 3-pólový - 25kA (>4,5MD) PLHT-C40/3 alebo ekvivalent * PLHT EATON	kus	2,000	82,34	164,68
610	M	358 5511F21.1	Chránič prúdový 4-pól. PF7-25/4/003-A alebo ekvivalent - PF7-25/4/003 EATON	kus	4,000	76,91	307,64
611	M	358 5522F31	Chránič prúdový s ističom PFL7-6/1N/C/003/AC alebo ekvivalent - PFL7-6/1N/C/003/AC	kus	2,000	59,27	118,54
612	M	358 5522F34.2	Chránič prúdový s ističom PFL7-16/1N/C/003/AC alebo ekvivalent - PFL7-16/1N/C/003/AC	kus	5,000	51,58	257,90
613	M	358 5602F52	Zvodič prepätia tr. II SPC-S-20/460/3, 460V-AC, 3x20kA alebo ekvivalent - SPC-S-20/460/3	kus	1,000	88,68	88,68
614	M	358 5641F50.1	Odpínač poistkový VLC14 3P, pre poistky 14x51 alebo ekvivalent - VLC14 EATON	kus	1,000	17,29	17,29
615	M	358 5681F12.2	Poistka valcová 14x51, C14-25A gL/gG alebo ekvivalent - gG ETI	kus	3,000	0,83	2,49
616	M	pon uk.cena 1.3	Transformátor prúdový STWx, B942709, GHV Trading alebo ekvivalent - STWx GHV	kus	3,000	51,58	154,74
617	M	pon uk.cena 2.3	Sledovač izolačného stavu A-ISO METR IR427-2, 50kOhmov, B72075300, GHV Trading alebo ekvivalent - IR427 GHV	kus	3,000	414,42	1 243,26
619	K	odb.o-dhad 02	Montáž a zapojenie	ks	1,000	180,97	180,97
620	K	odb.o-dhad 03	Kusová skúška vr. protokolu	ks	1,000	180,97	180,97
621	M	spe cif. 06	Rozvádzač R-UPS :		0,000	0,00	0,00
622	M	357 000F207	Rozvodnica 1/13-TW - dvere plastové biele, IP30 - BC-A 1/13-TW EATON	kus	1,000	109,48	109,48
623	M	358 5106F13	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C20/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	6,000	4,84	29,04
624	M	358 5106F15	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C32/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	1,000	5,65	5,65
626	K	odb.o-dhad 02	Montáž a zapojenie	ks	1,000	180,97	180,97
627	K	odb.o-dhad 03	Kusová skúška vr. protokolu	ks	1,000	180,97	180,97
628	M	spe cif. 07	Rozvádzač RMS1 :		0,000	0,00	0,00
629	M	pc0 1	Konštrukcia rámová 800x2200x400mm - STL TVD	kus	1,000	238,79	238,79
630	M	pc0 2	Zadný kryt š.800mm - ZKB TVD	kus	1,000	80,53	80,53
631	M	pc0 3	Vrchný a spodný kryt š.800mm - ZKV TVD	kus	2,000	33,12	66,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
632	M	pc0 4	Bočný kryt hl.400mm - ZKBL TVD	kus	2,000	73,66	147,32
633	M	pc0 5	Dvere š.800mm - ZKL TVD	kus	1,000	100,62	100,62
634	M	pc0 6	Pristrojový rošt š.800mm - PSM TVD	kus	1,000	118,35	118,35
635	M	pc0 7	Zákryt plný z plechu - VKD TVD	m2	1,760	21,63	38,07
636	M	pc0 8	Popisný štítok - WAD TVD	kus	4,000	1,81	7,24
637	M	pc0 9	Pripojnica L1, 2, 3 - L1-L3 TVD	kus	3,000	37,55	112,65
638	M	pc1 0	Pripojnica N, PE - N+PE TVD	kus	2,000	28,96	57,92
639	M	pc1 1	Prepojenie pomocných obvodov	kpl	1,000	76,91	76,91
641	M	pc1 3	Montáž a zapojenie	ks	1,000	257,88	257,88
642	M	pc1 4	Kusová skúška vr. protokolu	ks	1,000	226,21	226,21
643	M	345 724L04	Vývodka káblová, závit 13P- plastová, IP55 - PG SCAME	kus	4,000	0,37	1,48
644	M	345 724L05	Vývodka káblová, závit 16P- plastová, IP55 - PG SCAME	kus	3,000	0,39	1,17
645	M	345 724L06	Vývodka káblová, závit 21P- plastová, IP55 - PG SCAME	kus	4,000	0,66	2,64
646	M	345 724L07	Vývodka káblová, závit 29P- plastová, IP55 - PG SCAME	kus	2,000	1,53	3,06
647	M	345 724L08	Vývodka káblová, závit 36P- plastová, IP55 - PG SCAME	kus	1,000	2,28	2,28
648	M	358 1300C03	Tlačidlo núdzové (1-1) XB5AS8445 - červený hrib alebo ekvivalent - XB5AS8445	kus	1,000	11,13	11,13
649	M	358 1307C21	Signálka XB5AVM1 - LED 230/240V-AC, biela alebo ekvivalent - XB5AVM1 SCHNEIDER	kus	1,000	9,50	9,50
650	M	358 1307C22	Signálka XB5AVM3 - LED 230/240V-AC, zelená alebo ekvivalent - XB5AVM3 SCHNEIDER	kus	1,000	9,50	9,50
651	M	358 4402F80	Vypínač LZMC2-A250-I, 400V/250A, alebo ekvivalent - LZMC2-A250-IEATON	kus	1,000	224,40	224,40
652	M	358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	4,000	4,39	17,56
653	M	358 5106F12	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C16/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	3,000	4,57	13,71
654	M	358 5306F08	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-C16/3 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	1,000	15,11	15,11
655	M	358 5306F11	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-C32/3 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	1,000	19,46	19,46
656	M	358 5308F01	Istič 3-pólový - 25kA (>4,5MD) PLHT-C20/3 alebo ekvivalent - PLHT-C20/3 EATON	kus	1,000	82,34	82,34
657	M	358 5308F03	Istič 3-pólový - 25kA (>4,5MD) PLHT-C32/3 alebo ekvivalent - PLHT-C32/3 EATON	kus	1,000	82,34	82,34
658	M	358 5308F04	Istič 3-pólový - 25kA (>4,5MD) PLHT-C40/3 alebo ekvivalent - PLHT-C40/3 EATON	kus	1,000	82,34	82,34
659	M	358 5308F05	Istič 3-pólový - 25kA (>4,5MD) PLHT-C50/3 alebo ekvivalent - PLHT-C50/3 EATON	kus	1,000	82,34	82,34
660	M	358 5308F06	Istič 3-pólový - 25kA (>4,5MD) PLHT-C63/3 alebo ekvivalent - PLHT-C63/3 EATON	kus	1,000	72,84	72,84
661	M	358 5382F53	Spušť vypinacia NZM2/3-XA208-250AC/DC alebo ekvivalent - NZM2/3-XA208-250AC/DC	kus	1,000	48,86	48,86
662	M	358 5382F92	Montážna základňa NZM2-XC75, montáž na pristrojovú lištu alebo ekvivalent - NZM2-XC75 EATON	kus	1,000	11,22	11,22
663	M	358 5511F22	Chránič prúdový 4-pól. PF7-40/4/003-A alebo ekvivalent - PF7-40/4/003-A EATON	kus	1,000	78,72	78,72
664	M	358 5600F21	Zvodič blesk. prúdov SPI-35/440, 1-pól, tr. B alebo ekvivalent - SPI-35/440 EATON	kus	3,000	123,96	371,88
665	M	358 5602F52.1	Zvodič prepätia SPC-S-10/460/3, 3-pól, tr. C alebo ekvivalent - SPC-S-10/460/3 EATON	kus	1,000	88,68	88,68
666	M	358 5640F01	Odpínač poistkový VLC10 1P pre poistky 10x38 alebo ekvivalent - VLC10 EATON	kus	1,000	2,49	2,49
667	M	358 5651O20	Odpínač radový poistkový 3-pól. FH1-3A/F alebo ekvivalent - FH1-3A/F OZ	kus	1,000	95,00	95,00
668	M	358 5680F06	Poistka valcová 10x38, C10-6A gL/gG alebo ekvivalent - gG ETI	kus	1,000	0,64	0,64
669	M	358 5702O33	Poistka nožová PN1/125A gG alebo ekvivalent - gG ETI	kus	3,000	2,91	8,73
670	M	921 AN05419	Svorka radová 6035-10 alebo ekvivalent - RS CABUR	kus	20,000	0,50	10,00
671	M	921 AN05422	Svorka radová 6035-20 alebo ekvivalent - RS CABUR	kus	15,000	0,41	6,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
672	M	921 AN05423	Svorka radová 6035-30 alebo ekvivalent - RS CABUR	kus	10,000	1,04	10,40
673	K	21001-0002	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16mm	m	3 900,000	0,72	2 808,00
674	M	345 6511201	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná HFX 16, svetlosivá alebo ekvivalent - HFX 16 UNIVOLT	m	3 900,000	0,59	2 301,00
675	K	21001-0004	Rúrka ohybná pod omietkou do 29mm	m	2 540,000	0,80	2 032,00
676	M	345 6511203	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 080820 : HFX 25, svetlosivá /napr./ - HFX 25 UNIVOLT	m	2 540,000	0,67	1 701,80
677	K	21001-0005	Rúrka ohybná PVC pod omietkou do 36mm	m	2 200,000	0,84	1 848,00
678	M	345 6511204	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná HFX 32, svetlosivá alebo ekvivalent - HFX 32 UNIVOLT	m	1 560,000	1,01	1 575,60
679	M	345 6511504	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná HFX 32, čierna alebo ekvivalent - HFX 32 UNIVOLT	m	640,000	2,42	1 548,80
680	K	21001-0134	Rúrka PVC uložená pevne do 47mm	m	100,000	1,26	126,00
681	M	345 6501504	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 32, sivá alebo ekvivalent - FXP 32 UNIVOLT	m	70,000	0,73	51,10
682	M	345 6501505	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 40, sivá alebo ekvivalent - FXP 40 UNIVOLT	m	30,000	0,94	28,20
683	K	21001-0135	Rúrka PVC uložená pevne do 80mm	m	50,000	1,36	68,00
684	M	345 6501506	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 50, sivá alebo ekvivalent - FXP 50 UNIVOLT	m	30,000	1,31	39,30
685	M	345 6501507	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 63, sivá alebo ekvivalent - FXP 63 UNIVOLT	m	20,000	2,02	40,40
686	K	21001-0301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (montáž k položke č. 687-690)	kus	786,000	0,84	660,24
687	M	345 600K051	Škatuľa prístrojová KP 68/2HF (D74x30) bezhalogén. alebo ekvivalent - KP 68/2HF KOPOS	kus	620,000	1,53	948,60
688	M	345 600L080	Škatuľa prístrojová, hĺbka 30, pre Mosalc™ alebo ekvivalent - MOSAIC LEGRAND	kus	44,000	2,44	107,36
689	M	345 6011002.	Škatuľa prístrojová HWAD 65HF, pre duté priečky alebo ekvivalent - HWAD 65HF	kus	92,000	0,97	89,24
690	M	345 604K000.	Škatuľa odbočná KU 68-1902HF s viečkom alebo ekvivalent - KU 68-1902HF KOPOS	kus	30,000	0,26	7,80
691	K	21001-0313	Škatuľa KP prístroj. do podlahy pre svorku na vyrovnanie potenciálov	kus	1,000	2,15	2,15
692	M	345 604K043	Škatuľa prístroj. do podlahy pre svorku na vyrovnanie potenciálov, BH - R.8145 KOPOS	kus	1,000	2,37	2,37
693	M	921 AN33280	Sádra 1/30KG - HET, s.r.o.	kus	3,000	6,61	19,83
694	K	21001-0321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	650,000	3,62	2 353,00
695	M	345 608K000.	Škatuľa rozvodná KU 68-1903HF, kompletná alebo ekvivalent - KU 68-1903HF KOPOS	kus	586,000	1,48	867,28
696	M	345 609K000.	Škatuľa KR, KU 68 LA/3 HF kompletná, pre duté priečky alebo ekvivalent - KR, KU 68 LA/3 HF KOPOS	kus	64,000	1,94	124,16
697	K	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm ² (6455-11)	kus	92,000	6,24	574,08
698	M	345 620D600	Škatuľa KR rozvodná 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm ²) alebo ekvivalent - KR 6455-11	kus	92,000	3,13	287,96
699	K	21002-0307	Žľab káblový kovový do 100x125mm, s vekom	m	180,000	5,92	1 065,60
700	M	553 4732K05	Žľab káblový nedierovaný 100x125 - MARS : NKZN 100x125 (S)	m	180,000	5,75	1 035,00
701	M	553 474K150	_ veka káblového žľabu - MARS V 125 (S)	m	180,000	2,71	487,80
702	M	553 474K177	_ úchyt veka na upevnenie pomocou skrutiek - MARS NUV	kus	180,000	0,24	43,20
703	M	553 474K180	_ koncovka - MARS NK 100x125 (S)	kus	10,000	1,39	13,90
704	M	553 474K182	_ spojka žľabu - MARS NS 100 (S)	kus	180,000	0,30	54,00
705	M	553 474K184	_ skrutka+matica+2x podložka - MARS NSMP 8x12 (ZNCR)	kus	360,000	0,17	61,20
706	M	553 4751K01	_ rotopera, nosník na stenu - MARS NPS 125 (ZNCR)	kus	180,000	2,56	460,80
707	K	21002-0309	Žľab káblový kovový do 100x250mm, s vekom	m	150,000	5,92	888,00
708	M	553 4732K06	Žľab káblový nedierovaný 100x250 - MARS : NKZN 100x125 (S)	m	150,000	8,69	1 303,50
709	M	553 474K190	_ veka káblového žľabu - MARS V 125 (S)	m	150,000	5,61	841,50
710	M	553 474K217	_ úchyt veka na upevnenie pomocou skrutiek - MARS NUV	kus	150,000	0,24	36,00

Handwritten signature

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
711	M	553 474K220	_ koncovka - MARS NK 100x125 (S)	kus	10,000	1,70	17,00
712	M	553 474K222	_ spojka žlabu - MARS NS 100 (S)	kus	150,000	0,30	45,00
713	M	553 474K224	_ skrutka+matica+2x podložka - MARS NSMP 8x12 (ZNCR)	kus	300,000	0,17	51,00
714	M	553 4751K03	Podpera, nosník na stenu - MARS NPS 125 (ZNCR)	kus	150,000	4,61	691,50
715	M	553 4751K18	_ skrutka+matica+2x podložka - MARS NSMP 8x12 (ZNCR)	kus	660,000	0,17	112,20
716	K	21002-0751	Utesnenie priechodu kábla murivom voči prenikaniu vlhkosti	kus	4,000	5,38	21,52
717	K	21002-0951	Tabuľka výstražná A3-A4	kus	14,000	1,68	23,52
718	M	548 230220	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 - B2B Partner s.r.o.	kus	14,000	2,12	29,68
719	K	21010-0101	Ukončenie Cu lana pre ochranné posp. do 25mm2	kus	750,000	0,64	480,00
720	K	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových do 4x10mm2	kus	280,000	2,73	764,40
721	K	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových 4-5x16-25	kus	16,000	4,57	73,12
722	K	21010-0255	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x120-150	kus	2,000	14,84	29,68
723	K	21010-0258	Ukončenie káblov celoplastových do 5x4	kus	8,000	3,21	25,68
724	K	21010-0259	Ukončenie káblov celoplastových do 5x6-10	kus	10,000	3,92	39,20
725	K	21011-0003	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5, 5A	kus	4,000	3,01	12,04
726	M	345 363A021	Prepínač rad.5, zapustený, biely - 3558A-05940 B Tango	kus	1,000	6,56	6,56
727	M	345 363A221	Prepínač rad.5, IP44, nástenný, biely alebo ekvivalent - 3558N-C05510 B, Variant+ IP44	kus	2,000	5,16	10,32
728	M	345 368A221	Prepínač rad.5A (6+1), IP44, nástenný, biely - 3558N-C52510 B, Variant+ IP44	kus	1,000	5,65	5,65
729	K	21011-0004	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	kus	1,000	3,01	3,01
730	M	345 374A221	Prepínač rad.6, IP44, nástenný, biely - 3558N-C06510 B, Variant+ IP44	kus	1,000	4,01	4,01
731	K	21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	28,000	1,24	34,72
732	M	345 300A002	Spínač rad.1, prístroj bez krytu, rámika - 3559-A21345 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	28,000	3,19	89,32
733	K	21011-0043	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	23,000	1,41	32,43
734	M	345 313A001	Prepínač rad.5, prístroj bez krytu, rámika - 3559-A05345 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	23,000	3,87	89,01
735	K	21011-0044	Spínač zapustený IP20, dvojity rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6...	kus	10,000	3,12	31,20
736	M	345 318A001	Prepínač rad.5A (6+1), prístroj bez krytu, rámika - 3559-A52345 - Schneider Electric	kus	5,000	4,93	24,65
737	M	345 319A001	Prepínač rad.5B (6+6), prístroj bez krytu, rámika - 3559-A52345 - Schneider Electric	kus	5,000	4,93	24,65
738	K	21011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	25,000	1,41	35,25
739	M	345 324A001	Prepínač rad.6, prístroj bez krytu, rámika alebo ekvivalent - 3559-A06345 - Schneider	kus	25,000	3,03	75,75
740	K	21011-0046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	8,000	1,60	12,80
741	M	345 327A001	Prepínač rad.7, prístroj bez krytu, rámika - 3559-A07345 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	8,000	4,33	34,64
742	K	21011-1012	Zásuvka zapust. IP20, 10/16A - 250V, pre rozvody v zdravotníctve (montáž pre položky č. 743-747)	kus	519,000	3,01	1 562,19
743	M	345 401A121	Zásuvka 1-nás. , biela, s ochrannými clonkami - 5519B-A02357 B - Schneider Electric CZ,	kus	118,000	5,29	624,22
744	M	345 401A152	Zásuvka 1-nás. , žltá, so signalizáciou prevádzkového stavu - 5588B-A2349 Y - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	280,000	16,48	4 614,40
745	M	345 401A153	Zásuvka 1-nás. , oranž. , so signalizáciou prevádzkového stavu - 5588B-A2349 P - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	70,000	16,48	1 153,60
746	M	345 401L601	Zásuvka 1-nás. Mosaic™ bez rámika, biela, hygienická alebo ekvivalent - 77132 Mosaic™ (2MD)	kus	38,000	5,02	190,76
747	M	345 403A149	Zásuvka 1-nás. CUED 216-6, zapustená, pre "RTG" alebo ekvivalent - CUED 216-6	kus	13,000	18,08	235,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
748	K	21011-1032	Zásuvka nást., zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V	kus	1,000	4,71	4,71
749	M	345 420A221	Zásuvka 1-nás., IP44, nást. Biela - 5518N-C02510 B, Variant+ IP44	kus	1,000	3,62	3,62
750	K	21011-1042	Zásuvka zapust. ekvipotenciálna pre uzemnenie pojazdných prístrojov	kus	148,000	3,89	575,72
751	M	345 401L620	Svarka na vyrovnávanie potenciálov, dvojnásobná 2095 UC-214 alebo ekvivalent - 2095 UC-214 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	148,000	21,69	3 210,12
753	M	345 500A601	Kryt kolískový, jednoduchý, biely - 3559B-A00651214 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	61,000	10,68	651,48
754	M	345 502A601	Kryt kolískový, delený, biely - 3559B-A00652214 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	34,000	2,56	87,04
755	M	345 531A061	Rámik 1-násobný 1725-0-0928, biely - 1725-0-0928 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	463,000	4,05	1 875,15
756	M	345 532A061	Rámik 2-násobný, vodorovný, biely - 1725-0-0928 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	38,000	6,72	255,36
757	M	345 533A061	Rámik 3-násobný, vodorovný, biely - 1725-0-0944 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	40,000	10,84	433,60
758	M	345 534A061	Rámik 4-násobný, vodorovný, biely - 1725-0-0951 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	5,000	17,01	85,05
759	M	345 535A061	Rámik 5-násobný, vodorovný, biely - 1725-0-0969 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	1,000	19,39	19,39
760	K	21012-0102	Vložka poistková, nožová do 500V	kus	3,000	0,14	0,42
761	M	358 5703051	Poistka nožová PHN2/250A gG alebo ekvivalent - PHN2/250A gG	kus	3,000	9,13	27,39
762	K	21019-0002	Montáž vyrovnávača potenciálu "VP"	kus	14,000	12,31	172,34
763	M	pon uk.cena 1	Vyrovnávača potenciálu "VP" - PAS01 ELCON	kus	14,000	131,20	1 836,80
764	K	21019-0003	Montáž rozvádzača R-UPS, RS24, RS25	kus	3,000	17,10	51,30
765	K	21019-0004	Montáž rozvádzača R-OP22, RS26, RS27	kus	3,000	31,67	95,01
766	K	21019-0052	Montáž skriňového rozvádzača RMS1	kus	1,000	49,76	49,76
767	K	21020-1-no1	NO1 - Svietidlo NO so zabudovaným akumulátorom, nástenné, autonómnosť 3 hodiny	kus	21,000	9,65	202,65
768	M	348 -no1	NO1 - Svietidlo LED, 2.5W/230V, IP44 - MODUS INFINITY B3, typ IFB3SE/AT	kus	21,000	78,18	1 641,78
769	M	921 AN35045	NO1 - Piktogram	kus	21,000	0,91	19,11
770	K	21020-1-no2	NO2 - Svietidlo NO so zabudovaným akumulátorom, nástenné, autonómnosť 1 hodina	kus	4,000	9,59	38,36
771	M	348 -no2	NO2 - Svietidlo žiarivkové, 11W/230V, IP54 - MODUS PANORAMA 11, typ P1SE11, TC-S/2G11/11W/230V	kus	4,000	44,33	177,32
772	M	921 AN32975	NO2 - Piktogram	kus	4,000	0,91	3,64
773	K	21020-1050a	A - Svietidlo LED do podhladu, biele, opálový kryt + mriežka ALDP	kus	18,000	9,59	172,62
774	M	348 241500a	A - Svietidlo LED, 42W/230V, IP20, 4150lm, 3000K - MODUS, typ LLL4000SS4KV3ND	kus	18,000	68,77	1 237,86
775	K	21020-1050a1	A-1.NP - Svietidlo žiarivkové priemyselné s elektronickým predradníkom	kus	23,000	0,59	13,57
776	M	348 241500a1	A-1.NP - Svietidlo žiarivkové 2x58W/230V, IP65 - MODUS, typ V3 258PC/EP, 2x58W/230V	kus	23,000	32,58	749,34
777	K	21020-1050b	B - Svietidlo LED do podhladu, biele, opálový kryt + mriežka ALDP	kus	7,000	9,59	67,13
778	M	348 241500b	B - Svietidlo LED, 42W/230V, IP20, 4150lm, 3000K - MODUS, typ LLL4000RM2KV3ND, 42W/230V	kus	7,000	74,20	519,40
779	K	21020-1050c	C - Svietidlo LED prisadené, biele, kryt opálový PMMA	kus	34,000	9,59	326,06
780	M	348 241500c	C - Svietidlo LED, 15W/230V, IP40, 1400lm, 3000K - MODUS, typ BR53KO300V1/ND, 15W/230V	kus	34,000	34,38	1 168,92
781	K	21020-1050d	D - Svietidlo LED prisadené, biele, kryt opálový PMMA	kus	11,000	9,59	105,49

121

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
782	M	348 241500d	D - Svetidlo LED, 28W/230V, IP40, 2500lm, 3000K - MODUS, typ BRS3KO375V2/ND, 28W/230V	kus	11,000	47,05	517,55
783	K	21020-1050e	E - Svetidlo LED prisadené, biele, kryt opálový PMMA	kus	7,000	9,59	67,13
784	M	348 241500e	E - Svetidlo LED, 28W/230V, IP44, 2300lm, 3000K - MODUS, typ BRSB3KO375V2/ND, 28W/230V	kus	7,000	38,01	266,07
785	K	21020-1050f	F - Svetidlo LED do podhladu, biele, svetlovodivá doska PMMA	kus	2,000	9,59	19,18
786	M	348 241500f	F - Svetidlo LED, 14W/230V, IP20, 1300lm, 3000K, CRI 80-89 - MODUS, typ SPMN3KN190V1/350ND, 14W/230V	kus	2,000	38,01	76,02
787	K	21020-1050g	G - Svetidlo LED do podhladu, biele, svetlovodivá doska PMMA	kus	6,000	9,59	57,54
788	M	348 241500g	G - Svetidlo LED, 21W/230V, IP20, 1900lm, 3000K, CRI 80-89 - MODUS, typ SPMN3KN190V1/500ND, 21W/230V	kus	6,000	59,72	358,32
789	K	21020-1050h	H - Svetidlo LED do podhladu, biele, svetlovodivá doska PMMA	kus	12,000	9,59	115,08
790	M	348 241500h	H - Svetidlo LED, 27W/230V, IP20, 2600lm, 3000K, CRI 80-89 - MODUS, typ SPMN3KN370V2/700ND, 27W/230V	kus	12,000	81,43	977,16
791	K	21020-1050j	J - Svetidlo LED do podhladu, biele, opálový kryt + mriežka ALDP	kus	1,000	9,59	9,59
792	M	348 241500j	J - Svetidlo LED, 53W/230V, 4800lm, 3000K - MODUS, typ ISRAC2KV3V160/ND1050, 53W/230V	kus	1,000	76,00	76,00
793	K	21020-1050k	K - Svetidlo LED do podhladu, biele, rámček QVESTRAM, svetlovodivá doska PMMA	kus	139,000	9,59	1 333,01
794	M	348 241500k	K - Svetidlo LED, 50W/230V, 5000lm, 3000K - MODUS, typ UQ3A600/1050ND/IP54, 50W/230V	kus	139,000	159,25	22 135,75
795	K	21020-1050l	L - Svetidlo LED prisadené nástenne, biele, ovládané vypínačom	kus	2,000	9,59	19,18
796	M	348 241500l	L - Svetidlo LED, 11W/230V, IP40, s piktoqramom "NEVSTUPOVAŤ" - LED, 11W/230V, IP40, s piktoqramom "NEVSTUPOVAŤ"	kus	2,000	65,15	130,30
797	K	21022-0325	Pripojnica potenciátového vyrovnania - pripojenie / EP, SOP /	kus	8,000	13,39	107,12
798	M	354 9090001	Pripojnica potenciál. vyrovnania, s plast. Krytom - 1801 VDE	kus	2,000	12,48	24,96
799	M	354 9090020	Pripojnica potenciál. vyrovnania, v škatuli, pod om. - 1809/IUP	kus	6,000	22,17	133,02
800	M	921 AN36120	Páska Cu 10x0,1mm/1m pre pripojenie antist. Podlahy - Cu 10x0,1mm/1m	kus	22,000	1,36	29,92
801	K	21022-0331	Svorka zemniaca ZS4	kus	64,000	0,70	44,80
802	M	921 AN36127	Svorka ZS 4 vod. potrubie alebo ekvivalent - BERNARD 07 BEČOV	kus	64,000	0,60	38,40
803	K	21022-0452	Ochr. pospojovanie vodičom Cu 4-25 mm2, pevne uložen.	m	3 900,000	1,17	4 563,00
804	M	341 023M105.	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x4 B2ca (s1 d1 a1) - N2XH-J 1x4 B2ca PRAKAB	m	1 260,000	1,11	1 398,60
805	M	341 023M107.	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x6 B2ca (s1 d1 a1) - N2XH-J 1x6 B2ca PRAKAB	m	1 840,000	1,45	2 668,00
806	M	341 023M109.	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x10 B2ca (s1 d1 a1) - N2XH-J 1x10 B2ca PRAKAB	m	380,000	1,69	642,20
807	M	341 023M113.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x25 B2ca (s1 d1 a1) - N2XH-J 1x25 B2ca PRAKAB	m	420,000	3,11	1 306,20
808	K	21081-0041	Kábel 750V pevne uložený Cu 2x1,5	m	148,000	0,84	124,32
809	M	341 220M011.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-O 2x1,5 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-O 2x1,5 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	148,000	1,96	290,08
810	K	21081-0042	Kábel 750V pevne uložený Cu 2x2,5	m	5 072,000	0,84	4 260,48
811	M	341 220M021.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-O 2x2,5 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-O 2x2,5 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	5 072,000	2,21	11 209,12
812	K	21081-0044	Kábel 750V pevne uložený Cu 2x6	m	68,000	0,84	57,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
813	M	341 220M041.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-O 2x6 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-O 2x6 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	68,000	2,99	203,32
814	K	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený Cu 3x1,5	m	4 500,000	0,84	3 780,00
815	M	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 /napr./ - CYKY-J 3x1,5 PRAKAB	m	356,000	0,43	153,08
816	M	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5 /napr./ - CYKY-O 3x1,5 PRAKAB	m	64,000	0,43	27,52
817	M	341 220M110.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-J 3x1,5 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	3 542,000	2,32	8 217,44
818	M	341 220M111.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-O 3x1,5 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-O 3x1,5 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	538,000	2,32	1 248,16
819	K	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený Cu 3x2,5	m	3 610,000	0,84	3 032,40
820	M	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 /napr./ - CYKY-J 3x2,5 PRAKAB	m	84,000	0,68	57,12
821	M	341 220M120.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x2,5 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-J 3x2,5 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	3 526,000	2,73	9 625,98
822	K	21081-0048	Kábel 750V pevne uložený Cu 3x6-16	m	350,000	0,84	294,00
823	M	341 220M140.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x6 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-J 3x6 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	316,000	3,91	1 235,56
824	M	341 220M150.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x10 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-J 3x10 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	34,000	5,48	186,32
825	K	21081-0053	Kábel 750V pevne uložený Cu 4x10	m	38,000	0,96	36,48
826	M	341 220M250.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 4x10 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-J 4x10 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	38,000	6,93	263,34
827	K	21081-0055	Kábel 750V pevne uložený Cu 5x1,5	m	760,000	0,84	638,40
828	M	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5 /napr./ - CYKY-J 5x1,5 PRAKAB	m	76,000	0,68	51,68
829	M	341 220M310.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 5x1,5 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-J 5x1,5 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	684,000	3,51	2 400,84
830	K	21081-0056	Kábel 750V pevne uložený Cu 5x2,5	m	32,000	0,84	26,88
831	M	341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5 /napr./ - CYKY-J 5x2,5 PRAKAB	m	32,000	1,09	34,88
832	K	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený Cu 5x4-16	m	124,000	0,88	109,12
833	M	341 203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4 /napr./ - CYKY-J 5x4 PRAKAB	m	18,000	1,71	30,78
834	M	341 203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 /napr./ - CYKY-J 5x6 PRAKAB	m	36,000	2,46	88,56
835	M	341 203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10 /napr./ - CYKY-J 5x10 PRAKAB	m	24,000	4,13	99,12
836	M	341 203M350	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16 /napr./ - CYKY-J 5x16 PRAKAB	m	10,000	6,24	62,40
837	M	341 220M350.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 5x10 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-J 5x10 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	36,000	8,68	312,48
838	K	21081-0058	Kábel 750V pevne uložený Cu 7x1,5	m	134,000	0,84	112,56
839	M	341 220M410.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 7x1,5 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-J 7x1,5 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	134,000	4,50	603,00
840	K	21081-0109	Kábel 1kV pevne uložený Cu 4-5x25	m	180,000	1,17	210,60
841	M	341 303M200	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 5x25 /napr./ - 1- CYKY-J 5x25 PRAKAB	m	18,000	10,41	187,38
842	M	341 320M100.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 4x25 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-J 4x25 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	162,000	22,62	3 664,44
843	K	21086-0264	Kábel signálny pevne uložený 5x2x0,8	m	168,000	0,84	141,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
844	M	341 725M105.	Kábel Cu pre elektroniku JE-H(St)H 5x2x0,8 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - JE-H(St)H 5x2x0,8 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	168,000	5,43	912,24
845	K	21090-1096	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 3x150+70	m	120,000	1,55	186,00
846	M	341 410M162	Kábel Al : 1-AYKY-J 3x150+70 /napr./ - 1-AYKY-J 3x150+70 PRAKAB	m	120,000	8,69	1 042,80
847	K	21101-0011	Montáž upevňovacieho bodu	kus	3 250,000	0,84	2 730,00
848	M	345 955K001	Materiál pre upevňovací bod - TRSM 10 STRADER	kus	3 250,000	0,22	715,00
849	K	21329-0001	Montáž a zapojenie snímača pohybu	kus	11,000	10,68	117,48
850	M	pon uk.cena 2	Snímač pohybu, nástenný 180 stup. do interiéru - LUXA 180 THEBEN	kus	11,000	19,46	214,06
851	K	21329-0002	Montáž a zapojenie zdroja pre senzorové batérie	kus	1,000	10,68	10,68
852	M	374 9445G03	Zdroj ZAS 230V/12V/50VA alebo ekvivalent - TR230/12/50 GHV	kus	1,000	57,91	57,91
853	K	21329-0003	Montáž a zapojenie podlahovej krabice 24 modulová	kus	6,000	22,62	135,72
854	M	pon uk.cena 3	Podlahová krabica 24 modulová - UDHOM9 OBO	kus	6,000	31,49	188,94
855	K	21329-0004	Montáž zdroja UPS + Batériový modul (k položkám 856 - 857)	ks	1,000	434,32	434,32
856	M	pon uk.cena 4	Zdroj UPS, typ MGP4GP115S-00, Elteco alebo ekvivalent - MGP4GP115S-00, Elteco	kus	1,000	3 903,46	3 903,46
857	M	pon uk.cena 5	Batériový modul ZMBF44-040N4P-K, Elteco alebo ekvivalent - ZMBF44-040N4P-K, Elteco	kus	1,000	8 513,60	8 513,60
858	K	21329-0005	Montáž a zapojenie batériového zdroja pre OPL	kus	2,000	43,44	86,88
859	M	pon uk.cena 6	Batériový zdroj ELTECO BE062VN alebo ekvivalent - ELTECO BE062VN	kus	2,000	1 402,49	2 804,98
860	K	21329-0006	Montáž a zapojenie oddelovacieho transformátora	kus	7,000	28,96	202,72
861	M	pon uk.cena 7	Oddelovací transformátor Jednofázový 230V/230V, typ ES710/5000, B924213, GHV Trading alebo ekvivalent - ES710/5000, B924213, GHV Trading	kus	7,000	622,52	4 357,64
862	K	21329-0007	Montáž a zapojenie signalizačnej skúšobnej skrinky MSx	kus	7,000	13,57	94,99
863	M	pon uk.cena 8	Signalizačná skúšobná skrinka MK7, B95100201, GHV Trading alebo ekvivalent - MK7, B95100201, GHV Trading	kus	7,000	195,44	1 368,08
864	K	21329-0008	Montáž zásuvkovej skrine XZ1	kus	1,000	10,68	10,68
865	M	pon uk.cena 9	Zásuvková skrinia, typ Hensel Mi - 76239 alebo ekvivalent - Hensel Mi - 76239	kus	1,000	168,12	168,12
866	K	21329-0009	Montáž zdroja UPS + Batériový modul (k položkám 867 - 868)	ks	1,000	148,40	148,40
867	M	pon uk.cena10	Zdroj UPS, 6kVA, Elteco alebo ekvivalent - UPS, 6kVA, Elteco	kus	1,000	1 431,36	1 431,36
868	M	pon uk.cena11	Batériový modul 3kVA-180 min., Elteco alebo ekvivalent - Batériový modul 3kVA-180 min., Elteco	kus	3,000	1 321,97	3 965,91
869	K	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	40,000	10,68	427,20
871	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy pre elektroinštaláciu (odborná prehliadka a skúška)	hod	24,000	10,81	259,44
872	K	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	30,000	3,33	99,90
873	K	46042-0001	Zriadenie káblového lôžka 35/20 cm, preosiatou zeminou	m	30,000	0,76	22,80
874	K	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	30,000	0,56	16,80
875	M	921 AN33570	Fólia výstražná - PVC PRAKAB	m	30,000	0,41	12,30
876	K	46051-0022	Priestup káblový z PVC rúr D 15,0 cm	m	32,000	7,01	224,32
877	M	345 658I004	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041344 : FXKVR 110, čierna - FXKVR 110 KOPOS	m	32,000	1,40	44,80
878	K	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	30,000	1,26	37,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
879	K	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	10,500	1,10	11,55

21-M2 - EZS - Elektrická požiarňa signalizácia /PSN/

16 058,83

880	K	Pol629	Komplet ústredia EPS zdroje a príslušné jednotky a moduly adresovateľná	ks	1,000	488,61	488,61
881	K	Pol630	označenie prvku EPS	ks	26,000	2,26	58,76
882	K	Pol631	opticko-dymový hlásič série digitalny adresovateľný	ks	24,000	19,91	477,84
883	K	Pol632	pätica hlásiča stropná pre opticko dymový hlásič adresovateľný	ks	24,000	22,62	542,88
884	K	Pol633	Síreňa a maják adresovateľný	ks	2,000	22,62	45,24
885	K	Pol634	elektronika tlačidla adresovateľná s oddeľovačom	ks	3,000	9,05	27,15
886	K	Pol635	skrinka tlačidla EPS adresovateľná červená vrátane sklička	ks	3,000	13,57	40,71
887	K	Pol636	JE-H(ST)H-V 2x2x0,8, PS30 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, vrátane ukončenia a zapojenia alebo ekvivalent	m	750,000	1,09	817,50
888	K	Pol637	inštalácia rúrka 14 - 40 s príslušenstvom (montáž: spojky, plastové držiaky na stenu, ohybné diely)	kpl	1,000	570,05	570,05
889	K	Pol638	Označenie káblov popisnými štítkami	kpl	1,000	31,67	31,67
890	K	Pol639	požiarne odolná príchytka vrátane kompletného inštaláčného materiálu, úchyt každých 30cm	kpl	1,000	805,30	805,30
891	K	Pol640	zasekanie kabeláže pod omietku	kpl	1,000	1 026,08	1 026,08
892	K	Pol641	požiarňa malta	kpl	1,000	45,24	45,24
894	K	Pol643	protipožiarňa upchávka pre rozvod EPS (napr. tmel, manžeta ...)	kpl	1,000	50,67	50,67
895	K	Pol644	komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	kpl	1,000	588,15	588,15
896	K	Pol645	naprogramovanie zariadenia	kpl	1,000	678,63	678,63
897	K	Pol646	Uvedenie zariadenia EPS do trvalej prevádzky	kpl	1,000	348,36	348,36
898	K	Pol647	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	kpl	1,000	226,21	226,21
899	K	Pol648	Zaškolenie obsluhy pre obsluhu ústredne EPS	kpl	1,000	226,21	226,21
902	M	Pol607	Komplet ústredia EPS zdroje a príslušné jednotky a moduly adresovateľná - ESSER	ks	1,000	5 112,33	5 112,33
903	M	Pol608	označenie prvku EPS	ks	26,000	5,88	152,88
904	M	Pol609	opticko-dymový hlásič série digitalny adresovateľný - 802371 IQ8 QUAD	ks	24,000	49,76	1 194,24
905	M	Pol610	pätica hlásiča stropná pre opticko dymový hlásič adresovateľný - 805590 IQ8 QUAD	ks	24,000	4,98	119,52
906	M	Pol611	Síreňa a maják adresovateľný - IQ8 ALARM	ks	2,000	85,96	171,92
907	M	Pol612	elektronika tlačidla adresovateľná s oddeľovačom - 804905 IQ8	ks	3,000	53,38	160,14
908	M	Pol613	skrinka tlačidla EPS adresovateľná červená vrátane sklička - 704900 IQ8	ks	3,000	5,43	16,29
909	M	Pol614	JE-H(ST)H-V 2x2x0,8, PS30 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, vrátane ukončenia a zapojenia alebo ekvivalent - JE-H(ST)H-V 2x2x0,8 PRAKAB	m	750,000	1,40	1 050,00
910	M	Pol615	inštalácia rúrka 14 - 40 s príslušenstvom (montáž: spojky, plastové držiaky na stenu, ohybné diely) - Pipelife 14-40	kpl	1,000	316,69	316,69
911	M	Pol616	Označenie káblov popisnými štítkami	kpl	1,000	49,76	49,76
912	M	Pol617	požiarne odolná príchytka vrátane kompletného inštaláčného materiálu, úchyt každých 30cm - KSA PS30	kpl	1,000	325,74	325,74
913	M	Pol618	zasekanie kabeláže pod omietku	kpl	1,000	135,72	135,72
914	M	Pol619	požiarňa malta 10 kg - PS30 - HILTI SLOVAKIA, s.r.o.	ks	1,000	22,62	22,62
916	M	Pol621	protipožiarňa upchávka (napr. tmel, manžeta ...) - HILTI	kpl	1,000	135,72	135,72

21-M3 - ŠK - Štrukturovaná kabeláž

27 299,94

Handwritten signature

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
924	K	Pol667	dátový rozvádzač 42U presklený uzamykatelný s príslušenstvom	ks	1,000	85,96	85,96
925	K	Pol668	patch panel 24xRJ45 cat 6A tieneny	ks	8,000	58,81	470,48
926	K	Pol669	káblový organizér horizontálny	ks	4,000	4,07	16,28
927	K	Pol670	napájacia jednotka (5xAC230V)	ks	1,000	13,57	13,57
928	K	Pol671	pevná polica (do dátového rozvádzača- hl. 400/ š. 600)	ks	2,000	2,71	5,42
929	K	Pol672	patch prepojovacie káble cat 6A	ks	120,000	0,18	21,60
930	K	Pol673	dátová zásuvka 2xRJ45, cat 6A, inšalačný ramček, montáž pod omietku	ks	84,000	11,32	950,88
931	K	Pol674	prístrojová krabica pre dátovú zásuvku- montáž pod omietku	ks	84,000	4,07	341,88
932	K	Pol675	FTP cat 6A dátový kábel, bezhalogénový LSOH	m	10 920,000	0,45	4 914,00
933	K	Pol676	inšalačná rúrka 16-40 s príslušenstvom (spojky, plastové držiaky na stenu, ohybné diely)	kpl	1,000	944,65	944,65
934	K	Pol677	žlab inšalačný 100x40 s príslušenstvom	kpl	1,000	1 244,15	1 244,15
935	K	Pol678	zasekanie kabeláže pod omietku	kpl	1,000	1 583,46	1 583,46
936	K	Pol679	sádra 10 kg	kus	1,000	99,53	99,53
937	K	Pol680	popisné označenie dátovej zásuvky-port	ks	168,000	0,45	75,60
938	K	Pol681	vyhotovenie merania vrátane meracích protokolov pre štruktúrovanú kabeláž	ks	168,000	3,53	593,04
940	K	Pol683	protipožiarna upchávka pre ŠK (napr. tmel, manžeta ...)	kpl	1,000	81,43	81,43
941	K	Pol684	uvedenie zariadenia štruktúrovanej kabeláže do trvalej prevádzky	kpl	1,000	226,21	226,21
943	K	Pol685	zaškolenie obsluhy pre obsluhu zariadení štruktúrovanej kabeláže	kpl	1,000	316,69	316,69
946	M	Pol651	dátový rozvádzač 42U presklený uzamykatelný s príslušenstvom - CONTEG D42U600	ks	1,000	796,25	796,25
947	M	Pol652	patch panel 24xRJ45 cat 6A tieneny - KeLine KEP-C6A	ks	8,000	140,25	1 122,00
948	M	Pol653	káblový organizér horizontálny - RITTAL KOH	ks	4,000	11,40	45,60
949	M	Pol654	napájacia jednotka (5xAC230V) - RITTAL 5xAC230V	ks	1,000	25,33	25,33
950	M	Pol655	pevná polica (do dátového rozvádzača- hl. 400/ š. 600) - RITTAL PP4060	ks	2,000	13,57	27,14
951	M	Pol656	patch prepojovacie káble cat 6A - RITTAL PPK 6A	ks	120,000	1,71	205,20
952	M	Pol657	dátová zásuvka 2xRJ45, cat 6A, inšalačný ramček, montáž pod omietku - KeLine 601120-	ks	84,000	25,78	2 165,52
953	M	Pol658	prístrojová krabica pre dátovú zásuvku- montáž pod omietku - KeLine 601120-AP	ks	84,000	1,36	114,24
954	M	Pol659	FTP cat 6A dátový kábel, bezhalogénový LSOH - KeLine KE550HS23/1E-Eca	m	10 920,000	0,77	8 408,40
955	M	Pol660	inšalačná rúrka 16-40 s príslušenstvom (spojky, plastové držiaky na stenu, ohybné diely) - Pipelife 16-40	kpl	1,000	524,81	524,81
956	M	Pol661	žlab inšalačný 100x40 s príslušenstvom - Dietzel Univolt 100x40	kpl	1,000	497,66	497,66
957	M	Pol618	zasekanie kabeláže pod omietku	kpl	1,000	135,72	135,72
958	M	Pol662	sádra 10 kg - HET, s.r.o.	kus	1,000	49,76	49,76
959	M	Pol663	označenie dátovej zásuvky-port	ks	168,000	3,16	530,88
960	M	Pol664	meracie protokoly-port	ks	168,000	3,16	530,88
962	M	Pol666	protipožiarna upchávka pre ŠK (napr. tmel, manžeta ...) - HILTI	kpl	1,000	135,72	135,72

21-M4 - JČ - Jednotný čas

5 074,06

968	K	Pol695	Ústredňa presného času DCF anténa komplet	ks	1,000	316,69	316,69
969	K	Pol696	Podružné hodiny digitálne stropné jednotného času pripojené do ústredne presného času	ks	5,000	58,81	294,05
970	K	Pol697	pevná polica dátový rozvádzač 400/600	ks	1,000	4,52	4,52
971	K	Pol698	kábel 1-CHKE-V 2x1,5	m	125,000	1,13	141,25
972	K	Pol699	inšalačná rúrka 16-40 (montáž: spojky, plastové držiaky na stenu, ohybné diely)	kpl	1,000	138,44	138,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
973	K	Pol700	zasekanie kabeláže pod omietku	kpl	1,000	348,36	348,36
974	K	Pol701	sádra 10 kg	kus	1,000	27,14	27,14
976	K	Pol703	protipožiarna upchávka pre JČ(napr. tmel, manžeta ...)	kpl	1,000	135,72	135,72
977	K	Pol704	uvedenie zariadenia ústredne jednotného času do trvalej prevádzky	kpl	1,000	135,72	135,72
978	K	Pol705	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	kpl	1,000	162,87	162,87
979	K	Pol706	zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	135,72	135,72
982	M	Pol90	Ústredňa presného času DCF anténa komplet - SONTEK D201RQ	ks	1,000	1 085,80	1 085,80
983	M	Pol688	Podružné hodiny digitálne stropné - SONTEK D202H	ks	5,000	321,22	1 606,10
984	M	Pol689	pevná polica datový rozvádzač 400/600 - CONTEG 400/600	ks	1,000	13,57	13,57
985	M	Pol690	Kábel 12-core-V-ZX1;3 - 1-core-V-ZX1;3 PRAKAR	m	125,000	1,04	130,00
986	M	Pol691	instalačná rúrka 16-40 (spojky, plastové držiaky na stenu, ohybné diely) - Pipelife 16-	kpl	1,000	76,91	76,91
987	M	Pol618	zasekanie kabeláže pod omietku	kpl	1,000	135,72	135,72
988	M	Pol692	sádra 10 kg - HET, s.r.o.	kus	1,000	49,76	49,76
990	M	Pol694	protipožiarna upchávka pre JČ(napr. tmel, manžeta ...) - HILTI	kpl	1,000	135,72	135,72

21-M5 - CCTV - Kamerový systém a audiotelefóny

11 781,06

997	K	Pol721	Systém DVR /NVR/ HDD 4TB 16 kanaloový komplet IP LAN	ks	2,000	316,69	633,38
998	K	Pol722	Zdroj systému 12V 6A	ks	2,000	45,24	90,48
999	K	Pol723	Switch 16 portov Poe 480W	ks	2,000	58,81	117,62
1000	K	Pol724	pevná polica pre rozvádzač 400/600	ks	2,000	4,52	9,04
1002	K	Pol726	Elektrický vrátnik (vonkajšia jednotka, vnútorná jednotka, zdroj, elektrický zámok, napojenie na vzdialený ovládač)	kpl	2,000	271,45	542,90
1003	K	Pol674.1	prístrojová krabica pre montáž kamery+ montáž pod omietku	ks	19,000	4,07	77,33
1004	K	Pol727	FTP cat 5e dátový kábel, bezhalogénový	m	1 235,000	0,72	889,20
1005	K	Pol728	instalačná rúrka 16-40 s príslušenstvom	kpl	1,000	814,35	814,35
1006	K	Pol729	zasekanie kabeláže pod omietku	kpl	1,000	1 407,02	1 407,02
1007	K	Pol701	sádra 10 kg	kus	1,000	27,14	27,14
1008	K	Pol730	označenie ukončenia kabeláže	ks	38,000	1,36	51,68
1009	K	Pol731	meracie protokoly kabeláže	ks	19,000	4,07	77,33
1011	K	Pol733	protipožiarna upchávka(napr. tmel, manžeta ...)	kpl	1,000	135,72	135,72
1012	K	Pol704.1	uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	kpl	1,000	135,72	135,72
1013	K	Pol705	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	kpl	1,000	162,87	162,87
1014	K	Pol734	zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	180,97	180,97
1018	M	Pol709	Systém DVR /NVR/ HDD 4TB 16 kanaloový komplet IP LAN - DAHUA NVR4416	ks	2,000	1 492,98	2 985,96
1019	M	Pol710	Zdroj systému 12V 6A - DAHUA 12V6A	ks	2,000	149,29	298,58
1020	M	Pol711	Switch 16 portov Poe 480W - DAHUA PFS16	ks	2,000	615,29	1 230,58
1021	M	Pol655.1	pevná polica pre rozvádzač 400/600 - CONTEG 400/600	ks	2,000	13,57	27,14
1023	M	Pol713	Elektrický vrátnik (vonkajšia jednotka, vnútorná jednotka, zdroj, elektrický zámok, napojenie na vzdialený ovládač) - EasyDoor	kpl	2,000	226,21	452,42
1024	M	Pol658.1	prístrojová krabica pre montáž kamery+ montáž pod omietku - DAHUA HDBW	ks	19,000	2,26	42,94
1025	M	Pol714	FTP cat 5e dátový kábel, bezhalogénový - KeLine KE550HS23/1E-Eca	m	1 235,000	0,41	506,35
1026	M	Pol715	instalačná rúrka 16-40 s príslušenstvom (spojky, plastové držiaky na stenu, ohybné diely) - Pipelife 16-40	kpl	1,000	434,32	434,32
1027	M	Pol618	zasekanie kabeláže pod omietku	kpl	1,000	135,72	135,72
1028	M	Pol692	sádra 10 kg - HET, s.r.o.	kus	1,000	49,76	49,76
1029	M	Pol716	označenie ukončenia kabeláže	ks	38,000	2,26	85,88
1030	M	Pol717	meracie protokoly kabeláže	ks	19,000	2,26	42,94

(Handwritten signature)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1032	M	Pol719	protipožiarna upchávka pre CCTV(napr. tmel, manžeta ...) - HILTI	kpl	1,000	135,72	135,72

21-M7 - Ostatné slaboprúdy

6 484,17

1040	K	Pol752	Krabica pod omietku pre centralny monitorovací systém	ks	19,000	4,07	77,33
1041	K	Pol753	Krabica pod omietku pre systém snimania tlakov	ks	5,000	13,57	67,85
1043	K	Pol755	dátová zasuvka 2xRJ45, cat 6A, inštalačný ramček, montáž pod omietku	ks	2,000	7,69	15,38
1044	K	Pol756	FTP cat 6A dátový kábel, bezhalogénový	m	1 210,000	0,27	326,70
1045	K	Pol757	označenie káblov popisnými štítkami	ks	28,000	0,37	10,36
1046	K	Pol758	inštalčná rúrka 16-40 pre centralny monit systém	kpl	1,000	628,86	628,86
1047	K	Pol759	inštalčná rúrka 16-40 pre systém snimania tlakov	kpl	1,000	140,25	140,25
1049	K	Pol761	zasekanie kabeláže pod omietku	kpl	1,000	1 407,02	1 407,02
1050	K	Pol762	sádra 15 kg	kus	1,000	45,24	45,24
1051	K	Pol680.1	označenie dátovej zásuvky-port	ks	2,000	2,26	4,52
1052	K	Pol681.1	meracie protokoly-port	ks	2,000	4,07	8,14
1054	K	Pol764	protipožiarna upchávka pre OS(napr. tmel, manžeta ...)	kpl	1,000	135,72	135,72
1055	K	Pol684.1	uviedenie zariadenia do trvalej prevádzky	kpl	1,000	135,72	135,72
1056	K	Pol705	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	kpl	1,000	162,87	162,87
1057	K	Pol765	zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	316,69	316,69
1062	M	Pol738	Krabica pod omietku pre centralny monitorovací systém - KOPOS	ks	19,000	4,98	94,62
1063	M	Pol739	Krabica pod omietku pre systém snimania tlakov - KOPOS	ks	5,000	21,71	108,55
1065	M	Pol741	dátová zasuvka 2xRJ45, cat 6A, inštalačný ramček, montáž pod omietku - KeLine KEP-	ks	2,000	14,75	29,50
1066	M	Pol742	FTP cat 6A dátový kábel, bezhalogénový LSOH - KeLine KE550H523/1E-Eca	m	1 210,000	1,45	1 754,50
1067	M	Pol743	štítky popisné pre označenie káblov	ks	28,000	1,36	38,08
1068	M	Pol744	inštalčná rúrka 16-40 pre centralny monit systém - Pipelife 16-40	kpl	1,000	348,36	348,36
1069	M	Pol745	inštalčná rúrka 16-40 pre systém snimania tlakov - Pipelife 16-40	kpl	1,000	31,67	31,67
1070	M	Pol746	kabeláž systému SSV	kpl	1,000	262,40	262,40
1071	M	Pol618	zasekanie kabeláže pod omietku	kpl	1,000	135,72	135,72
1072	M	Pol747	sádra 15 kg - HET, s.r.o.	kus	1,000	49,76	49,76
1073	M	Pol663	označenie dátovej zásuvky-port	ks	2,000	3,16	6,32
1074	M	Pol664	meracie protokoly-port	ks	2,000	3,16	6,32
1076	M	Pol749	protipožiarna upchávka pre OS(napr. tmel, manžeta ...) - HILTI	kpl	1,000	135,72	135,72

24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.

259 454,96

1082	K	Pol1003	VZT zariadenie v hygienickom vyhotovení	kpl	1,000	3 166,93	3 166,93
			Qp: 11 680m3/h / 600Pa Qo: 10 800m3/h / 400Pa Qohrev: 53kW (+12,8°C na +26°C) Qchlad: 73kW (+32°C na +18°C) Qel.:8,8kW / 400V / Imax: 39A + kompletý systém MaR vrátane komunikácie s kondenzačnými jednotkami + zmiešavací uzol, dilatačné manžety a servopohony				
1083	K	Pol245	Vzdialený ovládač umiestnený v priestore monitorovania	ks	1,000	999,84	999,84
1084	K	Pol246	Kondenzačná jednotka - inverter ,Zložená z dvoch jednotiek	ks	1,000	1 673,95	1 673,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			1. zariadenie 8,73kW / 400V 2. zariadenie 13,9kW / 400V komunikácia zariadení so systémom MaR cez komunikačný modul a kompletne príslušenstvo				
1085	K	Pol247	Cu prepojovacie potrubie	bm	24,000	4,07	97,68
1086	K	Pol1004	Tlmič hluku potrubný THP-20-2000x450-1500-6 - šírka vložky 20mm, rozmer 2000x450mm, dĺžka 1500mm, počet vložiek 6	ks	1,000	122,15	122,15
1087	K	Pol1005	Tlmič hluku potrubný THP-20-2000x450-1100-6 - šírka vložky 20mm, rozmer 2000x450mm, dĺžka 1100mm, počet vložiek 6	ks	1,000	122,15	122,15
1088	K	Pol1006	Tlmič hluku potrubný THP-20-1200x1000-1500-4 - šírka vložky 20mm, rozmer 1200x1000mm, dĺžka 1500mm, počet vložiek 4	ks	1,000	141,15	141,15
1089	K	Pol1007	Tlmič hluku potrubný THP-20-1200x630-500-3 - šírka vložky 20mm, rozmer 1200x630mm, dĺžka 500mm, počet vložiek 3	ks	1,000	35,74	35,74
1090	K	Pol1008	Čistý nadstavec	ks	10,000	65,15	651,50
1091	K	Pol1009	Vírivá výustka, Qp: 1085m3/h	ks	10,000	21,49	214,90
1092	K	Pol1010	trieda filtrácie vložiek H13	ks	10,000	24,66	246,60
1093	K	Pol1008	Čistý nadstavec	ks	1,000	65,15	65,15
1094	K	Pol1011	Vírivá výustka, Qp: 830m3/h	ks	1,000	21,49	21,49
1095	K	Pol1012	trieda filtrácie vložiek H13	ks	1,000	22,62	22,62
1096	K	Pol1013	Odvodná výustka jednoradová 1225x425 - RAL9010, horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	2,000	11,32	22,64
1097	K	Pol1014	Odvodná výustka jednoradová 1025x425 - RAL9010 horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	1,000	11,32	11,32
1098	K	Pol1015	Odvodná výustka jednoradová 425x75 - RAL9010 horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	2,000	11,32	22,64
1099	K	Pol1016	Protidažďová žalúzia pozinkovaná 1400x800 so sítom	ks	1,000	24,70	24,70
1100	K	Pol261	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 3648mm (100% tv.)	bm	10,000	44,52	445,20
1101	K	Pol262	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 3260mm (50% tv.)	bm	34,000	22,31	758,54
1102	K	Pol263	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 2500mm (50% tv.)	bm	6,000	15,74	94,44
1103	K	Pol264	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1800mm (50% tv.)	bm	16,000	12,21	195,36
1104	K	Pol265	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1200mm (50% tv.)	bm	36,000	8,41	302,76
1105	K	Pol266	VZT potrubie kruhové spiro SR 160 (50% tv.)	bm	22,000	3,37	74,14
1106	K	Pol267	Izolácia privodného potrubia hrúbky 30mm, samolep	m2	141,000	6,42	905,22
1107	K	Pol1017	VZT zariadenie v hygienickom vyhotovení	ks	1,000	3 614,82	3 614,82
			Qp: 16 360m3/h / 600Pa Qo: 15 500m3/h / 400Pa Qohrev: 73kW (+12,8° C na +26° C) Qchlad: 108kW (+32° C na +18° C) Qel.: 13,1kW / 400V / I _{max} : 46A + kompletný systém MaR vrátane komunikácie s kondenzačnými jednotkami + zmiešavací uzol, dilatačné manžety a servopohony				
1108	K	Pol269	Vzdialený ovládač umiestnený v priestore monitorovania	kus	1,000	1 126,52	1 126,52
1109	K	Pol270	Kondenzačná jednotka - inerter - Zložená z troch jednotiek	ks	1,000	2 275,66	2 275,66

Handwritten signature

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			1. jednotka 7,35kW / 400V 2. jednotka 8,73kW / 400V 3. jednotka 13,9kW / 400V komunikácia zariadení so systémom MaR cez komunikačný modul				
1110	K	Pol247	Cu prepožovacie potrubie	bm	36,000	4,07	146,52
1111	K	Pol1018	Tlmič hluku potrubný THP-20-1600x1000-1000-5 -šírka vložky 20mm, rozmer 1600x1000mm, dĺžka 1000mm, počet vložiek 5	ks	2,000	104,05	208,10
1112	K	Pol1018.1	Tlmič hluku potrubný THP-20-1600x1000-1000-5 - šírka vložky 20mm, rozmer 1600x1000mm, dĺžka 1000mm, počet vložiek 5	ks	2,000	104,05	208,10
1113	K	Pol1008	Čistý nadstavec	ks	4,000	65,15	260,60
1114	K	Pol1019	Vírivá výustka, Qp: 635m3/h	ks	4,000	21,49	85,96
1115	K	Pol1020	trieda filtrácie vložiek H13	ks	4,000	21,41	85,64
1116	K	Pol1008	Čistý nadstavec	ks	8,000	65,15	521,20
1117	K	Pol1021	Vírivá výustka, Qp: 1025m3/h	ks	8,000	21,47	171,76
1118	K	Pol1010	trieda filtrácie vložiek H13	ks	8,000	24,66	197,28
1119	K	Pol1008	Čistý nadstavec	ks	4,000	65,15	260,60
1120	K	Pol1022	Vírivá výustka, Qp: 955m3/h	ks	4,000	21,47	85,88
1121	K	Pol1023	trieda filtrácie vložiek H13	ks	4,000	22,62	90,48
1122	K	Pol1008	Čistý nadstavec	ks	2,000	65,15	130,30
1123	K	Pol1024	Vírivá výustka, Qp: 600m3/h	ks	2,000	21,47	42,94
1124	K	Pol1020	trieda filtrácie vložiek H13	ks	2,000	21,41	42,82
1125	K	Pol1025	Čistý nadstavec	ks	4,000	44,38	177,52
1126	K	Pol1026	Vírivá výustka Qp: 150m3/h	ks	4,000	7,33	29,32
1127	K	Pol1027	trieda filtrácie vložiek H13	ks	4,000	10,86	43,44
1128	K	Pol1028	Odvodná výustka jednoadvá 1025x225 RAL9010 horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	4,000	11,32	45,28
1129	K	Pol1029	Odvodná výustka jednoradvá 1225x325 RAL9010 horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	6,000	11,32	67,92
1130	K	Pol1030	Odvodná výustka jednoradvá 1225x125 RAL9010 horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	1,000	11,32	11,32
1131	K	Pol1015.1	Odvodná výustka jednoradvá 425x75 RAL9010 horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	7,000	11,32	79,24
1132	K	Pol1031	Ručná regulačná klapka RRK-900x250	ks	1,000	15,74	15,74
1133	K	Pol1032	Ručná regulačná klapka RRK-800x250	ks	2,000	14,93	29,86
1134	K	Pol1033	Ručná regulačná klapka RRK-400x250	ks	2,000	11,67	23,34
1135	K	Pol1034	Ručná regulačná klapka RRK-1000x400	ks	1,000	24,70	24,70
1136	K	Pol1035	Ručná regulačná klapka RRK-315x250	ks	1,000	10,86	10,86
1137	K	Pol1036	Ručná regulačná klapka RRK-400x200	ks	1,000	10,31	10,31
1138	K	Pol1037	Ručná regulačná klapka RRK-800x315	ks	1,000	17,37	17,37
1139	K	Pol1038	Ručná regulačná klapka RRK-800x200	ks	2,000	12,76	25,52
1140	K	Pol1039	Ručná regulačná klapka RRK-560x200	ks	1,000	11,67	11,67
1141	K	Pol1040	Protidážďová žalúzia pozinkovaná so sitom 2000x800	ks	1,000	33,12	33,12
1142	K	Pol294	Výfukový kus so sitom 925x1200 / 45st.	ks	1,000	21,17	21,17
1143	K	Pol295	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 5600mm (100% tv.)	bm	3,000	74,65	223,95
1144	K	Pol296	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 4250mm (100% tv.)	bm	6,000	61,08	366,48
1145	K	Pol297	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 3900mm (40% tv.)	bm	78,000	29,58	2 307,24
1146	K	Pol298	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 3030mm (40% tv.)	bm	18,000	22,31	401,58
1147	K	Pol299	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 2230mm (40% tv.)	bm	90,000	15,74	1 416,60
1148	K	Pol300	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1800mm (40% tv.)	bm	44,000	12,21	537,24
1149	K	Pol265	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1200mm (50% tv.)	bm	36,000	8,41	302,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1150	K	Pol267	Izolácia privodného potrubia hrúbky 30mm, samolep	m2	141,000	6,42	905,22
1151	K	Pol1041	Protipožiarna obloženie potrubia pod stropom skladu predajne ,60min odolnosť	m2	56,000	10,86	608,16
1152	K	Pol1042	VZT Zariadenie	ks	1,000	678,63	678,63
			Qp: 2 630m3/h / 350Pa Qo: 3 020m3/h / 350Pa Qohrev: 10kW (+15,4°C na +26°C) Qchlad: 18kW (+32°C na +18°C) Qel.: 2,1kW / 400V / Imax: 11A + kompletný systém MaR vrátane komunikácie s kondenzačnými jednotkami + zmiešavací uzol, dilatačné manžety a servopohony				
1153	K	Pol303	Vzdialený ovládač umiestnený v priestore monitorovania	ks	1,000	859,60	859,60
1154	K	Pol303.1	Kondenzačná jednotka - inverter	ks	1,000	410,79	410,79
			5,3kW / 400V komunikácia zariadení so systémom MaR cez komunikačný modul a kompletne prísušstvo				
1155	K	Pol247	Cu prepojovacie potrubie	bm	32,000	4,07	130,24
1156	K	Pol305	Montáž konzol pre inštaláciu zariadenia na stenu objektu	kpl	1,000	12,21	12,21
1157	K	Pol1043	TLmič hluku potrubný THP-20-800x400-1000-2- šírka vložky 20mm, rozmer 800x400mm, dĺžka 1000mm, počet vložiek 2	ks	2,000	26,87	53,74
1158	K	Pol1044	TLmič hluku THP-20-800x1000-1000-2 -šírka vložky 20mm, rozmer 800x1000mm, dĺžka 1000mm, počet vložiek 2	ks	1,000	13,03	13,03
1159	K	Pol1045	Virivá vyústka kruhová 500x24, Spodná doska štvorhraná, rozmer 500mm, počet lamiel 24 - čierne	ks	7,000	4,89	34,23
1160	K	Pol1046	Pretlakový box 500-200- Veľkosť 500mm, horizontálny nadstavec 200mm s reguláciou,	ks	7,000	7,60	53,20
1161	K	Pol1047	Virivá vyústka 500x8- Spodná doska štvorhraná, rozmer 500mm, počet lamiel 8 - čierne	ks	3,000	3,34	10,02
1162	K	Pol1046.1	Pretlakový box 500-200- Veľkosť 500mm, horizontálny nadstavec 200mm s reguláciou	ks	3,000	7,60	22,80
1163	K	Pol1048	Virivá vyústka 600x40- Spodná doska štvorhraná, rozmer 600mm, počet lamiel 40 - čierne	ks	3,000	6,79	20,37
1164	K	Pol1049	Pretlakový box 600-250- Veľkosť 600mm, horizontálny nadstavec 250mm s reguláciou	ks	3,000	9,50	28,50
1165	K	Pol1050	Tanierový ventil odvodný 160	ks	4,000	3,26	13,04
1166	K	Pol1051	Tanierový ventil odvodný 125	ks	3,000	2,36	7,08
1167	K	Pol1052	Tanierový ventil odvodný 100	ks	10,000	2,20	22,00
1168	K	Pol1036	Ručná regulačná klapka RRK-400x200	ks	2,000	10,31	20,62
1169	K	Pol1053	Protidážďová žalúzia pozinkovaná so sítom 800x400	ks	1,000	10,59	10,59
1170	K	Pol1054	Protidážďová žalúzia pozinkovaná so sítom 600x650	ks	1,000	13,03	13,03
1171	K	Pol319	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1600mm (100% tv.)	bm	6,000	12,21	73,26
1172	K	Pol320	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1820mm (40% tv.)	bm	74,000	15,74	1 164,76
1173	K	Pol321	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1420mm (40% tv.)	bm	28,000	10,04	281,12
1174	K	Pol322	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1400mm (40% tv.)	bm	32,000	9,71	310,72
1175	K	Pol323	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1260mm (40% tv.)	bm	21,000	8,41	176,61
1176	K	Pol324	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1000mm (40% tv.)	bm	10,000	7,33	73,30

U

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1177	K	Pol325	VZT potrubie kruhové spiro SR 250 (50% tv.)	bm	12,000	3,94	47,28
1178	K	Pol326	VZT potrubie kruhové spiro SR 200 (50% tv.)	bm	22,000	3,74	82,28
1179	K	Pol327	VZT potrubie kruhové spiro SR 160 (50% tv.)	bm	16,000	3,58	57,28
1180	K	Pol328	VZT potrubie kruhové spiro SR 125 (50% tv.)	bm	24,000	3,50	84,00
1181	K	Pol329	VZT potrubie kruhové spiro SR 100 (50% tv.)	bm	28,000	2,56	71,68
1182	K	Pol330	Potrubie ohybné izolované 250	bm	6,000	1,09	6,54
1183	K	Pol331	Potrubie ohybné izolované 200	bm	12,000	1,09	13,08
1184	K	Pol332	Potrubie ohybné neizolované 250	bm	3,000	1,09	3,27
1185	K	Pol333	Potrubie ohybné neizolované 200	bm	12,000	1,09	13,08
1186	K	Pol334	Potrubie ohybné neizolované 160	bm	8,000	1,09	8,72
1187	K	Pol335	Potrubie ohybné neizolované 125	bm	6,000	1,09	6,54
1188	K	Pol336	Potrubie ohybné neizolované 100	bm	20,000	1,09	21,80
1189	K	Pol337	Vonkajšia kondenzačná jednotka s celoročnou prevádzkou, Qchl.:2,5kW, Qel.:0,7kW/230V	ks	1,000	108,58	108,58
1190	K	Pol338	Vnútna nástenná jednotka, Qchl.:2,5kW	ks	1,000	90,48	90,48
1191	K	Pol339	Cu prepojovacie potrubie 45bm !!!	bm	45,000	4,07	183,15
1192	K	Pol340	Montáž konzol pre inštaláciu zariadenia na stenu	kpl	1,000	12,21	12,21
1193	K	Pol341	Vonkajšia kondenzačná jednotka, Qchl.:7,5kW, Qel.:2,5kW/230V	ks	1,000	108,58	108,58
1194	K	Pol338	Vnútna nástenná jednotka, Qchl.:2,5kW	ks	3,000	90,48	271,44
1195	K	Pol247	Cu prepojovacie potrubie	bm	60,000	4,07	244,20
1196	K	Pol340	Montáž konzol pre inštaláciu zariadenia na stenu	kpl	1,000	12,21	12,21
1198	K	Pol343	Skúšky a zaregulovanie	kpl	1,000	895,79	895,79
1201	M	Pol950	VZT zariadenie v hygienickom vyhotovení - VTS Clima VVS120-R-FPHECVF	kpl	1,000	39 595,62	39 595,62
			Qp: 11 680m3/h / 600Pa Qo: 10 800m3/h / 400Pa Qohrev: 53kW (+12,8 °C na +26 °C) Qchlad: 73kW (+32 °C na +18 °C) Qel.:8,8kW / 400V / I _{max} : 39A + kompletý systém MaR vrátane komunikácie s kondenzačnými jednotkami + zmiešavací uzol, dilatačné manžety a servopohony				
1202	M	Pol4	Vzdialený ovládač umiestnený v priestore monitorovania - SYSTEMAIR	ks	1,000	4 999,22	4 999,22
1203	M	Pol5	Kondenzačná jednotka - inverter Zložená z dvoch jednotiek - Systemair OUTDOOR36EVOHP + Systemair OUTDOOR48EVOHP + Systemair AHU KIT8243	ks	1,000	20 765,98	20 765,98
			1. zariadenie 8,73kW / 400V 2. zariadenie 13,9kW / 400V komunikácia zariadení so systémom MaR cez komunikačný modul a kompleté príslušenstvo				
1204	M	Pol6	Cu prepojovacie potrubie - TZB GLOBAL	bm	24,000	13,57	325,68
1205	M	Pol951	tlmič hluku potrubný THP-20-2000x450-1500-6 - šírka vložky 20mm, rozmer 2000x450mm, dĺžka 1500mm, počet vložiek 6 - THP-20-2000x450-1500-6 TZB GLOBAL	ks	1,000	407,17	407,17
1206	M	Pol952	tlmič hluku potrubný THP-20-2000x450-1100-6 - šírka vložky 20mm, rozmer 2000x450mm, dĺžka 1100mm, počet vložiek 6 - THP-20-2000x450-1100-6 TZB GLOBAL	ks	1,000	407,17	407,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1207	M	Pol953	Timič hluku potrubný THP-20-1200x1000-1500-4 - šírka vložky 20mm, rozmer 1200x1000mm, dĺžka 1500mm, počet vložiek 4 - THP-20-1200x1000-1500-4 TZB GLOBAL	ks	1,000	470,51	470,51
1208	M	Pol954	Timič hluku potrubný THP-20-1200x630-500-3 - šírka vložky 20mm, rozmer 1200x630mm, dĺžka 500mm, počet vložiek 3 - THP-20-1200x630-500-3 TZB GLOBAL	ks	1,000	118,53	118,53
1209	M	Pol955	Čistý nadstavec - Systemair CFC-R1-610x610x80	ks	10,000	216,26	2 162,60
1210	M	Pol956	Virivá výustka, Qp: 1085m3/h - Systemair CFC-VR-610x610	ks	10,000	71,57	715,70
1211	M	Pol957	trieda filtrácie vložiek H13 - Systemair CFC-HF-14-610x610x80	ks	10,000	82,07	820,70
1212	M	Pol955	Čistý nadstavec - Systemair CFC-R1-610x610x80	ks	1,000	216,26	216,26
1213	M	Pol958	Virivá výustka, Qp: 830m3/h - Systemair CFC-VR-610x610	ks	1,000	71,57	71,57
1214	M	Pol959	trieda filtrácie vložiek H13 - Systemair CFC-HF-14-610x610x80	ks	1,000	75,46	75,46
1215	M	Pol960	Odvodná výustka jednoradová 1225x425 - RAL9010, horizontálne lamely, R1 regulácia - Systemair NOVA-A-1-1-H-W	ks	2,000	92,29	184,58
1216	M	Pol961	Odvodná výustka jednoradová 1025x425 - RAL9010 horizontálne lamely, R1 regulácia - Systemair NOVA-A-1-1-H-W	ks	1,000	79,80	79,80
1217	M	Pol962	Odvodná výustka jednoradová 425x75 - RAL9010 horizontálne lamely, R1 regulácia - Systemair NOVA-A-1-1-H-W	ks	2,000	19,27	38,54
1218	M	Pol963	Protidažďová žalúzia pozinkovaná 1400x800 so sitom - Systemair PZZN-S	ks	1,000	82,34	82,34
1219	M	Pol20	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 3648mm (100% tv.) - RR 3648 TZB GLOBAL	bm	10,000	148,40	1 484,00
1220	M	Pol21	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 3260mm (50% tv.) - RR 3260 TZB GLOBAL	bm	34,000	74,38	2 528,92
1221	M	Pol22	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 2500mm (50% tv.) - RR 2500 TZB GLOBAL	bm	6,000	52,48	314,88
1222	M	Pol23	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1800mm (50% tv.) - RR 1800 TZB GLOBAL	bm	16,000	40,72	651,52
1223	M	Pol24	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1200mm (50% tv.) - RR 1200 TZB GLOBAL	bm	36,000	28,05	1 009,80
1224	M	Pol25	VZT potrubie kruhové spiro SR 160 (50% tv.) - SR 160 TZB GLOBAL	bm	22,000	11,22	246,84
1225	M	Pol159	Izolácia prírodného potrubia hrúbky 30mm, samolep - Armacell Ace 32-99	m2	141,000	5,88	829,08
1226	M	Pol964	VZT zariadenie v hygienickom vyhotovení - VTS Clima VVS150-R-FPHECVF	ks	1,000	45 169,41	45 169,41
			Qp: 16 360m3/h / 600Pa Qo: 15 500m3/h / 400Pa Qohrev: 73kW (+12,8 °C na +26 °C) Qchlad: 108kW (+32 °C na +18 °C) Qel.:13,1kW / 400V / Imax: 46A + kompletý systém MaR vrátane komunikácie s kondenzačnými jednotkami + zmiešavací uzol, dilatačné manžety a servopohony				
1227	M	Pol161	Vzdialený ovládač umiestnený v priestore monitorovania - SYSTEMAIR	ks	1,000	5 619,94	5 619,94
1228	M	Pol162	Kondenzačná jednotka "inert" zložená z troch jednotiek - Systemair OUTDOOR32EVOHP + Systemair OUTDOOR36EVOHP + Systemair OUTDOOR48EVOHP + Systemair AHU KIT8243	ks	1,000	28 438,99	28 438,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			1. jednotka 7,35kW / 400V 2. jednotka 8,73kW / 400V 3. jednotka 13,9kW / 400V komunikácia zariadení so systémom MaR cez komunikačný modul a kompletne príslušenstvo				
1229	M	Pol6	Cu prepojovacie potrubie - TZB GLOBAL	bm	36,000	13,57	488,52
1230	M	Pol965	Trmič hluku potrubný THP-20-1600x1000-1000-5 - šírka vložky 20mm, rozmer 1600x1000mm, dĺžka 1000mm, počet vložiek 5 - THP-20-1600x1000-1000-5 TZB GLOBAL	ks	2,000	332,98	665,96
1231	M	Pol965.1	Trmič hluku potrubný THP-20-1600x1000-1000-5 - šírka vložky 20mm, rozmer 1600x1000mm, dĺžka 1000mm, počet vložiek 5 - THP-20-1600x1000-1000-5 TZB GLOBAL	ks	2,000	332,98	665,96
1232	M	Pol955	Čistý nadstavec - Systemair CFC-R1-610x610x80	ks	4,000	216,26	865,04
1233	M	Pol966	Virivá výustka, Qp: 635m3/h - Systemair CFC-R1-610x610x80	ks	4,000	71,57	286,28
1234	M	Pol967	trieda filtrácie vložiek H13 - Systemair CFC-HF-14-610x610x80	ks	4,000	71,39	285,56
1235	M	Pol955	Čistý nadstavec - Systemair CFC-R1-610x610x80	ks	8,000	216,26	1 730,08
1236	M	Pol968	Virivá výustka, Qp: 1025m3/h - Systemair CFC-R1-610x610x80	ks	8,000	71,57	572,56
1237	M	Pol957	trieda filtrácie vložiek H13 - Systemair CFC-HF-14-610x610x80	ks	8,000	82,07	656,56
1238	M	Pol955	Čistý nadstavec - Systemair CFC-R1-610x610x80	ks	4,000	216,26	865,04
1239	M	Pol969	Virivá výustka, Qp: 955m3/h - Systemair CFC-R1-610x610x80	ks	4,000	71,57	286,28
1240	M	Pol970	trieda filtrácie vložiek H13 - Systemair CFC-HF-14-610x610x80	ks	4,000	75,56	302,24
1241	M	Pol955	Čistý nadstavec - Systemair CFC-R1-610x610x80	ks	2,000	216,26	432,52
1242	M	Pol971	Virivá výustka, Qp: 600m3/h - Systemair CFC-R1-610x610x80	ks	2,000	71,57	143,14
1243	M	Pol967	trieda filtrácie vložiek H13 - Systemair CFC-HF-14-610x610x80	ks	2,000	71,39	142,78
1244	M	Pol972	Čistý nadstavec - Systemair CFC-R1-610x610x80	ks	4,000	147,94	591,76
1245	M	Pol973	Virivá výustka Qp: 150m3/h - Systemair CFC-R1-610x610x80	ks	4,000	24,43	97,72
1246	M	Pol974	trieda filtrácie vložiek H13 - Systemair CFC-HF-14-610x610x80	ks	4,000	33,43	133,72
1247	M	Pol975	Odvodná výustka jednořadová 1025x225 RAL9010 horizontálne lamely, R1 regulácia - Systemair NOVA-A-1-1-H-W	ks	4,000	54,20	216,80
1248	M	Pol976	Odvodná výustka jednořadová 1225x325 RAL9010 horizontálne lamely, R1 regulácia - Systemair NOVA-A-1-1-H-W	ks	6,000	77,09	462,54
1249	M	Pol977	Odvodná výustka jednořadová 1225x125 RAL9010 horizontálne lamely, R1 regulácia - Systemair NOVA-A-1-1-H-W	ks	1,000	47,32	47,32
1250	M	Pol978	Odvodná výustka jednořadová 425x75 RAL9010 horizontálne lamely, R1 regulácia - Systemair NOVA-A-1-1-H-W	ks	7,000	19,46	136,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1251	M	Pol979	Ručná regulačná klapka RRK-900x250 - RK-R Systemair	ks	1,000	52,48	52,48
1252	M	Pol980	Ručná regulačná klapka RRK-800x250 - RK-R Systemair	ks	2,000	49,76	99,52
1253	M	Pol981	Ručná regulačná klapka RRK-400x250 - RK-R Systemair	ks	2,000	38,91	77,82
1254	M	Pol982	Ručná regulačná klapka RRK-1000x400 - RK-R Systemair	ks	1,000	82,34	82,34
1255	M	Pol983	Ručná regulačná klapka RRK-315x250 - RK-R Systemair	ks	1,000	36,19	36,19
1256	M	Pol984	Ručná regulačná klapka RRK-400x200 - RK-R Systemair	ks	1,000	34,38	34,38
1257	M	Pol985	Ručná regulačná klapka RRK-800x315 - RK-R Systemair	ks	1,000	57,91	57,91
1258	M	Pol986	Ručná regulačná klapka RRK-800x200 - RK-R Systemair	ks	2,000	42,53	85,06
1259	M	Pol987	Ručná regulačná klapka RRK-560x200 - RK-R Systemair	ks	1,000	38,91	38,91
1260	M	Pol988	Protidažďová žalúzia pozinkovaná so sítom 2000x800 - Systemair PZZNS-S	ks	1,000	110,39	110,39
1261	M	Pol189	Výfukový kus so sítom 925x1200 / 45st. - TZB GLOBAL	ks	1,000	70,58	70,58
1262	M	Pol190	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 5600mm (100% tv.) - RR 5600 TZB GLOBAL	bm	3,000	248,83	746,49
1263	M	Pol191	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 4250mm (100% tv.) - RR 4250 TZB GLOBAL	bm	6,000	203,59	1 221,54
1264	M	Pol192	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 3900mm (40% tv.) - RR 3900 TZB GLOBAL	bm	78,000	98,63	7 693,14
1265	M	Pol193	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 3030mm (40% tv.) - RR 3030 TZB GLOBAL	bm	18,000	74,38	1 338,84
1266	M	Pol194	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 2230mm (40% tv.) - RR 2230 TZB GLOBAL	bm	90,000	52,48	4 723,20
1267	M	Pol195	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1800mm (40% tv.) - RR 1800 TZB GLOBAL	bm	44,000	40,72	1 791,68
1268	M	Pol24	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1200mm (50% tv.) - RR 1200 TZB GLOBAL	bm	36,000	28,05	1 009,80
1269	M	Pol159	Izolácia prírodného potrubia hrúbky 30mm, samolep - Armacell Ace 32-99	m2	141,000	5,88	829,08
1270	M	Pol989	Protipožiarne obloženie potrubia pod stropom skladu predajne ,60min odolnosť - LAROCK ALS 65 (40 mm)	m2	56,000	22,62	1 266,72
1271	M	Pol990	VZT Zariadenie - VTS Clima VVS021-R-FPVHC	ks	1,000	8 309,11	8 309,11
			Qp: 2 630m3/h / 350Pa Qo: 3 020m3/h / 350Pa Qohrev: 10kW (+15,4 °C na +26 °C) Qchlad: 18kW (+32 °C na +18 °C) Qel.:2,1kW / 400V / I _{max} : 11A + kompletý systém MaR vrátane komunikácie s kondenzačnými jednotkami + zmiešavací uzol, dilatačné manžety a servopohony				
1272	M	Pol198	Vzdialený ovládač umiestnený v priestore monitorovania - SYSTEMAIR	ks	1,000	4 127,86	4 127,86
1273	M	Pol198.1	Kondenzačná jednotka - inverter - Systemair OUTDOOR18EVOHP + Systemair AHU KIT8243	ks	1,000	5 248,05	5 248,05
			5,3kW / 400V komunikácia zariadení so systémom MaR cez komunikačný modul a kompletne príslušenstvo				
1274	M	Pol6	Cu prepojovacie potrubie - TZB GLOBAL	bm	32,000	13,57	434,24
1275	M	Pol200	Konzola pre inštaláciu zariadenia na stenu objektu - TZB GLOBAL	ks	1,000	40,72	40,72
1276	M	Pol991	Tlmič hluku potrubný THP-20-800x400-1000-2-šírka vložky 20mm, rozmer 800x400mm, dĺžka 1000mm, počet vložiek 2 - THP-20-800x400-1000-2 TZB GLOBAL	ks	2,000	89,57	179,14

Ch

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1277	M	Pol992	Tlmič hluku THP-20-800x1000-1000-2 - šírka vložky 20mm, rozmer 800x1000mm, dĺžka 1000mm, počet vložiek 2 - THP-20-800x1000-1000-2 TZB GLOBAL	ks	1,000	43,44	43,44
1278	M	Pol993	Virivá výustka kruhová 500x24, Spodná doska štvorhraná, rozmer 500mm, počet lamiel 24 - čierne - Systemair VVKR-A-S-B	ks	7,000	16,28	113,96
1279	M	Pol994	Pretlakový box 500-200- Veľkosť 500mm, horizontálny nadstavec 200mm s reguláciou, - Systemair PB-VVK-S-B	ks	7,000	25,33	177,31
1280	M	Pol995	Virivá výustka 500x8- Spodná doska štvorhraná, rozmer 500mm, počet lamiel 8 - čierne - Systemair VVKR-A-S-B	ks	3,000	11,13	33,39
1281	M	Pol994.1	Pretlakový box 500-200- Veľkosť 500mm, horizontálny nadstavec 200mm s reguláciou - Systemair PB-VVK-S-B	ks	3,000	25,33	75,99
1282	M	Pol996	Virivá výustka 600x40- Spodná doska štvorhraná, rozmer 600mm, počet lamiel 40 - čierne - Systemair VVKR-A-S-B	ks	3,000	22,62	67,86
1283	M	Pol997	Pretlakový box 600-250- Veľkosť 600mm, horizontálny nadstavec 250mm s reguláciou - Systemair PB-VVK-S-B	ks	3,000	31,67	95,01
1284	M	Pol998	Tanierový ventil odvodný 160 - Systemair EFFC 160	ks	4,000	10,86	43,44
1285	M	Pol999	Tanierový ventil odvodný 125 - Systemair EFFC 125	ks	3,000	7,87	23,61
1286	M	Pol1000	Tanierový ventil odvodný 100 - Systemair EFFC 100	ks	10,000	7,33	73,30
1287	M	Pol984	Ručná regulačná klapka RRR-400x200 - RK-R Systemair	ks	2,000	34,38	68,76
1288	M	Pol1001	Protidážďová žalúzia pozinkovaná so sítom 800x400 - Systemair PZZN-S	ks	1,000	35,29	35,29
1289	M	Pol1002	Protidážďová žalúzia pozinkovaná so sítom 600x650 - Systemair PZZN-S	ks	1,000	43,44	43,44
1290	M	Pol215	VZT potrubie štvorhranné tesne do obvodu 1600mm (100% tv.) - RR 1600 TZB GLOBAL	bm	6,000	40,72	244,32
1291	M	Pol216	VZT potrubie štvorhranné tesne do obvodu 1820mm (40% tv.) - RR 1820 TZB GLOBAL	bm	74,000	52,48	3 883,52
1292	M	Pol217	VZT potrubie štvorhranné tesne do obvodu 1420mm (40% tv.) - RR 1420 TZB GLOBAL	bm	28,000	33,48	937,44
1293	M	Pol218	VZT potrubie štvorhranné tesne do obvodu 1400mm (40% tv.) - RR 1400 TZB GLOBAL	bm	32,000	32,39	1 036,48
1294	M	Pol219	VZT potrubie štvorhranné tesne do obvodu 1260mm (40% tv.) - RR 1260 TZB GLOBAL	bm	21,000	28,05	589,05
1295	M	Pol220	VZT potrubie štvorhranné tesne do obvodu 1000mm (40% tv.) - RR 1000 TZB GLOBAL	bm	10,000	24,43	244,30
1296	M	Pol221	VZT potrubie kruhové spiro SR 250 (50% tv.) - SR 250 TZB GLOBAL	bm	12,000	13,12	157,44
1297	M	Pol222	VZT potrubie kruhové spiro SR 200 (50% tv.) - SR 200 TZB GLOBAL	bm	22,000	12,48	274,56
1298	M	Pol223	VZT potrubie kruhové spiro SR 160 (50% tv.) - SR 160 TZB GLOBAL	bm	16,000	11,94	191,04
1299	M	Pol224	VZT potrubie kruhové spiro SR 125 (50% tv.) - SR 125 TZB GLOBAL	bm	24,000	11,67	280,08
1300	M	Pol225	VZT potrubie kruhové spiro SR 100 (50% tv.) - SR 100 TZB GLOBAL	bm	28,000	8,51	238,28
1301	M	Pol226	Potrubie ohybné izolované 250 - RO 250 TZB GLOBAL	bm	6,000	9,95	59,70
1302	M	Pol228	Potrubie ohybné izolované 200 - RO 200 TZB GLOBAL	bm	12,000	8,32	99,84
1303	M	Pol229	Potrubie ohybné neizolované 250 - RO-I 250 TZB GLOBAL	bm	3,000	3,62	10,86
1304	M	Pol230	Potrubie ohybné neizolované 200 - RO-I 200 TZB GLOBAL	bm	12,000	2,89	34,68
1305	M	Pol231	Potrubie ohybné neizolované 160 - RO-I 160 TZB GLOBAL	bm	8,000	2,17	17,36
1306	M	Pol232	Potrubie ohybné neizolované 125 - RO-I 125 TZB GLOBAL	bm	6,000	1,72	10,32
1307	M	Pol233	Potrubie ohybné neizolované 100 - RO-I 100 TZB GLOBAL	bm	20,000	1,45	29,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1308	M	Pol234	Vonkajšia kondenzačná jednotka s celoročnou prevádzkou, Qchl.:2,5kW, Qel.:0,7kW/230V - TOSHIBA RAV-SM304ATP-E	ks	1,000	1 262,25	1 262,25
1309	M	Pol235	Vnútorná nástenná jednotka, Qchl.:2,5kW - TOSHIBA RAV-SM307K RTP-E	ks	1,000	484,08	484,08
1310	M	Pol236	Cu prepojovacie potrubie 45bm !!! - TZB GLOBAL	bm	45,000	13,57	610,65
1311	M	Pol237	Konzoly pre inštaláciu zariadenia na stenu - TZB GLOBAL	kpl	1,000	40,72	40,72
1312	M	Pol238	Vonkajšia kondenzačná jednotka, Qchl.:2,5kW, Qel.:2,5kW/230V - TOSHIBA RAS-3M26UAAVG-E	kpl	1,000	1 913,73	1 913,73
1313	M	Pol239	Vnútorná nástenná jednotka, Qchl.:2,5kW - TOSHIBA RAS-B10PKVSG-E	kpl	3,000	330,27	990,81
1314	M	Pol6	Cu prepojovacie potrubie - TZB GLOBAL	bm	60,000	13,57	814,20
1316	M	Pol240	Montážny spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	832,45	832,45
1319	M	Pol243	Elektrozapojenie + revízne správy	kpl	1,000	1 085,80	1 085,80

42-M1 - PS 03-Zdravotnícka technológia /vid'. samostatný dielč rozpočet/

0,00

1320	K	Pol507	Zdravotnícka technológia vid'. samostatný dielč rozpočet	ks	0,000	0,00	0,00
------	---	--------	--	----	-------	------	------

MP - Mediálne plyny

110 715,28

1321	M	Pol431	Trubka Cu O 8x1 - Medená CU rúra 8x1 Sterimob	m	35,000	9,50	332,50
1322	M	Pol432	Trubka Cu O 12x1 - Medená CU rúra 12x1 Sterimob	m	95,000	11,67	1 108,65
1323	M	Pol433	Trubka Cu O 18x1 - Medená CU rúra 18x1 Sterimob	m	153,000	14,93	2 284,29
1324	M	Pol434	Trubka Cu O 22x1 - Medená CU rúra 22x1 Sterimob	m	155,000	16,74	2 594,70
1325	M	Pol435	Trubka Cu O 28x1 - Medená CU rúra 28x1 Sterimob	m	95,000	21,09	2 003,55
1326	M	Pol436	Trubka Cu O 42x1,5 - Medená CU rúra 42x1,5 Sterimob	m	82,000	33,94	2 783,08
1327	M	Pol437	Tvarovky Cu do O 22 - Medené tvarovky Sterimob	kpl	1,000	622,07	622,07
1328	M	Pol438	Tvarovky Cu do O 42 - Medené tvarovky Sterimob	kpl	1,000	381,30	381,30
1329	M	Pol439	Spájka Ag 45 + pasta (podľa STN EN ISO 7396-1) - Ag spájka 45 Sterimob	kg	3,000	495,13	1 485,39
1330	M	Pol440	Prepláchnutie rozvodu dusíkom	m	615,000	0,45	276,75
1331	M	Pol441	Náter + značenie potrubia	m	615,000	1,09	670,35
1332	M	Pol442	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek STN EN ISO 7396-1	m	615,000	0,37	227,55
1333	M	Pol443	Chránička potrubia, oceľová tr. 22x2,3 (pre O 12) - Rúrka oceľová 22x2,3 RAVEN	m	5,000	7,78	38,90
1334	M	Pol444	Chránička potrubia, oceľová tr 26x2,6 (pre O 18) - Rúrka oceľová 26x2,6 RAVEN	m	5,000	9,23	46,15
1335	M	Pol445	Chránička potrubia, oceľová tr 38x2,6 (pre O 22) - Rúrka oceľová 38x2,6 RAVEN	m	6,500	12,40	80,60
1336	M	Pol446	Chránička potrubia, oceľová tr 44x3,2 (pre O 28) - Rúrka oceľová 44x3,2 RAVEN	m	4,000	14,30	57,20
1337	M	Pol447	Chránička potrubia, oceľová tr 57x3,6 (pre O 42) - Rúrka oceľová 57x3,6 RAVEN	m	7,000	21,36	149,52
1338	M	Pol448	Protipožiarna upchávka (napr. tmel, manžeta ...) - HILTI	ks	4,000	33,75	135,00

44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1339	M	Pol449	Konzola, trubkové objímky, kotviaci materiál (materiál podľa PD v zmysle STN) - HILTI	kpl	1,000	1 271,30	1 271,30
1340	M	Pol450	Guľový uzáver G3/4"; vrátane skrutkové spojenia - GU3/4 MZ Liberec, a.s.	ks	2,000	28,59	57,18
1341	M	Pol451	Demontáž existujúcich potrubných rozvodov a armatúr	kpl	1,000	944,10	944,10
1342	M	Pol452	Napojenie na existujúce rozvody	kpl	1,000	153,73	153,73
1343	M	Pol453	Uzáver plynov pre 3 plyny (UP-3): Skriňa obsahuje pre každý plyn kontrolný manometer, čidlo klinického alarmu a núdzový vstup - prevedení pod omietku - UP-3 MZ Liberec, a.s.	ks	3,000	1 098,11	3 294,33
1344	M	Pol454	Signalizácia tlaku plynu (STP) - klinický alarm pre 1 - 6 snímačov - STP MZ Liberec, a.s.	ks	3,000	742,69	2 228,07
1345	M	Pol455	Nástenná rampa pre 1 lôžko (NR-2): 2000 mm, 8xZIS, 4xVDO, 5x2PA, CMS, 3x2SL 2xO2, 2xSV04, 2xV, osvetlenie priame, nepriame, nočné 1x medilišta (50 kg), 1x nosič infúzie kombi, police a kôš 400x300 mm (umiestnené na rampe, bez nutnosti vrtania do steny) - NR-2 MZ Liberec, a.s.	ks	2,000	1 462,85	2 925,70
1346	M	Pol456	Stropný most pevný pre 3 lôžka (SMP-2) - 5500 mm: výbava pre 1 lôžko: 12xZIS, 4xVDO, 6x2PA, CMS, 3x2SL, 2xO2, 2xSV04, 2xV Bodové osvetlenie, 1x medilišta, 1x teleskopická zástena (1600mm), 1x nosič infúzie kombi, 1x nosič príslušenstva, 1x police nerez 400x - SMP-2 MZ Liberec, a.s.	ks	5,000	12 992,05	64 960,25
1347	M	Pol457	Stropný statív otočný so zdvihom (SO-2): 8xZIS, 2xVDO, 2x2RJ45, 5x2PA, 2xO2, 1xSV04, 1xV 3x police (jedna s ovládacími tlačidlami), LED osvetlenie odspodu statívu - SO-2 MZ Liberec, a.s.	ks	1,000	12 256,18	12 256,18
1348	K	Pol458	Vedenie montážnych prác	kpl	1,000	1 357,25	1 357,25
1349	K	Pol459	Tlaková skúška - Úseková	kpl	9,000	72,38	651,42
1350	K	Pol460	Tlaková skúška - Záverečná	kpl	1,000	135,72	135,72
1351	K	Pol461	Skúšky dľa STN EN ISO 7396-1	kpl	1,000	1 673,95	1 673,95
1352	K	Pol462	Východisková plynová revízia	kpl	1,000	1 085,80	1 085,80
1353	K	Pol463	Východisková elektro revízia	kpl	1,000	1 085,50	1 085,50
1354	K	Pol464	Preškolenie obsluhy a odovzdávacie dokumentácie	kpl	1,000	1 357,25	1 357,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcie nemocnice Galanta

Objekt: 2 - SO 02 - URGENT

JKSO:

Miesto: Galanta

Objednávateľ:

NsP Sv.Lukáša Galanta, a.s.

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.03.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

717 342,16

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

717 342,16

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

717 342,16

143 468,43

Cena s DPH

v EUR

860 810,59

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcie nemocnice Galanta

Objekt: 2 - SO 02 - URGENT

Miesto: Galanta

Dátum: 04.03.2019

Objednávateľ: NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	717 342,16
HSV - Práce a dodávky HSV	117 039,39
1 - Zemné práce	3 563,73
2 - Zakladanie	2 684,07
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	14 896,56
4 - Vodorovné konštrukcie	2 092,02
5 - Komunikácie	5 572,19
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	50 950,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 871,44
99 - Presun hmôt HSV	14 408,94
PSV - Práce a dodávky PSV	242 353,64
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 237,28
713 - Izolácie tepelné	505,29
725 - Zdravotechnika	31 283,54
731 - Ústredné kúrenie	41 842,93
763 - Konštrukcie	23 526,14
764 - Konštrukcie klampiarske	13,43
766 - Konštrukcie stolárske	9 711,89
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	72 643,84
771 - Podlahy z dlaždíc	14 436,46
776 - Podlahy povlakové	14 422,61
781 - Dokončovacie práce a obklady	16 123,41
783 - Dokončovacie práce	8 564,51
783 - Dokončovacie práce	5 042,31
M - Práce a dodávky M	357 949,13
21-M1 - Elektromontáže- umelé osvet., silnoprúdové zar. a rozvody	116 281,85
21-M2 - EZS - Elektrická požiarne signalizácia /EPS/	8 947,51
21-M3 - ŠK - Štrukturovaná kabeláž	20 854,87
21-M4 - JČ - Jednotný čas	5 198,94
21-M5 - CCTV - Kamerový systém a audiotelefóny	6 962,42
21-M7 - Ostatné slaboprúdy	4 170,32
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	132 580,20
42-M1 - PS 03-Zdravotnícka technológia /vid'. samostatný dielčí rozpočet/	0,00
MP - Mediciálne plyny	62 953,02

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

717 342,16

121

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcie nemocnice Galanta

Objekt: 2 - SO 02 - URGENT

Miesto: Galanta

Dátum: 04.03.2019

Objednávateľ: NSP Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

717 342,16

HSV - Práce a dodávky HSV

117 039,39

1 - Zemné práce

3 563,73

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	475,147	1,40	665,21
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	69,000	5,32	367,08
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	69,000	0,83	57,27
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	25,283	24,84	628,03
5	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	25,283	7,04	177,99
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	94,283	3,53	332,82
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	94,283	0,36	33,94
8	K	167101101.1	Nakladanie neuláhnuteho vykopku z hornin tr.1-4	m3	94,283	1,61	151,80
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	94,283	0,65	61,28
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	160,281	6,79	1 088,31

2 - Zakladanie

2 684,07

11	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - ŠP 0/32 FSTT	m3	5,333	35,71	190,44
12	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 - C16/20 LADCE BETÓN	m3	5,333	81,65	435,44
13	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm - KARI d8/150x150 RAVEN	m2	46,215	5,34	246,79
14	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 - C16/20 LADCE BETÓN	m3	22,474	80,60	1 811,40

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

14 896,56

15	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú - Tehla plná pálená, 1xšxv 290x140x65 mm, P20 - Wienerberger slovenské tehelne, s.r.o.	m3	1,336	166,96	223,06
16	K	311234430	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 25 P 15 brúsených na pero a drážku, na celoplošné lepidlo (375x250x238 mm) - PT25 POROTHERM WIENERBERGER	m3	3,475	140,91	489,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	3112345112	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 30 P 15 brúsených na pero a drážku, na celoplošné lepidlo (300x249x247 mm) - PT30 POROTHERM WIENERBERGER	m3	2,944	140,91	414,84
18	K	311234530	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 44 P 10 brúsených na pero a drážku, na celoplošné lepidlo (248x440x249 mm) - PT44 POROTHERM WIENERBERGER	m3	53,917	140,91	7 597,44
19	K	317162102	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm, dĺžka uloženia 125 mm - KPP 1250 POROTHERM WIENERBERGER	ks	3,000	12,71	38,13
20	K	317162103	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm, dĺžka uloženia 125 mm - KPP 1500 POROTHERM WIENERBERGER	ks	3,000	14,57	43,71
21	K	317162106	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm, dĺžka uloženia 125 mm - KPP 2250 POROTHERM WIENERBERGER	ks	4,000	22,08	88,32
22	K	317162131	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm, min. dĺžka uloženia 125 mm - KP23.8 1000 POROTHERM WIENERBERGER	ks	9,000	13,29	119,61
23	K	317162133	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm, min. dĺžka uloženia 125 mm - KP23.8 1500 POROTHERM WIENERBERGER	ks	2,000	20,82	41,64
24	K	317165102	Prekladový trámec z tvrdého porobetónu šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm, max. svetlosť otvoru 900 mm - PT YTONG	ks	8,000	13,83	110,64
25	K	317165103	Prekladový trámec z tvrdého porobetónu šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm, max. svetlosť otvoru 1100 mm - PT YTONG	ks	7,000	15,75	110,25
26	K	317165104	Prekladový trámec z tvrdého porobetónu šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1750 mm, max. svetlosť otvoru 1250 mm - PT YTONG	ks	3,000	15,93	47,79
27	K	317165106	Prekladový trámec z tvrdého porobetónu šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2250 mm, max. svetlosť otvoru 1750 mm - PT YTONG XELLA	ks	2,000	19,51	39,02
28	K	317165108	Prekladový trámec z tvrdého porobetónu šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2750 mm, max. svetlosť otvoru 2250 mm - PT YTONG	ks	1,000	23,62	23,62
29	K	342272102	Priečky z tvárnic tvrdého porobetónu hr. 100 mm P2-500 hladkých, na tenkovrstvú lepiacu maltu (100x249x599) - YTONG 100 P2-500	m2	17,696	20,63	365,07
30	K	342272103	Priečky z tvárnic z tvrdého porobetónu hr. 125 mm P2-500 hladkých, na tenkovrstvú lepiacu maltu (125x249x599) - YTONG 125 P2-	m2	223,934	22,97	5 143,76

4 - Vodorovné konštrukcie

2 092,02

31	K	4139411211	Osadenie ocel. U, L profilov - výška 140 a 160 mm / pri vybúraní strop. otvorov / , vr. kotvenia	t	1,355	322,40	436,85
32	M	134830102	Tyč ocelov. profilov L140x140x10 mm ,U140 mm , U 160 mm - L140/140/10, U140, U160 RAVEN	t	1,355	1 221,53	1 655,17

5 - Komunikácie

5 572,19

33	K	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej	m2	115,000	1,75	201,25
34	M	6936651404	Geotextília netkaná polypropylénová - TATRATEX PP 300	m2	132,250	1,10	145,48
35	K	564251114	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm - ŠP 0/32 FSTT	m2	115,000	4,29	493,35
36	K	5648511111	Podklad zo štrkodrviny fr. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - ŠD 32/63 FSTT	m2	115,000	5,01	576,15
37	K	567123114	Podklad z kamenného spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm - CBGM C5/6 LADCE RFTÓN	m2	115,000	8,30	954,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	5647321115	Podklad alebo kryt zo štrkodrvy veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 40 mm - ŠD 4/8 FSTT	m2	115,000	1,53	175,95
39	K	596911114	Kladenie zámkovej dlažby	m2	115,000	7,92	910,80
40	M	592291233.1	OSADZOVANIE OBRUBNÍKOV - PARKOVÝ OBRUBNÍK - PREMAC	m2	117,300	10,86	1 273,88
41	K	271521111	Vankúše zhutnené pod obrubníky z kameniva hrubého drveného, frakcie 32 - 63 mm - ŠD 32/63 FSTT	m3	1,901	35,02	66,57
42	K	916561111	Osadenie obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	63,375	4,21	266,81
43	M	5921745000	Obrubník betónový š. - 50mm - PREMAC PARKOVÝ OBRUBNÍK 100x20x5 cm	m	64,643	7,85	507,45

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

50 950,44

44	K	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková - BAUMIT	m2	649,700	8,28	5 379,52
45	K	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá - BAUMIT MVR UNI	m2	307,065	7,92	2 431,95
46	K	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková - BAUMIT MVR UNI	m2	1 304,682	8,28	10 802,77
47	K	6124621172	Vnútorná stierka stien zo suchej zmesi - Sadrová stierka CEMIX, označenie 106, zrnitosť 0,2 mm, 25 kg	m2	1 304,682	5,88	7 671,53
48	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - Sklotextílna mriežka Baumit openTex, 145g/m2, veľkosť oka 4x4 mm, šírka 1,1 m	m2	1 304,682	4,44	5 792,79
49	K	622466201M	Vonkajšia omietka stien jadrová - lokálne opravy	m2	145,913	3,16	461,09
50	M	622466D	Vápennocementová BAUMIT Jadrová omietka, ručné spracovanie, veľkosť zrna 4 mm, 40 kg	m2	145,913	7,65	1 116,23
51	K	622466118M	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Uzatvárací základ	m2	145,913	1,63	237,84
52	M	62246611D	Penetračný náter stien uzatvárací - Základný náter BAUMIT Uzatvárací základ, na uzatvorenie podkladu a eliminácia rizika vyplavovania látok z podkladu bez rozpúšťadiel, 14 l	m2	145,913	0,31	45,23
53	K	622466115M	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	m2	145,913	1,01	147,37
54	M	62246623D	Penetračný náter stien 8 kg /m2 - Penetračný náter BAUMIT BetonPrimer, pod vápennocementové a sadrové omietky na betónový podklad, 20 kg	m2	145,913	3,55	517,99
55	K	622466119M	Príprava vonkajšieho podkladu stien	m2	145,913	1,01	147,37
56	M	62246631D.1	Sklotextílna armovacia mriežka min. 145g/m2, šír. 1,1 m - Sklotextílna mriežka Baumit openTex, 145g/m2, veľkosť oka 4x4 mm, šírka 1,1 m	m2	145,913	0,69	100,68
57	K	625251332M.1	Vyrovnávacia vrstva hr. 50 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	115,883	11,86	1 374,37
58	M	62525133D	Izolačná doska z čadičovej vlny hr. 50 mm - NOBASIL FKD 50	m2	115,883	4,52	523,79
59	M	5538313010D	Zatĺkacia rozperná kotva s oceľovým trňom 175 mm - EJOT UNI 175	m2	115,883	1,84	213,22
60	K	625251381m.1	Vyrovnávacia vrstva hr. 30 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	30,030	10,29	309,01
61	M	62525138D	XPS hr. 30 mm - ISOVER XPS 30	m2	30,030	3,74	112,31
62	M	5538313011D	Zatĺkacia rozperná kotva s oceľovým trňom 135 mm - EJOT UNI 135	m2	30,030	1,57	47,15
63	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm - C16/20 LADCE BETÓN	m3	25,915	102,03	2 644,11
64	K	631319163	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	25,915	19,69	510,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	632452152.50	Poter cementový hr. 50 mm - Betónový poter BAUMIT Poter, 20 MPa, pre ručné aj strojové spracovanie, 25 kg	m2	3,100	11,40	35,34
66	K	632477005.1	Samonivelačná stierka ,hrúbky 9 mm - Samonivelačná stierka BAUMIT Nivello 30, na cementovej báze, 25 kg	m2	736,600	9,05	6 666,23
67	K	642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	18,000	13,57	244,26
68	M	55331940001	Zárubňa ocelová CgU 60x197x12,5 cm - CgU 60 WAGNER SERVICE	ks	1,000	22,62	22,62
69	M	55331945001	Zárubňa ocelová CgU 80x197x12,5 cm - CgU 80 WAGNER SERVICE	ks	5,000	22,62	113,10
70	M	5533194600	Zárubňa ocelová CgU 90x197x12,5 cm - CgU 90 WAGNER SERVICE	ks	4,000	22,62	90,48
71	M	5533194622	Zárubňa ocelová CgU 90x197x15 cm - CgU 90 WAGNER SERVICE	ks	2,000	22,62	45,24
72	M	55331988801	Zárubňa ocelová CgU 100x197x15 cm - CgU 100 WAGNER SERVICE	ks	1,000	27,14	27,14
73	M	55331949019.1	Zárubňa ocelová CgU 110x197x12,5 cm - CgU 110 WAGNER SERVICE	ks	4,000	27,14	108,56
74	M	55331949020	Zárubňa ocelová CgU 110x197x15 cm - CgU 110 WAGNER SERVICE	ks	1,000	27,14	27,14
75	K	642942221	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	10,000	11,32	113,20
76	M	5533195054	Zárubňa pre posuvné dvere 900/1970 mm - CgU 90 WAGNER SERVICE	ks	1,000	72,38	72,38
77	M	5533195055	Zárubňa pre posuvné dvere 1000/1970 mm - CgU 100 WAGNER SERVICE	ks	1,000	76,91	76,91
78	M	5533195056	Zárubňa pre posuvné dvere 800/2100 mm - CgU 80 WAGNER SERVICE	ks	3,000	72,38	217,14
79	M	5533195057	Zárubňa pre posuvné dvere 1100/2100 mm - CgU 110 WAGNER SERVICE	ks	3,000	81,43	244,29
80	M	5533195058	Zárubňa pre posuvné dvere 1200/2100 mm - CgU 120 WAGNER SERVICE	ks	1,000	90,48	90,48
81	M	5533195005	Zárubňa ocelová CgU 160x197x12,5 cm - CgU 160 WAGNER SERVICE	ks	1,000	31,67	31,67
82	K	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	3,000	161,48	484,44
83	M	5533300300	Zárubňa ocelová 800x1970 CgU pre požiarne jednokridlové dvere - CgU 80 WAGNER SERVICE	ks	1,000	31,67	31,67
84	M	5533300500	Zárubňa ocelová 1000x1970 CgU pre požiarne jednokridlové dvere - CgU 100 WAGNER SERVICE	ks	2,000	36,19	72,38
85	K	642945112	Osadenie ocel. zárubní protipožiarňých s obetónov. dvojkridlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	4,000	190,02	760,08
86	M	55333012002	Zárubňa ocelová 160x1970 CgU pre požiarne dvojkridlové dvere - CgU 160 WAGNER SERVICE	ks	1,000	54,29	54,29
87	M	55333012003	Zárubňa ocelová 180x1970 CgU pre požiarne dvojkridlové dvere - CgU 180 WAGNER SERVICE	ks	3,000	54,29	162,87
88	K	6489911130	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt	m	29,650	4,52	134,02
89	M	6119000404	Parapetná doska plastová biela š.300 mm - PP300 MODERNA	m	30,243	14,48	437,92

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22 871,44

90	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	225,015	1,53	344,27
91	K	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začiaty mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	225,015	1,16	261,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	225,015	0,96	216,01
93	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	743,883	2,32	1 725,81
94	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 028,350	3,35	3 444,97
95	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	312,420	2,03	634,21
96	K	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	12,485	18,05	225,35
97	K	968006510	Prieraz pre vzt1 1100 x 730 mm v hr. muríva 450 mm	ks	1,000	18,64	18,64
98	K	968006511	Prieraz pre vzt2 1100 x 730 mm v hr. muríva 450 mm	ks	1,000	18,64	18,64
99	K	968016510	Prieraz pre vzt1 400 x 200 mm v hr. muríva 150 mm	ks	1,000	1,77	1,77
100	K	968016520	Prieraz pre vzt2 400 x 150 mm v hr. muríva 150 mm	ks	1,000	1,77	1,77
101	K	968016530	Prieraz pre vzt3 260 x 260 mm v hr. muríva 150 mm	ks	2,000	1,77	3,54
102	K	968016540	Prieraz pre vzt4 225 x 225 mm v hr. muríva 125 mm	ks	4,000	1,77	7,08
103	K	968016550	Prieraz pre vzt5 730 x 200 mm v hr. muríva 100 mm	ks	1,000	1,77	1,77
104	K	968016560	Prieraz pre vzt6 730 x 200 mm v hr. muríva 300 mm	ks	2,000	4,02	8,04
105	K	968016570	Prieraz pre vzt7 415 x 200 mm v hr. muríva 125 mm	ks	4,000	1,77	7,08
106	K	968016580	Prieraz pre vzt8 730 x 200 mm v hr. muríva 125 mm	ks	4,000	1,77	7,08
107	K	968016590	Prieraz pre vzt9 1420 x 200 mm v hr. muríva 140 mm	ks	1,000	4,02	4,02
108	K	968016600	Prieraz pre vzt10 350 x 350 mm v hr. muríva 125 mm	ks	1,000	4,02	4,02
109	K	968016610	Prieraz pre vzt11 650 x 450 mm v hr. muríva 125 mm	ks	1,000	1,77	1,77
110	K	968016620	Prieraz pre vzt12 1845 x 200 mm v hr. muríva 125 mm	ks	1,000	1,77	1,77
111	K	968016630	Prieraz pre vzt13 730 x 350 mm v hr. muríva 125 mm	ks	1,000	1,77	1,77
112	K	968016640	Prieraz pre vzt14 600 x 450 mm v hr. muríva 150 mm	ks	1,000	1,77	1,77
113	K	968016650	Prieraz pre vzt15 1000 x 200 mm v hr. muríva 125 mm	ks	1,000	1,77	1,77
114	K	968016660	Prieraz pre vzt16 600 x 350 mm v hr. muríva 125 mm	ks	4,000	4,12	16,48
115	K	968016670	Prieraz pre vzt17 260 x 260 mm v hr. muríva 125 mm	ks	2,000	1,77	3,54
116	K	968016680	Prieraz pre vzt18 1170 x 450 mm v hr. muríva 250 mm	ks	1,000	6,79	6,79
117	K	968016690	Prieraz pre vzt19 2100 x 600 mm v hr. muríva 125 mm	ks	1,000	1,77	1,77
118	K	968016700	Prieraz pre vzt20 1200 x 600 mm v hr. muríva 125 mm	ks	1,000	4,07	4,07
119	K	968016710	Prieraz pre vzt21 200 x 200 mm v hr. muríva 150 mm	ks	1,000	4,02	4,02
120	K	968016720	Prieraz pre vzt22 200 x 200 mm v hr. muríva 250 mm	ks	1,000	4,02	4,02
121	K	968016730	Prieraz pre vzt23 500 x 200 mm v hr. muríva 150 mm	ks	1,000	4,02	4,02
122	K	968016740	Prieraz pre vzt24 200 x 200 mm v hr. muríva 165 mm	ks	1,000	4,07	4,07
123	K	968016750	Prieraz pre vzt25 380 x 200 mm v hr. muríva 125 mm	ks	1,000	4,02	4,02
124	K	968016760	Prieraz pre vzt26 260 x 260 mm v hr. muríva 300 mm	ks	1,000	4,07	4,07
125	K	968016770	Prieraz pre vzt27 300 x 200 mm v hr. muríva 300 mm	ks	1,000	4,07	4,07
126	K	968016780	Prieraz pre vzt28 300 x 300 mm v hr. muríva 300 mm	ks	1,000	4,07	4,07
127	K	968016790	Prieraz pre vzt29 400 x 200 mm v hr. muríva 300 mm	ks	1,000	4,07	4,07
128	K	968016800	Prieraz pre vzt30 600 x 260 mm v hr. muríva 250 mm	ks	1,000	4,07	4,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	K	968016810	Prieraz pre vzt31 260 x 260 mm v hr. muriva 100 mm	ks	1,000	1,77	1,77
130	K	968016820	Prieraz pre vzt32 730 x 250 mm v hr. muriva 150 mm	ks	1,000	4,07	4,07
131	K	968061125.1	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	39,000	0,52	20,28
132	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	2,000	0,72	1,44
133	K	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	52,200	11,43	596,65
134	K	968071113.1	Vyvesenie plastového okenného krídla plochy nad 1, 5 m2	ks	1,000	0,68	0,68
135	K	968071115.1	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu ,vr.parapetov	m	6,560	3,28	21,52
136	K	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	6,810	4,05	27,58
137	K	968081126	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	1,000	0,96	0,96
138	K	7677128111	Demontáž ocel. okien, dverí a zasklených stien	m2	6,710	7,81	52,41
139	K	7677128133	Demontáž plastových zasklených stien	m2	29,260	7,82	228,81
140	K	971033521	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 100 mm, -0,19100t	m2	3,630	4,07	14,77
141	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	5,182	3,42	17,72
142	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,578	34,56	19,98
143	K	9730313350	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm- pre osadenie nových prekladov	ks	32,000	7,77	248,64
144	K	978059231	Odsekanie a odobratie mozaikového obkladu	m2	488,514	7,39	3 610,12
145	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	18,000	5,77	103,86
146	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	0,810	28,49	23,08
147	K	9650817120	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, vr. soklov	m2	232,718	1,54	358,39
148	K	978059631	Odsekanie a odobratie obkladačiek zo stien nad 2 m2, -0,08900t	m2	161,532	3,51	566,98
149	K	7675818019	Demontáž podhládov hliníkových FEAL	m2	125,667	5,25	659,75
150	K	763139521	Demontáž sadrokartónového podhládu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, -0,01803t	m2	13,000	2,31	30,03
151	K	776511820.1	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, vr. soklov	m2	433,130	2,00	866,26
152	K	7765518300	Odstránenie kobercov z podláh voľne položených, -0,00100t	m2	60,066	0,25	15,02
153	K	92990889	Demontáž klimatizačnej jednotky	kus	4,000	18,10	72,40
154	K	929908966	Demontáž montážnych dvierok	kus	16,000	9,05	144,80
155	K	929908969	Demontáž vetracích mriežok	kus	11,000	2,06	22,66
156	K	929908979	Demontáž krytiel med. plynov , vr. umrťvenia rozvodov	kus	2,000	9,05	18,10
158	K	115201499	Demontáž vzt potrubia	m	12,000	2,79	33,48
159	K	296689199	Demontáž skrine RS	ks	1,000	45,24	45,24
160	K	7668118022	Demontáž vstavanej skrine	ks	2,000	27,14	54,28
161	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	6,000	6,10	36,60
162	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umyvadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	15,000	3,20	48,00
163	K	7252408119	Demontáž sprchových kútov, -0,08800t	súb.	3,000	6,79	20,37
164	K	7253108230	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry ,vr. murovaného podstavca	súb.	3,000	4,25	12,75
165	K	725330820	Demontáž vylevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	6,34	6,34
166	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umyvadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	22,000	2,31	50,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
168	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	201,848	7,97	1 608,73
169	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	201,848	10,67	2 153,72
170	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	201,848	0,35	70,65
171	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	201,848	8,04	1 622,86
172	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	201,848	3,77	760,97
173	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	194,225	7,69	1 493,59
174	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	3,343	22,62	75,62
175	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	4,280	2,71	11,60

99 - Presun hmôt HSV

14 408,94

176	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	589,805	24,43	14 408,94
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

242 353,64

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

4 237,28

177	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	262,250	0,14	36,72
178	M	1116315000	Lak asfaltový penetračný v sudoch - ALP PENETRAL	t	0,079	1 752,68	138,46
179	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	518,300	3,36	1 741,49
180	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov - z oxidačného asfaltu s vložkou so sklenenou rohožou na hornom povrchu s jemným minerálnym posypom, plošná hmotnosť 3,9 kg/m2 - SKLOBIT ICOPAL	m2	596,045	2,64	1 573,56
181	K	711472053	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	33,960	5,42	184,06
182	M	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou S - Nopová HDPE fólia FONDALINE 400, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	40,752	2,06	83,95
183	K	78144520	Hydroizolačný náter dvojnásobný pod keramickú dlažbu, hr. 3 mm - Náter hydroizolačný Sika Igsol-101, bitúmenová polymérmi modifikovaná náterová emulzia, 12 l	m2	28,600	6,20	177,32
184	K	7814452.01	Vystuženie kútov hydroizol. páskou a pretmelenie rohov silikón. Tmelom - Náter hydroizolačný Sika Igsol-101, bitúmenová polymérmi modifikovaná náterová emulzia, 12 l	m	133,600	1,56	208,42
185	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	38,873	2,40	93,30

713 - Izolácie tepelné

505,29

186	K	713132121.0	Montáž tepelnej izolácie doskami -vonk. strany základov	m2	33,960	1,98	67,24
187	M	2837650040	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60 mm - ISOVER XPS 60	m2	35,658	12,09	431,11
188	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	5,511	1,26	6,94

725 - Zdravotechnika

31 283,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
189	K	383 03394-1111	Lešenie trubkové alebo stĺpové pevné montáž	m2	28,800	3,13	90,14
190	K	383 03394-1211	Lešenie trubkové alebo stĺpové pevné demontáž	m2	28,800	1,82	52,42
191	K	383 03394-1311	Lešenie trubkové alebo stĺpové pevné premiestnenie	m2	36,000	0,69	24,84
192	K	383 03597-5611	Prierez stropnej konštrukcie z betónu želez., hr.0,3m	m3	1,000	86,86	86,86
193	K	383 03597-6111	Vybúranie konštrukcie podlahy z betónu	m3	28,000	105,02	2 940,56
194	K	721 72114-0802.1	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	m	44,000	3,66	161,04
195	K	721 72114-0905	Opr. liat. potrubia, vsadenie prechodovej tvarovky LT-PP do potrubia DN 100	kus	22,000	106,66	2 346,52
196	K	721 72114-0915	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	kus	22,000	15,76	346,72
197	K	721 72114-0925	Opr. liat. potrubia, krátenie rúr DN 100	kus	22,000	2,29	50,38
198	K	721 72117-4024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70 - HT-PP 70 PLASTIKA, a.s.	m	38,000	10,63	403,94
199	K	721 72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100 - HT-PP 100 PLASTIKA, a.s.	m	124,000	13,07	1 620,68
200	K	721 72117-4042	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 40 - HT-PP 40 PLASTIKA, a.s.	m	49,000	7,25	355,25
201	K	721 72117-4043	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 50 - HT-PP 50 PLASTIKA, a.s.	m	28,000	7,60	212,80
202	K	721 72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	10,000	1,73	17,30
203	K	721 72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	20,000	1,93	38,60
204	K	721 72119-4106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8	kus	6,000	2,26	13,56
205	K	721 72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	13,000	2,86	37,18
206	K	721 72121-1401.1	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 50 HL510 s nerez mriežkou 115x115 - Vpust' podlahová - plastová vpust' bočná podlahová DN 50/95 mm,celonerez Nerez - HL Hutterer & Lechner GmbH	kus	1,000	67,50	67,50
207	K	721 72121-2303	Vpusty z bočným odpadom DN 100 s nerez. Mriežkou - Vpust' podlahová - nerezová univerzálna s vodnou klapkou spodná 150x150 DN110 v.105 DN 110 / 105N nerez - HL Hutterer & Lechner GmbH	kus	2,000	86,86	173,72
208	K	721 72121-2305	Vpusty z bočným odpadom DN 50 s nerez. Mriežkou - Vpust' podlahová - plastová vpust' bočná podlahová DN 50/95 mm,celonerez Nerez - HL Hutterer & Lechner GmbH	kus	2,000	71,12	142,24
209	K	721 72122-0802	Demontáž podlahových zápachových uzáverov DN 100	kus	5,000	3,93	19,65
210	K	721 72122-6511	Zápachová uzávierka pre kondenz VZT	kus	10,000	29,65	296,50
211	M	MAT 286 3K8101	Poklop vzduchotesný šachtový DN 600 - Poklop IS - liatinový D400/600x600/740/740/h=100 vodotesný , uzamykateľný - KLARTEC, s.r.o.	kus	1,000	328,45	328,45
212	M	MAT 286 3K8103	Rekonštrukcia šachty kanalizačnej DN 1000, hl. 1,5m	kus	1,000	226,21	226,21
213	K	721 72127-4121.1	Privzdušňovací ventil vnútorný odpadového potrubia do DN 50 - HL900N	kus	2,000	61,53	123,06
214	K	721 72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	239,000	0,57	136,23
216	K	721 99872-1102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	t	2,718	16,14	43,87
217	K	721 72213-0234	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 32 - Rúra oceľová bezšvová závitová 5/4" pozinkovaná, ozn. 11 353.0 - RAVEN, a.s.	m	28,000	15,56	435,68
218	K	721 72213-0235	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 40 - Rúra oceľová bezšvová závitová 1 1/2" pozinkovaná, ozn. 11 353.0 - RAVEN, a.s.	m	32,000	18,49	591,68
219	K	721 72213-0801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	m	44,000	1,50	66,00
220	K	721 72213-0802	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 40	m	88,000	1,77	155,76

11/20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
221	K	721 72213-1912	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie prechodky na PP DN 20	súbo r	22,000	16,97	373,34
222	K	721 72213-1914	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie prechodky na PP do potr. DN 32	súbo r	44,000	24,70	1 086,80
223	K	721 72213-1915	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 40	súbo r	2,000	30,85	61,70
224	K	721 72213-1932	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	kus	22,000	9,14	201,08
225	K	721 72213-1934	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 32	kus	44,000	13,46	592,24
226	K	721 72217-3103	Potrubie vodovodné plastové zo sieťovaného polyetylénu s kyslíkovou bariérou spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm - IVAR ALPEX	m	96,000	7,96	764,16
227	K	721 72217-3104	Potrubie vodovodné plastové zo sieťovaného polyetylénu s kyslíkovou bariérou spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm - IVAR ALPEX	m	119,000	8,75	1 041,25
228	K	721 72217-3105	Potrubie vodovodné plastové zo sieťovaného polyetylénu s kyslíkovou bariérou spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm - IVAR ALPEX	m	53,000	15,31	811,43
229	K	721 72217-3106	Potrubie vodovodné plastové zo sieťovaného polyetylénu s kyslíkovou bariérou spoj násuvnou objímkou plastovou D 40x5,5 mm - IVAR ALPEX	m	88,000	20,88	1 837,44
230	K	721 72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 16 - TUBEX 016	m	96,000	0,77	73,92
231	K	721 72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 20 - TUBEX 020	m	119,000	1,08	128,52
232	K	721 72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 25 - TUBEX 025	m	53,000	1,80	95,40
233	K	721 72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 32 - TUBEX 032	m	116,000	1,91	221,56
234	K	721 72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 40 - TUBEX 040	m	32,000	2,23	71,36
235	K	721 72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre vyt. ventil G 1/2 - IVAR SK, s.r.o.	kus	3,000	5,30	15,90
236	K	721 72222-0121	Montáž armatury závitovej s 1 závitom, nástenka pre batériu G 1/2x150mm	pár	22,000	10,70	235,40
237	K	721 72222-1117	Montáž armatury vodovodnej s 1 závitom, ventil výtokový K1d G 1/2	ks	3,000	11,21	33,63
238	K	721 72223-2043	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185 °C - Kohút guľový - páka, vn. závit PN50, DN15 závitový . guľový voda - HERZ, s.r.o.	kus	4,000	5,35	21,40
239	K	721 72223-2044	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185 °C - Kohút guľový - páka, vn. závit DN20, PN 50 uzatvárací Herz závitový červený - HERZ, s.r.o.	kus	2,000	7,78	15,56
240	K	721 72223-2045	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185 °C - Kohút guľový - páka, vn. závit PN50, DN25 závitový . guľový voda - HERZ, s.r.o.	kus	16,000	11,19	179,04
241	K	721 72223-2046	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185 °C - Kohút guľový - páka, vn. závit PN40, DN32 závitový . guľový voda - HERZ, s.r.o.	kus	1,000	15,43	15,43
242	K	721 72223-2047	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185 °C - Kohút guľový - páka, s vypúšťaním, vn./vn. závit DN40 PN40 závitový . guľový voda - HERZ, s.r.o.	kus	1,000	22,60	22,60
243	K	721 72223-2061	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185 °C s vypúšťaním - Kohút guľový s hadicovou prípojkou 15 PN12,5, DN15 1/2" závitový . guľový voda - HERZ, s.r.o.	kus	2,000	7,93	15,86
244	K	721 72223-2062	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185 °C s vypúšťaním - Kohút guľový s hadicovou prípojkou 15 PN12,5, DN20 3/4" závitový . guľový voda - HERZ, s.r.o.	kus	2,000	10,29	20,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
245	K	721 72225-4265	Požiarnie prísl.,hadic.navij. Napr. NOHA typ 825/30 pod omietku 796x796x185mm vrátane montážneho príslušenstva (napr. kotviaci materiál ...) - Hydrant domový VPO D25 s hadicou 30m červená	súbo r	4,000	499,81	1 999,24
246	K	721 72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	416,000	1,08	449,28
247	K	721 72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	416,000	0,73	303,68
249	K	721 99872-2102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	t	1,624	14,67	23,82
250	K	721 72511-2021	Zách. misa závesná s hlbokým splachovaním odpad vodorovný vrátane príslušenstva (napr. sedacia doska, kotviace skrutky ...) - WC závesné Jíka odpad vodorovný Zeta hlboké splachovanie biela + sedátko	súbo r	7,000	183,68	1 285,76
251	K	721 72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kombi kompletná, štandardná kvalita vrátane príslušenstva (napr. sedacia doska, kotviace skrutky ...) - WC kombinované Jíka odpad vodorovný Zeta hlbok.splach.,vodor. odpad,bočné napúšť.,Dual Flush Dual flush biela + sedátko	súbo r	3,000	176,89	530,67
252	M	MAT 642 3D0751	Splachovač WC podomietkový - GEBERIT DUOFIX	kus	7,000	222,59	1 558,13
253	K	721 72511-6211	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie vrátane príslušenstva (napr. konzola, kotviace skrutky ...) - Predstenové systémy modul pre WC ; Concept Duofix UP320 bez tlačítka výška 112 cm -	súbo r	6,000	23,34	140,04
254	K	721 72512-2100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže (napr. konzola, kotviace skrutky ...) - Senzor pisoárový Sanela SLP 19RS Golem s radar.splachovaním na zdroj biela + Batéria príslušenstvo Sanela - SLZ 01Y napájací zdroj(5pisoárov) 24V	súbo r	2,000	100,72	201,44
255	M	MAT 642 5D0202	Splachovač pisoarový senzorový so zabudovaným zdrojom TR8 - Senzor pisoárový Sanela SLP 19RS Golem s radar.splachovaním na zdroj biela + Batéria príslušenstvo Sanela - SLZ 01Y napájací zdroj(5pisoárov) 24V	kus	2,000	178,25	356,50
256	K	721 72521-1603	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 600mm (napr. konzola, kotviace skrutky ...) - Umývadlo klasické Jíka bez otvoru Zeta bez otvoru 60cm biela +Súprava na upevnenie umývadiel -- 8x120 H10 mm NY	súbo r	17,000	76,10	1 293,70
257	K	721 72521-1701	Umývátka keramické stenové 400 mm vrátane príslušenstva (napr. konzola, kotviace skrutky ...) - Umývátka klasické Jíka bez otvoru Zeta bez otvoru 40 cm biela +Súprava na upevnenie umývadiel -- 8x120 H10 mm NY	súbo r	1,000	69,49	69,49
258	K	721 72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky vrátane príslušenstva (napr. konzola, kotviace skrutky ...)	súbo r	2,000	20,81	41,62
259	M	MAT 642 1K0108	Umývadlo bez prepadu lekárske - Umývadlo lekárske Jíka bez otvoru Zeta bez otvoru 60cm biela +Súprava na upevnenie umývadiel -- 8x120 H10 mm NY	kus	2,000	136,63	273,26
260	K	721 72531-2200	Drez jednoduchý nerez štandardná kvalita vrátane príslušenstva (napr. kotviace skrutky, tesnenie ...) - Drez nerezový Norma jednoduchý štvorcový vstavaný nerez	súbo r	1,000	106,77	106,77

(Handwritten signature)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
261	K	721 72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže vrátane príslušenstva (napr. konzola, kotviace skrutky ...)	súbo r	2,000	29,86	59,72
262	M	MAT 642 7A0101.1	Výlevka diturvitová, biela DN 100 - Výlevka keramická Jíka Mira biela	kus	1,000	142,06	142,06
263	M	MAT 642 7A9001.1	Mriežka ku výlevke - Výlevka keramická Jíka Mira biela	kus	1,000	8,46	8,46
264	K	721 72581-9401	Montáž ventilov rohových s prípojovacou rúrkou G 1/2 vrátane príslušenstva (napr. tesniaci materiál, tmel ...)	súbo r	74,000	4,23	313,02
265	K	721 72582-0300	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita - Batéria drezová Easy stojanková páková Easy EA505.0 s otočným ústím 225 mm chróm	kus	15,000	42,08	631,20
266	K	721 72582-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita vrátane príslušenstva (napr. tesniaci materiál, tmel ...) - Batéria drezová Easy nástenná páková Easy EA501.5 s guľatým ramienkom 180 mm 150 mm chróm	súbo r	1,000	91,39	91,39
267	K	721 72582-1300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita vrátane príslušenstva (napr. tesniaci materiál, tmel ...) - Batéria umývadlová Easy stojanková páková Easy EA521.0 s otváraním odpadu chróm	súbo r	18,000	45,33	815,94
268	K	721 72582-9401	Montáž batérie umýv. senzorovej	kus	2,000	6,99	13,98
269	M	MAT 551 439930	Batéria umývadlová senzorová - Batéria senzorová Sanela - SLU 02N pre 2vody +Batéria príslušenstvo Sanela - SLZ 01Y napájací zdroj(špisoárov) 24V	kus	2,000	168,30	336,60
270	K	721 72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita vrátane príslušenstva (napr. tesniaci materiál, tmel ...) - Sprcha sprchový set , Easy 3 polohová hlavica tyč 60 cm, hadica 160 cm chróm + Batéria vaňová Easy nástenná páková Easy EA554.5 bez príslušenstva 150 mm chróm	súbo r	6,000	107,68	646,08
271	K	721 72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30 - DV3030 JAS	kus	11,000	4,22	46,42
273	K	721 99872-5102	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 12 m	t	0,266	16,28	4,33

731 - Ústredné kúrenie

41 842,93

274	M	Pol2	Tlaková nezávislý vyvažovací a regulační ventil s nezávislou EQM, charakteristikou Nastavitelný max. prietok Technologia plynulého nastavení hodnoty Kvs umožňuje nastavit max. prietok ventilom. Nezávislá EQM charakteristika. Optimálna EQM charakteristika - AMETAL/PPS/PTFE - IMI Hydronic Engineering - Slovenská republika	súbo r	1,000	1 031,51	1 031,51
-----	---	------	---	-----------	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			a vysoká autorita pre nastavení. Samotesniace meracie vsuvky ľahké, rýchle a peesné meranie prietoku, teplot a tlakov pro vyvažovanie, meranie výko Max. tlaková diferencia (Δp_{Vmax}): 800 kPa = 8 bar Min. tlaková diferencia (Δp_{Vmin}): DN 32-50: 15 kPa = 0,15 bar DN 65-80: 25 kPa = 0,25 bar DN 100-125: 30 kPa = 0,30 bar DN 150: 40 kPa = 0,40 bar Těleso ventilu: AMETAL® Kuželka: AMETAL® Tesnenie sedla: EPDM/Nerezová ocel Tesnení hřídele: EPDM O-kroužek O-kroužek: EPDM Ventilová vložka: AMETAL®/PPS/PTFE Regulátor tlaku: Nerezová ocel/PPS Membrána: HNBR Pružiny: Nerezová ocel Hriadel: Nerezová ocel DN 32/PN 16 + servopohon 230 V 3-bodový				
275	M	Pol26.1	Čerpadlo s elektronickou reguláciou výkonu AUTOADAPT. FLOWADAPT a FLOWLIMIT. Riaden na proporcionální tlak. Riaden na konstantní tlak. Riaden na konstantní teplotu. Riaden diferenční teploty Prev. podle konstantní krivky. Prev. podle max. nebo min. kr - GRUNDFOS Prev. podle max. nebo min. krivky. Automatický redukováný noční provoz. Není nutná žádná externí motorová ochrana. Tepelně-izolační kryty dodávané s jednoduchými čerpadly pro topné soustavy. Velký teplotní rozsah, kde teplota kapaliny a okolní teplota jsou na sobě nezávislé. 230 V, PN 10, Maximál hodnoty při proporcionálnej prevádzke, 2,0 m3/hod H=36 kPa, 4,0 m3/hod H=49 kPa	ks	1,000	572,76	572,76
276	M	Pol900	Ultrazvukový merač tepla, batériové prevedenie + meracia časť Qp 6, DN 25, komplet vrátane 2 teplomerov a 2 návarkov - UMT QP6 - ENBRA SLOVAKIA s.r.o.	súbo r	3,000	804,76	2 414,28
277	M	Pol901	regulátor diferenčného tlaku 25/32, 5-30 kPa, , vrátane príslušenstva (prepojovacia trubica) - RDT2532 - HERZ, s.r.o.	súbo r	1,000	417,97	417,97
278	M	Pol902	Ultrazvukový merač tepla, batériové prevedenie + meracia časť Qp 40, DN 80, komplet vrátane 2 teplomerov a 2 návarkov - UMT QP40 - ENBRA SLOVAKIA s.r.o.	súbo r	1,000	1 853,29	1 853,29
279	M	Pol227	Ekvitermický regulátor pre ovládanie regulačného uzla, 230 V - IVAR ETR	ks	1,000	234,35	234,35
280	M	Pol316	Svorkovnica pre montáž na stenu (k regulátoru) - IVAR SK, s.r.o.	ks	1,000	110,39	110,39
281	M	Pol811	Snímec vonkajšej teploty IP54 + kábel - IVAR SVT	ks	1,000	41,44	41,44
282	M	Pol812	Priložný snímac teploty IP54 - IVAR PST	ks	1,000	25,78	25,78
283	M	Pol813	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková DN 10, vrátane základného náteru - RAVEN, a.s.	m	98,000	2,89	283,22
284	M	Pol903	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková DN 15, vrátane základného náteru - RAVEN, a.s.	m	12,000	3,44	41,28
285	M	Pol814	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková DN 25, vrátane základného náteru - RAVEN, a.s.	m	6,000	6,24	37,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
286	M	Pol904	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková DN 32, vrátane základného náteru - RAVEN, a.s.	m	8,000	8,47	67,76
287	M	Pol905	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková DN 40, vrátane základného náteru - RAVEN, a.s.	m	120,000	9,94	1 192,80
288	M	Pol906	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková 108/4, vrátane základného náteru - RAVEN, a.s.	m	22,000	34,42	757,24
289	M	Pol907	Plasthlinikové potrubie 16x2,0 - Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXc/Al/PeXc	m	306,000	1,56	477,36
290	M	Pol908	Plasthlinikové potrubie 20x2,0 - Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXc/Al/PeXc	m	79,000	2,10	165,90
291	M	Pol909	Plasthlinikové potrubie 32x3,0 - Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXc/Al/PeXc	m	22,000	5,14	113,08
292	M	Pol910	Plasthlinikové potrubie 26x3,0 - Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXc/Al/PeXc	m	31,000	3,71	115,01
293	M	Pol911	Plasthlinikové potrubie 40x3,5 - Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXc/Al/PeXc	m	42,000	8,86	372,12
294	M	Pol912	Plasthlinikové potrubie 50x4,0 - Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXc/Al/PeXc	m	36,000	15,21	547,56
295	M	Pol825	Koleno 90° 16x2 / 16x2 - COMAP	ks	296,000	3,26	964,96
296	M	Pol826	Koleno 90° 20x2 / 20x2 - COMAP	ks	42,000	3,98	167,16
297	M	Pol827	Koleno 90° 26x3 / 26x3 - COMAP	ks	14,000	5,97	83,58
298	M	Pol828	Koleno 90° 32x3 / 32x3 - COMAP	ks	12,000	8,24	98,88
299	M	Pol829	Koleno 90° 40x3,5 / 40x3,5 - COMAP	ks	18,000	18,91	340,38
300	M	Pol830	Koleno 90° 50x4 / 50x4 - COMAP	ks	10,000	29,77	297,70
301	M	Pol832	Prechodka na plastové rúrky (G 3/4) 16x2 - COMAP	ks	58,000	2,26	131,08
302	M	Pol913	Prechodka s mäkkým tesnením (G 3/4) (med') 18 - COMAP	ks	14,000	2,49	34,86
303	M	Pol833	T-kus redukovaný 20x2 / 16x2 / 16x2 - COMAP	ks	14,000	5,70	79,80
304	M	Pol914	T-kus redukovaný 20x2 / 20x2 / 16x2 - COMAP	ks	4,000	6,44	25,76
305	M	Pol834	T-kus redukovaný 26x3 / 16x2 / 20x2 - COMAP	ks	4,000	8,14	32,56
306	M	Pol836	T-kus redukovaný 26x3 / 20x2 / 20x2 - COMAP	ks	4,000	8,05	32,20
307	M	Pol915	T-kus redukovaný 32x3 / 32x3 / 20x2 - COMAP	ks	4,000	11,48	45,92
308	M	Pol838	T-kus redukovaný 40x3,5 / 40x3,5 / 32x3 - COMAP	ks	4,000	16,28	65,12
309	M	Pol839	T-kus redukovaný 50x4 / 50x4 / 40x3,5 - COMAP	ks	4,000	40,90	163,60
310	M	Pol841	T-kus rovnoramenný 16x2 - COMAP	ks	8,000	4,44	35,52
311	M	Pol842	T-kus rovnoramenný 40x3,5 - COMAP	ks	6,000	14,84	89,04
312	M	Pol843	T-kus rovnoramenný 50x4 - COMAP	ks	6,000	40,63	243,78
313	M	Pol845	T-kus stredná vetva redukovaná 20x2 / 16x2 / 20x2 - COMAP	ks	4,000	5,33	21,32
314	M	Pol916	T-kus stredná vetva redukovaná 26x3 / 16x2 / 26x3 - COMAP	ks	2,000	8,05	16,10
315	M	Pol846	T-kus stredná vetva redukovaná 32x3 / 16x2 / 32x3 - COMAP	ks	6,000	11,40	68,40
316	M	Pol849	T-kus stredná vetva redukovaná 50x4 / 26x3 / 50x4 - COMAP	ks	2,000	35,74	71,48
317	M	Pol917	Drobné tvarovky, redukcie, šróbenia - COMAP	kpl	1,000	126,67	126,67
318	M	Pol918	Prírubové šupátko (medziprírubová uzavieracia klapka), DN 100 - IVAR PS100	kus	5,000	171,47	857,35
319	M	Pol854	Radiátorové regulačné šróbenie s prednastavením priame DN 15 - CONCEPT priamy HPT200+CONCEPT VPT70+šróbenie SPT 80	ks	7,000	8,05	56,35
320	M	Pol855	Radiátorový ventil priamy bez prednastavenia DN 15 - Ventil radiátorový - závitový termostat. Ventil Concept VPT 70 1/2" - priamy s prednastavením"	ks	7,000	10,68	74,76
321	M	Pol856	rohové pripájacie šróbenie pre teleso Ventil kompakt (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4 bez prednastavenia - Ventil kompakt R 1/2 x G 3/4	ks	29,000	19,54	566,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
322	M	Pol919	Termostatická hlavica i pre VT s kvapalinovým snímačom, s automatickou protimrazovou poistkou (6-30 °C) - Concept Hlavica HPT 200 termostatická - M30x1,5 biela	ks	36,000	11,79	424,44
323	M	Pol920	Vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi a vypúšťaním, materiál Ametal , DN 25 1" - Ventil regulačný Herz závitový STRÖMAX-GM-BS stupačkový priamy DN25 Kvs10	ks	1,000	89,28	89,28
324	M	Pol921	Vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi a vypúšťaním, materiál Ametal DN 32 5/4" - Ventil regulačný Herz závitový STRÖMAX-GM-BS stupačkový priamy DN32 Kvs20,67	ks	3,000	103,49	310,47
325	M	Pol922	Regulačný ventil pre malé prieroky s meracími ventilčekmi, materiál Ametal 15 LF, , DN 15 - Ventil regulačný Herz závitový STRÖMAX-GM-BS stupačkový priamy (ATYP - na objednávku) DN15 LF, Kvs1,0	ks	2,000	42,08	84,16
326	M	Pol923	Filter závitový, DN 40 - IVAR FIV 40	ks	3,000	46,50	139,50
327	M	Pol924	Spätná klapka závitová, DN 40 - IVAR CLAPET 40	ks	1,000	42,35	42,35
328	M	Pol864	Guľový uzáver DN 25 - IVAR FF 25	ks	1,000	9,70	9,70
329	M	Pol925	Guľový uzáver DN 32 - IVAR FF 32	ks	1,000	14,20	14,20
330	M	Pol926	Guľový uzáver DN 40 - IVAR FF40	ks	10,000	22,59	225,90
331	M	Pol866	Automatický odvzdušňovací ventil, DN 10 - FLEXVENT 1/2"	ks	12,000	8,86	106,32
332	M	Pol867	Vypúšťací kohút DN 10 - IVAR VK10	ks	30,000	4,07	122,10
333	M	Pol868	Vypúšťací kohút DN 20 - IVAR VK20	ks	10,000	4,71	47,10
334	M	Pol869	Teplomer príložný 0-120 °C - Teplomer Concept 100 príložný ; bimetalový 0-120 °C/80mm	ks	2,000	8,51	17,02
335	M	Pol927	Ocelové panelové vykurovacie teleso s hladkými stenami bez krycej mriežky v prevedení Hygiene, Ventil kompakt 20S VK 603/904 (Biela RAL 9016) - KORADO 20S VK 603/904	ks	1,000	176,73	176,73
336	M	Pol928	Ocelové panelové vykurovacie teleso s hladkými stenami bez krycej mriežky v prevedení Hygiene, Ventil kompakt 20S VK 603/1404 (Biela RAL 9016) - KORADO 20S VK 603/1404	ks	1,000	209,54	209,54
337	M	Pol929	Ocelové panelové vykurovacie teleso s hladkými stenami bez krycej mriežky v prevedení Hygiene, Ventil kompakt 20S VK 603/1604 (Biela RAL 9016) - KORADO 20S VK 603/1604	ks	1,000	220,11	220,11
338	M	Pol930	Ocelové panelové vykurovacie teleso s hladkými stenami bez krycej mriežky v prevedení Hygiene, Ventil kompakt 20S VK 603/2004 (Biela RAL 9016) - KORADO 20S VK 603/2004	ks	1,000	240,59	240,59
339	M	Pol931	Ocelové panelové vykurovacie teleso s hladkými stenami bez krycej mriežky v prevedení Hygiene, Ventil kompakt 30 VK 603/1604 (Biela RAL 9016) - KORADO 30 VK 603/1604	ks	4,000	316,61	1 266,44
340	M	Pol932	Ocelové panelové vykurovacie teleso s hladkými stenami bez krycej mriežky v prevedení Hygiene, Ventil kompakt 30 VK 603/1804 (Biela RAL 9016) - KORADO 30 VK 603/1804	ks	4,000	332,40	1 329,60
341	M	Pol933	Ocelové panelové vykurovacie teleso s hladkými stenami bez krycej mriežky v prevedení Hygiene, Ventil kompakt 30 VK 603/2004 (Biela RAL 9016) - KORADO 30 VK 603/2004	ks	4,000	348,58	1 394,32
342	M	Pol934	Ocelové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou s bočným pripojením, max tlak 1,0 Mpa 20 K 600/600 - KORADO 20 K 600/600	ks	1,000	53,49	53,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
343	M	Pol935	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou s bočným pripojením, max tlak 1,0 Mpa 20 K 900/1000 - KORADO 20 K 900/1000	ks	5,000	104,76	523,80
344	M	Pol936	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou s bočným pripojením, max tlak 1,0 Mpa 20 K 900/1200 - KORADO 20 K 900/1200	ks	1,000	121,20	121,20
345	M	Pol937	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 600/800 - KORADO 20 VKP 600/800	ks	2,000	88,68	177,36
346	M	Pol938	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 600/1000 - KORADO 20 VKP 600/1000	ks	3,000	99,53	298,59
347	M	Pol939	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 600/1200 - KORADO 20 VKP 600/1200	ks	1,000	111,30	111,30
348	M	Pol940	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 600/1400 - KORADO 20 VKP 600/1400	ks	2,000	123,06	246,12
349	M	Pol941	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 600/1800 - KORADO 20 VKP 600/1800	ks	1,000	145,68	145,68
350	M	Pol942	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 900/500 - KORADO 20 VKP 900/500	ks	1,000	87,86	87,86
351	M	Pol943	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 22 VKP 600/1600 - KORADO 22 VKP 600/1600	ks	3,000	175,61	526,83
352	M	Pol944	Teplná izolácia na báze polyetylénu do teploty 102 C hr. 20 mm; d = 18 mm -	m	306,000	0,96	293,76
353	M	Pol945	Teplná izolácia na báze polyetylénu do teploty 102 C hr. 20 mm; d = 22 mm -	m	139,000	1,10	152,90
354	M	Pol946	Teplná izolácia na báze polyetylénu do teploty 102 C hr. 25 mm; d = 28 mm -	m	43,000	2,13	91,59
355	M	Pol947	Teplná izolácia na báze polyetylénu do teploty 102 C hr. 30 mm; d = 35 mm -	m	28,000	2,39	66,92
356	M	Pol948	Teplná izolácia na báze polyetylénu do teploty 102 C hr. 30 mm; d = 42 mm -	m	50,000	2,77	138,50
357	M	Pol949	Teplná izolácia na báze polyetylénu do teploty 102 C hr. 30 mm; d = 54 mm -	m	156,000	3,31	516,36
358	M	Pol896	Minerálna vata hrúbky 50 mm - PAROC Wired Mat 100 hr. 50mm	m2	16,000	5,11	81,76
359	M	Pol897	Hliníková fólia - TUBOLIT AL	m2	19,000	2,08	39,52
360	M	Pol898	Kovové doplnkové konštrukcie, závesy potrubia - ATYP	kg	220,000	4,44	976,80
361	K	Pol123	Vyrezanie ryhy do podlahového poteru 150*250 mm	m	250,000	18,22	4 555,00
362	K	Pol124	Zaliatie ryhy v podlahe cementovou maltou	m	250,000	8,86	2 215,00
363	K	Pol157	Sekanie káps 200/200/150 mm v murive pre bočné vyvedenie potrubí pre radiátor	ks	29,000	13,12	380,48
364	K	Pol126	Zamurovanie káps v murive	ks	29,000	6,79	196,91
365	K	Pol127	Vráťanie, sekание otvoru v strope pre stupačku	ks	4,000	58,81	235,24
366	K	Pol158	Požiarna upchávka pre potrubie DN 100 v železobet. strope (tmel- časť ÚV) - HILTI	súbo r	4,000	58,81	235,24
367	K	Pol899.1	Montážne práce, preplach systému, tlakové skúšky, vyregulovanie	m	782,000	9,26	7 241,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
368	K	7631350150	SDK kazetový podhľad 600x600 mm , vr. nos. Konštrukcie - RIGIPS CASOBIANCA	m2	118,800	24,85	2 952,18
369	K	7631382100	Podhľad SDK plný vodeodolný , vr. nosnej konštrukcie - RIGIPS RBI 12.5	m2	11,350	19,71	223,71
370	K	7631382102	Podhľad SDK plný , vr. nosnej konštrukcie - RIGIPS RB 12.5	m2	120,700	16,93	2 043,45
371	K	7631382112	Podhľad SDK plný protipožiarny EI60D1, biely , vr. nosnej konštrukcie - RIGIPS RFI 15 EI60D1	m2	192,750	16,93	3 263,26
372	K	7631382766.1	Akustický podhľad hr. 50 mm , zvuková absorpcia podľa klasif. EN ISO , far. biela , napr. Fi Ecophon-Focusds alebo ekvivalent modus-priama inštalácia - Ecophon-Focusds	m2	511,100	25,45	13 007,50
373	K	7631471122	Obklad steny sadrokartónom , hr.60 mm - RIGIPS RB 12.5	m2	102,695	17,10	1 756,08
374	K	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	256,841	1,09	279,96

764 - Konštrukcie klampiarske

13,43

375	K	764410330	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm - Plech hladký hliníkový, hr. 0,60 mm - KJG, a.s.	m	1,650	8,14	13,43
-----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

766 - Konštrukcie stolárske

9 711,89

376	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	31,000	7,60	235,60
377	M	6116219.00	Dvere vnútorné hladké drevené jednokríd. 600 / 1970 mm , plné ,polodrážk. , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,piktogram , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 1/P, L' - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	1,000	108,58	108,58
378	M	6116219.01	Dvere vnútorné hladké drevené jednokríd. 600 / 1970 mm , plné ,polodrážk. , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,piktogram , s vetr. mriežkou 400x100 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 1a/P, L' - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	2,000	108,58	217,16
379	M	611628.03.1	Dvere vnútorné hladké drevené jednokr. 600 / 1970 mm , presklené neprieh.sklom ,polodrážk. ,plná DTD doska,CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x200 mm, okop. plech v.200 mm,vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 1d/P, L' - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	1,000	108,58	108,58
380	M	611617.03	Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové 700 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x100 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 2/P, L' - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	2,000	108,58	217,16
381	M	611619.09.1	Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové 800 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 3/P, L' - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	2,000	162,87	325,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
382	M	6116191.09	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 800 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 3a/P, L' - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	2,000	162,87	325,74
383	M	611627.06.1	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 800 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x200 mm , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 3e/P, L' - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	1,000	135,72	135,72
384	M	611629.09.1	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 800 / 1970 mm , presklené ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 3f/P, L' - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	2,000	162,87	325,74
385	M	611627.09.1	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 800 / 1970 mm , presklené nepriehľ.sklo ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 3g/P, L' - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	1,000	162,87	162,87
386	M	6116281.12	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 900 / 1970 mm,plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x200 mm , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 4b/P, L' - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	1,000	162,87	162,87
387	M	6116181.12	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 900 / 1970 mm , presklené nepriehľ.sklo ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 4c/P, L' - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	1,000	162,87	162,87
388	M	6116381.12	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 900 / 1970 mm , presklené ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x200 mm , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 4f/P, L' - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	3,000	162,87	488,61
389	M	61161911.13	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 900 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 4i/P, L' - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	2,000	162,87	325,74
390	M	611628.22	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 900 / 1970 mm,plné ,posuvné, plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x100 mm , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 4g/P, L' - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	1,000	162,87	162,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
391	M	6116480.01	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 1000 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 5/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	1,000	180,97	180,97
392	M	6116480.22	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 1000 / 1970 mm,plné ,posuvné, plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 5a/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	1,000	162,87	162,87
393	M	611648.02	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 1100 / 1970 mm , presklené nepriehl.sklom ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 6b/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	1,000	162,87	162,87
394	M	6116380.04	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 1100 / 1970 mm , presklené ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x200 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 6c/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	1,000	162,87	162,87
395	M	611638.05	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 1100 / 1970 mm , presklené ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x100 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 6e/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	2,000	162,87	325,74
396	M	6116380.06	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 1100 / 1970 mm , presklené ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x200 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 6f/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	2,000	162,87	325,74
397	M	6116380.07	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 1100 / 1970 mm , presklené ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x200 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 6g/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	1,000	162,87	162,87
398	K	766661132	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové	ks	1,000	14,80	14,80
399	M	6116280.01	Dvere vnútorné hladké drevené dvojkrídlové 1600 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 8/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	1,000	108,58	108,58
400	K	766661418	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho protipožiar. , jednokridlových	ks	7,000	10,59	74,13
401	M	6116401201	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové 800 x 1970 mm,polodráž.s pož.uz. , EI 30/D3+C , farba biela , záмок vložk , kovanie nerez , prah s pož. odoln. 60 min. , okop. plech v.200 mm - ozn. 1a/po - HASIL	ks	1,000	390,89	390,89

114

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
402	M	6116401102	Oceľové plné požiarne dvere jednokridlové 800 x 1970 mm, polodráž. s pož. uz. , EI 60/D1+S , farba biela , zámok vložk , kovanie nerez, prah s pož. odoln. 60 min., okop. plech v.200 mm - ozn. 2/po - HASIL	ks	1,000	390,89	390,89
403	M	6116401104	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové 900 x 1970 mm, polodráž. s pož. uz. , EI 30/D3+C , farba biela , zámok vložk , kovanie nerez, prah s pož. odoln. 60 min., okop. plech v.200 mm - ozn. 4/po - HASIL	ks	3,000	439,75	1 319,25
404	M	6116401205	Oceľové plné požiarne dvere jednokridlové 1000 x 2100 mm, polodráž. s pož. uz. , EI 60/D1+S , farba biela , zámok vložk , kovanie nerez, prah s pož. odoln. 60 min., okop. plech v.200 mm - ozn. 5/po - HASIL	ks	1,000	564,62	564,62
405	M	6116401206	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové 1000 x 1970 mm, polodráž. s pož. uz. , EI 30/D3+C , farba biela , zámok vložk , kovanie nerez, prah s pož. odoln. 60 min., okop. plech v.200 mm - ozn. 6/po - HASIL	ks	1,000	439,75	439,75
406	K	766661419	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho protipožiar., dvojkrídlových	ks	4,000	29,17	116,68
407	M	6116400801	Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové 1600 x 1970 mm, polodráž. s pož. uz. , EI 60/D1+S , farba biela , zámok vložk , kovanie nerez, koordinátr uzatv. pre obe kridla, prah s pož. odoln. 60 min., okop. plech v.200 mm - ozn. 8/po - HASIL	ks	1,000	293,17	293,17
408	M	6116400802	Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové 1800 x 1970 mm, polodráž. s pož. uz. , EI 30/D3+C , farba biela , zámok vložk , kovanie nerez, koordinátr uzatv. pre obe kridla, prah s pož. odoln. 30 min., okop. plech v.200 mm - ozn. 9/po - HASIL	ks	1,000	293,17	293,17
409	M	6116400804	Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové 1800 x 1970 mm, polodráž. s pož. uz. , EW 90/D1+C , farba biela , zámok vložk , kovanie nerez, koordinátr uzatv. pre obe kridla, prah s pož. odoln. 30 min., okop. plech v.200 mm - ozn. 11/po - HASIL	ks	1,000	293,17	293,17
410	M	6116400803	Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové 1800 x 1970 mm, polodráž. s pož. uz. , EI 90/D1+C , farba biela , zámok vložk , kovanie nerez, koordinátr uzatv. pre obe kridla, prah s pož. odoln. 30 min., okop. plech v.200 mm - ozn. 10/po - HASIL	ks	1,000	293,17	293,17
411	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	4,000	6,21	24,84
412	M	6118715600	Prah dubový L=82 B=10 cm	ks	1,000	4,52	4,52
413	M	6118717600	Prah dubový L=92 B=10 cm	ks	1,000	4,98	4,98
414	M	6118717501	Prah dubový L=102 B=10 cm	ks	2,000	6,34	12,68
415	K	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	4,000	8,19	32,76
416	M	6118725601	Prah dubový L=162 B=10 cm	ks	1,000	10,86	10,86
417	M	6118725602	Prah dubový L=182 B=10 cm	ks	3,000	13,57	40,71
418	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	53,461	0,72	38,49

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

72 643,84

419	K	7661901220	Montáž a dodávka Okno plastové sklopné +3xpevná časť 2250 / 1800 mm , zaskl. termoiz. nepriehľ. trojsklom , koef. prestupu tepla U=0,6W/m2K, mikrovetr. far. biela , sieťka proti hmyzu, bezp. fólia - ozn. o1/pl - SPECTRUM PRESTIGE 86	ks	5,000	732,91	3 664,55
-----	---	------------	--	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
420	K	7661901221	Montáž a dodávka Okno plastové sklopné +5xpevná časť 3350 / 1800 mm ,zaskl. termoiz. nepriehl. trojsklom , koef. prestupu tepla U=0,6W/m2K,mikrovetr. far. biela , sieťka proti hmyzu, bezp. fólia - ozn. o3/pl - SPECTRUM PRESTIGE 86	ks	5,000	1 091,23	5 456,15
421	K	7661901121.1	Montáž a dodávka Okno plastové sklopné 1650 / 900 mm ,zaskl. termoiz. priehl. trojsklom , koef. prestupu tepla U=0,6W/m2K,mikrovetr. far. biela , sieťka proti hmyzu - ozn. o4/pl - SPECTRUM PRESTIGE 86	ks	1,000	268,73	268,73
422	K	7661901144	Montáž a dodávka Výmena sklenej výplne nadsvetlika za plastovú ,zaskl. termovýplň 1100/750 mm , koef. prestupu tepla U=0,6W/m2K,možnosť otvoru d 18 mm - ozn. o6/pl - SPECTRUM PRESTIGE 86	ks	1,000	90,48	90,48
423	K	76711601	Montáž a dodávka Dvere vnút. oceľové posuvné 800/2100 mm, presklené bezp. sklom nepriehl., výplň ker. vlna,mušla FC, vr. kov. nerez , nerez prechod. lišta,autom. pohon trido s laktovým spínačom - ozn. 1/Al* - HASIL	ks	3,000	2 194,23	6 582,69
424	K	76711602	Montáž a dodávka Dvere vnút. oceľové posuvné 1100/2100 mm, presklené bezp. sklom nepriehl., výplň ker. vlna,mušla FC, vr. kov. nerez , nerez prechod. lišta,autom. pohon trido s laktovým spínačom - ozn. 2/Al* - HASIL	ks	1,000	1 520,13	1 520,13
425	K	76711603	Montáž a dodávka Dvere vnút. oceľové posuvné 1100/2100 mm, presklené bezp. sklom nepriehl., výplň ker. vlna,mušla FC, vr. kov. nerez , nerez prechod. lišta,autom. pohon trido s laktovým spínačom - ozn. 3/Al* - HASIL	ks	2,000	1 547,27	3 094,54
426	K	76711604	Montáž a dodávka Dvere vnút. oceľové posuvné 1200/2100 mm, presklené bezp. sklom nepriehl., výplň ker. vlna,mušla FC, vr. kov. nerez , nerez prechod. lišta,autom. pohon trido s laktovým spínačom - ozn. 4/Al* - HASIL	ks	1,000	1 965,31	1 965,31
427	K	76764430	Montáž a dodávka Hliníkové vonk. dvere dvojkridlové+ nadsvetlík 1800 x 2050+975 mm,zasklené priehl. bezp. termoizil.trojsklom ,bezp. nálepka, zámok vložk , kovanie nerez, mechan.samozatv. , prah- ozn. 2/Al - MB-78EI, ALUPROF	ks	2,000	1 719,19	3 438,38
428	K	767644330	Montáž a dodávka Hliníkové vonk. dvere dvojkridlové+ nadsvetlík 2400 x 2400+625 mm,zasklené nepriehl. bezp. termoizil.trojsklom ,bezp. nálepka, zámok vložk , kovanie nerez, mechan.samozatv. , prah- ozn. 4/Al - MB-78EI, ALUPROF	ks	1,000	2 307,33	2 307,33
429	K	7676001.1	Montáž a dodávka Hliníková vnút. zasklená stena 5250 / 2550 mm,zasklené bezp. priehl. sklom hr,2x3 mm ,bezp.nálepka, zámok vložk , kovanie nerez, dver.kr. posuvné , nerez. lišta prechodová - ozn. zs10/Al - MB-78EI, ALUPROF	ks	1,000	4 524,18	4 524,18
430	K	7676001.2	Montáž a dodávka Hliníková vnút. zasklená stena 1090/ 2550 mm,zasklené bezp. priehl. sklom hr,2x3 mm ,bezp. nálepka, zámok vložk , kovanie nerez,dver.kr. posuvné nerez. lišta prechodová - ozn. zs11/Al - MB-78EI, ALUPROF	ks	1,000	950,08	950,08
431	K	7676001.3	Montáž a dodávka Hliníková vnút. zasklená stena 3350/ 2400+100 mm,zasklené bezp. priehl. sklom hr,2x3 mm ,bezp. nálepka, zámok vložk , kovanie nerez,dver.kr. posuvné nerez. lišta prechodová - ozn. zs12/Al - MB-78EI, ALUPROF	ks	1,000	2 805,00	2 805,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
432	K	7676001.4	Montáž a dodávka Hliníková vnút. zasklená stena 2330 / 2400 mm, zasklené bezp. nepriehl. sklom hr. 2x3 mm, zámok vložk, kovanie nerez, mechan.samozatv., nerez. lišta prechodová - ozn. zs13/Al - MB-78EI, ALUPROF	ks	1,000	1 900,16	1 900,16
433	K	76764020	Montáž a dodávka Hliníková poz. zasklená stena 2350 / 2900 mm, zasklené pož. nepriehl. sklom s pož. uz., EI 30/D3+C, zámok vložk, zámok elektr., kovanie nerez, mechan.samozatv., nerez. lišta prechodová, elekt. vrátnik - ozn. 3Al/po - MB-78EI, ALUPROF	ks	1,000	6 668,64	6 668,64
434	K	76764030	Montáž a dodávka Hliníková poz. zasklená stena 3000 / 2400+300 mm, zasklené pož. priehl. sklom s pož. uz., bezp. nál., EI 30/D3+C, zámok vložk, zámok elektr., kovanie nerez, mechan.samozatv., nerez. lišta prechodová, elektr. vrátnik - ozn. 4Al/po - MB-78EI, ALUPROF	ks	1,000	7 134,63	7 134,63
435	K	767996.09	Montáž a dodávka Montážne dvierka ocel. protipož. 3x300 x 900 mm, dymotesné, EI 60 D1+S, ocel. zárubeň, zámok vlož. cyl. RAL 9016 - ozn. 1z/po - HASIL	ks	2,000	266,02	532,04
436	K	7679916.09	Montáž a dodávka Montážne dvierka ocel. protipož. 3x300 x 780 mm, dymotesné, EI 60 D1+S, ocel. zárubeň, zámok vlož. cyl. RAL 9016 - ozn. 2z/po - HASIL	ks	1,000	260,59	260,59
437	K	767997.01	Montáž a dodávka Montážne dvierka ocel. protipož. 250 x 600 mm, dymotesné, EI 60 D1+S, ocel. zárubeň, zámok vlož. cyl. RAL 9016 - ozn. 3z/po - HASIL	ks	1,000	260,59	260,59
438	K	767997.02	Montáž a dodávka Montážne dvierka ocel. protipož. 400 x 600 mm, dymotesné, EI 60 D1+S, ocel. zárubeň, zámok vlož. cyl. RAL 9016 - ozn. 4z/po - HASIL	ks	4,000	268,73	1 074,92
439	K	767997.03	Montáž a dodávka Montážne dvierka ocel. protipož. 600 x 600 mm, dymotesné, EI 60 D1+S, ocel. zárubeň, zámok vlož. cyl. RAL 9016 - ozn. 5z/po - HASIL	ks	9,000	275,98	2 483,82
440	K	76799518	Montáž a dodávka Vetracia mriežka 600x100 mm - protipožiarna s od. EI 60/D1+C - ozn. 6z/po - HASIL	ks	2,000	31,67	63,34
441	K	76790.101	Montáž a dodávka Hliníkové lamelové interier. Žalúzie - LUX K-SYSTEM	m2	14,850	45,24	671,81
442	K	767995501.1	Montáž a dodávka PVC béžová závesová tkanina s krúžkami, nerez, rúra pre sprch. záves, vr. úchytiak, v. 2200 mm, š. 1080 mm - ozn. 1/z - AQUALINE	ks	1,000	36,19	36,19
443	K	767995503.1	Montáž a dodávka Béžová závesová tkanina antibakteriálna s krúžkami, nerez, rúra pre sprch. záves, vr. úchytiak+stropné uchytenie, v. 2300 mm, š. 12500 mm - ozn. 2/z - AQUALINE	ks	2,000	520,28	1 040,56
444	K	76799505	Montáž a dodávka Ochranná lišta na stenu z antibakteriálneho PVC LR120+ hliník. konzola LR120BRT+C - každých 0,75 m, Gerflor-impact 200- far. natural 0002 gravel-celk. dl. 142,0 m ozn. 4/z - PVC LR120+, LR120BRT+C, Gerflor-impact 200- far. natural 0002 gravel	kpl	1,000	5 411,82	5 411,82
445	K	767995060	Montáž a dodávka Chránič rohov 50x50 mmz brúseného nerez, s flex. kontrast. páskom z antibakteriálneho PVC, so samolep. páskou 0, v. 1500 mm- 37 ks-celk. dl. 55,5 m - ozn. 5/z - KP5050 - INGEMA, s.r.o.	kpl	1,000	2 475,63	2 475,63
446	K	610400000	Montáž a dodávka : Sanitárne priečky DTDL dosky s melamin. povrchom, odoln. voči vlhkosti - farba prírod. hliník, v. 2000 mm, vr. nožičiek 100-150 mm, hr. 28 mm, všetky hrany v hliník. profile Elox, vr. kovania - ozn. 6/z - INGEMA	ks	1,000	416,22	416,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
447	K	767995508.1	Montáž a dodávka Oblé madlo PVC - 88,0 m, napr. Gerflor- Escort MC040PVC - far. natural 0002 gravel,samosv. hl. konzola-80 mm z elox. hliníka - far. saténové striebro ,koncovka- z antibakt. PVC s baktericíd. spojom-42 ks+2 ks - ozn. 8/z - Gerflor- Escort MC040PVC	kpl	1,000	2 737,12	2 737,12
448	K	767995506	Montáž a dodávka Mycí žlab nerezový dl. 1500 mm - bez batérií - ozn. 9/z - SANELA SLUN	ks	1,000	2 239,47	2 239,47
449	K	767995509	Montáž a dodávka nerezové mriežky do podlahu 120/120 - ozn. 10/z - HACO NEREZOVÁ VETRACIA MRIEŽKA SO SIEŤOVINOU	ks	2,000	22,62	45,24
450	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	528,791	0,99	523,50

771 - Podlahy z dlaždíc

14 436,46

451	K	771415010	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm	m	181,330	3,16	573,00
452	M	597638910P	Dlaždice keramické s polžliabkom - CORN SZARY 40x40 BA, Ceramika GRES S.A.	m	184,957	7,42	1 372,38
453	M	59763891R	Roh- keramická tvarovka - systémový prvok ku obkladom a dlažbám - CORN SZARY 40x40 BA, Ceramika GRES S.A.	ks	23,000	2,71	62,33
454	M	59763891K	Kúty- keramická tvarovka - systémový prvok ku obkladom a dlažbám - CORN SZARY 40x40 BA, Ceramika GRES S.A.	ks	58,000	2,71	157,18
455	K	771551030	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 300 x 300 mm	m2	259,150	16,28	4 218,96
456	M	5976412777	Dlaždice terazzové 300x300x30 mm - Teracová dlažba CIDEMAT MARGITA M-A 104. šedá	m2	264,333	22,62	5 979,21
457	K	771575209	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do lepiaceho tmelu hr. 3 mm , 400x400 mm , vr. škárovania	m2	55,500	16,28	903,54
458	M	597641220.1	Dlaždice keramické 400x400x8mm , protišmyková R10 , tr. 1 , far. piesková žltá - CORN SZARY 40x40 BA, Ceramika GRES S.A.	m2	56,610	18,10	1 024,64
459	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	41,138	3,53	145,22

776 - Podlahy povlakové

14 422,61

460	K	776411300	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt vytahovaný sokel FABION	m	353,685	1,36	481,01
461	M	2868300200	PVC líšta soklová výšky 100mm - PVC ECLIPSE 2.00, JUTEX SLOVAKIA	m	261,829	1,36	356,09
462	M	2868300222	PVC líšta soklová výšky 100mm- anistatik - PVC ECLIPSE 2.00, JUTEX SLOVAKIA	m	98,930	1,36	134,54
463	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC , lepiaci tmel hr. 4 mm	m2	681,100	5,88	4 004,87
464	M	2841291505.1	flexibilná homogénne lisovaná PVC podlahová krytina s antistatickými vlastnosťami, antibakteriálnou a protiplesňovou úpravou , hr 2mm , tr. 1, far. 0305 - PVC ECLIPSE 2.00, JUTEX SLOVAKIA	m2	557,481	13,57	7 565,02
465	M	2841291505.2	Podlahovina z PVC , hr 2mm , tr. 1 ,elektrostat. Vodivá, far. 0350 - PVC ECLIPSE 2.00, JUTEX SLOVAKIA	m2	137,241	13,57	1 862,36
466	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	58,498	0,32	18,72

781 - Dokončovacie práce a obklady

16 123,41

467	K	7814450780	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, v obmedz. priest., škar. antibakt. škár. hm. 600x300 mm	m2	307,065	16,28	4 999,02
468	M	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 600x300 Ia - ARKETY STEEL 30x60 R, BALDOCER Ceramikas	m2	313,206	18,10	5 669,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
469	K	781731040M.1	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek , kladených do malty, škár. biel. cem	m2	145,913	16,28	2 375,46
470	M	5976579100D	Obkladačky keramické 1. tr. Mrazuvzdorné R11 310x620x8 mm - ARKETY STEEL 31x62 R, BALDOCER Ceramikas	m2	148,831	18,10	2 693,84
471	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	193,998	1,99	386,06

783 - Dokončovacie práce

8 564,51

472	K	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním - Farba S-2014 na vrchnú konštrukciu, CHEMOLAK	m2	183,420	4,66	854,74
473	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - Farba S- 2014 na vrchnú konštrukciu, CHEMOLAK	m2	183,420	2,06	377,85
474	K	783894622.1	Náter pre sadrokartón- dvojnásobný biely - SADAKRIN PAM-ak, s.r.o.	m2	52,900	1,62	85,70
475	K	783894622.2	Náter pre sadrokartón- umývateľný - SADAKRIN PAM-ak, s.r.o.	m2	35,100	2,26	79,33
476	K	783894622.3	Náter pre sadrokartón- antibakteriálny - STERIDEX Tange, s.r.o.	m2	32,700	16,28	532,36
477	K	78445227.2	Náter stien umývateľný - PRIMALEX FORTISSIMO	m2	355,680	5,11	1 817,52
478	K	78445227.3	Náter stien antibakteriálny - STERIDEX Tange, s.r.o.	m2	58,368	16,28	950,23
479	K	78445229.2	Náter stropov umývateľný - PRIMALEX FORTISSIMO	m2	100,650	5,11	514,32
480	K	78445229.3	Náter stropov antibakteriálny - STERIDEX Tange, s.r.o.	m2	205,150	16,28	3 339,84
481	K	783 0222	Nátery betónových podláh olejový sivý - BETEX 2V1 NA BETON S 2131 - FARBA NA BETÓN	m2	3,100	4,07	12,62

783 - Dokončovacie práce

5 042,31

482	K	784413301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m - Penetračný náter CEMIX základný (koncentrát), 5 kg	m2	1 954,382	0,59	1 153,09
483	K	784452271.1	Malby z maliarskych zmesí tekutých s príd. Latexu jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m - PRIMALEX FORTISSIMO	m2	1 954,382	1,99	3 889,22

M - Práce a dodávky M

357 949,13

21-M1 - Elektromontáže- umelé osvet., silnoprúdové zar. a rozvody

116 281,85

484	K	97103-3131	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. hr. do 15 cm	kus	26,000	0,60	15,60
485	K	97103-3141	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. hr. do 30 cm	kus	5,000	1,68	8,40
486	K	97103-3231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. hr. do 15 cm	kus	4,000	1,48	5,92
487	K	97201-2311	Vybúranie otvorov v stropoch hr. nad 12 cm do 0,25 m2	kus	1,000	3,38	3,38
488	K	97303-1334	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,16 m2 hl. do 15 cm / VP /	kus	2,000	6,24	12,48
489	K	97303-1616.1	Vysek. kapias pre krabice v murive z tehál do 10x10x5cm /KP, KR, KU/	kus	448,000	1,41	631,68
490	K	97303-1619	Vysek. kapias pre krabice v murive z tehál do 15 x 15 x10 cm / SOP /	kus	13,000	2,99	38,87
491	K	97303-2616	Vysek. kapias v SDK priechach do 10 x 10 x 5 cm / HWAD, KU 68LA/3 /	kus	180,000	1,05	189,00
492	K	97304-2241	Vysekanie kapias v murive z betónu do 0,10 m2 hl. do 15 cm	kus	28,000	9,77	273,56
493	K	97403-1132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	m	450,000	2,75	1 237,50
494	M	spe cif. 01.1	Rozvádzač R-OP21		0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
495	M	357 001F113	Rozvodnica na povrch 6/198-C, dvere - ocelový biely plech - 6/198-C EATON	kus	1,000	229,83	229,83
496	M	358 1301C05	Ovládač 1-tlačidlový (0-2) XB5AA61 - modrý alebo ekvivalent - XB5AA61 SCHNEIDER	kus	1,000	5,11	5,11
497	M	358 1307C22	Signálka XB5AVM3 - LED 230/240V-AC, zelená alebo ekvivalent - XB5AVM3 SCHNEIDER	kus	1,000	9,50	9,50
498	M	358 1307C23	Signálka XB5AVM4 - LED 230/240V-AC, červená alebo ekvivalent - XB5AVM4 SCHNEIDER	kus	1,000	9,50	9,50
499	M	358 4405F14	Prepínač otočný 20A/Z-DSU3-102, 690V-AC: 1-0-2 alebo ekvivalent - 20A/Z-DSU3-102 EATON	kus	1,000	47,96	47,96
500	M	358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	6,000	4,39	26,34
501	M	358 5106F07	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	5,000	7,10	35,50
502	M	358 5106F09	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C6/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	3,000	5,16	15,48
503	M	358 5106F12	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C16/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	8,000	4,57	36,56
504	M	358 5106F14	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C25/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	1,000	4,98	4,98
505	M	358 5111F09	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-D32/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	1,000	6,61	6,61
506	M	358 5201F01	Istič 2-pólový - 10kA (2MD) PL7-B6/2 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	4,000	10,59	42,36
507	M	358 5201F02	Istič 2-pólový - 10kA (2MD) PL7-B10/2 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	12,000	9,13	109,56
508	M	358 5308F04	Istič 3-pólový - 25kA (>4,5MD) PLHT-C40/3 alebo ekvivalent - PLHT-C40/3 EATON	kus	2,000	82,34	164,68
509	M	358 5511F21	Chránič prúdový 4-pól. PF7-25/4/003-A (4MD) alebo ekvivalent - PF7-25/4/003-A (4MD)	kus	3,000	76,91	230,73
510	M	358 5522F32	Chránič prúdový s ističom PFL7-10/1N/C/003/AC alebo ekvivalent - PFL7-10/1N/C/003/AC	kus	2,000	57,91	115,82
511	M	358 5522F34	Chránič prúdový s ističom PFL7-16/1N/C/003/AC alebo ekvivalent - PFL7-16/1N/C/003/AC	kus	2,000	51,58	103,16
512	M	358 5602F52	Zvodič prepätia tr. II SPC-S-20/460/3/AC, 3x20kA alebo ekvivalent - SPC-S-20/460/3/AC	kus	1,000	88,68	88,68
513	M	358 5641F50	Odpínač poistkový VLC14 3P pre poistky 14x51 alebo ekvivalent - VLC14 3P EATON	kus	1,000	17,29	17,29
514	M	358 5681F13	Poistka valcová 14x51, C14-32A gL/gG alebo ekvivalent - gG ETI	kus	3,000	0,83	2,49
515	M	358 58F003	Stykač 25A (4-0) Z7-SCH 230/24/4S alebo ekvivalent - Z7-SCH 230/24/4S EATON	kus	1,000	19,46	19,46
516	M	358 58F005	Stykač 63A (4-0) AC1 Z7-SCH 230/63/4S alebo ekvivalent - AC1 Z7-SCH 230/63/4S EATON	kus	2,000	59,27	118,54
517	M	358 650F13	Relé inšalačné Z7-R20/50 alebo ekvivalent - Z7-R20/50 EATON	kus	2,000	17,74	35,48
518	M	358 657F01	Relé časové modulové ZR-ER/W alebo ekvivalent - ZR-ER/W EATON	kus	1,000	50,22	50,22
519	M	pon uk.cena 1.1	Transformátor prúdový STW1, B942709, GHV Trading alebo ekvivalent - STW1, B942709, GHV	kus	1,000	51,58	51,58
520	M	pon uk.cena 2.1	Sledovač izolačného stavu A-ISO METR IR427-2, 50kOhmov, B72075300, GHV Trading alebo ekvivalent - IR427-2, 50kOhmov, B72075300, GHV Trading	kus	1,000	414,42	414,42
522	K	odb.o-dhad 02	Montáž a zapojenie	ks	1,000	180,97	180,97
523	K	odb.o-dhad 03	Kusová skúška vr. protokolu	ks	1,000	180,97	180,97
524	M	spe cif. 02.1	Rozvádzač RS21		0,000	0,00	0,00
525	M	357 001F104	Rozvodnica na povrch 6/144-C, dvere - ocelový biely plech - 6/144-C EATON	kus	1,000	151,11	151,11
526	M	358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	8,000	4,39	35,12
527	M	358 5106F09	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C6/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	4,000	5,16	20,64
528	M	358 5106F12	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C16/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	12,000	4,57	54,84
529	M	358 5308F04	Istič 3-pólový - 25kA (>4,5MD) PLHT-C40/3 alebo ekvivalent - PLHT-C40/3 EATON	kus	2,000	82,34	164,68
530	M	358 5511F21	Chránič prúdový 4-pól. PF7-25/4/003-A (4MD) alebo ekvivalent - PF7-25/4/003-A (4MD)	kus	4,000	76,91	307,64
531	M	358 5522F34	Chránič prúdový s ističom PFL7-16/1N/C/003/AC alebo ekvivalent - PFL7-16/1N/C/003/AC	kus	2,000	51,58	103,16
532	M	358 5602F52.1	Zvodič prepätia tr. II SPC-S-20/460/3/AC, 3x20kA alebo ekvivalent - SPC-S-20/460/3/AC	kus	1,000	88,68	88,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
533	M	358 5641F50	Odpínač poistkový VLC14 3P pre poistky 14x51 alebo ekvivalent - VLC14 3P EATON	kus	1,000	17,29	17,29
534	M	358 5681F12	Poistka valcová 14x51, C14-25A gL/gG alebo ekvivalent - gG ETI	kus	3,000	0,83	2,49
536	K	odb.o-dhad 02	Montáž a zapojenie	ks	1,000	180,97	180,97
537	K	odb.o-dhad 03	Kusová skúška vr. protokolu	ks	1,000	180,97	180,97
538	M	spe cif. 03.1	Rozvádzač RS22		0,000	0,00	0,00
539	M	357 001F104.1	Rozvodnica na povrch, 6/144-C, dvere - oceľový biely plech - 6/144-C EATON	kus	1,000	151,11	151,11
540	M	358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	9,000	4,39	39,51
541	M	358 5106F09	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C6/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	3,000	5,16	15,48
542	M	358 5106F12	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C16/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	24,000	4,57	109,68
543	M	358 5308F04	Istič 3-pólový - 25kA (>4,5MD) PLHT-C40/3 alebo ekvivalent - PLHT-C40/3 EATON	kus	2,000	82,34	164,68
544	M	358 5511F21	Chránič prúdový 4-pól. PF7-25/4/003-A (4MD) alebo ekvivalent - PF7-25/4/003-A (4MD)	kus	6,000	76,91	461,46
545	M	358 5602F52.2	Zvodič prepätia tr. II SPC-S-20/460/3/AC, 3x20kA (3MD) alebo ekvivalent - SPC-S-20/460/3/AC EATON	kus	1,000	88,68	88,68
546	M	358 5641F50.1	Odpínač poistkový VLC14 3P, pre poistky 14x51 alebo ekvivalent - VLC14 3P EATON	kus	1,000	17,29	17,29
547	M	358 5681F12.1	Poistka valcová 14x51 - C14-25A gL/gG alebo ekvivalent - gG ETI	kus	3,000	0,83	2,49
549	K	odb.o-dhad 02	Montáž a zapojenie	ks	1,000	180,97	180,97
550	K	odb.o-dhad 03	Kusová skúška vr. protokolu	ks	1,000	180,97	180,97
551	M	spe cif. 04.1	Rozvádzač RS23		0,000	0,00	0,00
552	M	357 001F113	Rozvodnica na povrch 6/198-C, dvere - oceľový biely plech - 6/198-C EATON	kus	1,000	229,83	229,83
553	M	358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	9,000	4,39	39,51
554	M	358 5106F07	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	1,000	7,10	7,10
555	M	358 5106F09	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C6/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	9,000	5,16	46,44
556	M	358 5106F12	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C16/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	48,000	4,57	219,36
557	M	358 5308F04	Istič 3-pólový - 25kA (>4,5MD) PLHT-C40/3 alebo ekvivalent - PLHT-C40/3 EATON	kus	2,000	82,34	164,68
558	M	358 5511F21	Chránič prúdový 4-pól. PF7-25/4/003-A (4MD) alebo ekvivalent - PF7-25/4/003-A (4MD)	kus	11,000	76,91	846,01
559	M	358 5522F34	Chránič prúdový s ističom PFL7-16/1N/C/003/AC alebo ekvivalent - PFL7-16/1N/C/003/AC EATON	kus	1,000	51,58	51,58
560	M	358 5602F52	Zvodič prepätia tr. II SPC-S-20/460/3/AC, 3x20kA alebo ekvivalent - SPC-S-20/460/3/AC EATON	kus	1,000	88,68	88,68
561	M	358 5641F50.2	Odpínač poistkový VLC14 3P pre poistky 14x51 alebo ekvivalent - VLC14 3P EATON	kus	1,000	17,29	17,29
562	M	358 5681F12	Poistka valcová 14x51, C14-25A gL/gG alebo ekvivalent - gG ETI	kus	3,000	0,83	2,49
564	K	odb.o-dhad 02	Montáž a zapojenie	ks	1,000	180,97	180,97
565	K	odb.o-dhad 03	Kusová skúška vr. protokolu	ks	1,000	180,97	180,97
566	M	spe cif. 05.1	Rozvádzač RMS2:		0,000	0,00	0,00
567	M	pc0 1	Konštrukcia rámová 800x2200x400mm - STL TVD	kus	1,000	238,79	238,79
568	M	pc0 2	Zadný kryt š.800mm - ZKB TVD	kus	1,000	80,53	80,53
569	M	pc0 3	Vrchný a spodný kryt š.800mm - ZKV TVD	kus	2,000	33,12	66,24
570	M	pc0 4	Bočný kryt hl.400mm - ZKBL TVD	kus	2,000	73,66	147,32
571	M	pc0 5	Dvere š.800mm - ZKL TVD	kus	1,000	100,62	100,62
572	M	pc0 6	Prístrojový rošt š.800mm - PSM TVD	kus	1,000	118,35	118,35
573	M	pc0 7	Zákryt plný z plechu - VKD TVD	m2	1,760	21,63	38,07
574	M	pc0 8	Popisný štítok - WAD TVD	kus	4,000	1,81	7,24
575	M	pc0 9	Pripojnica L1, 2, 3 - L1-L3 TVD	kus	3,000	37,55	112,65
576	M	pc1 0	Pripojnica N, PE - N+PE TVD	kus	2,000	28,96	57,92
577	M	pc1 1	Prepojenie pomocných obvodov	kpl	1,000	76,91	76,91
579	M	pc1 3	Montáž a zapojenie	ks	1,000	257,88	257,88
580	M	pc1 4	Kusová skúška vr. protokolu	ks	1,000	226,21	226,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
581	M	345 724L04	Vývodka káblová, závit 13P- plastová, IP55 - PG SCAME	kus	4,000	10,81	43,24
582	M	345 724L05	Vývodka káblová, závit 16P- plastová, IP55 - PG SCAME	kus	2,000	0,39	0,78
583	M	345 724L06	Vývodka káblová, závit 21P- plastová, IP55 - PG SCAME	kus	7,000	0,66	4,62
584	M	345 724L07	Vývodka káblová, závit 29P- plastová, IP55 - PG SCAME	kus	1,000	1,53	1,53
585	M	358 1300C03	Tlačidlo núdzové (1-1) XB5AS8445 - červený hrib alebo ekvivalent - XB5AS8445	kus	1,000	11,13	11,13
586	M	358 1307C21	Signálka XB5AVM1 - LED 230/240V-AC, biela alebo ekvivalent - XB5AVM1 SCHNEIDER	kus	1,000	9,50	9,50
587	M	358 1307C22	Signálka XB5AVM3 - LED 230/240V-AC, zelená alebo ekvivalent - XB5AVM3 SCHNEIDER	kus	1,000	9,50	9,50
588	M	358 4402F70	Vypínač LZMC2-A160-I, 400V/160A alebo ekvivalent - LZMC2-A160-I EATON	kus	1,000	167,40	167,40
589	M	358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	6,000	4,39	26,34
590	M	358 5306F08	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-C16/3 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	1,000	15,11	15,11
591	M	358 5306F11	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-C32/3 alebo ekvivalent - PL-7 EATON	kus	3,000	19,46	58,38
592	M	358 5308F01	Istič 3-pólový - 25kA (>4,5MD) PLHT-C20/3 alebo ekvivalent - PLHT-C20/3 EATON	kus	2,000	82,34	164,68
593	M	358 5308F03	Istič 3-pólový - 25kA (>4,5MD) PLHT-C32/3 alebo ekvivalent - PLHT-C32/3 EATON	kus	1,000	82,34	82,34
594	M	358 5308F04	Istič 3-pólový - 25kA (>4,5MD) PLHT-C40/3 alebo ekvivalent - PLHT-C40/3 EATON	kus	1,000	82,34	82,34
595	M	358 5382F53.1	Spúšť vypínača NZM2/3-XA208-250AC/DC alebo ekvivalent - NZM2/3-XA208-250AC/DC	kus	1,000	48,86	48,86
596	M	358 5382F92.1	Montážna základňa NZM2-XC75 na prístrojovú lištu alebo ekvivalent - NZM2-XC75 EATON	kus	1,000	11,22	11,22
597	M	358 5511F22	Chránič prúdový 4-pól. PF7-40/4/003-A (4MD) alebo ekvivalent - PF7-40/4/003-A (4MD)	kus	3,000	78,72	236,16
598	M	358 5600F21	Zvodčie blesk. prúdov SPI-35/440, 1-pól, tr. B alebo ekvivalent - SPI-35/440 EATON	kus	3,000	123,96	371,88
599	M	358 5602F52.1.1	Zvodčie prepätia SPC-S-10/460/3, 3-pól, tr. C alebo ekvivalent - SPC-S-10/460/3 EATON	kus	1,000	88,68	88,68
600	M	358 5640F01	Odpínač poistkový VLC10 1P, pre poistky 10x38 alebo ekvivalent - VLC10 1P EATON	kus	1,000	2,49	2,49
601	M	358 5651O20	Odpínač radový poistkový 3-pól FH1-3A/F alebo ekvivalent - FH1-3A/F EATON	kus	1,000	95,00	95,00
602	M	358 5680F06	Poistka valcová 10x38 C10-6A gL/gG alebo ekvivalent - gG ETI	kus	1,000	0,64	0,64
603	M	358 5702O33	Poistka nožová PN1/125A gG alebo ekvivalent - gG ETI	kus	3,000	2,91	8,73
604	M	921 AN05419	Svorka radová 6035-10 alebo ekvivalent - RS CABUR	kus	20,000	0,50	10,00
605	M	921 AN05422	Svorka radová 6035-20 alebo ekvivalent - RS CABUR	kus	25,000	0,41	10,25
606	K	21001-0002	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16mm	m	2 000,000	0,72	1 440,00
607	M	345 651I201	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná HFX 16, svetlosivá alebo ekvivalent - HFX 16 UNIVOLT	m	2 000,000	0,59	1 180,00
608	K	21001-0004	Rúrka ohybná pod omietkou do 29mm	m	1 380,000	0,80	1 104,00
609	M	345 651I203	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná HFX 25, svetlosivá alebo ekvivalent - HFX 25 UNIVOLT	m	1 380,000	0,67	924,60
610	K	21001-0005	Rúrka ohybná PVC pod omietkou do 36mm	m	1 800,000	0,84	1 512,00
611	M	345 651I204	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná HFX 32, svetlosivá alebo ekvivalent - HFX 32 UNIVOLT	m	1 460,000	1,01	1 474,60
612	M	345 651I504	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná HFXP32, čierna alebo ekvivalent - HFXP32 UNIVOLT	m	340,000	2,42	822,80
613	K	21001-0134	Rúrka PVC uložená pevne do 47mm	m	50,000	1,26	63,00
614	M	345 650I504	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP32, sivá alebo ekvivalent - FXP32 UNIVOLT	m	20,000	0,73	14,60
615	M	345 650I505	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP40, sivá alebo ekvivalent - FXP40 UNIVOLT	m	30,000	0,94	28,20
616	K	21001-0135	Rúrka PVC uložená pevne do 80mm	m	60,000	1,36	81,60
617	M	345 650I506	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP50, sivá alebo ekvivalent - FXP50 UNIVOLT	m	40,000	1,31	52,40
618	M	345 650I507	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP63, sivá alebo ekvivalent - FXP63 UNIVOLT	m	20,000	2,02	40,40
619	K	21001-0301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia	kus	368,000	0,84	309,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
620	M	345 600K051	Škatuľa pristrojová 1-nás : KP 68/2HF bezhalogénová alebo ekvivalent - KP 68/2HF KOPOS	kus	214,000	1,53	327,42
621	M	345 600L080	Škatuľa pristrojová 1-MD, hĺbka 30, pre Mosaic™ alebo ekvivalent - MOSAIC LEGRAND	kus	12,000	2,44	29,28
622	M	345 601I002..1	Škatuľa KP pristrojová 1-nás HWAD 65HF, pre duté priečky alebo ekvivalent - HWAD 65HF	kus	94,000	0,97	91,18
623	M	345 604K000.	Škatuľa odbočná KU 68-1902HF s viečkom alebo ekvivalent - KU 68-1902HF KOPOS	kus	32,000	0,26	8,32
624	M	345 615I030	Škatuľa pristroj. lištová MAGD 60/100, vstavaná, pre MAK alebo ekvivalent - MAGD	kus	3,000	1,42	4,26
625	M	345 615I031	Škatuľa pristroj. lištová MEDK 60/100, vstavaná, pre MAK alebo ekvivalent - MEDK	kus	6,000	1,19	7,14
626	M	345 615I032	Škatuľa pristroj. lištová MEDE 60/100, vstavaná, pre MAK alebo ekvivalent - MEDE	kus	1,000	1,24	1,24
627	M	345 615I061	Škatuľa pristroj. lištová SLB 1, vstavaná, pre Starline® alebo ekvivalent - SLB 1 KOPOS	kus	6,000	2,34	14,04
628	K	21001-0313.1	Škatuľa KP pristrojová do podlahy pre svorku na vyrovnanie potenciálov	kus	1,000	2,15	2,15
629	M	345 604K043	Škatuľa KP pristroj. do podlahy pre svorku na vyrovnanie potenciálov, BH - KP KOPOS	kus	1,000	2,37	2,37
630	M	921 AN33280	Sádra 1/30KG - HET, s.r.o.	kus	3,000	6,61	19,83
631	K	21001-0321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	320,000	3,62	1 158,40
632	M	345 608K000.	Škatuľa KR rozvodná KU 68-1903HF kompletná alebo ekvivalent - KU 68-1903HF KOPOS	kus	234,000	1,48	346,32
633	M	345 609K000.	Škatuľa LA/3 HF kompletná, pre duté priečky alebo ekvivalent - LA/3 HF KOPOS	kus	86,000	1,94	166,84
634	K	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm ² (6455-11)	kus	74,000	6,24	461,76
635	M	345 620D600	Škatuľa rozvodná 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm ²) plast alebo ekvivalent - 6455-11	kus	74,000	3,13	231,62
636	K	21002-0307	Žľab káblový kovový do 100x125mm, s vekom	m	42,000	5,92	248,64
637	M	553 4732K05	Žľab káblový nedierovaný 100x125 - MARS : NKZN 100x125 (S)	m	42,000	5,75	241,50
638	M	553 474K150	_ veko káblového žľabu - MARS V 125 (S)	m	42,000	2,71	113,82
639	M	553 474K177	_ úchyt veka na upevnenie pomocou skrutiek - MARS NUV	kus	42,000	0,24	10,08
640	M	553 474K180	_ koncovka 100x125 - MARS NK 100x125 (S)	kus	4,000	1,39	5,56
641	M	553 474K182	_ spojka žľabu - MARS NS 100 (S)	kus	42,000	0,30	12,60
642	M	553 474K184	_ skrutka+matica+2x podložka - MARS NSMP 8x12 (ZNCR)	kus	84,000	0,17	14,28
643	M	553 4751K01	Podpera, nosník na stenu - MARS NPS 125 (ZNCR)	kus	42,000	2,56	107,52
644	K	21002-0309	Žľab káblový kovový do 100x250mm, s vekom	m	36,000	5,92	213,12
645	M	553 4732K06	Žľab káblový nedierovaný 100x250 - MARS : NKZN 100x250 (S)	m	36,000	8,69	312,84
646	M	553 474K190	_ veko káblového žľabu - MARS V 250 (S)	m	36,000	5,61	201,96
647	M	553 474K217	_ úchyt veka na upevnenie pomocou skrutiek - MARS NUV	kus	36,000	0,24	8,64
648	M	553 474K220	_ koncovka 100x250 - MARS NK 100x250 (S)	kus	2,000	1,70	3,40
649	M	553 474K222	_ spojka žľabu - MARS NS 100 (S)	kus	36,000	0,30	10,80
650	M	553 474K224	_ skrutka+matica+2x podložka - MARS NSMP 8x12 (ZNCR)	kus	72,000	0,17	12,24
651	M	553 4751K03	Podpera, nosník na stenu 250 - MARS NPS 250 (ZNCR)	kus	36,000	4,61	165,96
652	M	553 4751K18	_ skrutka+matica+2x podložka - MARS NSMP 8x12 (ZNCR)	kus	156,000	0,17	26,52
653	K	21002-0522	Žľab káblový PVC do 100x170 široký	m	10,000	5,52	55,20
654	M	345 711I020	Žľab el-inšt PVC maxižľab 100/100, biely - PVC 100/100 MARS	m	6,000	9,68	58,08
655	M	345 712I000	Žľab el-inšt PVC 50/170, pravouhlý 3-komorový, biely - PVC 50/170 MARS	m	4,000	15,93	63,72
656	K	21002-0951	Tabuľka výstražná A3-A4	kus	8,000	1,68	13,44
657	M	548 230220	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 - B2B Partner s.r.o.	kus	8,000	2,12	16,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
658	K	21010-0101	Ukončenie Cu lana pre ochranné posp. do 25mm ²	kus	350,000	0,64	224,00
659	K	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových do 4x10mm ²	kus	142,000	2,73	387,66
660	K	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových 4-5x16-25	kus	16,000	4,57	73,12
661	K	21010-0254	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x70-95	kus	2,000	12,48	24,96
662	K	21010-0258	Ukončenie káblov celoplastových do 5x4	kus	6,000	3,21	19,26
663	K	21010-0259	Ukončenie káblov celoplastových do 5x6-10	kus	10,000	3,92	39,20
664	K	21011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	1,000	2,56	2,56
665	M	345 350A221	Spínač rad.1, IP44, nástenný, biely - 3558N-C05510 B, Variant+ IP44	kus	1,000	3,91	3,91
666	K	21011-0003	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5, 5A	kus	4,000	3,01	12,04
667	M	345 363A021	Prepínač rad.5, IP44, zapustený, biely - 3558N-C05510 B, Variant+ IP44	kus	2,000	6,56	13,12
668	M	345 363A221	Prepínač rad.5, IP44, nástenný, biely - 3558N-C05510 B, Variant+ IP44	kus	1,000	5,16	5,16
669	M	345 368A221	Prepínač rad.5A (6+1), IP44, nástenný, biely - 3558N-C52510 B, Variant+ IP44	kus	1,000	5,65	5,65
670	K	21011-0004	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	kus	5,000	3,01	15,05
671	M	345 374A221	Prepínač rad.6, IP44, nástenný, biely - 3558N-C06510 B, Variant+ IP44	kus	5,000	4,01	20,05
672	K	21011-0005	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.7	kus	3,000	2,93	8,79
673	M	345 377A221	Prepínač rad.7, IP44, nástenný, biely - 3559-A07345 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	3,000	4,42	13,26
674	K	21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	19,000	1,24	23,56
675	M	345 300A002	Spínač rad.1, prístroj bez krytu, rámika - 3559-A21345 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	19,000	3,19	60,61
676	K	21011-0043	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	21,000	1,41	29,61
677	M	345 313A001	Prepínač rad.5, prístroj bez krytu, rámika - 3559-A05345 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	21,000	3,87	81,27
678	K	21011-0044	Spínač zapustený IP20, dvojité rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6...	kus	9,000	3,12	28,08
679	M	345 318A001	Prepínač rad.5A (6+1), prístroj bez krytu, rámika - 3559-A52345 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	1,000	4,93	4,93
680	M	345 319A001	Prepínač rad.5B (6+6), prístroj bez krytu, rámika - 3559-A52345 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	8,000	4,93	39,44
681	K	21011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	6,000	1,41	8,46
682	M	345 324A001	Prepínač rad.6, prístroj bez krytu, rámika - 3559-A06345 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	6,000	3,03	18,18
683	K	21011-0046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	7,000	1,60	11,20
684	M	345 327A001	Prepínač rad.7, prístroj bez krytu, rámika - 3559-A07345 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	7,000	4,33	30,31
685	K	21011-1012.1	Zásuvka zapust. IP20, X-násobná 10/16A - 250V, pre rozvody v zdravotníctve	kus	259,000	3,01	779,59
686	M	345 401A121	Zásuvka 1-nás. biela, s ochrannými clonkami - 5519B-A02357 B - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	200,000	5,29	1 058,00
687	M	345 401A152.1	Zásuvka 1-nás., žltá, so signalizáciou prevádzkového stavu - 5588B-A2349 Y - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	24,000	16,48	395,52
688	M	345 401A153	Zásuvka 1-nás. oranžová, so signalizáciou prevádzkového stavu - 5588B-A2349 P - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	2,000	16,48	32,96
689	M	345 401A156	Zásuvka 1-nás., zelená - 5588B-A2349 G - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	21,000	11,32	237,72
690	M	345 401L601.1	Zásuvka 1-nás. Mosaic™ (ZMD) bez rámika, biela, hygienická - 77132 Mosaic™ (ZMD)	kus	10,000	5,02	50,20
691	M	345 403A149.1	Zásuvka 1-nás. CUED 216-6, zapustená, pre pripoj. "RTG" alebo ekvivalent - CUED 216-6	kus	2,000	18,08	36,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
692	K	21011-1032	Zásuvka nást., zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V	kus	5,000	4,71	23,55
693	M	345 420A021	Zásuvka 1-nás., zapustená biela - 5518N-CO2510 B - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	4,000	6,06	24,24
694	M	345 420A221	Zásuvka 1-nás., IP44, nástenná biela - 5518N-CO2510 B, Variant+ IP44	kus	1,000	3,62	3,62
695	K	21011-1042	Zásuvka zapust. ekvipotenciálna pre uzemnenie pojazdných prístrojov	kus	53,000	3,89	206,17
696	M	345 401L620	Svorka na vyrovnávanie potenciálov, dvojnásobná, 2095 UC-214 alebo ekvivalent - 2095 UC-214 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	53,000	21,69	1 149,57
697	K	21011-5001	Kompletáž vypínačov a zásuviek	hod	20,000	10,68	213,60
698	M	345 500A601	Kryt kolískový, jednoduchý, biely - 3559B-A00651214 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	32,000	10,68	341,76
699	M	345 502A601	Kryt kolískový, delený, biely - 3559B-A00652214 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	30,000	2,56	76,80
700	M	345 531A061	Rámik 1-násobný, biely - 1725-0-0928 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	65,000	4,05	263,25
701	M	345 532A061	Rámik 2-násobný, vodorovný, biely - 1725-0-0928 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	34,000	6,72	228,48
702	M	345 533A061	Rámik 3-násobný, vodorovný, biely - 1725-0-0944 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	28,000	10,84	303,52
703	M	345 534A061	Rámik 4-násobný, vodorovný, biely - 1725-0-0951 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	17,000	17,01	289,17
704	M	345 535A061	Rámik 5-násobný, vodorovný, biely - 1725-0-0969 - Schneider Electric CZ, s.r.o.	kus	1,000	19,39	19,39
705	K	21012-0102	Vložka poistková, nožová do 500V	kus	3,000	0,14	0,42
706	M	358 5703045	Poistka nožová PHN2/160A Gg - gG ETI	kus	3,000	9,13	27,39
707	K	21019-0002	Montáž vyrovnávača potenciálu "VP"	kus	2,000	12,31	24,62
708	M	pon uk.cena 1	Vyrovnávača potenciálu "VP" - PAS01 ELCON	kus	2,000	131,20	262,40
709	K	21019-0003.1	Montáž rozvádzača RS21, RS22	kus	2,000	17,10	34,20
710	K	21019-0004.1	Montáž rozvádzača R-OP21, RS23	kus	2,000	31,67	63,34
711	K	21019-0052.1	Montáž skriňového rozvádzača RMS2	kus	1,000	49,76	49,76
712	K	21020-1-no1	NO1 - Svietidlo NO so zabudovaným akumulátorom, nástenné, autonómnosť 3 hodiny	kus	16,000	9,65	154,40
713	M	348 -no1	NO1 - Svietidlo LED, 2.5W/230V, IP44 - MODUS INFINITY B3, typ IFB3SE/AT	kus	16,000	78,18	1 250,88
714	M	921 AN35045	NO1 - Piktogram	kus	16,000	0,91	14,56
715	K	21020-1-no2.1	NO2 - Svietidlo NO so zabudovaným akumulátorom, stropné, autonómnosť 3 hodiny	kus	3,000	9,59	28,77
716	M	348 -no2.1	NO2 - Svietidlo LED, 2.5W/230V, IP44 - MODUS INFINITY B3, typ IFB3SE/AT	kus	3,000	83,25	249,75
717	M	921 AN32975	NO2 - Piktogram	kus	3,000	0,91	2,73
718	K	21020-1-no3	NO3 - Svietidlo NO so zabudovaným akumulátorom, nástenné, autonómnosť 1 hodina	kus	7,000	9,59	67,13
719	M	348 -no3	NO3 - Svietidlo žiarivkové, 11W/230V, IP54 - MODUS PANORAMA 11, typ P1SE11, TC-5/2G11/11W/230V	kus	7,000	44,33	310,31
720	M	921 AN36743	NO3 - Piktogram	kus	7,000	0,91	6,37
721	K	21020-1050a	A - Svietidlo LED do podhladu, biele, opalový kryt + mriežka ALDP	kus	23,000	9,59	220,57
722	M	348 241500a	A - Svietidlo LED 42W/230V, IP20, 4150lm, 3000K - MODUS, typ LLL4000SS4KV3ND	kus	23,000	68,77	1 581,71
723	K	21020-1J50a1	A-1.NP - Svietidlo žiarivkové priemyselné s elektronickým predradníkom	kus	24,000	9,59	230,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
724	M	348 241500a1	A - 1.NP - Svetidlo žiarivkové 2x58W/230V, IP65 - MODUS, typ V3 258PC/EP, 2x58W/230V	kus	24,000	32,58	781,92
725	K	21020-1050b	B - Svetidlo LED do podhladu, biele, opalovy kryt + mriežka ALDP	kus	3,000	9,59	28,77
726	M	348 241500b	B - Svetidlo LED 42W/230V, IP20, 4150lm, 3000K - MODUS, typ LLL4000RM2KV3ND, 42W/230V	kus	3,000	74,20	222,60
727	K	21020-1050c	C - Svetidlo LED prisadené, biele, kryt opalovy PMMA	kus	18,000	9,59	172,62
728	M	348 241500c	C - Svetidlo LED, 15W/230V, IP40, 1400lm, 3000K - MODUS, typ BRS3KO300V1/ND, 15W/230V	kus	18,000	34,38	618,84
729	K	21020-1050d	D - Svetidlo LED prisadené, biele, kryt opalovy PMMA	kus	8,000	9,59	76,72
730	M	348 241500d	D - Svetidlo LED, 28W/230V, IP40, 2500lm, 3000K - MODUS, typ BRS3KO375V2/ND, 28W/230V	kus	8,000	47,05	376,40
731	K	21020-1050e	E - Svetidlo LED prisadené, biele, kryt opalovy PMMA	kus	9,000	9,59	86,31
732	M	348 241500e	E - Svetidlo LED, 28W/230V, IP44, 2300lm, 3000K - MODUS, typ BRSB3KO375V2/ND, 28W/230V	kus	9,000	38,01	342,09
733	K	21020-1050f	F - Svetidlo LED do podhladu, biele, svetlovodiva doska PMMA	kus	3,000	9,59	28,77
734	M	348 241500f	F - Svetidlo LED, 14W/230V, IP20, 1300lm, 3000K, CRI 80-89 - MODUS, typ SPMN3KN190V1/350ND, 14W/230V	kus	3,000	38,01	114,03
735	K	21020-1050g	G - Svetidlo LED do podhladu, biele, svetlovodiva doska PMMA	kus	9,000	9,59	86,31
736	M	348 241500g	G - Svetidlo LED, 21W/230V, IP20, 1900lm, 3000K, CRI 80-89 - MODUS, typ SPMN3KN190V1/500ND, 21W/230V	kus	9,000	59,72	537,48
737	K	21020-1050h	H - Svetidlo LED do podhladu, biele, svetlovodiva doska PMMA	kus	2,000	9,59	19,18
738	M	348 241500h	H - Svetidlo LED, 27W/230V, IP20, 2600lm, 3000K, CRI 80-89 - MODUS, typ SPMN3KN370V2/700ND, 27W/230V	kus	2,000	81,43	162,86
739	K	21020-1050i	I - Svetidlo LED do podhladu, biele, ramček QVESTRAM, svetlovodiva doska PMMA	kus	90,000	9,59	863,10
740	M	348 241500i	I - Svetidlo LED, 50W/230V, 5000lm, 3000K - MODUS, typ ISRAC2KV3V160/ND1050, 50W/230V	kus	90,000	159,25	14 332,50
741	K	21020-1050j	J - Svetidlo LED do podhladu, biele, opalovy kryt + mriežka ALDP	kus	24,000	9,59	230,16
742	M	348 241500j.1	J - Svetidlo LED, 53W/230V, IP20, 4800lm, 3000K - MODUS, typ ISRAC2KV3V160/ND1050, 53W/230V	kus	24,000	76,00	1 824,00
743	K	21020-1050k.1	K - Svetidlo LED do podhladu, biele, kryt nano- prizma PMMA	kus	2,000	9,59	19,18
744	M	348 241500k.1	K - Svetidlo LED, 55W/230V, IP20, 5500lm, 3000K - MODUS, typ UQ3A600/1050ND/IP54, 50W/230V	kus	2,000	97,73	195,46
745	K	21020-1050l	L - Svetidlo LED prisadené nástenné, biele, ovladané vypínačom	kus	2,000	9,59	19,18
746	M	348 241500l	L - Svetidlo LED, 11W/230V, IP40, s piktogramom "NEVSTUPOVAŤ" - LED, 11W/230V, IP40, s piktogramom "NEVSTUPOVAŤ" - MODUS, SPOL. S R.O.	kus	2,000	65,15	130,30
747	K	21022-0325	Pripojnica potenciálového vyrovnania - pripojenie / EP, SOP /	kus	14,000	13,39	187,46
748	M	354 9090001.1	Pripojnica potencial. vyrovnania, s plastovým krytom - 1801 VDE	kus	1,000	12,48	12,48
749	M	354 9090020.1	Pripojnica potenciálového vyrovnania, v škattuli, pod omietku - 1809/IUP	kus	13,000	22,17	288,21
750	M	921 AN36120	Páska Cu 10x0,1mm/1m pre pripojenie antist. Podlahy - Cu 10x0,1mm/1m	kus	12,000	1,36	16,32
751	K	21022-0331	Svorka zemniaca Z54	kus	50,000	0,70	35,00
752	M	921 AN36127	Svorka Z54 v podlažnej doske - BERNARDI RFČOV	kus	50,000	0,60	30,00
753	K	21022-0452	Ochr. pospojovanie vodičom Cu 4-25 mm2, pevne uložen.	m	2 000,000	1,17	2 340,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
754	M	341 023M105.	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x4 B2ca (s1 d1 a1) - N2XH-J 1x4 B2ca PRAKAB	m	140,000	1,11	155,40
755	M	341 023M107.	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x6 B2ca (s1 d1 a1) - N2XH-J 1x6 B2ca PRAKAB	m	1 260,000	1,45	1 827,00
756	M	341 023M109..1	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x10 B2ca (s1 d1 a1) - N2XH-J 1x10 B2ca PRAKAB	m	280,000	1,69	473,20
757	M	341 023M113.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x25 B2ca (s1 d1 a1) - N2XH-J 1x25 B2ca PRAKAB	m	320,000	3,11	995,20
758	K	21081-0041	Kábel 750V pevne uložený Cu 2x1,5	m	90,000	0,84	75,60
759	M	341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5 /napr./ - CYKY-O 2x1,5 PRAKAB	m	4,000	0,33	1,32
760	M	341 220M011.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-O 2x1,5 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-O 2x1,5 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	86,000	1,96	168,56
761	K	21081-0042	Kábel 750V pevne uložený Cu 2x2,5	m	418,000	0,84	351,12
762	M	341 220M021.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-O 2x2,5 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-O 2x2,5 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	418,000	2,21	923,78
763	K	21081-0044	Kábel 750V pevne uložený Cu 2x6	m	64,000	0,84	53,76
764	M	341 220M041.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-O 2x6 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-O 2x6 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	64,000	2,99	191,36
765	K	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený Cu 3x1,5	m	3 920,000	0,84	3 292,80
766	M	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 /napr./ - CYKY-J 3x1,5 PRAKAB	m	352,000	0,43	151,36
767	M	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5 /napr./ - CYKY-O 3x1,5 PRAKAB	m	46,000	0,43	19,78
768	M	341 220M110.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-J 3x1,5 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	3 284,000	2,32	7 618,88
769	M	341 220M111.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-O 3x1,5 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-O 3x1,5 FE180/PS90 B2ca	m	238,000	2,32	552,16
770	K	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený Cu 3x2,5	m	3 576,000	0,84	3 003,84
771	M	341 220M120.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x2,5 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-J 3x2,5 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	3 576,000	2,73	9 762,48
772	K	21081-0048	Kábel 750V pevne uložený Cu 3x6-16	m	40,000	0,84	33,60
773	M	341 220M140.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x6 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-J 3x6 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	36,000	3,91	140,76
774	M	341 220M150.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x10 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-J 3x10 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	4,000	5,48	21,92
775	K	21081-0055	Kábel 750V pevne uložený Cu 5x1,5	m	490,000	0,84	411,60
776	M	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5 /napr./ - CYKY-J 5x1,5 PRAKAB	m	38,000	0,68	25,84
777	M	341 220M310.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 5x1,5 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-J 5x1,5 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	452,000	3,51	1 586,52
778	K	21081-0056	Kábel 750V pevne uložený Cu 5x2,5	m	16,000	0,84	13,44
779	M	341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5 /napr./ - CYKY-J 5x2,5 PRAKAB	m	16,000	1,09	17,44
780	K	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený Cu 5x4-16	m	172,000	0,88	151,36
781	M	341 203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4 /napr./ - CYKY-J 5x4 Prakab	m	58,000	1,71	99,18
782	M	341 203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 /napr./ - CYKY-J 5x6 Prakab	m	94,000	2,46	231,24
783	M	341 203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10 /napr./ - CYKY-J 5x10 Prakab	m	20,000	4,13	82,60
784	K	21081-0058	Kábel 750V pevne uložený Cu 7x1,5	m	86,000	0,84	72,24
785	M	341 220M410.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 7x1,5 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-J 7x1,5 FE180/PS90 B2ca Prakab	m	86,000	4,50	387,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
786	K	21081-0109.1	Kábel 1kV pevne uložený Cu 4x25	m	254,000	1,17	297,18
787	M	341 320M100.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 4x25 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-J 4x25 FE180/PS90 B2ca Prakab	m	254,000	22,62	5 745,48
788	K	21086-0264	Kábel signálny pevne uložený 5x2x0,8	m	16,000	0,84	13,44
789	M	341 725M105.	Kábel Cu pre elektroniku JE-H(St)H 5x2x0,8 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - JE-H(St)H 5x2x0,8 FE180/PS90 B2ca Prakab	m	16,000	5,43	86,88
790	K	21090-1094	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x95	m	98,000	1,55	151,90
791	M	341 410M140	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x95 /napr./ - 1-AYKY-J 4x95 Prakab	m	98,000	8,19	802,62
792	K	21101-0011	Montáž upevňovacieho bodu	kus	2 750,000	0,84	2 310,00
793	M	345 955K001	Materiál pre upevňovací bod - TRSM 10 STRADER	kus	2 750,000	0,22	605,00
794	K	21329-0001	Montáž a zapojenie snímača pohybu	kus	14,000	10,68	149,52
795	M	pon uk.cena 2	Snímač pohybu, nástenný 180 stup. do interiéru - LUXA 180 THEBEN	kus	10,000	19,46	194,60
796	M	pon uk.cena 3.1	Snímač pohybu, stropný 360 stup. do interiéru - LUXA 360 THEBEN	kus	4,000	21,71	86,84
797	K	21329-0002.1	Montáž a zapojenie zdroja pre senzorové batérie/pisoárový splachovač	kus	2,000	10,68	21,36
798	M	374 9445G03	Zdroj ZAS 230V/12V/50VA alebo ekvivalent - TR230/12/50 GHV	kus	2,000	57,91	115,82
799	K	21329-0003	Montáž a zapojenie podlahovej krabice 24 modulová	kus	2,000	22,62	45,24
800	M	pon uk.cena 4.1	Podlahová krabica 24 modulová - UDHOM9 OBO	kus	2,000	31,49	62,98
801	K	21329-0005	Montáž a zapojenie batériového zdroja pre OPL	kus	2,000	43,44	86,88
802	M	pon uk.cena 6	Batériový zdroj ELTECO BE062VN alebo ekvivalent - ELTECO BE062VN	kus	2,000	1 402,49	2 804,98
803	K	21329-0006	Montáž a zapojenie oddelovacieho transformátora	kus	1,000	28,96	28,96
804	M	pon uk.cena 7	Oddelovací transformátor jednofázový 230V/230V, typ ES710/5000, B924213, GHV Trading alebo ekvivalent - ES710/5000, B924213, GHV Trading	kus	1,000	622,52	622,52
805	K	21329-0007.1	Montáž a zapojenie signalizačnej skúšobnej skrínky MS1	kus	1,000	13,57	13,57
806	M	pon uk.cena 8	Signalizačná skúšobná skrínka MK7, B95100201, GHV Trading alebo ekvivalent - MK7, B95100201, GHV Trading	kus	1,000	195,44	195,44
807	K	21329-0008	Montáž zásuvkovej skrine XZ1	kus	3,000	10,68	32,04
808	M	pon uk.cena 9	Zásuvková skrínka, typ Hensel Mi - 76239 alebo ekvivalent - Hensel Mi - 76239	kus	3,000	168,12	504,36
809	K	21329-0009	Montáž zdroja UPS + Batériový modul	ks	1,000	148,40	148,40
810	M	pon uk.cena10	Zdroj UPS, 6 kVA Elteco alebo ekvivalent - UPS, 6 kVA Elteco	kus	1,000	1 431,36	1 431,36
811	M	pon uk.cena11	Batériový modul, 3kVA-180 min., Elteco alebo ekvivalent - 3kVA-180 min., Elteco	kus	3,000	1 321,10	3 963,30
812	K	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	40,000	10,68	427,20
814	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy pre elektroinštaláciu (odborná prehliadka a skúška)	hod	24,000	10,68	256,32

21-M2 - EZS - Elektrická požiarňa signalizácia /EPS/

8 947,51

815	K	Pol769	mikromodul adresovateľný s rozhraním interfejsu	ks	1,000	58,81	58,81
816	K	Pol630	označenie prvku EPS	ks	26,000	2,26	58,76
817	K	Pol631	opticko-dymový hlásič adresovateľný	ks	16,000	19,91	318,56
818	K	Pol632	pätica hlásiča adresovateľný stropný	ks	16,000	22,62	361,92
819	K	Pol633	Siréna a maják adresovateľná	ks	3,000	22,62	67,86
820	K	Pol634	elektronika tlačidla adresovateľná s oddelovačom	ks	3,000	9,05	27,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
821	K	Pol635	skrinka tlačidla adresovateľna červená vrátane sklička	ks	3,000	13,57	40,71
822	K	Pol636	JE-H(ST)H-V 2x2x0,8, PS30 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, vrátane ukončenia a zapojenia alebo ekvivalent	m	650,000	1,09	708,50
823	K	Pol770	inštalácia rúrka 14 - 40 s príslušenstvom (spojky, plastové držiaky na stenu, ohybné diely)	kpl	1,000	521,18	521,18
824	K	Pol638	označenie káblov popisnými štítkami	kpl	1,000	31,67	31,67
825	K	Pol771	požiarne odolná prichytka vrátane kompletného inštaláčného materiálu, úchyt každých 30cm	kpl	1,000	656,01	656,01
826	K	Pol772	zasekanie kabeláže pod omietku	kpl	1,000	937,41	937,41
827	K	Pol641	požiarna malta	kpl	1,000	45,24	45,24
829	K	Pol643	protipožiarna upchávka pre rozvod EPS(napr. tmel, manžeta ...)	kpl	1,000	213,54	213,54
830	K	Pol773	komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	kpl	1,000	407,17	407,17
831	K	Pol774	naprogramovanie zariadenia	kpl	1,000	316,69	316,69
832	K	Pol775	Uvedenie zariadenia EPS do trvalej prevádzky	kpl	1,000	253,36	253,36
833	K	Pol776	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	kpl	1,000	135,72	135,72
834	K	Pol777	zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	162,87	162,87
836	K	Pol650	vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	135,72	135,72
837	M	Pol766	mikromodul adresovateľny s rozhraním interfejsu - ESSER	ks	1,000	343,84	343,84
838	M	Pol608	označenie prvku EPS	ks	26,000	4,07	105,82
839	M	Pol609	opticko-dymový hlásič adresovateľný - 802371 IQ8 QUAD	ks	16,000	49,76	796,16
840	M	Pol610	pätica hlásiča adresovateľný stropný - 805590 IQ8 QUAD	ks	16,000	4,98	79,68
841	M	Pol611	Síreňa a maják adresovateľná - IQ8 ALARM	ks	3,000	85,96	257,88
842	M	Pol612	elektronika tlačidla adresovateľná s oddelovačom - 804905 IQ8	ks	3,000	53,38	160,14
843	M	Pol613	skrinka tlačidla adresovateľna červená vrátane sklička - 704900 IQ8	ks	3,000	5,43	16,29
844	M	Pol614	JE-H(ST)H-V 2x2x0,8, PS30 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, vrátane ukončenia a zapojenia alebo ekvivalent - JE-H(ST)H-V 2x2x0,8 Prakab	m	650,000	1,40	910,00
845	M	Pol767	inštalácia rúrka 14 - 40 s príslušenstvom (spojky, plastové držiaky na stenu, ohybné diely) - Pipelife 14-40	kpl	1,000	316,69	316,69
846	M	Pol616	štítky pre označenie káblov	kpl	1,000	135,72	135,72
847	M	Pol768	požiarne odolná prichytka vrátane kompletného inštaláčného materiálu, úchyt každých 30cm - KSA PS30	kpl	1,000	90,48	90,48
848	M	Pol618	zasekanie kabeláže pod omietku	kpl	1,000	90,48	90,48
849	M	Pol619	požiarna malta - PS30	kpl	1,000	49,76	49,76
851	M	Pol621	protipožiarna upchávka pre rozvod EPS(napr. tmel, manžeta ...) - HILTI	kpl	1,000	135,72	135,72

21-M3 - ŠK - Štrukturovaná kabeláž

20 854,87

859	K	Pol667	dátový rozvádzač 42U presklený uzamykateľný s príslušenstvom (montáž v SO 01 OMIS)	ks	0,000	88,91	0,00
860	K	Pol668	patch panel 24xRJ45 cat 6A tienový	ks	7,000	58,81	411,67
861	K	Pol669	kábelový organizér horizontálny 19"	ks	3,000	4,07	12,21
862	K	Pol670	19" napájacia jednotka 1U (5xAC230V)	ks	1,000	13,57	13,57
863	K	Pol671	pevná polica (do dátového rozvadzača- hl. 400/ š. 600)	ks	1,000	2,71	2,71
864	K	Pol672	patch prepojujacie káble cat 6A	ks	90,000	0,18	16,20
865	K	Pol673	dátová zásuvka 2xRJ45, cat 6A, inštaláčny ramček, montáž pod omietku	ks	65,000	11,32	735,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
866	K	Pol674	prístrojová krabica pre dátovú zásuvku- montáž pod omietku	ks	65,000	4,07	264,55
867	K	Pol675	FTP cat 6A dátový kábel, bezhalogénový LSOH	m	8 450,000	0,45	3 802,50
868	K	Pol783	inštalčná rúrka 16-40 s príslušenstvom (spojky, plastové držiaky na stenu, ohybné diely)	kpl	1,000	635,20	635,20
869	K	Pol784	montáž žlabu inštalčného 100x40 s príslušenstvom	kpl	1,000	1 108,42	1 108,42
870	K	Pol785	zasekanie kabeľáže pod omietku	kpl	1,000	1 142,81	1 142,81
871	K	Pol786	sádra 10 kg	kus	1,000	72,38	72,38
872	K	Pol680	označenie dátovej zásuvky-port	ks	130,000	0,45	58,50
873	K	Pol681	meracie protokoly-port	ks	130,000	3,53	458,90
875	K	Pol683	protipožiarna upchávka pre ŠK(napr. tmel, manžeta ...)	kpl	1,000	135,72	135,72
881	M	Pol651	dátový rozvádzač 42U presklený uzamykateľný s príslušenstvom (dodávka v SO 01 OMIS) - CONTEG D42U600	ks	0,000	795,52	0,00
882	M	Pol652	patch panel 24xRJ45 cat 6A tienový - KeLINE KEP-C6A	ks	7,000	230,74	1 615,18
883	M	Pol653	kábelový organizér horizontálny 19" - RITTAL KOH	ks	3,000	20,36	61,08
884	M	Pol654	19" napájacia jednotka 1U (5xAC230V) - RITTAL 5xAC230V	ks	1,000	25,33	25,33
885	M	Pol655	pevná polica dátový rozvádzač 400/600 - RITTAL PP4060	ks	1,000	13,57	13,57
886	M	Pol656	patch prepajovacie káble cat 6A - RITTAL PPK 6A	ks	90,000	1,71	153,90
887	M	Pol657	dátová zásuvka 2xRJ45, cat 6A, inštalčný rámček, montáž pod omietku - KeLine 601120-	ks	65,000	25,78	1 675,70
888	M	Pol658	prístrojová krabica pre dátovú zásuvku- montáž pod omietku - KeLine 601120-AP	ks	65,000	1,36	88,40
889	M	Pol659	FTP cat 6A dátový kábel, bezhalogénový LSOH - KeLine KE550HS23/1E-Eca	m	8 450,000	0,77	6 506,50
890	M	Pol779	inštalčná rúrka 16-40 s príslušenstvom (spojky, plastové držiaky na stenu, ohybné diely) - Pipelife 16-40	kpl	1,000	352,89	352,89
891	M	Pol780	žlab inštalčný 100x40 s príslušenstvom - Dietzel Univolt 100x40	kpl	1,000	443,37	443,37
893	M	Pol781	sádra 10 kg - HET, s.r.o.	kus	1,000	45,24	45,24
894	M	Pol663	označenie dátovej zásuvky-port	ks	130,000	3,16	410,80
895	M	Pol664	meracie protokoly-port	ks	130,000	3,16	410,80
897	M	Pol666	protipožiarna upchávka pre ŠK(napr. tmel, manžeta ...) - HILTI	kpl	1,000	180,97	180,97

21-M4 - JČ - Jednotný čas

5 198,94

903	K	Pol695	Ústredná presného času DCF anténa komplet (montáž v SO 01 OMIS)	ks	0,000	327,57	0,00
904	K	Pol696	Podružné hodiny digitálne stropné jednotného času pripojené do ústredne presného času	ks	9,000	58,81	529,29
905	K	Pol697	pevná polica dátový rozvádzač 400/600	ks	0,000	4,68	0,00
906	K	Pol698	kábel 1-CHKE-V 2x1,5	m	115,000	1,13	129,95
907	K	Pol791	inštalčná rúrka 16-40 (spojky, plastové držiaky na stenu, ohybné diely)	kpl	1,000	122,15	122,15
908	K	Pol792	zasekanie kabeľáže pod omietku	kpl	1,000	221,69	221,69
909	K	Pol701	sádra 10 kg - HET, s.r.o.	kus	1,000	27,14	27,14
911	K	Pol703	montáž protipožiarnnej upchávky	kpl	1,000	27,14	27,14
918	M	Pol688	Podružné hodiny digitálne stropné jednotného času pripojené do ústredne presného času - SONTEK D202H	ks	9,000	411,70	3 705,30
919	M	Pol689	pevná polica dátový rozvádzač 400/600 - CONTEG 400/600	ks	0,000	14,04	0,00
920	M	Pol690	kábel 1-CHKE-V 2x1,5 - 1-CHKE-V 2x1,5	m	115,000	1,04	119,60
921	M	Pol789	inštalčná rúrka 16-40 (spojky, plastové držiaky na stenu, ohybné diely) - Pipelife 16-	kpl	1,000	135,72	135,72
923	M	Pol692	sádra 10 kg - HET, s.r.o.	kus	1,000	45,24	45,24
925	M	Pol694	protipožiarna upchávka pre JČ(napr. tmel, manžeta ...) - HILTI	kpl	1,000	135,72	135,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21-M5 - CCTV - Kamerový systém a audiotelefóny							6 962,42
932	K	Pol721	Systém DVR /NVR/ HDD 4TB 16 kanalo vý komplet IP LAN	ks	1,000	316,69	316,69
933	K	Pol722	Zdroj systému 12V 6A	ks	1,000	31,67	31,67
934	K	Pol723	Switch 16 portov Poe 480W	ks	1,000	58,81	58,81
935	K	Pol724	pevná polica datový rozvádzač 400/600	ks	1,000	4,52	4,52
937	K	Pol726	Elektrický vrátnik (vonkajšia jednotka, vnútorná jednotka, zdroj, elektrický zámok, napojenie na vzdialený ovládač)	kpl	2,000	253,36	506,72
938	K	Pol674.1	prístrojová krabica pre montáž kamery+ montáž pod omietku	ks	9,000	4,07	36,63
939	K	Pol727	FTP cat 5e dátový kábel, bezhalogénový	m	585,000	1,63	953,55
940	K	Pol797	instalačná rúrka 16-40 s príslušenstvom (spojky, plastové držiaky na stenu, ohybné diely)	kpl	1,000	553,76	553,76
941	K	Pol798	zasekanie kabeláže pod omietku	kpl	1,000	1 004,37	1 004,37
942	K	Pol701	sádra 10 kg	kus	1,000	27,14	27,14
943	K	Pol730	označenie ukončenia kabeláže	ks	18,000	0,45	8,10
944	K	Pol731	meracie protokoly kabeláže	ks	9,000	3,53	31,77
946	K	Pol764	protipožiarna upchávka pre CCTV(napr. tmel, manžeta ...)	kpl	1,000	135,72	135,72
953	M	Pol709	Systém DVR /NVR/ HDD 4TB 16 kanalo vý komplet IP LAN - DAHUA NVR4416	ks	1,000	1 131,04	1 131,04
954	M	Pol710	Zdroj systému 12V 6A - DAHUA 12V6A	ks	1,000	149,29	149,29
955	M	Pol711	Switch 16 portov Poe 480W - DAHUA PFS16	ks	1,000	615,29	615,29
956	M	Pol655.1	pevná polica pre rozvádzač 400/600 - CONTEG 400/600	ks	1,000	13,57	13,57
958	M	Pol713	Elektrický vrátnik (vonkajšia jednotka, vnútorná jednotka, zdroj, elektrický zámok, napojenie na vzdialený ovládač) - EasyDoor	kpl	2,000	171,92	343,84
959	M	Pol658.1	prístrojová krabica pre montáž kamery+ montáž pod omietku - DAHUA HDBW	ks	9,000	1,36	12,24
960	M	Pol714	FTP cat 5e dátový kábel, bezhalogénový - KeLine KE550HS23/1E-Eca	m	585,000	0,77	450,45
961	M	Pol795	instalačná rúrka 16-40 s príslušenstvom (spojky, plastové držiaky na stenu, ohybné diely) - Pipelife 16-40	kpl	1,000	307,64	307,64
963	M	Pol692	sádra 10 kg - HET, s.r.o.	kus	1,000	45,24	45,24
964	M	Pol716	označenie ukončenia kabeláže	ks	18,000	3,16	56,88
965	M	Pol717	meracie protokoly kabeláže	ks	9,000	3,53	31,77
967	M	Pol749	protipožiarna upchávka pre CCTV(napr. tmel, manžeta ...) - HILTI	kpl	1,000	135,72	135,72

21-M7 - Ostatné slaboprúdy							4 170,32
975	K	Pol752	Krabica pod omietku pre centrálny monitorovací systém	ks	7,000	4,07	28,49
976	K	Pol753	Krabica pod omietku pre systém snímania tlakov	ks	5,000	13,57	67,85
978	K	Pol755	dátová zásuvka 2xRJ45, cat 6A, inštalačný ramček, montáž pod omietku	ks	2,000	7,69	15,38
979	K	Pol756	FTP cat 6A dátový kábel, bezhalogénový	m	390,000	1,18	460,20
980	K	Pol757	označenie káblov popisnými štítkami	ks	17,000	1,26	21,42
981	K	Pol804	instalačná rúrka 16-40 centrálny monitorovací systém	kpl	1,000	342,02	342,02
982	K	Pol805	instalačná rúrka 16-40 systém snímania tlakov	kpl	1,000	105,87	105,87
984	K	Pol806	zasekanie kabeláže pod omietku	kpl	1,000	1 066,80	1 066,80
985	K	Pol807	sádra 15 kg	kus	1,000	63,34	63,34
986	K	Pol680	označenie dátovej zásuvky-port	ks	7,000	0,45	3,15
987	K	Pol681	meracie protokoly-port	ks	7,000	3,53	24,71
988	K	Pol642	drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	kpl	1,000	162,87	162,87
989	K	Pol764.1	montáž protipožiarnej pchávky	kpl	1,000	36,19	36,19
990	K	Pol808	uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	kpl	1,000	108,58	108,58
991	K	Pol809	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správcu	kpl	1,000	99,53	99,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
992	K	Pol810	zaškolenie obsluhy	ks	1,000	135,72	135,72
997	M	Pol738	Krabica pod omietku pre centrálny monitorovací systém - KOPOS	ks	7,000	4,98	34,86
998	M	Pol739	Krabica pod omietku pre systém snimanja tlakov - KOPOS	ks	5,000	21,71	108,55
1000	M	Pol741	dátová zásuvka 2xRJ45, cat 6A, inšalačný ramček, montáž pod omietku - KeLine KEP-	ks	2,000	14,75	29,50
1001	M	Pol742	FTP cat 6A dátový kábel, bezhalogénový - KeLine KE550HS23/1E-Eca	m	390,000	1,45	565,50
1002	M	Pol743	štítky popisné	ks	17,000	0,45	7,65
1003	M	Pol800	inšalačná rúrka 16-40 centralny monitorovací system - Pipelife 16-40	kpl	1,000	190,02	190,02
1004	M	Pol801	inšalačná rúrka 16-40 system snimanja tlakov - Pipelife 16-40	kpl	1,000	149,29	149,29
1007	M	Pol802	sádra 15 kg - HET, s.r.o.	kus	1,000	45,24	45,24
1008	M	Pol663	označenie dátovej zásuvky-port	ks	7,000	3,16	22,12
1009	M	Pol664	meracie protokoly-port	ks	7,000	3,16	22,12
1010	M	Pol803	drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	kpl	1,000	117,63	117,63
1011	M	Pol749.1	protipožiarna upchávka podľa platnej PD(napr. tmel, manžeta ...) - HILTI	kpl	1,000	135,72	135,72

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení.

132 580,20

1017	K	Pol1085	VZT zariadenie v hygienickom vyhotovení Qp: 2 300m ³ /h / 600Pa Qo: 2 200m ³ /h / 400Pa Qohrev: 10kW (+13,6 °C na +26 °C) Qchlad: 15kW (+32 °C na +18 °C) Qel.:2,1kW / 400V / I _{max} : 9A plus kompletný systém MaR vrátane komunikácie s kondenzačnými jednotkami+ zmiešavací uzol, dilatačné manžety a servopohony	kpl	1,000	1 524,65	1 524,65
1018	K	Pol390	Montáž vzdialeného ovládača umiestneného v priestore monitorovania	ks	1,000	720,25	720,25
1019	M	Pol347.3	Kondenzačná jednotka - Inverter - Systemair OUTDOOR18EVOHP + Systemair AHU 5,3kW / 400V komunikácia zariadení so systémom MaR cez komunikačný modul a kompletne príslušenstvo	ks	1,000	419,84	419,84
1020	K	Pol247	Cu prepojujacie potrubie	bm	16,000	4,07	65,12
1021	K	Pol305	Montáž konzoly pre inštaláciu zariadenia na stenu objektu	kpl	1,000	12,21	12,21
1022	K	Pol1086	Tlmič hluku potrubný THP-20-800x250-1000-2 - šírka vložky 20mm, rozmer 800x250mm, dĺžka 1000mm, počet vložiek 2	ks	2,000	20,36	40,72
1023	K	Pol1087	Tlmič hluku potrubný THP-20-800x250-1000-2 - šírka vložky 20mm, rozmer 800x250mm, dĺžka 1000mm, počet vložiek 2	ks	1,000	20,36	20,36
1024	K	Pol1088	Tlmič hluku potrubný THP-20-800x250-1500-2 - šírka vložky 20mm, rozmer 800x250mm, dĺžka 1500mm, počet vložiek 2	ks	1,000	34,21	34,21
1025	K	Pol1008	Čistý nadstavec	ks	3,000	65,04	195,12
1026	K	Pol1089	Virivá výustka, Qp: 766m ³ /h	ks	3,000	21,47	64,41
1027	K	Pol1020	trieda filtrácie vložiek H13	ks	3,000	21,41	64,23
1028	K	Pol1090	Odvodná výustka jednoradová 1225x125 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	2,000	11,32	22,64
1029	K	Pol1015	Odvodná výustka jednoradová 425x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	1,000	11,32	11,32
1030	K	Pol1091	Odvodná výustka jednoradová 225x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	1,000	11,32	11,32

rbol

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1031	K	Pol1092	Protidažďová žalúzia pozinkovaná 1000x630 so sítom (spoločná aj pre z.č.2)	ks	2,000	16,56	33,12
1032	K	Pol397	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 3260mm (100% tv.)	bm	18,000	44,52	801,36
1033	K	Pol398	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1630mm (50% tv.)	bm	64,000	12,21	781,44
1034	K	Pol265	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1200mm (50% tv.)	bm	18,000	8,41	151,38
1035	K	Pol267	Izolácia privodného potrubia hrúbky 30mm, samolep	m2	114,000	6,42	731,88
1036	K	Pol1093	VZT Zariadenie	kpl	1,000	1 595,19	1 595,19
			Qp: 5 670m3/h / 350Pa Qo: 5 850m3/h / 350Pa Qohrev: 23,6kW (+13,6° C na +26° C) Qchlad: 37,5kW (+32° C na +18° C) Qel.: 3,9kW / 400V / Imax: 9A + kompletý systém MaR vrátane komunikácie s kondenzačnými jednotkami + zmiešavací uzol, dilatačné manžety a servopohony+ vzdialený ovládač umiestnený v priestore monitorovania				
1037	M	Pol347.4	Kondenzačná jednotka - inverter - Systemair OUTDOOR18EVOHP + Systemair AHU	ks	1,000	2 262,09	2 262,09
			11,7kW / 400V komunikácia zariadení so systémom MaR cez komunikačný modul a kompletné príslušenstvo				
1038	K	Pol247	Cu prepojovacie potrubie	bm	32,000	4,07	130,24
1039	K	Pol305	Montáž konzoly pre inštaláciu zariadenia na stenu objektu	kpl	1,000	12,21	12,21
1040	K	Pol1094	Ľmič hluku potrubný THP-20-800x800-1500-2 - šírka vložky 20mm, rozmer 800x800mm, dĺžka 1500mm, počet vložiek 2	ks	1,000	68,68	68,68
1041	K	Pol1095	Ľmič hluku potrubný THP-20-800x800-1150-2 - šírka vložky 20mm, rozmer 800x800mm, dĺžka 1150mm, počet vložiek 2	ks	1,000	68,68	68,68
1042	K	Pol1096	Ľmič hluku potrubný THP-20-1600x315-1000-4 - šírka vložky 20mm, rozmer 1600x315mm, dĺžka 1000mm, počet vložiek 4	ks	1,000	68,68	68,68
1043	K	Pol1097	Vírivá výustka 600x40, Spodná doska štvorhraná, rozmer 600mm, počet lamiel 40 - čierne	ks	2,000	6,95	13,90
1044	K	Pol1049	Pretlakový box 600-250, Veľkosť: 600mm, horizontálny nadstavec 250mm s reguláciou,	ks	2,000	9,50	19,00
1045	K	Pol1098	Vírivá výustka 600x24, Spodná doska štvorhraná, rozmer 600mm, počet lamiel 24 - čierne	ks	4,000	5,70	22,80
1046	K	Pol1099	Pretlakový box 600-200, Veľkosť: 600mm, horizontálny nadstavec 200mm s reguláciou,	ks	4,000	9,50	38,00
1047	K	Pol1100	Vírivá výustka 600x32, Spodná doska štvorhraná, rozmer 600mm, počet lamiel 32 - čierne	ks	7,000	6,24	43,68
1048	K	Pol1099	Pretlakový box 600-200, Veľkosť: 600mm, horizontálny nadstavec 200mm s reguláciou,	ks	7,000	9,50	66,50
1049	K	Pol1101	Vírivá výustka 300x16, Spodná doska štvorhraná, rozmer 300mm, počet lamiel 16 - čierne	ks	5,000	2,44	12,20
1050	K	Pol1102	Pretlakový box 300-160, Veľkosť: 300mm, horizontálny nadstavec 160mm s reguláciou,	ks	5,000	5,70	28,50
1051	K	Pol1050	Tanierový ventil odvodný 160	ks	4,000	3,26	13,04
1052	K	Pol1051	Tanierový ventil odvodný 125	ks	4,000	2,36	9,44
1053	K	Pol1052	Tanierový ventil odvodný 100	ks	12,000	2,20	26,40
1054	K	Pol1103	Odvodná výustka jednoradová 825x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	6,000	11,32	67,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1055	K	Pol1104	Odvodná výustka jednoradová 825x145 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	1,000	11,32	11,32
1056	K	Pol1105	Odvodná výustka jednoradová 225x125 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	1,000	11,32	11,32
1057	K	Pol1106	Odvodná výustka jednoradová 525x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	1,000	11,32	11,32
1058	K	Pol1107	Odvodná výustka jednoradová 625x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	1,000	11,32	11,32
1059	K	Pol1015	Odvodná výustka jednoradová 425x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	2,000	11,32	22,64
1060	K	Pol1108	Prívodná výustka jednoradová 425x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	2,000	11,32	22,64
1061	K	Pol1109	Ručná regulačná klapka 630x100	ks	4,000	11,51	46,04
1062	K	Pol1110	Ručná regulačná klapka 800x100	ks	1,000	1,26	1,26
1063	K	Pol1111	Požiarly stenový uzáver 200x215 - Základné vyhotovenie	ks	3,000	37,74	113,22
1064	K	Pol419	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 2630mm (40% tv.)	bm	52,000	17,10	889,20
1065	K	Pol420	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 2000mm (40% tv.)	bm	38,000	15,74	598,12
1066	K	Pol421	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1920mm (40% tv.)	bm	36,000	13,03	469,08
1067	K	Pol422	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1820mm (40% tv.)	bm	84,000	12,21	1 025,64
1068	K	Pol423	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1300mm (40% tv.)	bm	66,000	10,31	680,46
1069	K	Pol325	VZT potrubie kruhové spiro SR 250 (50% tv.)	bm	12,000	3,94	47,28
1070	K	Pol326	VZT potrubie kruhové spiro SR 200 (50% tv.)	bm	38,000	3,74	142,12
1071	K	Pol327	VZT potrubie kruhové spiro SR 160 (50% tv.)	bm	24,000	3,58	85,92
1072	K	Pol328	VZT potrubie kruhové spiro SR 125 (50% tv.)	bm	16,000	3,50	56,00
1073	K	Pol329	VZT potrubie kruhové spiro SR 100 (50% tv.)	bm	56,000	2,56	143,36
1074	K	Pol267	Izolácia prírodného potrubia hrúbky 30mm, samolep	m2	188,000	6,42	1 206,96
1075	K	Pol1112	Protipožiarne obloženie potrubia pod stropom skladu predajne 60min odolnosť	m2	75,000	10,86	814,50
1076	K	Pol424	Vonkajšia kondenzačná jednotka ,Qchl.:27kW ,Qel.:7,4kW / 400V	ks	1,000	1 051,05	1 051,05
1077	K	Pol425	Vnútorňa nástenná jednotka ,Qchl.:3,5kW ,El. napájanie z vonkajšej jednotky	ks	2,000	118,63	237,26
1078	K	Pol426	Vnútorňa nástenná jednotka ,Qchl.:2,5kW ,El. napájanie z vonkajšej jednotky	ks	8,000	112,93	903,44
1079	K	Pol1113	Cu prepojujacie potrubie + komunikačný kábel	bm	118,000	32,58	3 844,44
1080	K	Pol1114	rozbočka - refnet	ks	9,000	11,32	101,88
1082	K	Pol430	Skušky a zaregulovanie	kpl	1,000	271,45	271,45
1085	M	Pol1055	VZT zariadenie v hygienickom vyhotovení - VTS Clima VVS021-R-FPVHCEF	kpl	1,000	19 039,56	19 039,56
			Qp: 2 300m3/h / 600Pa Qo: 2 200m3/h / 400Pa Qohrev: 10kW (+13,6 °C na +26 °C) Qchlad: 15kW (+32 °C na +18 °C) Qel.:2,1kW / 400V / lmax: 9A plus kompletný systém MaR vrátane komunikácie s kondenzačnými jednotkami+ zmiešavací uzol, dilatčné manžety a				
1086	M	Pol347	Vzdialený ovládač umiestnený v priestore monitorovania	ks	1,000	3 601,25	3 601,25
1087	M	Pol347.1	Kondenzačná jednotka - inverter - Systemair OUTDOOR18EVOHP + Systemair AHU KIT8243	ks	1,000	5 248,05	5 248,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			5,3kW / 400V komunikácia zariadení so systémom MaR cez komunikačný modul a kompletne príslušenstvo				
1088	M	Pol6	Cu prepojovacie potrubie - TZB Global	bm	16,000	13,57	217,12
1089	M	Pol200	Konzoly pre inštaláciu zariadenia na stenu objektu	kpl	1,000	40,72	40,72
1090	M	Pol1056	Tlmič hluku potrubný THP-20-800x250-1000-2 - šírka vložky 20mm, rozmer 800x250mm, dĺžka 1000mm, počet vložiek 2 - THP-20-800x250- 1000-2 TZB Global	ks	2,000	67,86	135,72
1091	M	Pol1057	Tlmič hluku potrubný THP-20-800x250-1000-2 - šírka vložky 20mm, rozmer 800x250mm, dĺžka 1000mm, počet vložiek 2 - THP-20-800x250- 1000-2 TZB Global	ks	1,000	67,86	67,86
1092	M	Pol1058	Tlmič hluku potrubný THP-20-800x250-1500-2 - šírka vložky 20mm, rozmer 800x250mm, dĺžka 1500mm, počet vložiek 2 - THP-20-800x250- 1500-2 TZB Global	ks	1,000	114,01	114,01
1093	M	Pol955	Čistý nadstavec - Systemair CFC-R1- 610x610x80	ks	3,000	216,80	650,40
1094	M	Pol1059	Vířivá výustka, Qp: 766m3/h - Systemair CFC- VR-610x610	ks	3,000	71,57	214,71
1095	M	Pol967	trieda filtrácie vložiek H13 - Systemair CFC- HF-14-610x610x80	ks	3,000	71,39	214,17
1096	M	Pol1060	Odvodná výustka jednoradová 1225x125 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia - Systemair NOVA-A-1-1-H-W	ks	2,000	47,32	94,64
1097	M	Pol978	Odvodná výustka jednoradová 425x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia - Systemair NOVA-A-1-1-H-W	ks	1,000	19,36	19,36
1098	M	Pol1061	Odvodná výustka jednoradová 225x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia - Systemair NOVA-A-1-1-H-W	ks	1,000	16,57	16,57
1099	M	Pol1062	Protidážďová žalúzia pozinkovaná 1000x630 so sitom (spoločná aj pre z.č.2) - Systemair	ks	2,000	55,20	110,40
1100	M	Pol354	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 3260mm (100% tv.) - RR 3260 TZB GLOBAL	bm	18,000	148,40	2 671,20
1101	M	Pol355	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1630mm (50% tv.) - RR 1630 TZB GLOBAL	bm	64,000	40,72	2 606,08
1102	M	Pol24	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1200mm (50% tv.) - RR 1200 TZB GLOBAL	bm	18,000	28,05	504,90
1103	M	Pol159	Izolácia privodného potrubia hrúbky 30mm, samolep - Armacell Ace 32-99	m2	114,000	5,88	670,32
1104	M	Pol1063	VZT Zariadenie - VTS Clima VVS055-R- FPHECVF	kpl	1,000	19 973,20	19 973,20
			Qp: 5 670m3/h / 350Pa Qo: 5 850m3/h / 350Pa Qohrev: 23,6kW (+13,6 °C na +26 °C) Qchlad: 37,5kW (+32 °C na +18 °C) Qel.: 3,9kW / 400V / Imax: 9A + kompletý systém MaR vrátane komunikácie s kondenzačnými jednotkami + zmiešavací uzol, dilatačné manžety a servopohony+ vzdialený ovládač umiestnený v priestore monitorovania				
1105	M	Pol347.2	Kondenzačná jednotka - inverter - Systemair OUTDOOR32EVOHP + Systemair AHU KITA243	ks	1,000	11 310,45	11 310,45
			11,7kW / 400V komunikácia zariadení so systémom MaR cez komunikačný modul a kompletne príslušenstvo				
1106	M	Pol6	Cu prepojovacie potrubie	bm	32,000	13,57	434,24
1107	M	Pol200	Konzoly pre inštaláciu zariadenia na stenu objektu	kpl	1,000	40,72	40,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1108	M	Pol1064	Ľmič hľuku potrubný THP-20-800x800-1500-2 - šírka vložky 20mm, rozmer 800x800mm, dĺžka 1500mm, počet vložiek 2 - THP-20-800x800-1500-2 TZB Global	ks	1,000	228,92	228,92
1109	M	Pol1065	Ľmič hľuku potrubný THP-20-800x800-1150-2 - šírka vložky 20mm, rozmer 800x800mm, dĺžka 1150mm, počet vložiek 2 - THP-20-800x800-1150-2 TZB Global	ks	1,000	228,92	228,92
1110	M	Pol1066	Ľmič hľuku potrubný THP-20-1600x315-1000-4 - šírka vložky 20mm, rozmer 1600x315mm, dĺžka 1000mm, počet vložiek 4 - THP-20-1600x315-1000-4 TZB Global	ks	1,000	228,92	228,92
1111	M	Pol1067	Virivá výustka 600x40, Spodná doska štvorhraná, rozmer 600mm, počet lamiel 40 - čierne - Systemair VVKR-A-S-B	ks	2,000	23,16	46,32
1112	M	Pol997	Pretlakový box 600-250, Veľkosť 600mm, horizontálny nadstavec 250mm s reguláciou, - Systemair PB-VVK-S-B	ks	2,000	31,67	63,34
1113	M	Pol1068	Virivá výustka 600x24, Spodná doska štvorhraná, rozmer 600mm, počet lamiel 24 - čierne - Systemair VVKR-A-S-B	ks	4,000	19,00	76,00
1114	M	Pol1069	Pretlakový box 600-200, Veľkosť 600mm, horizontálny nadstavec 200mm s reguláciou, - Systemair PB-VVK-S-B	ks	4,000	31,67	126,68
1115	M	Pol1070	Virivá výustka 600x32, Spodná doska štvorhraná, rozmer 600mm, počet lamiel 32 - čierne - Systemair VVKR-A-S-B	ks	7,000	20,81	145,67
1116	M	Pol1069	Pretlakový box 600-200, Veľkosť 600mm, horizontálny nadstavec 200mm s reguláciou, - Systemair PB-VVK-S-B	ks	7,000	31,67	221,69
1117	M	Pol1071	Virivá výustka 300x16, Spodná doska štvorhraná, rozmer 300mm, počet lamiel 16 - čierne - Systemair VVKR-A-S-B	ks	5,000	8,14	40,70
1118	M	Pol1072	Pretlakový box 300-160, Veľkosť 300mm, horizontálny nadstavec 160mm s reguláciou, - Systemair PB-VVK-S-B	ks	5,000	19,00	95,00
1119	M	Pol998	Ľmičový ventil odvodný 100 - Systemair FEEC	ks	4,000	10,86	43,44
1120	M	Pol999	Ľmičový ventil odvodný 100 - Systemair FEEC	ks	4,000	7,87	31,48
1121	M	Pol1000	Ľmičový ventil odvodný 100 - Systemair FEEC	ks	12,000	7,33	87,96
1122	M	Pol1073	Odvodná výustka jednoradová 825x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia - Systemair NOVA-A-1-1-H-W	ks	6,000	30,76	184,56
1123	M	Pol1074	Odvodná výustka jednoradová 825x145 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia - Systemair NOVA-A-1-1-H-W	ks	1,000	5,06	5,06
1124	M	Pol1075	Odvodná výustka jednoradová 225x125 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia - Systemair NOVA-A-1-1-H-W	ks	1,000	15,93	15,93
1125	M	Pol1076	Odvodná výustka jednoradová 525x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia - Systemair NOVA-A-1-1-H-W	ks	1,000	21,71	21,71
1126	M	Pol1077	Odvodná výustka jednoradová 625x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia - Systemair NOVA-A-1-1-H-W	ks	1,000	25,88	25,88
1127	M	Pol978	Odvodná výustka jednoradová 425x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia - Systemair NOVA-A-1-1-H-W	ks	2,000	19,36	38,72
1128	M	Pol1078	Prírodná výustka jednoradová 425x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia - Systemair NOVA-A-1-1-H-W	ks	2,000	19,36	38,72
1129	M	Pol1079	Ručná regulačná klapka 630x100 - Systemair RK-R	ks	4,000	38,36	153,44
1130	M	Pol1080	Ručná regulačná klapka 800x100 - Systemair RK-R	ks	1,000	41,98	41,98
1131	M	Pol1081	Požiarň stenový uzáver 200x215 - Základne vyhotovenie - Systemair FGS	ks	3,000	125,78	377,34
1132	M	Pol376	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 2630mm (40% tv.) - RR 2630 TZB GLOBAL	bm	52,000	57,01	2 964,52
1133	M	Pol377	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 2000mm (40% tv.) - RR 2000 TZB GLOBAL	bm	38,000	52,48	1 994,24
1134	M	Pol378	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1920mm (40% tv.) - RR 1920 TZB GLOBAL	bm	36,000	43,44	1 563,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1135	M	Pol379	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1820mm (40% tv.) - RR 1820 TZB GLOBAL	bm	84,000	40,72	3 420,48
1136	M	Pol380	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1300mm (40% tv.) - RR 1300 TZB GLOBAL	bm	66,000	34,38	2 269,08
1137	M	Pol221	VZT potrubie kruhové spiro SR 250 (50% tv.) - SR 250 TZB GLOBAL	bm	12,000	13,12	157,44
1138	M	Pol222	VZT potrubie kruhové spiro SR 200 (50% tv.) - SR 200 TZB GLOBAL	bm	38,000	12,48	474,24
1139	M	Pol223	VZT potrubie kruhové spiro SR 160 (50% tv.) - SR 160 TZB GLOBAL	bm	24,000	11,94	286,56
1140	M	Pol224	VZT potrubie kruhové spiro SR 125 (50% tv.) - SR 125 TZB GLOBAL	bm	16,000	11,67	186,72
1141	M	Pol225	VZT potrubie kruhové spiro SR 100 (50% tv.) - SR 100 TZB GLOBAL	bm	56,000	8,51	476,56
1142	M	Pol159	Izolácia privodného potrubia hrúbky 30mm, samolep - Armacell Ace 32-99	m2	188,000	5,88	1 105,44
1143	M	Pol1082	Protipožiarne obloženie potrubia pod stropom skladu predajne 60min odolnosť - LAROCK ALS 65 (40 mm)	m2	75,000	22,62	1 696,50
1144	M	Pol381	Vonkajšia kondenzačná jednotka ,Qchl.:27kW ,Qel.:7,4kW/400V - TOSHIBA MAP1006HT8P-E	ks	1,000	5 255,28	5 255,28
1145	M	Pol382	Vnútorná nástenná jednotka ,Qchl.:3,5kW ,El. napájanie z vonkajšej jednotky - TOSHIBA AP0093H1	ks	2,000	395,42	790,84
1146	M	Pol383	Vnútorná nástenná jednotka ,Qchl.:2,5kW ,El. napájanie z vonkajšej jednotky - TOSHIBA AP0073H1	ks	8,000	376,41	3 011,28
1147	M	Pol1083	Cu prepojovacie potrubie + komunikačný kábel	bm	118,000	108,58	12 812,44
1148	M	Pol1084	rozbočka - refnet	ks	9,000	20,81	187,29
1152	M	Pol388	Elektrozapojenie + revízne správy	kpl	1,000	271,45	271,45

42-M1 - PS 03-Zdravotnícka technológia /vid'. samostatný dielčí rozpočet/

0,00

1153	K	Pol507	Zdravotnícka technológia vid'. samostatný dielčí rozpočet	ks	0,000	0,00	0,00
------	---	--------	---	----	-------	------	------

MP - Mediálne plyny

62 953,02

1154	M	S002_1	Trubka Cu O 8x1 - Medená CU rúra 8x1 Sterimob	m	54,000	9,50	513,00
1155	M	S002_2	Trubka Cu O 12x1 - Medená CU rúra 12x1 Sterimob	m	130,000	11,67	1 517,10
1156	M	S002_3	Trubka Cu O 18x1 - Medená CU rúra 18x1 Sterimob	m	118,000	14,93	1 761,74
1157	M	S002_4	Trubka Cu O 22x1 - Medená CU rúra 22x1 Sterimob	m	11,000	16,74	184,14
1158	M	S002_5	Trubka Cu O 28x1 - Medená CU rúra 28x1 Sterimob	m	41,000	21,09	864,69
1159	M	S002_6	Trubka Cu O 42x1,5 - Medená CU rúra 42x1.5 Sterimob	m	43,000	32,31	1 389,33
1160	M	S002_7	Tvarovky Cu do O 22 (v zmysle PD) - Medené tvarovky Sterimob	kpl	1,000	370,98	370,98
1161	M	S002_8	Tvarovky Cu do O 42 (v zmysle PD) - Medené tvarovky Sterimob	kpl	1,000	182,78	182,78
1162	M	S002_9	Spájka Ag 45 + pasta (podľa STN EN ISO 7396-1) - Ag spájka 45 Sterimob	kg	2,400	495,13	1 188,31
1163	M	S002_10	Prepláchnutie rozvodu dusíkom	m	397,000	0,45	178,65
1164	M	S002_11	Náter + značenie potrubia	m	397,000	1,09	432,73
1165	M	S002_12	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek STN EN ISO 7396-1	m	397,000	0,37	146,89
1166	M	S002_13	Chránička potrubia, oceľová tr. 22x2.3 (pre O 12) - Rúrka oceľová 22x2.3 RAVEN	m	9,000	7,78	70,02
1167	M	S002_14	Chránička potrubia, oceľová tr. 26x2,6 (pre O 18) - Rúrka oceľová 26x2.6 RAVEN	m	6,500	9,23	60,00
1168	M	S002_15	Chránička potrubia, oceľová tr. 38x2,6 (pre O 22) - Rúrka oceľová 38x2.6 RAVEN	m	3,000	12,40	37,20
1169	M	S002_16	Chránička potrubia, oceľová tr. 44x3,2 (pre O 28) - Rúrka oceľová 44x3.2 RAVEN	m	1,500	14,30	21,45
1170	M	S002_17	Protipožiarne upchávka (napr. tmel, manžeta ...) - HILTI	ks	7,000	33,75	236,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1171	M	SO02_18	Konzola, trubkové objímky, kotviaci materiál (materiál podľa PD v zmysle STN) - HILTI	kpl	1,000	575,30	575,30
1172	M	SO02_19	Guľový uzáver G3/4"; vrátane skrutkové spojenia - GU3/4 MZ Liberec, a.s.	ks	2,000	28,59	57,18
1173	M	SO02_20	Guľový uzáver G1"; vrátane skrutkové spojenia - GU1 MZ Liberec, a.s.	ks	1,000	33,84	33,84
1174	M	SO02_21	Demontáž existujúcich potrubných rozvodov a armatúr (v zmysle PD)	kpl	1,000	994,06	994,06
1175	M	SO02_22	Napojenie na existujúce rozvody (v zmysle PD)	kpl	1,000	153,73	153,73
1176	M	SO02_23	Uzáver plynov pre 2 plyny (ÚP-2): Skriňa obsahuje pre každý plyn kontrolný manometer, čidlo klinického alarmu a núdzový vstup - prevedení pod omietku - UP-2 MZ Liberec, a.s.	kpl	2,000	850,37	1 700,74
1177	M	SO02_24	Uzáver plynov pre 3 plyny (ÚP-3): Skriňa obsahuje pre každý plyn kontrolný manometer, čidlo klinického alarmu a núdzový vstup - prevedení pod omietku - UP-3 MZ Liberec, a.s.	kpl	1,000	1 098,11	1 098,11
1178	M	SO02_25	Signalizácia tlaku plynu (STP) - klinický alarm pre 1 - 6 snímačov - STP MZ Liberec, a.s.	ks	3,000	742,69	2 228,07
1179	M	SO02_26	Terminálne nástenné jednotky (TNJ) pre kyslík - TNJ MZ Liberec, a.s.	ks	5,000	71,03	355,15
1180	M	SO02_27	Terminálne nástenné jednotky (TNJ) pre medicínalný stlačený vzduch - TNJ MZ Liberec, a.s.	ks	5,000	71,03	355,15
1181	M	SO02_28	Nástenná rampa pre 1 lôžko (NR-1): 1650 mm, 3xZ, 3xIT, 3x2PA, 1x2RJ45 1xO2, 1xSV04, osvetlenie priame, nepriame, nočné medlíšťa (50 kg), nosič infúzie kombi - NR-1 MZ Liberec, a.s.	ks	1,000	1 243,24	1 243,24
1182	M	SO02_29	Stropný most pevný pre 1 lôžko (SMP-1): 700 mm, 3xZ, 3xIT, 3x2PA, 1x2RJ45 1xO2, 1xSV04 2x nosič príslušenstva, 1x eurolíšťa, 1x polica nerez 400x400 mm, 1x polica nerez so zásuvkou - SMP-1 MZ Liberec, a.s.	ks	6,000	2 610,45	15 662,70
1183	M	SO02_30	Stropný statív otočný so zdvíhom (SO-1): 8xZIS, 2xVDO, 2x2RJ45, 5x2PA, 2xO2, 1xSV04, 1xV, 1xAG55 3x polica (jedna s ovládacími tlačidlami), LED osvetlenie odspodu statívu - SO-1 MZ Liberec, a.s.	ks	1,000	12 322,42	12 322,42
1184	M	SO02_31	Výveva o výkone 63 m3/hod - MZ Liberec, a.s.	ks	3,000	1 916,17	5 748,51
1185	M	SO02_32	Pripojovacie hadice pre podtlak - MZ Liberec, a.s.	ks	6,000	40,36	242,16
1186	M	SO02_33	Podtlaková nádoba 750 l + nosná konštrukcia vývev - MZ Liberec, a.s.	ks	1,000	1 629,43	1 629,43
1187	M	SO02_34	Filtrácia podľa STN EN ISO 7396-1 (vr. filtračných vložiek, ventilov, napojenia atď.) - MZ Liberec, a.s.	kpl	1,000	1 540,03	1 540,03
1188	M	SO02_35	Filter odľukového potrubie (vr. filtračných vložiek, ventilov, napojenia atď.) - MZ Liberec, a.s.	kpl	1,000	340,40	340,40
1189	M	SO02_36	Tlmič hluku odľukového potrubie, kruhový - MZ Liberec, a.s.	ks	1,000	48,95	48,95
1190	M	SO02_37	PVC potrubie pre odľuk - MZ Liberec, a.s.	m	3,000	6,79	20,37
1191	M	SO02_38	Elektrorozvádzač vr. prvkov potrebných pre riadenie VS (v zmysle PD) - MZ Liberec, a.s.	kpl	1,000	1 834,01	1 834,01
1192	M	SO02_39	Spätná klapka (v zmysle PD) - MZ Liberec, a.s.	ks	3,000	77,09	231,27
1193	M	SO02_40	Lineárny snímač podtlaku pre MaR (0 - + - 100kPa) + kontrolný manometer podtlaku - MZ Liberec, a.s.	ks	2,000	198,70	397,40
1194	M	SO02_41	Guľový uzáver G1"; vrátane skrutkové spojenia - GU1 MZ Liberec, a.s.	ks	1,000	33,84	33,84
1195	M	SO02_42	Guľový uzáver G6/4"; vrátane skrutkové spojenia - GU6/4 MZ Liberec, a.s.	ks	7,000	71,57	500,99
1196	K	SO02_43	Vedenie montážnych prác	kpl	1,000	506,71	506,71
1197	K	SO02_44	Tlaková skúška - Úseková	kpl	7,000	46,69	326,83
1198	K	SO02_45	Tlaková skúška - Záverečná	kpl	1,000	97,36	97,36
1199	K	SO02_46	Skúšky dľa STN EN ISO 7396-1	kpl	1,000	221,69	221,69
1200	K	SO02_47	Východisková plynová revízia	kpl	1,000	882,22	882,22
1201	K	SO02_48	Východisková elektro revízia	kpl	1,000	968,17	968,17
1202	K	SO02_49	Preškolenie obsluhy a odovzdávacie dokumentácie	kpl	1,000	1 447,73	1 447,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcie nemocnice Galanta

Objekt: 3 - SO 03 - Bezbariérový vstup urg. príjmu

JKSO:

Miesto:

Galanta

KS:

Dátum:

04.03.2019

Objednávateľ:

NsP Sv.Lukáša Galanta, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

32 110,77

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

32 110,77

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

32 110,77

6 422,15

Cena s DPH

v EUR

38 532,92

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcie nemocnice Galanta

Objekt: 3 - SO 03 - Bezbariérový vstup urg. príjmu

Miesto: Galanta

Dátum: 04.03.2019

Objednávateľ: NsP Sv.Lukáša Galanta, a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	32 110,77
HSV - Práce a dodávky HSV	21 972,18
1 - Zemné práce	2 691,14
2 - Zakladanie	3 997,56
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 813,53
4 - Vodorovné konštrukcie	1 347,26
5 - Komunikácie	4 292,64
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	888,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 749,98
99 - Presun hmôt HSV	2 192,04
PSV - Práce a dodávky PSV	5 759,59
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	442,11
712 - Izolácie striech	637,86
762 - Konštrukcie tesárske	2 547,15
764 - Konštrukcie klampiarske	363,96
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 397,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	319,44
783 - Dokončovacie práce	52,07
M - Práce a dodávky M	4 379,00
43-M - Montáž ocelových konštrukcií	4 379,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	32 110,77

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcie nemocnice Galanta

Objekt: 3 - SO 03 - Bezbariérový vstup urg. príjmu

Miesto: Galanta

Dátum: 04.03.2019

Objednávateľ: NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 110,77

HSV - Práce a dodávky HSV

21 972,18

1 - Zemné práce

2 691,14

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betonových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	118,150	1,40	165,41
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažena v hornine 3, do 100 m3	m3	70,890	5,32	377,13
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	70,890	0,83	58,84
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,854	24,84	418,65
5	K	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,854	7,04	118,65
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	87,744	3,53	309,74
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	87,744	0,36	31,59
8	K	167101101.1	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornin tr.1-4	m3	87,744	1,61	141,27
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	87,744	0,65	57,03
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	149,165	6,79	1 012,83

2 - Zakladanie

3 997,56

11	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 - C20/25 LADCE BETÓN	m3	5,876	84,76	498,05
12	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,590	10,54	58,92
13	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	5,590	3,51	19,62
14	K	273352111	Debnenie stien základových dosiek, zabudované	m2	38,660	12,29	475,13
15	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 - C20/25 LADCE BETÓN	m3	16,854	83,73	1 411,19
16	K	279313612	Betón základových múrov, prostý tr. C 20/25 - C20/25 LADCE BETÓN	m3	8,651	83,73	724,35
17	K	279351107	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	57,673	10,54	607,87
18	K	279351108	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	57,673	3,51	202,43

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

1 813,53

19	K	311311911	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 16/20 - C16/20 LADCE BETÓN	m3	4,620	81,24	375,33
20	K	311321822	Priplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	m2	61,593	4,84	298,11
21	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	61,593	14,35	883,86
22	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	61,593	4,16	256,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
4 - Vodorovné konštrukcie							1 347,26
23	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 - C20/25 LADCE BETÓN	m3	3,327	100,74	335,16
24	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	15,645	18,24	285,36
25	K	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,260	16,72	21,07
26	K	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,260	3,94	4,96
27	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,221	10,51	65,38
28	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,221	2,60	16,17
29	K	2733624424	Vystuž schodov , dosiek rampy a zabradlia zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm - KARI 8/8-150x150 RAVEN	m2	115,300	5,37	619,16
5 - Komunikácie							4 292,64
30	K	5911411115	Kladenie kamennej dlažby do lepiaceho tmelu	m2	58,394	10,49	612,55
31	M	5924562000	Dlaždice kamenné hr. 35 mm - PŘÍRODNÍ KAMENNÁ DLAŽBA VIPSTONE VÁPENEC, VIPSTONE	m2	22,037	18,10	398,87
32	K	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej	m2	69,000	1,75	120,75
33	M	6936651404	Geotextília netkaná polypropylénová - PP300 TATRATEX	m2	75,900	1,10	83,49
34	K	564251114	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm - ŠP 0/32 FSTT	m2	69,000	4,29	296,01
35	K	5648511111	Podklad zo štrkodrviny fr. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - ŠD 32/63 FSTT	m2	69,000	5,01	345,69
36	K	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm - CBGM C 5/6 LADCE	m2	69,000	8,30	572,70
37	K	5647321115	Podklad alebo kryt zo štrkodrvy veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 40 mm - ŠD 4/8 FSTT	m2	69,000	1,53	105,57
38	K	596911114	Kladenie zámkovej dlažby	m2	69,000	7,92	546,48
39	M	592291233.1	Dlažba zámková hr. 30 mm - PARK ON PREMAC	m2	70,380	10,86	764,33
40	K	271521111	Vankúše zhutnené pod obrubníky z kameniva hrubého drveného, frakcie 32 - 63 mm - ŠD 32/63 FSTT	m3	1,009	35,02	35,34
41	K	916561111	Osadenie obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	33,630	4,21	141,58
42	M	5921745000	Obrubník betónový š. 50mm - PARKOVÝ OBRUBNÍK 100x20x5 cm PREMAC	m	34,303	7,85	269,28
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							888,03
43	K	622464232M	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová	m2	56,000	4,74	265,44
44	M	622464D	tenkovrstvová prefarbená silikónová fasádna omietka pre vonkajšie použitie - Tenkovrstvová omietka BAUMIT SilikonTop 1,5K, silikónová, škrabaná 1,5 mm, 25 kg	m2	56,000	5,32	297,92
45	K	6324510211	Vyrovnávací poter hr. 10 mm (podkladný) - Betónový poter BAUMIT Poter, 20 MPa, pre ručné aj strojové spracovanie, 25 kg	m2	58,394	5,56	324,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							4 749,98
46	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	30,436	63,53	1 933,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	130,800	5,77	754,72
48	K	92990888	Demontáž mriežky na čist. topánok	ks	2,000	4,45	8,90
49	K	7679148101	Demontáž ocel. zábradlia, výšky do 1 m, - 0,00900t	m	6,500	2,37	15,41
50	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	76,174	10,67	812,78
51	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	76,174	0,35	26,66
52	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	76,174	8,04	612,44
53	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	76,115	7,69	585,32
54	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (med', bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,059	2,56	0,15

99 - Presun hmôt HSV

2 192,04

55	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	223,906	9,79	2 192,04
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

5 759,59

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

442,11

56	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	24,075	0,14	3,37
57	M	1116315000	Lak asfaltový penetračný v sudoch - ALP PENETRAL	t	0,007	1 752,68	12,27
58	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	37,514	0,22	8,25
59	M	1116315000	Lak asfaltový penetračný v sudoch - ALP PENETRAL	t	0,013	1 752,68	22,78
60	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	24,075	3,36	80,89
61	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov - z oxidačného asfaltu s vložkou so sklenenou rohožou na hornom povrchu s jemným minerálnym posypom, plošná hmotnosť 3,9 kg/m2 - SKLOBIT ICOPAL	m2	24,075	2,64	63,56
62	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	37,514	3,26	122,30
63	M	6283221000.1	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov - z oxidačného asfaltu s vložkou so sklenenou rohožou na hornom povrchu s jemným minerálnym posypom, plošná hmotnosť 3,9 kg/m2 - SKLOBIT ICOPAL	m2	45,017	2,64	118,84
64	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	4,263	2,31	9,85

712 - Izolácie striech

637,86

65	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	58,000	2,32	134,56
66	M	2833000160	strešná hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m modrá, červená, zelená - Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba modrá, červená, zelená	m2	66,700	4,57	304,82
67	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	55,000	2,32	127,60
68	M	6936651303	Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2 - PP300 TATRATEX	m2	63,250	0,89	56,29
69	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	6,884	2,12	14,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
762 - Konštrukcie tesárske							2 547,15
70	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	26,400	4,02	106,13
71	M	605159015	Hranoly smrekovec akost' I 50 / 120 mm - L.A.D.plus, s r.o.	m3	0,068	228,02	15,51
72	M	605103625	Laty 25/50 mm, smrek akost A - L.A.D.plus, s r.o.	m3	0,020	228,02	4,56
73	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	51,300	5,47	280,61
74	M	605159013	Hranoly smrekovec akost' I 120 / 150 mm - L.A.D.plus, s r.o.	m3	0,970	228,02	221,18
75	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	21,220	7,29	154,69
76	M	605159055	Hranoly smrekovec akost' I 120 / 200 mm - L.A.D.plus, s r.o.	m3	0,535	228,02	121,99
77	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,593	24,66	39,28
78	K	7628100166	Záklop z dosiek OSB, hr. dosky 22 mm - OSB022 L.A.D.plus, s r.o. - L.A.D.plus, s r.o.	m2	50,000	10,86	543,00
79	K	7628101144	Záklop z cementotrieskových dosiek jednovrstvových, hr. dosky 18 mm - CETRIS 018 L.A.D.plus, s r.o.	m2	56,000	17,25	966,00
80	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	23,144	4,07	94,20
764 - Konštrukcie klampiarske							363,96
81	K	764321221.3	Oplechovanie atíky z pozinkovaného PZ plechu hr. 0,6 mm, r.š. 330 mm, f. tmavosivá - ozn. 1/kl - Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,60 mm - KJG, a.s.	m	22,000	10,86	238,92
82	K	764321222.3	Ukončujúca lišta na murive z pozinkovaného PZ plechu hr. 0,6 mm, r.š. 110 mm, f. tmavosivá - ozn. 2/kl - Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,60 mm - KJG, a.s.	m	15,500	7,69	119,20
83	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	3,476	1,68	5,84
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							1 397,00
84	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	242,120	1,30	314,76
85	M	31195022.10	Mat.pre zámoč.výrobu -zábradlie ocelové, vr.kotvenia - ozn. 15/z - ATYP, AVA-stav, s.r.o. (RAVEN, a.s.)	kg	36,780	3,13	115,12
86	M	31195022.11	Mat.pre zámoč.výrobu -zábradlie ocelové, vr.kotvenia - ozn. 16/z - ATYP, AVA-stav, s.r.o. (RAVEN, a.s.)	kg	11,000	3,13	34,43
87	M	31195022.12	Mat.pre zámoč.výrobu -zábradlie ocelové, vr.kotvenia - ozn. 17/z - ATYP, AVA-stav, s.r.o. (RAVEN, a.s.)	kg	76,590	3,13	239,73
88	M	31195022.13	Mat.pre zámoč.výrobu -zábradlie ocelové, vr.kotvenia - ozn. 18/z - ATYP, AVA-stav, s.r.o. (RAVEN, a.s.)	kg	117,750	3,13	368,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	764541320	Gumená rohož 5600/800 mm - 19/z - GUMENÁ ROHOŽ 535 Z HÚŽEVNATEJ GUMY S PREPADOVÝMI DIERAMI, TOMMAR SLOVAKIA	ks	1,000	162,87	162,87
90	K	764541330	Odvodňovací chrlič hranatý 100 x 100 - 20/z - ATYP, AVA-stav, s.r.o. (RAVEN, a.s.)	ks	2,000	57,91	115,82
91	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	56,430	0,81	45,71

781 - Dokončovacie práce a obklady

319,44

92	K	781731040M.1	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek , kladených do malty, škár. biel. cem	m2	9,000	16,28	146,52
93	M	5976579100D	Obkladačky keramické 1. tr. Mrazuvzdorné R11 310x620x8 mm - ARKETY STEEL 31x62 R, BALDOCER Ceramikas	m2	9,180	18,10	166,16
94	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	3,734	1,81	6,76

783 - Dokončovacie práce

52,07

95	K	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním - Farba S-2014 na vrchnú konštrukciu, CHEMOLAK	m2	7,748	4,66	36,11
96	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - Farba S-2014 na vrchnú konštrukciu, CHEMOLAK	m2	7,748	2,06	15,96

M - Práce a dodávky M

4 379,00

43-M - Montáž ocelových konštrukcií

4 379,00

97	K	430111669	Montáž a dodávka Ocelová konštrukcia prekrytia - ATYP, AVA-stav, s.r.o. (RAVEN, a.s.)	kg	1 855,510	2,36	4 379,00
----	---	-----------	---	----	-----------	------	----------

Handwritten signature

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcie nemocnice Galanta

Objekt: 4 - SO 04 - Rozvody ÚK pre OMIS a URGENT

JKSO:

Miesto: Galanta

KS:

Dátum: 04.03.2019

Objednávateľ:

NsP Sv.Lukáša Galanta, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

55 600,58

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

55 600,58

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

55 600,58

11 120,12

Cena s DPH

v EUR

66 720,70

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Handwritten signature

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcie nemocnice Galanta

Objekt: 4 - SO 04 - Rozvody ÚK pre OMIS a URGENT

Miesto: Galanta

Dátum: 04.03.2019

Objednávateľ: NsP Sv.Lukáša Galanta, a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	55 600,58
HSV - Práce a dodávky HSV	2 256,15
1 - Zemné práce	126,18
2 - Zakladanie	68,97
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	187,21
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	801,07
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	490,85
99 - Presun hmôt HSV	581,87
PSV - Práce a dodávky PSV	53 344,43
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	236,69
731.1 - Ústredné kúrenie- suterén, prívod ÚK	52 331,48
771 - Podlahy z dlaždíc	326,29
776 - Podlahy povlakové	236,98
783 - Dokončovacie práce	117,53
783 - Dokončovacie práce	95,46
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	55 600,58

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcie nemocnice Galanta

Objekt: 4 - SO 04 - Rozvody ÚK pre OMIS a URGENT

Miesto: Galanta

Dátum: 04.03.2019

Objednávateľ: NSP Sv.Lukáša Galanta, a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 55 600,58

HSV - Práce a dodávky HSV 2 256,15

1 - Zemné práce 126,18

1	K	113107132.1	Vybúranie okap. chodníka z betónu prostého, hr. 150 mm, -0,22500t - ozn.b	m2	4,359	25,60	111,59
2	K	1133071329	Vybúranie otvoru v podlahe z betónu prostého, hr. vrstvy 150 mm, -0,50000t	m2	0,570	25,60	14,59

2 - Zakladanie 68,97

3	K	273313611.1	Betón prostý tr. C 16/20- okapový chodník - C16/20 LADCE BETÓN	m3	0,654	78,66	51,44
4	K	273351217.1	Debnenie okap.chodníka, zhotovenie-tradičné	m2	1,274	10,28	13,10
5	K	273351218.1	Debnenie okap. chodníka, odstránenie-tradičné	m2	1,274	3,48	4,43

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 187,21

6	K	310238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive (bez nosného materiálu) nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú - Tehla plná pálená, lxšxv 290x140x65 mm, P20 - Wienerberger slovenské tehelne, s.r.o.	m3	0,576	63,52	36,59
7	K	346244611	Primurovky izolačné a ochranné z tehál CDM dĺžky 240 mm P 10-20 MC 10 hr. 115mm - Tehla dierovaná pálená CDM, lxšxv 240x115x113 mm, P15 1 - Wienerberger slovenské tehelne, s.r.o.	m2	5,760	26,15	150,62

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 801,07

8	K	6114214311	Oprava vnútorných váp.cementových omietok štukových stropov - Malta vápennocementová pre omietky a škáry obyčajná z vápennej kaše a cementu	m2	8,000	7,28	58,24
9	K	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková - BAUMIT MVR UNI	m2	29,000	8,28	240,12
10	K	6124715130	Príprava podkladu pre vnútorné vápennocem. a vápenné omietky , penetračný náter - Penetračný náter BAUMIT BetonPrimer, pod vápennocementové a sadrové omietky na betónový podklad, 20 kg	m2	37,000	1,39	51,43
11	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - Sklotextílna mriežka Baumit openTex, 145g/m2, veľkosť oka 4x4 mm, šírka 1,1 m	m2	37,000	4,44	164,28
12	K	632477005.1	Samonivelačná stierka ,hrúbky 9 mm - Samonivelačná stierka BAUMIT Nivello 30, na cementovej báze, 25 kg	m2	20,000	9,05	181,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	63245102.9	Vyspravenie podlahy po asanácii- vyrovnávacia bet. Mazanina - C16/20 LADCE BETÓN	m2	20,000	5,30	106,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

490,85

14	K	715101816.1	Odstránenie hydroizolácie zvislej nad 1 m2 do 10 m2, -0,30000t	m2	5,760	6,56	37,79
15	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výskou lešenevej podlahy do 1,20 m	m2	15,310	2,32	35,52
16	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	20,000	3,35	67,00
17	K	962031132.2	Búranie primurovky z tehál pálených , hr. do 150 mm -0,196 t	m2	5,760	2,03	11,69
18	K	968000001	Prierez pre úk1 100 x 200 mm v hr. muriva 125 mm , sp.hr. +2,55m	ks	2,000	11,90	23,80
19	K	968000002	Prierez pre úk2 160 x 200 mm v hr. muriva 125 mm , sp.hr. +2,55m	ks	1,000	11,90	11,90
20	K	971033651.1	Vybúranie otvorov v murive tehlovom hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,288	40,16	11,57
21	K	971052551	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm, - 2,40000t	m3	0,288	251,54	72,44
22	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	5,354	10,67	57,13
23	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,354	0,35	1,87
24	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	5,354	8,04	43,05
25	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,354	3,77	20,18
26	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,354	18,10	96,91

99 - Presun hmôt HSV

581,87

27	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	23,818	24,43	581,87
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

53 344,43

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

236,69

28	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	4,359	0,14	0,61
29	M	1116315000	Lak asfaltový penetračný v sudoch - ALP PENETRAL	t	0,001	1 752,68	1,75
30	K	711112001.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	5,760	0,22	1,27
31	M	1116315000	Lak asfaltový penetračný v sudoch - ALP PENETRAL	t	0,002	1 752,68	3,51
32	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	8,718	3,36	29,29
33	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov - z oxidačného asfaltu s vložkou so sklenenou rohožou na hornom povrchu s jemným minerálnym posypom, plošná hmotnosť 3,9 kg/m2 - SKLOBIT ICOPAL	m2	10,026	2,64	26,47
34	K	711142559.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	11,520	3,01	34,68
35	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov - z oxidačného asfaltu s vložkou so sklenenou rohožou na hornom povrchu s jemným minerálnym posypom, plošná hmotnosť 3,9 kg/m2 - SKLOBIT ICOPAL	m2	13,824	2,64	36,50
36	K	78144520	Hydroizolačný náter dvojnásobný pod keramickú dlažbu , hr. 3 mm - Náter hydroizolačný Sika Igasol-101, bitúmenová polymérmi modifikovaná náterová emulzia, 12 l	m2	16,000	6,20	99,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,477	2,31	3,41
731.1 - Ústredné kúrenie- suterén, privod ÚK							52 331,48
38	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,007	723,87	5,07
39	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	14,900	11,27	167,92
40	K	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	14,900	0,75	11,18
41	K	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	7,200	4,91	35,35
42	K	17120-3111	Uloženie výkopku v rovine	m3	7,200	6,97	50,18
43	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	7,200	2,68	19,30
44	K	17530-1101	Lôžko a obsyp potrubia pieskom	m3	7,700	8,57	65,99
45	M	583 311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4 - ŠD 0/4 FSTT	t	13,860	16,57	229,66
46	K	17530-1109	Priplatok za prehodenie zeminy	m3	7,200	4,91	35,35
47	K	31523-8142	Prestup cez železobetónovú stenu hr. 500 mm 300*300 mm	kus	10,000	54,11	541,10
48	K	31523-8143	Prestup cez murovanú stenu hr. do 300 mm 300*300 mm	kus	6,000	32,21	193,26
49	K	71341-1112	Montáž tep. izolácie potrubia 2x pásmi alebo rohož. prípev. oceľovým drôtom	m2	368,000	5,87	2 160,16
50	M	631 426780	Rohož čadič. plst/pozlnk. drôt 100kg/m3 hr. 5 cm - Rohož NOBASIL WM 640 GG (R-PPD 80) 50x1000x5000 mm, KNAUF	m2	548,000	13,63	7 469,24
51	K	71349-2111	Izolácie potrubia hliníková fólia - NOBASIL AL	m2	602,000	4,89	2 943,78
52	K	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	3,390	22,09	74,89
53	K	73311-1312	Potrubie z rúrok záv. zvár. bežných v kotolni, stroj. DN 10 - Rúra oceľová bezšvová závitová 3/8" normálna, ozn. 11 353.0 - RAVEN, a.s.	m	4,000	8,63	34,52
54	K	73312-1175	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízk. strednotl. pr. 159/4,5 - Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 159 mm, hr. steny 4,5 mm, ozn. 11 353.0 - RAVEN, a.s.	m	1,000	57,92	57,92
55	K	73312-1179	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízk. strednotl. pr. 219/6,3 - Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn. 11 353.0 - RAVEN, a.s.	m	280,000	94,41	26 434,80
56	K	73314-1102	Odvzdušňovacie nádoby z rúrok oceľových do DN 50 - RAVEN, a.s.	kus	4,000	16,43	65,72
57	K	73319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	4,000	8,96	35,84
58	K	73319-0235	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 159/4,6	m	1,000	0,94	0,94
59	K	73319-0239	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 219/6,3	m	280,000	1,32	369,60
60	K	73319-0243	Revízie	kpl	1,000	316,69	316,69
61	K	73319-0245	Napojenie potrubia DN 200 na jestvujúci rozvod ÚK v suteréne, vypustenie vody (v zmysle PD)	súbor	1,000	1 494,06	1 494,06
62	K	73319-0246	Preplach systému	kpl	1,000	407,17	407,17
63	K	73322-2104	Protipožiarny tmel na báze silikónu, parametre napr ako Hilti CP 601S, 600 ml - Hilti CP 601S, 600 ml	tuba	32,000	23,98	767,36
64	K	73322-2105	Montáž + doprava bezkanálového vedenia ÚK	kpl	1,000	1 089,36	1 089,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	b00 1	Predizolované potrubie DN 200, rad 8, priemer vonkajšieho plásta 355 mm - Oceľové predizolované potrubie EN 10217 - izolácia séria 2, Podľa normy EN 253 s dvomi medenými drôtmi, Polyuretánová izolácia - $\lambda < 0,027 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ pri 50°C , max. teplota 150°C , NRG PREMIO DN200, DA355, 6m, izolácia séria 2 - NRG flex, s.r.o.	kus	3,000	262,40	787,20
66	M	b00 2	Spojka + presuvka DN 200 - Kompletne s PUR penou v pripravenou k použitiu, Doizolovanie DN200, DA355, izolácia séria 2 - NRG flex, s.r.o.	ks	2,000	50,58	101,16
67	M	b00 3	Tesnenie labyrintové (v zmysle PD) - Labyrintové tesnenie DN200 / DA355, séria 2 - NRG flex, s.r.o.	kus	4,000	16,28	65,12
68	M	b00 4	Koncovka potrubia DN 200 - Ukončovacia manžeta DN200 / DA355, séria 2 - NRG flex, s.r.o.	kus	4,000	21,71	86,84
69	K	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	10,862	30,13	327,27
70	K	73415-2322	Posúvače prírubové S15-111-610 P3 DN 150 - Posúvač prírubový séria B2 na vodu BRA. B2.100 DN150, L=210mm - IVAR SK, s.r.o.	ks	2,000	413,60	827,20
71	K	73415-2323	Posúvače prírubové S15-111-610 P3 DN 200 - Posúvač prírubový s mäkkým tesnením BRA.20.900 DN200, L=230mm - IVAR SK, s.r.o.	ks	2,000	618,30	1 236,60
72	K	73420-9112	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/8	kus	4,000	1,98	7,92
73	K	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	6,000	2,67	16,02
74	M	10	Guľový uzáver DN 10, PN 10 - Perfecta 1/2" FF, IVAR	kus	4,000	4,71	18,84
75	M	16	Guľový uzáver DN 25, PN 10 - Perfecta 1" FF, IVAR	kus	6,000	9,15	54,90
76	K	73441-1142	Teplomery dvojčinné s pev. stonk. a šachtou DTR 100mm - Teploměr DTR 100 - IVAR SK, s.r.o.	kus	2,000	19,00	38,00
77	K	73449-3111	Ostatné meracie armatúry, ochranné záchytky so závitom do G 1 - Rúra oceľová bezšvová závitová 1" normálna, ozn. 11 353.0 - RAVEN, a.s.	kus	2,000	28,96	57,92
78	K	73449-4121	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm - Rúra oceľová bezšvová závitová 1/2" normálna, ozn. 11 353.0 - RAVEN, a.s.	kus	3,000	19,00	57,00
79	K	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,553	22,63	12,51
80	M	090 1	Dodávka závesov potrubia DN 200 v suteréne (v zmysle PD) - HILTI	kpl	1,000	2 397,81	2 397,81
81	K	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	27,86	0,03
82	K	78342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ. - Farba S-2014 na vrchnú konštrukciu, CHEMOLAK	m	4,000	1,11	4,44
83	K	78342-6160	Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojnás. a základ. - Farba S-2014 na vrchnú konštrukciu, CHEMOLAK	m	1,000	1,89	1,89
84	K	78342-6360	Nátery synt. kov. potrubia do DN 200 mm dvojnás. a základ. - Farba S-2014 na vrchnú konštrukciu, CHEMOLAK	m	280,000	4,13	1 156,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	771575209	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do lepiaceho tmelu hr. 3 mm , 400x400 mm , vr. škárovania	m2	8,000	16,28	130,24
86	M	597641220.1	Dlaždice keramické 400x400x8mm , protišmyková R10 , tr.1 , far. piesková žltá - CORN SZARY 40x40 BA, Ceramika GRES S.A.	m2	10,639	18,10	192,57
87	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,084	3,21	3,48

776 - Podlahy povlakové

236,98

88	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC , lepiaci tmel hr. 4 mm	m2	12,000	5,88	70,56
89	M	2841291505.1	flexibilná homogénne lisovaná PVC podlahová krytina s antistatickými vlastnosťami, antibakteriálnou a protiplesňovou úpravou , hr 2mm , tr.1, far. 0305 - PVC ECLIPSE 2.00, JUTEX SLOVAKIA	m2	12,240	13,57	166,10
90	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	1,002	0,32	0,32

783 - Dokončovacie práce

117,53

91	K	78445227.2	Náter stien umývateľný - PRIMALEX FORTISSIMO	m2	15,000	5,11	76,65
92	K	78445228.2	Náter stropov umývateľný - PRIMALEX FORTISSIMO	m2	8,000	5,11	40,88

783 - Dokončovacie práce

95,46

93	K	784413301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m - Penetračný náter CEMIX základný (koncentrát), 5 kg	m2	37,000	0,59	21,83
94	K	784452271.1	Malby z maliarskych zmesí tekutých s prid.Latexu jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m - PRIMALEX FORTISSIMO	m2	37,000	1,99	73,63

11/21



Príloha č. 4

Zoznam známych subdodávateľov

Por. č.	Identifikácia navrhnutého subdodávateľa (obchodné meno, sídlo, IČO, kontaktná osoba, osoba oprávnená konať za subdodávateľa)	Identifikácia príslušného plnenia	Rozsah plnenia vyjadrený sumou s DPH	Dátum požiadania o schválenie	Dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek	Dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa	Dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa	Podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa
1	DAISY-ELEKTRO, s.r.o., Šafárikova 443/16, 924 01 Galanta, IČO: 34 127 607 Kontakt: Atila Forró, č. 346, 925 91 Kráľová nad Váhom, SR, dátum narodenia: 19.08.1965, tel.: +421 903 424 171, email: daisy@daisy-elektro.sk Kontaktná osoba: Atila Forró, kontakt, tel.: +421 903 424 171, email: daisy@daisy-elektro.sk MZ SLOVAKIA, s.r.o., Krajinská cesta 9, 921 01 Piešťany, IČO: 34 128 557	Elektroinštalácie/ Silnoprád/ Slaboprád/ EZS/ ŠK/ JČ/ CCTV	459 151,20 €	19.6.2019	27.6.2019	24.6.2019		
2	Kontakt: Ing. Tomáš Potoček, Nad Akcizem 1011/4, 182 00 Praha, Česká Republika, dátum narodenia: 24.04.1982, tel.: +420 606 438 414, email: tomas.potocek@mzliberec.cz František Kaštier, Imatra 2450/4, 960 01 Zvolen, dátum narodenia: 24.12.1957, tel.: +421 915 642 656, email: frantisek.kastier@mzliberec.cz Kontaktná osoba: Petr Kropáček, obchodno-technický riaditeľ, tel.:	Medicína plyny	208 465,20 €	19.6.2019	24.6.2019	24.6.2019		

+421 948 047 440, email: petr.knapacek@mzliberec.cz T-Klima s.r.o., Rybníčná 40/F, 831 07 Bratislava, IČO: 31 321 291	Konateľ: Ing. Eva Pochabová, Radvanská 34, 811 01 Bratislava, SR, dátum narodenia: 08.07.1957, tel.: +421 2 496 83 680, email: t-klima@t-klima.sk Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Prieložný, výkonný riaditeľ, tel.: +421 905 519 990, ladislav.prielozny@t-klima.sk MONTÁŽNE SLUŽBY – SZOMOLAI s.r.o., Cintorínska 753, 925 03 Horné Saliby, IČO: 36 254 096	Vzduchotechnika/ Klimatizácia	470 366,10 €	19.6.2019	24.6.2019	27.6.2019	
3	Konateľ: Gašpar Szomolai, Cintorínska č. 753, 925 03 Horné Saliby, SR, dátum narodenia: 08.10.1952, tel.: +421 905 602 271, email: m.s.h.szomolai@stonline.sk Eleb Szomoliová, Cintorínska č. 753, 925 03 Horné Saliby, SR, dátum narodenia: 07.11.1955, tel.: +421 31 785 23 05, email: m.s.h.szomolai@stonline.sk Judita Panyiková Szomoliová, Cintorínska č. 753, 925 03 Horné Saliby, SR, dátum narodenia: 13.07.1990, tel.: +421 31 785 23 05, email: m.s.h.szomolai@stonline.sk Kontaktná osoba: Gašpar Szomolai, konateľ, tel.: +421 905 602 271, email: m.s.h.szomolai@stonline.sk	Zdravotechnika/ Vykurovanie	250 026,30 €	19.6.2019	24.6.2019	24.6.2019	
4							

Kontaktné osoby objednávateľa

- Manažér prevádzky NsP Galanta: **Zoltán Derzsi**,
tel.: +421 907 786 947
e-mail: zoltan.derzsi@svetzdrazia.com
- Supervízia za Svet zdravia, a.s.: **Ing. Martin Bača**, investičný manažér
tel.: +421 918 544 951
e-mail: martin.baca@svetzdrazia.com

Ing. Jozef Klink, špecialista pre investície
tel.: +421 915 545 996
e-mail: jozef.klink@svetzdrazia.com

Ing. Peter Vopát, špecialista pre investičnú výstavbu
tel.: +421 905 244 920
e-mail: peter.vopat@svetzdrazia.com
- Stavebno-technický dozor objednávateľa: **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**
Ing. Marek Kožuško
tel.: +421 918 641 133
e-mail: mkozusko@amberg.sk

Štefan Hojstrič
tel.: +421 908 349 517
e-mail: hojstricr@gmail.com

Ing. Ľubica Hojstričová
tel.: +421 915 424 027
e-mail: hojstricova@gmail.com