ZMLUVA O DIELO C. EU20HEREKG6

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1891 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskor3ich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel

Obchodné meno:; Reinter s.r.o.

So sidlom: Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné

Zastapeny: Ing. Jaroslav P&ola, konatel

ICo: 46 005 218

IC DPH: 5K2023187309

DIC: 2023187309

Bankové spojenie : VUB, a.s.

IBAN: SK32 0200 0000 0028 5159 6059

Zapisany: v Obchodnom registri vedenom Okresny sidom Predov, Odd.: Sro,
vloZka €. 23983/P

(dalej ako ,dodavatel)

Objednavaterl

Obchodné meno: Nemocnica A. Lena Humenné, a.s.

So sidlom: Nemocniéna 7, 066 01 Humenné

Konajtici prostrednictvom:

MUDr. Viadimir Dvorovy, MPH, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Smrekovda, FCCA, podpredseda predstavenstva

ICo: 47 249 048

DIC: 2023815200

IC DPH: SK7020000669

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK2011000000002945042946

Zapisany: v Obchodnom registri vedenom Okresnym stidom PreSov, Odd.: Sa,

{dalej ako ,objednavatel”)

vioZka €. 10476/P

Dodaévatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna sfrana“ a spolocne aj ako ,zmiuvné strany”.
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Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v silade so zakonom &, 343/2015
Z.z. overejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len .Zakon o verejnom
obstardavani') vyhlasenej vo Vestniku verejného obstardvania, ktorej predmetom je .Rekonstrukcia
nemocnice Humenné*.

Nevyhnutnym predpokladom k Cerpaniu podla tejio zmluvy je platnd a uginnd Zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, uzavretd medzi poskylovatefom pomoci, ktorym je Ministerstvo
podohospodarstva a rozvoja vidieka SR v zastapenf Ministerstva zdravotnictva SR, a objednavatelom a to
na zaklade jeho Ziadosti o nenavratny finanény prispevok {ZoNFP),

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nendvratného finanéného
prispevku, ktorého podmienky erpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, uzatvorenej medzi objednavatefom a Ministerstvom pédohospodarstva a rozvoja vidieka SR
v zastipeni Ministerstva zdravotnictva SR {d'afej len .Poskylovatel™) v rAmci Integrovaného regionalneho
operaéného programu, Prioritna os &. 2: LahS8i pristup k efeklivnym a kvalitnej§im verejnym sluZbam,
Specificky ciel 2.1.3: Modemizovat' infradtruktoru Ustavnych zariadenl poskytujucich akitnu zdravotnu
slarostlivost, za Géelom zvysenia ich produkiivity a efektivnosti.

) Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je viastnikom a/alebo opravnenym uZivatelom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatel
realizovat dielo defincvané v Cl. 3 zmluvy (dalef fen , Stavenisko®).

Dodavatel
(i} vyhlasuje, Ze je spoloCnostou, kiorej predmetom podnikaniz je stavebnad dinnost a je opravneny
vzavrict tiio zmiuvy,
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(i) vyhlasuje, Ze je spoloénostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislugénych platnych

vieobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej
Unie,

(ili)  je povinny dodrziavat vSetky prisluiné platné vieobecne zavazné pravne predpisy a fechnické normy

Slovenskej republiky afalebo Eurdpskej (nie vztahujice sa na vykonanie diela, a to najmé, nie viak

vyluéne, zakon £. 50/1976 Zb. o Gizemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v
platnom zneni,

(iv) polvrdzuje, Ze disponuje afalebo ma k dispozicii také odbomé, technické ainé kapacity, ktoré mu

umoznia riadne vykonanie diela podla podmienok a poZiadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vietci jeho subdodavatelia disponuju a za
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3.3

(i}

podmienok tejto zmluvy sa preukazu vietkymi ficenciami, osvedéeniami, povoleniami a
Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vietkych prac a dodavok pri realizacii diela
v sulade s touto zmluvou. Pre vyligenie pochybnosti sa subdodavatefom rozumie vyluéne pravnicka
aleho fyzicka osoba, s kiorou dodavatef v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich oséb uzavrel
zmluvu na realizaciu €asti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie
Diela. Talo osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo dodavok, za o zodpoveda
objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda dodavatel
tak, ako keby dielo, resp. jeho &asf realizoval sam.

€lanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Rekonstrukcia nemocnice Humenné — Rekonstrukcia
vyt'ahov objektu LOCH" {dalej len ,Dielo”} v Specifikacii a v rozsahu prac a dodévok podla cenovej ponuky
dodavatela zo diia 01.03.2019, ktora tvori vo forme Prilohy &. 1 nedelitelnd sadast tejto zmluvy, a to na
Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve
uvedenych poziadaviek na Dielo.

Dodavatel sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost riadne avcas zhotovit a
objednavatelovi odovzdat Upiné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavdzuje takéto tplné a funkiné Dielo
prevziat a poskytnit dodavatefovi nevyhnutni si&innost v sllade so zmluvou a zavizuje sa uhradit
dodavatefovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovane] stavebno-technickej dokumentacie vztahujicej sa k Dielu bliz§ie
Specifikovanej touto zmluvou, Dodavatel je opravneny pouzit tieto podklady a dokumentéciu pre realizaciu
Diela vyhradne pre uéely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-lechnickou dokumentéciou k Dielu sa rozumie
najméfale nie vyluéne:

Projektova dokumentacia

(i} Vykaz vymer
(i) Stavebné povolenie
(iv) Ina dokumentdcia sposobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela.
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Dodavatel sa zavézuje, ze Dielo bude zhotovené v stlade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu
a vykazom vymer, {dalej len Projektova dokumentacia® a ,Vykaz vymer*), dalej v silade s pokynmi
objednavatela afalebo nim splnomocneného zastupcu. Projektova dokumentacia tvori nedelitefnd suéast
tejto zmluvy ako Priloha £. 2 a Vykaz vymaer tvori nedelitelnud stGéasf tejto zmluvy ako Priloha &. 3.

Realizacia Diela (resp. dotknutej asti Diela) bola prisludnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebnéha povolenia (dalef fen .Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Gprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbomou starostiivosfou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Dodavatel sudasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze
po posudeni vdetkych podmienck adostupnej dokumenticie je Dielo v zmysle Projektove]

dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku diu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vietky

3.8

zvergjnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizacicu
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posidil vietky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral
do dvahy rozsah potrebnych materialov, prac a slufieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku {materialy,
transport, energie, naklady na zaradenia a stroje, Gdréba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé oscoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné
nakiady suvisiace s realizéciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Doddvatel sa zavazuje pouiil na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, kloré majt plainé
certifixaty kvality a splfiajli podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prisludnymi vieobacne
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zavaznymi predpismi. Dodavatel nepouZije Ziadne materidly, zariadenia, technolégie alebo technické
rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokiaf takato
zmena nebude najskdr pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom
denniku v sllade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej Gasti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu
Diela, musia dosahovat vlastnosti a fechnické a technologické parametre uréené Projekiovou
dokumentaciou a prislu§nymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v projekiovej dokumentdcii, resp. v dalSej stvisiacej dokumentécii, preukaze
dodrzanie poZzadovanych dieléich technickych parametrov vyrobkov/produktovi/zariadeni a pod. (dalej len
Jprodukty”) a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produkiov preukazatefne zisti, Ze neboli
dosiahnuté dodavatefom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimdline hodnoty (normy)
kontrolovanych produktov pre dany G&el, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo
strany objednavatela, zistené nedostatky bez zbytoéného odkladu odstranit ato formou vymeny
nevyhovujlcich produktov za produkty splfiajice pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto
konanim spbsobi objednavatelovi Skodu, je povinny ju nahradit v pinej vyske.

Clanok 4
Podmienky pravzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvne strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade &asového
harmonogramu postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovanym za podmienok
podra tejto zmluvy dodavatelom; v sdlade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi.
Pre vyluZenie pochybnosti sa ma za to, 2e Casovy harmonogram sa zaéina odo diia prevzatia Staveniska
dodavatelom na zaklade pisomného {resp. e-mailového) doruienia "Vyzvy na prevzatie Slaveniska" zo
strany objednévatela, pri¢om tio skutoénost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati
Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych strdn, a koné&l sa diiom odovzdania a prevzatia
ukonéeného Diela. Pre vyli&enie pochybnostl sa ma za to, Ze vietky laxativne stanovené/dojednané lehoty
podla tejto zmluvy, ktoré si pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany dodavatela alebo si pre dkon
akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela ustanovené/dojednané touto
zmluvoy, sO sudastou Casového hammonogramu a v maximalng] dlzke plynutia &asu zapoéitané do
Casového harmonogramu predioZeného dodavatefom aotieto sa Casovy hammonogram nemdze
prediZovat.

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo podra:

(i) oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo
Vykaze vymer na zéklade podkladov poskytnutych cbjednavatefom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych Einnostiach vratane
grafického znazomenia vzajomnych vizieb a kritickej cesty projekiu (Ganttov diagram a metdda
kritickej cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predioZit po jednollivych stavebnych
oddieloch za ¢asovl jednotku kalendamy mesiac a po jednotlivych poloZkach za ¢asovy jednotku
tyzded s uvedenim technologickych postupov uskutoéiovanych prac. Dodavatel je povinny
harmonogram vystavby pravidelng aktualizovat na mesaénej baze a predlozit ho na schvélenie
opravnenému zastupcovi objednavatela {manaZér prevadzky, stavebny dozor) vidy v posledny
kontrolny def stavby v mesiaci pre nasledujici mesiac,

(i} podrobného finanCného harmonogramu zhotovenia Diela podla poloZkového rozpoltu kaidej
&innosti/pracovného dkonu na jednotlivé tyzdne uskutonenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskor do Strnastich {14) kalendarnych
dni odo dha pisomného {resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska®, klora bude
dodavatelovi zaslana objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko aj v pripade, ak je moZné zacaf vykonavat prace €o i len na €asti
Diela.

Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendamych dni odo diia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu
iny termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskdr v def zacatia
stavebnych prac povinny zabezpedif, aby na Stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre nomalizaciu, metroldgiu a skaSobnictvo SR & 210/2000Z.z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznaéit' na vlastné naklady a v silade so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zcdpoveda za Stavenisko dodavate!. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného sohlasu objednavatela umiestiovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajicich sa na Stavenisku a ani na cploteni Staveniska ak2kolvek reklamy afalebo iné putace.
Dodavatel je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje fogo s rozmermi 2m x 2m.

\ priebehu celej rezlizacie Diela je dodavatel povinny ponechat v prevadzke dva {2) funkéné vytahy,
odstavit sticasne viac ako jeden (1) vytah, maximalne v3ak dva (2) vytahy je dodavatel opravneny vyluéne
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4.8

5.1

v oddvodnenych a preukazatelnych pripadoch, na nevyhnutne potrebny &as alen s predchadzajicim
stihlasom objednavatefa.

Dodavatel najneskor ku diiu prevzatia Staveniska predioZi objednavatefovi kontrolny a skasobny plan
stavby v zmysie zakona €. 254/1998 Z, z. o verejnych pracach v znenl neskorsich predpisov.
€lanok 5

Ceana Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzéjomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona &. 18/1996 Z. z. o cendch
v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 228.750,- EUR
DPH 45.750,- EUR
Cena celkom vratane DPH 274,500,- EUR

slovom: Dvestosedemdesiattyritisicpédtsto eur vratane DPH.

5.2 Cena Diela zahffia vietky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi afalebo jeho subdodavatefom vznikna

pri realizacii Diela alebo v sUvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela sO rovnako zahmuté v3etky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k dplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel
nemd nad rdmec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu daldich nakladov, a to najmé na:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedlajdie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré s potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost majetku
a nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného dofasného
spojenia vyluéne pre uéely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na O&ely zhotovovania Diela, naklady na zabezpelenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podla prisludnych predpisov (BOZPY),

{(iiy naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov;

{iiy naklady na zhotovenie a Odrzbu informaénej tabule po dobu odo diia prevzatia Staveniska v silade so
zmluvou az do dokoné&enia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacéna tabula bude mat rozmer 1,5m x
1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta,
obchodné meno dodavatefa, terminy =zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyvediceho ako aj pripadné dalSie informacie poZadované veobecne zavdznymi pravnymi
predpismi;

(iv) vdetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadEasy, odmeny, cestovné a iné vedlajdie vydaje vyiucne na
strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

{v} naklady na vietky bezpeinostné opatrenia do doby prevzatia dokonZeného Diela objednavatefom,
naklady na zabezpedenie dokladove]j Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebne] sute, revizne spravy, zaruéné listy v képii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skugok, navody na obsluhu a GOdrZbu technologickych zariadeni, navody na UdrZbu a pouZitie
vypliiovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akiakofvek East Diela, pokial sa takéto doklady v sdlade
so vieobecne zévaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyzadujl;

(vi) néklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poru3enia povinnosti
dodavatefom,;

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie
pre utely vytyGovania realizécie Diela a porealizadné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniéia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, cerifikdcie vyrobkov a materidlov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skisok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

{xi) naklady na dodavku vody, elektrickej enemie, plynu a pod. na Stavenisku;

{xii) naklady na ochranu a strazenie Staveniska,

(xiil) naklady na vykonovl bankovil zaruku poéas realizacie Diela a bankovu zaruku garantujicu kvalitu
Diela pocas plynutia zarucnej lehoty;

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska
a jeho likvidaciu;

{xv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpottové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskova

doprava, iUzemné vplyvy, prevadzkaové vplyvy);

{xvi) naklady na projekt docasného dopravného znagenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho

¢asti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii} osadenie statickych terZov pre kontrolu staticksj stability susednych objekiov, ak tak pri uskutoéneni

Diela urcia proiektant afalebo stavebny dozor afalebo technicky dozor;

{xviily wvytyEanie vietkych existujucich podzemnych inZinierskych sigti, v rozsahu podla ich akiualneho

zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

{»ix} né&klady za colasné zébery a rozropaviy vergjnvch prizsiransiiev (Chodniry, homunizacia);
{xx} né&klady na pravidelné Cistenie romunikacii, ak doglo k ich znedisieniu stavebnymi a/aiebo dopravnymi

mechanizmami dodavatela afalebo subdodavalelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
pragné opzairenia;
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{xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) potas kompletizaénych
prac technolégie a priprav na skisky;

{xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutefnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii)naklady spojené s poZadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na Stavenisko;

{xxiv) akekolvek iné naklady, ktoré vznikni dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zarutuje, Ze dodavalefom predloZena cenova kalkulacia — cena Diela je
Oplnd, maximalna a zavézna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade
vzniku potreby takych Ginnosti, ktoré s potrebné pre technické rie$enie a uskutonenie Diela ako celku.
Dodavatef v tejto stvislosti prehlasuje, Ze nim pontknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohfadnila vieiky
pravidla pre tvorbu ceny podra rozpoétu, ktory je Gplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel
ziskal vietky informacie a v ponlknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat
zvySenia ceny najmé/nie vylutne z dovodu, Z2e mu neboli zname alebo poskytnuté vietky potrebné
informéacie a podklady a suhlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie Diela za
nim pontknuid cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v
pripade ak sa niektoré prace podfa Vykazu vymer nevykonaji alebo vykonaji v menSom rozsahu, dodavate!
tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi faklurovat. Cena Diela méze byt zvySena vyluéne po
predchadzajlcej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e dodavatel nie je bez predchadzajiceho pisomného sidhlasu objednéavatela
opravneny postupit akikofvek pohladavku voii ebjednévatelovi na tretiu oscbu. Zmluvné strany sa tiez
dohadli, Ze dodavatel nie je opréavneny jednostranne zapoditat aklkolvek svoju pohladavku voti pohfadavke
objednavatefa.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatelom
vidy po ukonéeni dvoch (2) kalendarmych mesiacov na zdklade realne vykonanych a objednavatefom
prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdd vystavena faktdru budd stpisy vykonanych prac za prisluéné
dva (2) kalendame mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v siilade s bodom 5.6 tohto &lanku,

Podmienky fakturacie:

(i} dodavatel je opravneny fakturovat' iba skutoéne vykonané prace

(i} faktdra musi byt dokladovana v8etkymi stpismi vykonanych préc, ktoré budi odsihlaseng ocboma
2mluvnymi stranami priebezne potas doby realizacie Diela, a to vZdy za kaidy kalendamy mesiac
plnenia v silade s tymto bodom zmiuvy,

(i} sUpis vykonanych prac za prislusny kalendamy mesiac je dodavatel povinny predkladat
objednavatelovi najneskdr do 5.-teho diia nasledujiceho kalendameho mesiaca. K slipisu vykonanych
prac za prisludny kalendarny mesiac bude vZdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do
desiatich (10) pracovnych dni odo dfa doruéenia supisu vykonanych prac vyjadrit' k predlozenému
supisu vykonanych prac (dalej len ,Sdpis vykonanych prac"). Ak sa Objednavatel v danej lehote
k predloZenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, ze
s jeho obsahom bez vyhrad sohlasi (dohodnuta fikcia sGhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych prigin nemohol k Sipisu vykonanych prac
vo vyisie uvedenej lehote vyjadrit, ndmietky, ktoré by mohol uplatnit voéi Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vietky Sapisy vykonanych prac predloZené dodavatelom, musia byt Clenené podla poloZiek, mnozZstva
a zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktira bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyéke nad
ramec Sdpisov vykonanych prav afalebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac afalebo
v rozdielnej vysSke sim jednatkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to
aj titulom neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira sposobila na jej Ghradu
(vylicenie omeskania s dhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného
takéhoto konania na strane dodavatela sa uvedené povaZuje za podstatné porudenie tejto zmiuvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(vii) faktura vratane Sapisu vykonanych prac musi spliiat vielky riadne nélesitosti dafiového dokladu
a musli byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie stvisiace so spolufinancovanim Diela podfa Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmiluvy,
ktoré objednavatel oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) kalendarnych dni
cdo diia jej dorucenia objednavatelovi.

(viii} Dodavatel je vlasinikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (ij. vietky fakidrované
tovary a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predloZi zavereénd fakturu do pétnastich (15) kalendarnych dni odo diia podpisu Preberacieho
protokolu objednavatelfom. Sicastou zaverecnej faktury bude aj zavereéné zOétovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktiry je aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia
predpisanegj a dohodnutej dokladovej Casti Diela.

Pre ucely tohto €lanku zmluvy sa faktira dodavatela povazuje za zaplaten( okamihom odpisania prisiusnej
{opravnensgj) peiiaznej sumy z UEtu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predliozenim faktOry predioZit' pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vietky svoje
splatné zavézky voii svojim subdodavatefom a pripadne pozadoval' od dodavatela tieZz preukézanie danej
skutoénosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vietky svoje splatné zavazky voii svojim
subdodavatelom alalebo na poZiadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutofnosti a/alebo
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5.1

5.12

6.1

6.2

uvedend skuto€nost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Ghradu faktiry vystavenej
dodavatelom, a to aZ do doby Uhrady splainych zavazkov voti subdodavatefom zo strany dodavatela, alebo
je objednavatel opravneny postupovat podra Clanku 9, bodu 9.5 1ejto zmiuvy. Pozastavenie platby 2o strany
objednavatela v stilade s tymio bodom zmiuvy sa nepovaZuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa
nedostava do akéhokolvek omeskania.

Z ddovodu znizenia administrativnej naroénosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na
vydan( a prijatl faktar v elektronickom formate (priom e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v
uctovnom systéme dodavatefa, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méZe byt aj s elektronickym
podpisom). Emailovy kontakt objednavatela pre ucely fakturacie: fakiuracia. HE @svetzdravia.com.

Pokial dodavatel, vzhladom na pouZivané technické atechnologické prostriedky, nie je sposobily
elektronickej fakturacie podla tohto élanku, je povinny zaslat faktiru vystaveni na objednavatefa na
kore§pondencnii adresu: Svet zdravia, a.s., Trade Center, ul. Trieda SNP 37/395, 040 11 Kosice.

DoloZka o zakonnej povinnosti prenesenia danovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a dhrade ceny pinenia alebo jej Easti podla
tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos dafove]j povinnosti z dodavatela {(poskytovatela zdanitelného pinenia) na
objednéavatela (prijemcu zdanitefného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona &. 222/2004
Z.z. o dani z pridang] hodnoty v platnom zneni. Dodavatel je povinny vystavit faktiru podfa tejto zmiuvy na
sumu bez DPH s doloZzkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovef povinnosti na objedndvatefa v zmysle § 69
ods. 12 pism. j)zdkona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoly v platnom znen{.”

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskdr ku dilu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdaf objednavatelovi ,Bankova
zaruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpeéenie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre pripad, ze
dodéavatel nebude plni' svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo&i nemu vznikne narok
alalebo pohfadavka (dalej vtomto bode len ,vykonové bankova zaruka'). Bankova zaruka bude
dodavatefom vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vysiavena bankou podfla zakona &.
483/2001 Z.z. o bankach v platnom zneni, bude obsahovaf zavdzok, Ze v lehote 15 dni po doruéeni
pisomne] Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akdkolvek sumu az do vyky 10% z ceny Diela
bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v stvislosti s realizaciou Diela v obdobi od okamihu prevzatia
Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov ad podpisu Preberacieho protokolu. Objednavaterl je
opravneny pouZit bankov( zaruku alebo jej &ast v pripade, ak dodavatel porusi/fnesplni niektort svoju
zmluvni povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavizky vratane pefaznych zavizkov vodi svojim
subdodavatefom, zmluvnych pokit a sankcii za nedodrZanie/nesplnenie/porudenie zmluvnych povinnosti,
najma/ale nie vylu€ne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v Ease jeho plnenia zo strany
dodavatela, po zdokladovani ich preukazatefnosti a vopred pisomnom upozomeni dodavatela, kiory si svoj
zavézok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej Casti
objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit’ bankovi zaruku do plnej vySky,
tj. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doruéenia vyzvy objednévatefa na jgj dopinenie.
V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatefovi do 30 dni po odovzdani
a prevzati ukonZeného Diela a predlozeni Eestného prehlasenia dodavatela, Ze vietky jeho splatné pefazné
zavézky vodi vietkym jeho subdodavatelom st uhradené v plnom rozsahu, nie viak neskér ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukoncengho Diela.

Namiesto odovzdania vykonovej bankove] zaruky je dodavatel opravneny najneskdr ku dilu uzatvorenia
{podpisu) zmluvy zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy Géet objednavatela, €. aétu: SK96 1100 0000
0029 4023 6004, zabezpeku vo vyske 10% z ceny Diela (bez DPH) a to pre pripad, ze dodavatel nebude
plnit svoje povinnosti podla tejio zmluvy a objednavatefovi vznikne voéi nemu narok a/alebo pohladavka
{dalej len ,vykonova zabezpeka"). Objednavatef je opravneny pouzit vykonovl zabezpeku alebo jej cast v
pripade, ak dodavatel porudi/nespini niektord svoju zmluvnd povinnost, nespini povinnost uhradit’' pefazné
zdvazky wratane pefaZnych zavidzkov vofi svojim subdodavatefom, zmluvnych pokat a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej
kvality Diela, terminu riadneho dokonZenia Diela afalebo nedodrianie terminu na odsiranenie zistenych
nedorobkov a vad Diela v £ase jeho pinenia zo strany dodavatefa, po zdokladovani ich preukazatefnosti a
vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu.
V pripade vyuZitia vykonovej zabezpeky alebo jej casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbyto&ného
odkladu povinny doplnit ju do plnej vysky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od
dorucenia vyzvy objednavatefa na jej dopinenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa vykonova
zabezpeka v sume, v akej nebola pouzita na krytie pefiaznych zavazkov objednavatela voti dodavatelovi v
zmysle {ohto bodu vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonZeného Diela a predloZeni
¢estného prehlasenia dodavatela, Ze vSetky jeho splatné pefazné zavdzky voéi vielkym jeho
subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie v8ak neskéar ako uplynutim stodvadsiatich {120) dni po
odovzdani a prevzati ukonceného Diela.

Dodavatel je povinny najneskdr ku diiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdal' objednavatelovi
zaruénu listinu —~ doklad preukazujuci poskytnutie bankove] zaruky, obsahom ktorej bude zavazok
vieobecne akceptovateing] banky uspokojit objednavalela do wvyiky akejkolvek splatne] pefaznej
pohladavky objednavatela vodi dodavatelovi 2 titulu zodpovednosti dedavatela za vady Diela podla tejto
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6.3

zmluvy alebo v sdvislosti s fiou a to vo vySke 5% z ceny Diela (bez DPH}; plnenie banky z uvedenej bankovej
zaruky mdZe byt podmienené len doruéenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske pedaznej
sumy uréenej objednavatelom (poZiadavky banky na formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osvedéenie
pravosti podpisov alebo predloZzenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovaZujl za
podmienenie pinenia banky z bankovej zaruky) (dalej len “garancna bankové zaruka"). O uplatneni si ndroku
na plnenie z garanénej bankovej zaruky vodi banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka musi vo vyike 5% z ceny Diela bez DPH trvat po celt zéruéni dobu podfa Clanku
12, bodu 12.3 tejlo zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedent dobu odvolatelna.
Dodavatel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom Eerpani garan&nej bankovej zaruky objednavatelom
doplnit garanént bankovt! zaruku do jej povadnej vySky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podra
predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garancnej bankovej zaruky na jej pévodni vysku, alebo
b) =zriadenie novej garancnej hankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doruci objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova
zéaruka rozsirena alebo opétovne zriadena,

6.4 Dodavalel je povinny zabezpeéit, aby banka prediZila platnost garannej bankovej zéruky v pripade

prediZenia zaruénej doby, spésobeného neplnenim zavazkov dodavatela vodi objednavatefovi vyplyvajticich
zo zmiuvy a to na celu dobu trvania predlZzenej zaruénej doby.

6.5 Dodavatel je opravneny do pé&tnastich (15) po uplynuti:

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.5.1 prvého roku zaruénej doby nahradit povodne predloZend garanéni bankova zaruku novou
garanénou bankovou zarukou ato vo vyske 4% zceny Diela bez DPH pri spineni vietkych
nalezitostl v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednévatel sa zavizuje takito prediozenu
garanénd bankovu zaruku prijat;

6.5.2  druhého roku zaruénej doby nahradit garan&ni bankovi zaruku podla bodu 6.5.1 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vySke 3% z ceny Diela bez DPH pri spineni vetkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavizuje takuto predlozenu garanéna bankovu
zaruku prijat;

6.5.3 tretieho roku zaruénej doby nahradit garanéni bankovi zaruku podla bodu 6.5.2 novou garané&nou
bankovou zarukou a to vo vySke 2% z ceny Dieta bez DPH pri spineni vietkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavizuje takito predioZend garanénl bankowvu
zaruku prijat;

68.5.4  &tvrtého roku zéruénej daby nahradit garanénu bankov( zaruku podfa bodu 6.5.3 novou garanénou
bankovou z&rukou a to vo vyske 1% z ceny Diela bez DPH pri spineni vetkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavizuje takito predioZen( garan@ni bankovu
zaruku prijat.

MoZnost zniZenia vySky garanénej bankovej zaruky podlfa bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny
uplatnit len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaruénej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie
z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednavatel poénic druhym rokom trvania zaruénej doby uplatni pravo na plnenie
z bankovej, dalSie znizenie garanénej bankovej zdruky uz nie je mozné a vySka garanénej bankovej zaruky
ostane aZ do doby ukoncenia zaruénej doby vo vyske, ktora bola v éase uplatnenia plnenia z garancnej
bankovej zaruky v zmysle tohto bodu.

Namiesto odovzdania garanénej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku diiu podpisania
Preberacieho protokolu zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy U&et objednavatela, €. Gétu;: SK96 1100
0000 0029 4023 6004, zdbezpeku vo vySke 5% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny
uspokajit akejkolvek svoje splatné penazné pohladavky vodi dodavatefovi z titulu zodpovednosti dodavatela
za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou (dalej len .garancna zabezpeka"). Objednavatel je
opravneny zadrzal garantnd zabezpeku poéas plynutia zaruznej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3
zmluvy. V pripade vyuZitia garanénej zabezpeky alebo jej asti objednavatelom, bude dodavatel bez
zbytoéného odkladu povinny doplinit ju do pinej vysky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15
dni od doruéenia vyzvy objednavatela na jej dopinenie. Garanénil zabezpeku v sume, v akej nebola pouzita
na krytie pefiaznych zavézkov dodavatefa voii objednavatelovi, objednavatel vrati dodavatelovi do 15 dni
odo diia uplynulia zaruénej doby. V pripade prediZenia zaruénej doby, spéscbeného neplnenim zavizkov
dodavatela voci objednavatelovi vyplyvajicich zo zmluvy, vrati objednavatel dodavatelovi garanéni
zabezpeku do 15 dni odo dia uplynutia predizenej zaruénej doby.

Objednavatel do patnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaruénej doby vrati dodavatelovi z pdvodne
zloZenej garanénej zabezpeky sumu rovnajlcu sa 1/5 zloZzenej garanénej zabezpeky a nasledne vzdy do
pétnastich (15) po uplynuti kazdého daldieho roku trvania zaruénej doby vrati dodavatefovi sumu vo vyske
1/5 z pévodnej zloZenej garanénej zabezpeky.

Objednavatel uplatni postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zaru€nej doby neddjde k Eerpaniu zloZenej garaninej zadbezpeky.
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V pripade, ak si objednavatel poénic druhym rokom trvania zaru€nej doby uplatnil pravo na Cerpanie
garanénej zabezpeky, dalSie zniZenie garanénej zabezpeky uZ objednéavatel nevykona a vyska garanénej
zabezpeky ostane aZ do doby ukonéenia zdrunej doby vo vyske, kiord bola v ase uplatnenia si pinenia
z garancnej zabezpeky v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavujd prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylicenie pochybnosti sa ma
za to, Ze naviac prace sh vylu&ne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentécii a/alebo vo Vykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova cast Projekiovej dokumentacie pred Vykazom
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, kioré sa nenachadzaji vo vykresove] casti Projektove]
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoftovym stavebnym softvérom pouZitym

dodavatefom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom pri vypineni Vykazu vymer podia tejto
zmluvy.

Naviac prace je moZné vykondvatl iba na zaklade postupov upravujicich vieobecne zdvézné pravne
predpisy, ato najmé/nie wyluéne Zakon o verejnom obstardvani a suéasne tak na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej
ponuky dodavatela. Soéastou ponuky dodavatefa na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vietkych
skutoCnosti, kioré by v sUvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat
pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vy&islenia dspor inych prac a vykonov, kioré by
realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky naviac prace buda
evidované v stavebnom denniku s vyzna&enim, Zze sa jedna o naviac prace. Suhlas objednavatela s
vykonavanim naviac prac podla tohto €lanku zmluvy moze byt dany (i) podpisanym 2apisom opravneného
zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii} pisomnou objednavkou objednavatela alebo (jii)
uzatvorenim Dodatku kzmluve. Bez niekiorej zvySsie uvedenych foriem akcepticie zo strany
objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v defi ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodéavatel berie na vedomie, Ze lehofa na schvalenie dodatku zo
strany Poskytovatela je 15 pracovnych dni a preto j& povinny oznamovat objednavatefovi vietky potreby
zmien v dostatoénom éasovom predstihu v silade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.

Faktora za vykonané Naviac prace bude podfa rozsahu vykonanych prac vystavena najskdr spolu so
zavereénou faktirou za Dielo a objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru dodavatelovi uhradit v
stlade s podmienkami fakturdcie dohodnutymi v zmluve,

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podra akiualne platnych pravidiel
uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (dalej len ,Zmluva o NFP*) a VSeobecné zmluvné podmienky, na kioré Zmluva o NFP odkazuje.
V pripade, ak Naviac prace poZadované objednavatelom maji zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovam harmonograme, pricom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako paf
(5) pracovnych dni, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukon€enia Diela o pocet dni polrebnych
na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky cdbornej sposobilosti

Dodavatel je povinny zabezpedit Stavenisko tak, aby po&as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k podkodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich osob. Vietky prace na
Stavenisku je dodavatel povinny realizovat tak, aby nedosio k ohrozeniu plynulej prevadzky zdravotnickeho
zariadenia, k ohrozeniu Zivota a zdravia osab pohybujlcich sa v zdravotnickom zariadeni alebo v jeho okoli,
ani k ohrozeniu majetku. Dodavatel nesmie svojou Cinnostou poskodit alebo znidit Ziadne casti uz
existujicich kon3trukcii alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaji v priestoroch objednavatefa;
v pripade ich zni¢enia alebo poskodenia je dodavatel povinny uviest ich bez zbyloéného odkladu a na
vlastné naklady do povodného stavu pred poskodenim.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budd vzajomne spelupracovat a poskytnu si vzajomni stginnost pri riedeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu po€as realizacie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatef je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo€nostou alebo

generdlnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kaZzdeho zastupcu objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom pinomocenstve.

Dodavatel sa zavézuje uréit v sulade so zmluvou osobu stavbyvediceho a (v pripade, ak je to relevantng)
jeho zastupcu. Stavbyvedici a jeho zastupca musia byt beziihonni a musia svojimi odbomymi a
profesionalnymi znalostami a dlzkou praxe zaruéovat riadne a viasné spinenie povinnosti dodavalefa.
Stavbyvedtci je povinny byt nepretrZite pritomny na Stavenisku potas celej doby vykonu prac (realizacie
Diela). V pripade nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny =zastupca
stavbyvediiceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade
oddvodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre
ugel preukdzania pozadovanych znalosti stavbyvediceho ajeho zastupcu predloZi poverenej osobe
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

(i)
(ii)

objednavatela {(manaZér prevadzky, stavebny dozar v zmysle Prilohy €. 5 tejto zmluvy) najneskdr ku diu
prevzatia Staveniska v pripade stavbyvediceho a najneskdr ku diiu nastupu na Stavenisko v pripade
zastupcu:
identifikacné ddaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyvediceho a jeho
zastupcu pre odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby,;
fotokopiu dokladov odbomnej spdsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu - osvedéenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalentu podla zdkona €. 138/1982 Zb. o autorizovanych
archilektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v plathnom znenl;

(iii) doklady preukazujuce dlzku odbornej praxe osoby stavbyvediceho a jeho zéstupcu v rozsahu

minimalne 5 rokov v poZadovanom odbore (dodavatel u stavbyveduceho a jeho zastupcu preukaze
Zivotopisom);

(iv) vyhlasenie stavbyvedlceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na pinenie predmetu zakazky, a to po

(i)

celil dobu realizacie Diela.

Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyvediceho bezodkladne po tom, o sa
dozvedel o potrebe zastupit stavbyveddceho na Stavenisku, najneskér véak v defi nastupu na Stavenisko,
a zaroven predioZit poverenej osobe objednavatela (manaZér prevadzky, stavebny dozor) neovereng
fotoképie dokladov preukazujicich jeho odbomé a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov
(i) az (iv) tohto bodu,

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné udaje zodpovedného manazéra

prevadzky a osoby vykonavajlicej stavebny dozor objednavatela do Prilohy & 5, ktord tvori nedelitelnd
stiéast tejto zmiuvy.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa
tychto zugastinit, a to prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne daldich splnomocnenych zastupcov
dodavatela. Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny
oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnii
inak.

Do Stavebného dennika sa zapisuji vietky rozhodujice skutoénosti tykajice sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutocnosti: datum a cas zacatia stavebnych prac, potet zamestnancov dodavatela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej zmene, zoznam sirojového vybavenia
pouZitého na kaZde] dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, kioré sa majl vykonat a
zrealizovaf potas kaZdef pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
aich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kaZzdé
prisluiné plnenie sa okrem uvedenych skutoZnosti zapie aj obchodné meno alCO kazdej osoby
subdodavatefa realizujiceho prisluné prace na Stavenisku v prisludnej pracovnej zmene, pricom pre
vyliéenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom rozumie
vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela umozni pristup technickému
dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatefa najneskdr nasledujuci pracovny defi rano, prifom v pripade zaznamenania udalosti
vyzadujicej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskdr do troch {3) pracovnych dni odo diia
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v fiom svoj suhlas, pripadne nesdhlas, s obsahom
predlozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu neslhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v
stanovene] lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, Ze so zadznamom sUhlasi. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavalefom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich
riadneho odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela frvalo pristupny
objednavatefovi afalebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika bud( opravnené
vykondavat nasledovné osoby, a to najma:
Stavbyveduici dodavatela;

(i} Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

{iv) Geodet a kartograf Diela;

v) Statutdme organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osdb podla bodu 21.3 zmluvy;

(vii)  Zastupcovia prisludnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat cbjednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budd zakryté alebo sa stanid nepristupnymi.
Vyzva musi byt doruéena objednavatelovi najneskdr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tito svoju
povinnost nespini, je povinny na Ziadost' objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit' Dielo a stavbu, v klorej sa Staveniskoc nachadza pofas jeho realizacie a
2abezpedit hotové Easti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich znieniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednéavatelovi. Nebezpedenstvo veniku Skody na Diele prejde
na objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodévatel je povinny zdokumentovat nawvrhované materidly avyrobky na vzorkéch a prediozit
v dostatoénom &asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého
harmonogramu na odsUhlasenie dielenskl a montaznu dokumentaciu vybranych &asti dodavok. Dodavatel
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8.10

an

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim,
Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvélenie objednavatefom,
ma sa za fo, Ze s tym objednavatel suhlast a schvaluje. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit
nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentécii bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak dodavatel pouzije
materidly a vyrobky bez ich predchddzajiceho predlozenia objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich
bez zbytofného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatefom schvalenymi materidlmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavalel mbze poZiadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele aklkofvek osobu
pracujiicu pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podfa odborne ustaleného nazoru/stanoviska
objednavatela zneuZiva svoju funkciu alebo je nespdsobild alebo je nedbald pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je povaZovana objednavatelom za neZiaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude dodavatefom bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela,

Objednavatel alebo opravnend osoba objednavatela moéZe kedykolvek wvyzvat dodavatela, aby
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatefla, ktory
podfa odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (doloZeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru afalebo technického dozoru afalebo znalcom v danom obare a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych os6b) nevykondva svoju pracu kvalitne, v sdlade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislugnych platnych vieocbecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem afalebo v silade s pokynmi cbjednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska.
Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu,
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatefom na naklady dodavatefa.
QOdvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudd zmenené terminy dokon&enia Diela ani
dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mdze prentest ktordkofvek zo svojich povinnosti a pravemoci na tretiu osobu a méze foto
delegovanie kedykolvek zrusif. Toto delegovanie alebo zruéenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a vofi dodavatelovi nadobudne u€innost po doruZeni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skudka, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskuto&riovany touto osobou v sulade s
delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutognil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vzfahujicich sa na bezpecnost’
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych o0séb
vykonavajucich svoju &innost pre dodavatefa / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osob
vykonavajlcich svoju cinnost pre subdodavatelov Dodavatefa na Stavenisku a je povinny vykazat zo
Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrZiavat alebo ich porusuju. Zarovei zabezpedi, aby
vietci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
gkolenia alebo mali prisluiné platné atesty a osvedfenia. Dodavatel je povinny zabezpeéit svojim
pracovnikom prisludné osobné pracovné pomdécky. Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat' v stlade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnent osobu objednavalela, na Stavenisku najma o (i)
pracovnych trazoch, (i) Skodach na vybavenl a strojoch na stavbe a Stavenisku, (jii) 8kodach na Zivoinom
prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavdzuje, Ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych pini predmet tejio zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podfa zakona &. B2/2005 Z.z. onelegalne] praci a nelegalnom
zamestndvani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni zakona €. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon
o nelegalnom zamestnavani). Za G¢elom kontroly dodrZiavania tohto zavazku je objednavatel opravneny
vyZiadat si od dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu
zhotovitel dodava pracu alebo poskyluje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol
skontrolovat, & zhotovitel neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je
zholovitel povinny objednavatelovi poskytnuf bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich
vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vietky pokuty a sankcie ulozené objedndvatelovi z dévodu, Ze dodavatel porusil
zakaz nelegdlneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatefovi potrebni sicinnost podlfa zakona
o nelegéinom zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sdhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi Skodu,
kiord bola spdsobena objednavatefovi poruSenim pravnych povinnosti podlfa zékona o nelegalnom
zamestnavani zo strany dodavatela. UloZené pokuty, iné sankcie a spdsobenu gkodu, ktoré objednavatelovi
vznikli z vy&sie uvedenych ddvodov, dodavatel uhradi objednavalefovi do 15 dni odo dfia doruéenia
pisomnej vyzvy zo strany objednavatela.

Objednévatel, oprévnena osoba cbjednavatela, resp. technicky dozor objednavatefa je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajlcim svoju cinnost pre dodavatela prikaz prerusit’ prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajica svoju €innost' pre dodavatela nie je dosiahnutelnd,
alebo ak je ohrozena bezpetnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie osdb nachadzajlicich sa na
Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne §kody.
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8.18

8.19

8.20

8.21

9.1

9.2

9.3

9.4

95

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i)  .Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Gasti, stanovenych

stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre danu &ast
pinenia Diela

{i)) .Chybou" nevhodnd povaha veci plyniica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov

prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni

odbomej starostlivosti (najmé zistena chyba v projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskér viak do troch (3) kalendamych dni pisomne
informovat objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), kiora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohia mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na Ciastkové terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuté v silade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbyto€ného
odkladu, najneskor viak do troch (3) kalendarnych dni upozomit objednavatela na chyby Projektove]
dokumentdcie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskor do éasu, kedy ma dojst k realizacii Casti
Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova dokumentdacia a/alebo iny podklad k zhatoveniu tyka,
takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto
suvislosti je opravneny preruéit vykon prac vyluéne v asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel
ale nie je oprdvneny na zastavenie prac v astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou afalebo na
celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povaZované za podstatné porusenie zmluvy,
pricom v €astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny vykonavat prace podfa
Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednévatel méze
obstarat odbommé stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, 2e ddjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom
harmonograme, je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii Easového skizu,
resp. zahdjit viaczmenné prace, a to vietko bez naroku na zvySent odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materidlov/ tovarov/ pristrojov/ zariadeni dodrZzat projektovou
dokumentaciou stanovené minimalne poZiadavky, ktoré maji vplyv na vysku celkovej spotreby primamej
energie budovy v zmysle projektového energetického hodnotenia, kioré dodavatelovi poskytol objednavatel
ako sutast sitaznych podkladov vo verejnom obstardvani podla bodu 1.3. tejto zmluvy.

Dodéavatel zodpovedda za 3kody, spdschené svojou Cinnostou podla ust. § 373 aZ 386 Obchodného
zakonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujocich zodpovednost dodavatela za éinnosti pri
realizacii Diela podla tejto zmluvy.

Clanok 9
Pavinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich
uZivaniu Diela, v sulade s toute zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve,

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych diioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od
7:00 do 18:00 hod, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak. Dohodnutd zmenu pracovnych hodin
objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu v Stavebnom denniku, pripadne v zépise z kontrolného dia.
Objednavatel si vzhladom na nepreruSen( prevadzku v susednych priestoroch vyhradzuje pravo na
nevyhnutne potrebny Cas pozastavit hluéné prace, prace spdsobujuce vibracie ako aj akékolvek daldie
prace realizované dodavatefom, ktoré vzhfadom na svoju povahu méZu ohrozit Zivot a/alebo zdravie
pacientov.

Dodavatel vykonava priebeZni kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu,
konstrukeii 2 technoldgii. Dodavatel je povinny vykanat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpedit
doklady o vetkych reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost Easti technickych
zariadenl, najma z hladiska poZiadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predioZit objednavatefovi zoznam znamych
subdodavatefov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych (dajov a/alebo dokladov: (i) identifikacnych
udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO - kontaktna osoba (meno, priezvisko,
pozicia, tel. ., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatelfa (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, tel. ., e-mail), (i) identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel, (iii) doklady
preukazujice opravnenie subdodavatela vykonaval dané plnenie, (iv) dokladov preukazujicich splnenie
podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak take su, (v) zavazné vyhlasenie
dodavatela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zékona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora 2 o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel je povinny dorugéit’ uvedené informacie / zoznam opravinenej osobe objednévatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisoval opravnend osoba objedndvatela na zéklade dodavatelom predloZenych informacii / dokladov.

\ pripade, ak dojde po€as plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
pinenia prostradnictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny prediczit opravnenej osobe
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9.6

objednavatela do desiatich(10) pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skutoZnosti dozvie, Ziadost
o dopinenie / zmenu subdodavatela.

Dodavatef je povinny kaZdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme ten s predchadzajucim
pisomnym stihlasom objednavatela k navrhovanému subdodévatelovi. Opravnend osoba objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesdhlase s uzatvorenim takejio zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodévke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prisluné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivhostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona & 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sekiora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné
rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predlozenych informécii podia
tohto bodu zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo
neslhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodévatefov je povinny dodat pinenie vlehotach uvedenych
v tejlo zmiuve.

Objednavatel bude viest’ evidenciu / zoznam odsihlasenych subdodavatelov dodavatela v Struklirovane;
tabutke s uvedenim najmi identifikdcie subdodavatela, identifikacie prisludného plnenia, rozsah plnenia
vyjadreny &iselne, datum poziadania o schvalenie, datum overenia spinenia zmluvnych poziadaviek, datum
schvalenia navrhovaného subdodavatefa, datum ukon&enia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis
ameno osoby, ktora overila a schvdlila subdodavatela. Opravnena osoba, ktor( objedndvatel poveril

vykonaval ukony podla tohto bodu zmluvy (najmé Okony tykajice sa overovania a schvalovania
navrhnutych subdodavatelov dodévatela) v jeho mene:

* Ing. Martin Baéa, investitny manazér, e-mail: marin.baca@svelzdravia.com, tel.: 0918 544 851

s Ing. Radoslav Kords, Specialista pre stavebneé projekty, e-mail: radoslav. koros@evetzdravia.com,
tel.; 0918 761 184

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Z& zoznam znamych subdodavatefov je prilohu tejlo zmiuvy a jeho
doplnenie a zmena subdodavatelov podfa tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych pedmienok a nie je
potrebné pre fiu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, akide o zmenu subdodavatela, ktorého
kapacity / zdroje Dodavalel vyuZil pri preukazovani spinenia podmienok Uéasti podfa § 34 ods. 3 Zakona
o verejnom obstaravani vo verejnom obstardvani podia bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt
riadne odévodnend a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, 2e jeho
uzatvorenie je podmienené schvalenim prisluSnym orgénom v zmysle pravidiel alehdt vyplyvajicich
zo zmluvy podla bodu 1.3,

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze dodavatel neuhradii splaini faktiru svojmu subdodavatelovi za pinenia
tykajice sa vykonavania Diela alebo v stvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel
dévodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 diZni sumu namiesto dodavatela subdodavatelovi uhradit, ak o tom upovedomi dodavatela
najmenej desat' (10) pracovnych dni vopred. Ak dodavatel do piatich (5) pracovnych dni odo
dha upovedomenia objednavatelom podia predchadzajice] vety neuvedie oddvodnené
namietky proti uhrade svojho zavizku voii subdodavatelovi alebo niektorej jeho £asti, plati,
e proti Ghrade nenamieta. Namietky podfa predchadzajicej vety moze dodavatel odovodnit
len tym, Ze jeho pefiazny zavazok vodi subdodavatefovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz
zanikol alebo Ze dévodom omegkania dodévatela s jeho pinenim je omegkanie objednavatefla
so spinenim skér splatnych peiaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah,
v akom proti Ghrade namiela, ak sa tieto ddvody vztahuju len na East jeho pefiaZného
zavizku vodi subdodavatefovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatefovi v
thrade dlZnej sumy subdodavatefovi.

Ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto élanku priamo subdodavatelovi diznd
sumu, vypl%vajﬂcu z ciastkovej faktary vystavene] dodavatelom v priebehu realizacie Diela
v silade s Clankom 5, bodom 5.5 tejlo zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy nasledne
objednavatef ponizi nastedujicu faktarn, resp. faktary, vystavenu/vystavené dodévatelom.

V pripade, ak objednéavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto &lanku priamo subdodavatelovi
dizna sumu, vyplyvajlcu z koneénej faktiry vystavenej dodavatefom v silade s Clankom 5,
bodom 5.7 tejlo zmluvy, uplatni si objednavatel pinenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysle
Clanku 6, bodu 6.1 tejio zmluvy, , resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1
zmluvy.

9.6.2 bez chladu na iné dojednanie tejlo zmluvy, pozastavit zaplatenie tiastkovych platieb ceny za
Dielo, na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelfovi narok po splatnosti neuhradenej faktary
subdodavatela, a to vo vyske sumy zodpovedajicej diznej sume podia tejto faktiry a bez
toho, aby tym bol objednavatel v omeskani so zaplatenim dotknutej ciastkovej platby ceny za
Dielo. Takto pozastavenu &ast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatefovi
bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa preukaie, ze pefazny zavazok subdodavatela vodi
dodavatelovi v jeho dotknutej &asti nevznikol alebo naopak zanikol.

96.3 vykonavat v uvedene] suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovni kontrolu:
9.6.3.1  kontrolovat dodrzizavanie terminov Uhrad faktir subdodavatelov,
0.6.3.2 pravidelne overoval plnenie zavazkov voéi subdodavalefom (napr. povinné

predkladanie zostav zavazkov),
9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4 poZadovat od dodavatela predioZenie dokumentov potrebnych ku kontrole.
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9.6A Dodavatel je povinny:

9.7

9.8

9.9

9.10

9.1

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

pri dojednédvani zmluvnych vzfahov so subdodavatelmi, tykajicich sa vykonavania Diela zohfadnit
dojednanie bodu 9.6 tohto &lanku,

zabezpecit, aby zmluvy na vEetkych stupfioch subdodavatefskych vzfahov boli pisomné a obsahovali
ustanovenia, ktoré ukladaja povinnej strane pinit’ si iadne a véas svoje financné zavazky voéi opravnengj
strane,

umoznit realizaciu vaetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6. tejlo zmluvy bez porudenia

pravnej povinnosti subdodavatelov voéi dodavatelovi,

informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit diZng sumu za splnenia podmienok
uvedenych v fomto bode priamo subdodavatelovi,

najneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani aprevzati ukongeného Diela predlozit
objednavatefovi Cestné prehlasenie Ze vdetky jeho splatné pefiazné zavézky voi vietkym jeho
subdodavatefom st uhradené v plnom rozsahu,

Dodavaterl je pavinny zmluvne zaviazat' subdodavatelov a poZadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak,
aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavézkov zo zmluvy vodi objednavatelovi, vratane
zévazkov na nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpedéit na svaje naklady dopravu vietkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je pavinny udrZiaval Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonZeni svojich prac. Ak ohjednavatel vyzve dodavatela k
vydisteniu Staveniska a ten vycistenie bezddvodne nevykona ani v dodatoéne poskytnutej lehote, ma
objednavatel pravo vycistenie Staveniska zabezpeé&it sam na naklady dodavatela. Dodavatef je povinny v
zmysle zakona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zdkon) v zneni neskoriich predpisov
potas zhotovovania Diela dodrZiavat Cistotu na stavbou znefistovanych komunikaciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez porudenia bezpeénosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel
podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizécii Diela podla tejto zmluvu bude s odbomou starostlivastou
udrZiavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistole zodpovedajlicej realizovaniu stavebnych prac
v zdravotnickom zariadeni.

Odpady, zvySky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a
to v stlade so zakonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskoriich predpisov &8 s nim sdvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na
zne$kodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maiji na to vietky platné opravnenia a licencie.

Dodavalel je povinny po&as uskuto&fiovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona &. 543/2002 Z.
Z. 0 ochrane prirody a krajiny, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okoll Staveniska. Dodavatel nesmie pri
vykone stavebnej Einnosti podkodit alebo vyribat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyvedlci dodavatela je povinny
viest o pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod.
na Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady abjednavatelovi riadne a véas hradif, a to na zaklade
faktary vystavenej objednavatefom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajlcich pocas zhotovovania Diela podia vyhlasky
Ministerstva Zivoiného prostredia Slovenskej republiky . 365/2015 Z. z., klorou sa ustanovuje Katalog
odpadov a dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vypinené tlacivo Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani
s nim* v zmysle Prilohy &. 8 k vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 310/2013
Z. z., ktorou sa vykonavaju niekloré ustanovenia zakona o odpadoch,

Dodavatel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpeénost subdodavatefov a ich pracovnikov na
Stavenisku, Zavézuje sa udrZfiavat Stavenisko a Dielo v naleZitom stave, az pokym nebude riadne
dokoncené, odstranené vietky pripadné vady a nedorcbky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na
zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budi pred nastupom na
Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a bezpeénosti pri praci a so vietkymi bezpenostnymi,
poZiarnymi a inymi predpismi, kioré sa pripadne vztahuji na vykon innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatefovi certifikdty na pouzité materidly a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o klorom je v case jeho pouZitia
zname, Ze je Skodlivy. Pouité stavebné vyrabky pri realizécii Diela musia spifat’ podmienky a poziadavky
uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom znenl.

Dodavatel na Ziadost objednavatela poskytne (plnu suginnost tretim osobam, kioré st v zmluvnom vztahu
s objedndvatelom (a to najma, nie viak vyluéne: technicky dozor objednavatela, manazér prevadzky,
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9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

10.1

autorsky dozor, stavebny dozor) a s predchadzajicim suhlasom objednavatelfa im poskytne potrebné
vysvetlenie v3etkych otazok spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a
otazok ich sdcinnosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku diu prevzatia Staveniska objednavatelovi overen( kopiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmllv na toto Dielo, a to:

{i) poistenie vieobecne] zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spbsobent vadnym

vyrobkom, za 8kody na zdravi alebo proti vecnym Skadam spdsobenym v dosledku €innosti poisteného
alebo spHsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimaine
vo vySke ceny Diela;

(i)  poistenie profi strate a poskodeniu majetku dodévatela na mieste realizacie (unimabunky, stavebné

stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale

ich ma z akéhokolvek ddvodu pri sebe a budd zabudované do Diela, alebo slizia k realizacii Diela;

{iv) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom (raze alebo chorobe z povolania

zamestnancov dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné
poistenia na vietky poZadované rizika alebo pripadné/moZné Skody spdsobené ginnostou dodavalela
pri zhotovovani Diela. Vo vyiSie uvedenych poistnych zmluvach & vo vSeobecnych paistnych
podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia & wyluky z
poistenia, ktoré by marili Gcel poistenia vo vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmldv v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudi poskytovat
poZadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od wyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel poZadoval, suasne predlozit dokument
preukazujici vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednéavatefa.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyZaduji pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, priom sa dodavatel zavazuje udrZiavaf v platnosti poistn zmluvu/poistné zmluvy na
toto Dielo a na Skody spdsobené Cinnostou pri zhotovovani Diela poéas celej doby platnosti a Uginnosti
zmluvy. Véetky naklady vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrziavanim plainosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmiiv uhradi dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie sU kryté poistenim, budli uhradené objednavatefom alebo zhotovitelom v
zmysle ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vietky skdasky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne
ukonéenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vietky postupy pri realizacii Diela, najméa &i sa realizacia Diela
vykondva podla Projektove] dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou
dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych pravnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavézuje zabezpedit, aby v sulade s podmienkami UZasti vo vergjnom obstaravani podla
Clanku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel
predloZil objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v rAmci verejného
obstaravania ako kritérium na splnenie podmienok Oéasti v sitai a ktorych kvalifikainé predpoklady budd
zaruCovat riadne a vEasné spinenie povinnosti dodavatela. V pripade, Ze polas realizacie Diela dojde
k zmene v osobe kvalifikovangho pracovnika podla vy3Sie uvedeného, je dodavatel povinny tato zmenu
oznamif objednavatefovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom
s poZadovanou kvalifikaciou. V pripade nedodrZania vyi&ie uvedeného sa takéto porudenie povinnosti
dodavatela bude povazovat' za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje prave urdit casova a priestorova postupnost uskutogfiovania prac, najma a nie
wyluéne priestorov, ktoré zasahuju do sucasného oddelenia Centralnych operacnych sdl, z dévodu &o
najmensieho obmedzenia operaéného programu a stvisiacich vykonov. V predmetnych priestoroch buda
uskutoCiiované stavebné prace azasahy vrozsahu vopred dohodnutom, v dostatoénom ¢asovom
predstihu, najmenej v§ak 1 mesiac pred pozadovanym za&atim prac.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatoénom €asovom predstihu — minimalne dva (2) tyzdne vopred
- pisomne oznamit termin a di2ku planovaného odstavenia médii {voda, kanalizicia, medicinalne plyny,
elektro a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatelom predioZzeny navrh odstavenia alebo
v odévodnenych pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky
musi byt pritcmny opravneny zastupca objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, kioré je predmetom tejto zmluvy, bude cdovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a vEas dokonéenych troch (3) &asti Diela v nasledovnych lerminoch:

a} Ukongenie stavebnej casti Vytah 1:
najneskér do siedmich (7) mesiacov odo dia prevzatia Staveniska, pricom maximalna doba
realizicie stavebnej €asti nesmie pri splneni podmienky stvislej realizacie presiahnut’ dva (2)
mesiace
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10.2

10.3

10.4

b) PredloZenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy k stavebnej &asti Viytah 1:
najneskdr do jedného (1) mesiaca po ukongeni stavebnej &asti Vytah 1

¢} Odovzdanie Gasti Vytah 1:

najneskér do jedného (1) mesiaca od predloZenia pozadovanej dokumenticie k stavebnej éasti
Vytah 1

d) Zacatie stavebnej éasti Vytah 2:
drfiomn nasledujlicim po dni odovzdania &asti Vytah 1

e) Ukoncenie stavebnej casti Vytah 2:
najneskdr do dvoch {2) mesiacov od za&atia realizicie stavebnej ¢asti Vytah 2

f) PredloZenie poZadovane] dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy k stavebnej éasti Vytah 2:
najneskér do jedného (1) mesiaca po ukonéeni stavebnej &asti Vyt'ah 2

g) Odovzdanie éasti Vytah 2:

najneskér do jedného (1) mesiaca od predlozenia poZzadovanej dokumentacie k stavebnej éasti
Vyt'ah 2

h) Zacatie stavebnej casti Vytah 3:
diiom nasledujiicim po dni odovzdania casti Vyt'ah 2

i) Ukonéenie stavebnej Easti Vytah 3:
najneskor do dvoch (2) mesiacov od zaéatia realizicie stavebnej €asti Vyt'ah 3

j) PredloZenie poZadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy k stavebnej éasti Vytah 3:
najneskor do jedného (1) mesiaca po ukonéeni stavebnej éasti Vyt'ah 3

k) Odovzdanie éasti Vytah 3:

najneskér do jedného (1) mesiaca od predlozenia pozadovanej dokumentacie k stavebnej casti
Vytah 3

Po riadnom vykonani jednotlivych Easti Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou ich protokoldme
odovzdanie objednavatefovi (dalej len Vyzva na prevzatie ukongenej casti Diela”). Vo Vyzve na prevzatie
ukonéene] casti Diela dodavatel urél termin odovzdania ukonéenej éasti Diela, ktory nesmie byt skér ako
desat' (10) kalendarnych dni odo diia doru€enia Vyzvy na prevzatie ukonéenej &asti Diela objednavatelovi.
Ak objednavatel napriek riadnemu a véasnému ureniu terminu odovzdania ukonéenej Gasti Diela
dodéavatefom ma dévody hodné osobitného zretefla, pre ktoré sa nezu€astni odovzdania ukonéenej Zasti
Diela, dodavatef je povinny dohadnit’ sa s objednavatefom na inom termine odovzdania ukongenej casti
Diela. Objednavatel ukonéenu East Diela prevezme vyluéne v pripade, Ze na ukonéenej Easti Diele nebud
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili iadnemu, bezpeénému a plne funkénému uzivaniu celého
Diela. Prevzatie ukonéenej €asti Diela méZe byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad
funkcnosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukoncenej casti Diela predloZi objednavatelovi predpisant
dokladovil £ast vztahujicu sa k prisiusne] €asti Diela, potrebni najmi, nie viak vyluine pre ucely
kolaudagného konania (dalej len ,Dokladova €ast™) na kontrolu. Dokladova €ast bude obsahovat' v styrach
{4) vyhotoveniach najm4, ale nie vyluéne;

(i)

(i)
{iil)
{iv)
(v)

(vi)
(vii)
(vilt)
(ix)
(x)

projekty skutoéného vyhotovenia prislusnej Easti Diela v tlagenej forme vEetkych dielich profesii aj
v digitalnej forme vo formate DWG a PDF;

stavebny dennik;

certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

revizne spravy, uradné skusky, sahlasné stanoviska na kon3trukéné dokumentacie od prislusnych
organov (lechnicka inSpekcia) na vietky technologické celky podrla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podfla déelu a typu miestnosti;

zarugné listy v kopii;

doklady o vykonant tlakovych a tesnostnych skdsok;

navody na absluhu a udrZbu technologickych zariadeni;

navody na UdrZbu a pouZitie vypliiovych konstrukeii v slovenskom jazyku;

doklady a certifikaty na akikolvek ast Diela, pokial sa takéto doklady v silade so vSeobecne
2avaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredloZi/nedolo2i dodavatef poZadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
prisluéna cast Diela za dokon&enu a schopnu odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmielne podpisat’ Preberaci protokol, spidu zmluvné strany Zapis, v ktorom
uvedd svoje stanoviska a ich oddvednenie. Dodévatel sa zavizuje pri cdovzdani a prevzati ukonéenej casti
Diela oboznamit objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku
poskytovanou dodavatelmi technoldgii.
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10.5

10.6
(i

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavate! uvoini Stavenisko najneskar do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu za 3. éast Diela alebo po vyhotoveni Zapisu
tykajiceho sa 3. Zasti Diela podra bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku
iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol pre vietky €asti Diela bude obsahovat najmé, ale nie vyluéne:
zdakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, kioré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

{iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujicich sa k Dielu (Dokladova &ast);

{v) prehlasenie zmluvnych stran o fom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
{vi) podpisy oprdvnenych zastupcov zmluvnych stran;

{vi)  konStatovanie, Ze dilom odovzdania a prevzatia Diela zacina plyndt zaruéna doba.

10.7

10.8

10.9

121

12.2

123

12.4

12.5

126

Paodpisom Preberacieho protokolu prisluénej casti Diela oboma zmluvnymi stranami sa prisluéna cast Diela
povaZuje za odovzdanu.

V pripade ak dodavatel zholovi prislusnii cast Diela pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavaterl
povinny taklo zhotovenu East Diela prevziat aj v skorSom termine, najneskér viak do tridsiatich (30)
kalendamych dni odo dfia doruéenia Vyzvy na prevzatie ukoncenej Gasti Diela.

Lehota odovzdania ukonZenych samostatnych &asti Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt
predlZena len v pripade prerugenia realizacie prac z dovodu nepriaznivych povetemostnych vplyvov, kvdli
ktorym nie je mozné realizovat Dielo v poZadovanej kvalite, priom celkové preruSenie realizacie prac
nemdze sihme presiahnut tri (3} kalendame mesiace. O preruieni prac rozhodne stavebny dozor;
dodavatel bude o prerudeni prac informovany bez zbytoéného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4
tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze dodévatel bude Dielo zhotovoval na Stavenisku. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v klorej sa Stavenisko
nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby potas realizacie Diela, znaa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost' za vady, ziruka za akost Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so zmluvou,
Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budi schvalené v silade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materialy budG zodpovedat' prislusnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v silade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s pozZiadavkami
Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v £ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, kioré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatefl v pripade, ak boli lieto sposobené porusenim jeho
povinnasti vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné asti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba®). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je
v dizke uvedenej v prisludnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba*). Dodavatel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zéaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie cdo diia podpisania prislusného Preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami pre jednoflivd &ast Diela. V pripade, ak objednavatel prevezme
ukonéend ¢ast Diela s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zadina
plynut od okamihu podplisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobilna zaruéna doba neplynie po dobu, po kiord objednavatel neméze Dielo alebo jeho
cast uZivat pre jeho vady afalebo nedorabky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiavani
vad afalebo nedorobkov doslo k vymene jednotiivych asti Diela za nové, pre nové ¢asti Diela zacina plynat
nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Dodavatel je povinny poéas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v slilade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne oznamit dodavatefovi vady Diela najneskér viak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V czndmeni objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nast(pit na odstranenie reklamovanej vady
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131

13.2
(i)

(ii)

bez zbytoéného odkladu, najneskdr véak do piatich (5) kalendarnych dni odo diia oznamenia vady
objednavatelom. V pripade havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak do Styroch (4) hodin od okamihu ozndmenia vady. V pripade, e
vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny provizérne sprevadzkovat pogkodenn {(nefunk&nu) Zast Diela,
a to do dvadsat’3tyri (24) hodin od nastipenia dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie
nie kratSej ako pat (5) kalenddmych dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu trefou osobou na naklady
dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym
vyudtovanim nakladov na odstrinenie vady. Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi
cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavézuje, Zze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajliceho
suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkyine ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori buda overovat Gétovnu zavierku prislusnej zmluvnej
sirany, materskej spolocnosti, dcérskej spoloénosti materskej spoloénosti alebo spoloCnosti, ktora oviada
matersku spolo€nost, alebo v stlade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu,
alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informécie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti véetky technické, obchodné alebo
iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo kioré sa v budlcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to
vratane informacii tykajicich sa podnikatelskej €innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a
to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia zverejfiovat. Za poruienie obchodného tajomstva sa

nepovazuje spristupnenie takio oznadenych dokumentov osobdm zastupujucim poskytujticu zmiuvni
stranu.

Okrem vy3sie uvedeného, kiordkolvek zmluvna strana ma pravo poskytnif takéto informacie:
na u&ely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je GEastnikom, a kioré sa vedie v savislosti
50 zmiuvou;

osobe, ktora pre tak( zmluvni stranu spractiva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

(iii) osobe, ktora pre taku zmluvnud stranu obstarava archivéciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na

(iv

riadnu archivaciu zmluvy;
) osobe, ktord priamo alebo nepriamo ovlada ktorikolvek zo zmluvnych stran;

(V) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi

14.1
(i)
(ii)

) v pripade podstainého afalebo nepodstatného porudenia povinnostf (zmluvy) na strane dodavatela, na
ktoré sa povinnost miéanlivosti podfa bodu 13.1 tohto Clanku neuplatiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmiuvy

Zmluvné strany sa dohodli, 2 za podstatné porudenie zmluvy, na zéklade ktorého je objednavatel
opravneny odstipit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:
dodavatel porui povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejlo zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho &asli prostrednictvom subdodavalela; alebo
dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskar v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode
4.3 tejto zmluvy; alebo

(i) dodavatel nezaine s vykonom stavebnych prav podra Casového harmonogramu na zhotovenie Diela

(iv

odo dia prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

) dodavatel nedodr2i terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v
omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10}
kalendamych dni; alebo

{v) je mna zdklade odbormmého poslGdenia technického dozoru agenerdlneho projektanta Diela

(vi

{vi

z technického rieSenia a postupu uskuto€nenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaZe zhotovit Dielo
podra terminov uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

) dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v
Clanku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za spinenia povinnosti dodéavatela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3
tejto zmluvy; alebo

i}  dodavatel nepini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami,
vEeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

(viii) dodavatel akymkolvek spdsobom kona proti zdsadam spravedlivych obchodnych vztahov, porusuje

(i

zdkaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaZe, alebo ak jeho &innost kazi dobré
meno a primerané zaujmy objednavatela; alebo

} dodavatel aj napriek pisomnému upczorneniu objednavatela, resp. oprévnensj osoby objednavatela
(zapis v stavebnom denniku na vadneé plnenie dodavatela) pokraduje vo vadnom plneni; alebo

(%) dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnensj osoby objednavalela v primerangj

lehote uréene) na cdstranenie vady, vadu Diela neodsirénil. V rozsahu vadného plnenia nie je
cbjednavatel povinny zapiatit za vykonané prace a aZz do odstranenia vady nie je v omedkani s
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(xi)
{xii)
{xiii)
{xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)

(xviii)

{xix)
{xx)

{xxi)
(xxii)

(xxiii)

{xxiv)

platenim. Vy3ku takto neuhradenej sumy uréi objednévatel vypo&tom podrla rozsahu vadného pinenia;
alebo

dodavatel nedodrzi zavézok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3,
body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nespini/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu
6.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatef nespini/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmiuvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/poru3i povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku
8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nespinenim/poruenim sa rozumie nesplnenie/parusenie min.
2 a viackrat); alebo

dodavate! opakovane nesplni/porusi povinnost ustanoveni v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tsjto
zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/poruenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nespini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastotné afalebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poruienim
ustanovenia Specifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porudi povinnost’ ustanovend v Clanku 9, v bode 9.9 afalebo 9.10
afalebo 9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrét); alebo

dodavatel nespinporudi kiordkolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmiuvy;
alebo

dodavatel nespini/poruii ktorikolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel nesplini/porudi povinnost ustanovenu v Clanku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo

voéi dodavatelfovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zaéatie konkurzného konania,
navrh na za&atie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zataté
reitrukiuralizaéné konanie, alebo vo&i dodavatefovi bol padany navrh alebo sa vedie exekuéné
konanie alebo ak dodavatefl vstapil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavdzok dodavateta uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy
ku diu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela,

dodavatel nesplni/porugi povinnest stanovend v Clanku 9, bode 9.23 tejlo zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1  Zmluvné strany sa dohodli na nastedovnych sankciach:

U]

(i)

i)

(iv)

v

(vi}

{vii)

(viii)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednéavatela v lehote uslanovenej
v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatefovi vznika vodi dodavatelovi narok na zmluvni pokutu
vo vy3ke 2.000,-EUR bez DPH (dvetisic eur) za kaZdy, Co ilen zalaty def porusenia/nespinenia
povinnosti

v pripade omegkania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé &iastkové pinenia v zmysle Clanku 10,
bodu 10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi
narok na zmluvna pokutu vo vyske 2.000,- EUR bez DPH (dvetisic eur) za kaZdy def omeskania
dodavatefa poénic dsmim (8.) diiom omeskania, a to v suvislosti s kazdym terminom uvedenym v
Casovom harmonograme, s vynimkou nedodrZania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na kioré
sa uplatiiuje osobitna sankcia podla pism. (vii} tohta bodu zmiuvy.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela zi€astnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne daliich na uvedeny tkon spinomocnenych zastupcov dodavatela koordinaénych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podfa Clanku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vznika
objednavatefovi narok voti dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 100,-EUR bez DPH (sto eur) za
kazdé jednotlivé nespinenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade preukazatefného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodech 9.9,
.10, 9.11 tejto zmiuvy alebo kiorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo
vy&Sie neupravene] podla osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne
s odkazom na Clanok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na
zmiluvnd pokutu vo vyske 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za kaZdé jednotlivé porugenie stanovenej
povinnosti a v pripade pretrvavajuceho stavu aj za kaZdy, co i len zagaty den nespinenie/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/poruienia povinnosti dodavatela podra Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnl pokutu vo vyske 3.000,-EUR bez DPH (tritisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti, a fo aj opakovane

v pripade nedodr2ania lehoty podra Clanku 9, bodu 9.24 tejto zmiuvy z dévodov na strane dodavatela,
vznika objednavatelovi narok voti dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR bez DPH
(patsto eur) za kaZdy zacaty defi omeskania

za nedodrZanie terminu zholovenia a odovzdania Diela dodavatefom podra Casového harmonogramu
v zmyste Clanku 10, bodu 10.1 tejlo zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voéi dodavalefovi na zmluvnl pokutu vo vyske 0,25% z ceny prislusnej casti
Diela bez DPH za kaZdy aj zataty den omeskania, ngjmenej viak vo vy3ke 3.000,- EUR bez DPH
{tritisic eur)

v pripade, ak dodavalel nesplni riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voti dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vyske 2.000,-EUR hez
DPH (dvetisic eur) za kaZdé jednotlivé nesplnenie/poruienie povinnosti a za kazdy, o i len zacaty defi
nesplnenia/porudenia povinnosti
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(ix) v pripade neodsiranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajacich z protokolu, kiory bude

zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela objednévatefovi, vznika objednavatelovi narok voéi
dodavatefovi na zmluvnil pokutu vo 2.000-EUR bez DPH (dvetisic eur) za ka2dy aj zagaty ded
omeskania, a to aZz do dia Gplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov

(x)  vpripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

objednavalefom pocéas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatefovi narok voci dodavatelovi na
2mluvnud pokutu vo vyske 2.000,-EUR bez DPH (dvetisic eur) za kaZdy a] zagaty defi omeskania, a to
az do dia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov,

(xi) v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujicich sa na

15.2

15.3

15.4

15.5

16.1
(i)

bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatefa,
vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR bez DPH
{dvetisic eur) za kazdé jednoflivé poruSenie a za kazdy, €o ilen za&aty defi nespinenia/porusenia
povinnosti
Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek
zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, aZ po predchadzajucom pisomnom upozomeni adresovanom
dodavalelovi, v ktorom objednavatel pisomne upozorni dodavatefa na porusenie zmluvnej povinnosti a
vzniku naroku na amiuvnl pokutu. Ak sa dodavatel napriek uvedenému upozomeniu zo strany
objednavatela dopusti identického porudenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvni pokutu. Toto
ustanovenie plati bezvyhradne na vietky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejlo zmluvy. Pri
opakovanom poruieni identick&ého poruenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnd pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zakiade vyzvy objednavatela na Ghradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiujlice sa ustanovenie zmiuvy avypoétu zmiuvnej pokuty, je splatna v lehote &trnastich (14)
kalendarnych dni odo dita doruéenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté
pravo objednavatela pouZit na hradu zmluvnej pokuty bankova zéruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmiuvy,
resp. zabezpeku v zmysle 41. 6, bodu 6.1.1 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na
nahradu skody prevySujicej zmluvni pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit véas, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omes$kania objednavatela so zaplatenim splatného pefaznéha zavizku voti dodavatelovi ma
dodavatel préavo poZadovat od objednavatela uroky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenegj
nariadenim vlady &. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaji niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.
Uroky z omeskania na zaklade vyzvy dodavatela na dhradu urokov z omeskania s uvedenim odkazu na
uplatiujiice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu Grokov z omeskania s splatné v lehote Stmastich (14)
kalendarmych dni odo dita doruéenia predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku ditu odovzdania Staveniska:
oznami dodavatelovi informaciu o kontaktinej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontakiné
udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o0 zmene kontaktnej osoby
- zastupcovi objednavatela a to najneskdr do troch (3) kalendamych dni pred uskuto€nenim zmeny
kontakinej osoby)

{ii) doru€i dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene

17.1

objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatefa po uzatvoreni zmluvy

Dodavatel najneskor ku diu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavalela, ktora bude konat v

jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné pinomocenstvo, kontaktné
udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontakinej
osoby - zastupcovi dodavatela najneskér 3 dni pred uskutocénenim zmenyy)

{ii) doruéi objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene

dodavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencil v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
pinomocenstva

(i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatefa s poverenim objednavatela

vykonavat funkciu koordindtora bezpeénosti podla nariadenia viady SR & 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom zneni, ktond
dodavatel preukaie predloZenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s Uradne overenou
fotoképiou relevantného dokladu preukazujiceho jeho odborn spésobilost, nie starSou ake 3
mesiace, prediozenie pianu BOZP tykajiceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze
bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celdl dobu realizécie Diela, pridom
dodavatel moze preukazat spinenie tejto podmienky vyuzZitim technickej alebo odbornej kapacity inej
osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpe&nosti
chjednavatelovi naineskdr do trech (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny tejto osoby).
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18.1

Clanok 18
Zmeny a doplinky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je moina len na zdaklade pisomne uzatvoreného dodatku,
ktora bude tvorit nedelitelnt suéast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je moZné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

(1)

v rozpore so zmiuviymi podmienkami tejto zmluvy

(i) v razpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(i) znevyhodfiovat objednavatela

{iv} sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky sa platné a i€inné dfiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich Géinnost

19.1

19.2

18.3

19.4

19.5

neviaZe na inl skutoénost, ktord by mala nastat’ neskar,

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejfto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budi riadit
ustanoveniami Obchodného zdkonnika Slovenskej republiky a ostatnych sdvisiacich pravnych predpisov
platnych v Slovenske] republike.

Mozne spory, ktoré vzniknud z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, Gcinnost, vyklad, vyklad poruSeni
zmluvy alebo jej zruSenia - dévodov a formy, bud( rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stréan. V
pripade nedosiahnutia dohody, budul tieto rieSené, pokial sa sporové sirany pisomne nedchodnu inak
prisluénym sudom v sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prisludného stdu neboli Uinné, nema to vplyv na
platnost a G&innost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatefom podnikatefsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Vietky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, Informéacie, doklady a
dokumenty dorudené dodavatelom objednavaiefovi v zmysle tejlo zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a
dokumenty, informacie, vyjadrenia a dalSia sprievodnd dokumenticia poskytnutd objednavatelom
dodavateflovi budd tvorit nedelitelnd suZast tejlo zmiuvy.

Clanok 20

Platnost’ a d€innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukoncenia

20.1

20.2

zmiuvy, odkladacie podmienky, rozviizovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost a uéinnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami choch zmluvnych stran.
Odkladacou podmienkou nadobudnutia U€innosti zmluvy je pravoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnuti
nenavratného financného prispevku v zmysle vyzvy Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ako
Sprostredkovatelského organu (S0) Integrovaného regionalneho operaéného programu , Prioritna os €. 2:
Lahdi pristup k efektivnym a kvalitnej&im verejnym sluzbam, Specificky ciel 2.1.3: Modernizovat
infrastruktdru Gstavnych zariadeni poskytujucich akutnu zdravotni starostlivost, za Ogelom zvy3enia ich
produktivity a efektivnosti, za G&elom realizacie projektu ,Modernizacia Nemocnice A. Leiia Humenné, a.s.
pre zvySenie produktivity a efektivnosti poskytovania akitnej zdravotnej starostlivosti®, vratane nastipenia
uéinkov pravoplatnosti a vykonatelnosti zmluvy o NFP a pravoplatnosti ukonéenia administrativnych a inych
kontrol stvisiacich/vyZzadovanych/podmienenych SO pre realizaciu projektu. g

O splnenl odkladacej podmienky poslednej v poradi je objednavatel povinfy pisomne informovat
dodavatelfa najneskdr patnast (15) kalendamych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska podla
Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu v trvani sedemnadst’ (17) mesiacov odo diia nadobudnutia iiéinnosti
zmluvy. Po uveden( dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zdvdzna viazanost ponuky dodavatela.

20.3  Zmluva sa kongi:

(i)

riadnym spinenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela
podla tychte zmluvnych podmienck v pozadovanom rozsahu, kvalite a slanovenych lehotach

(it} edstipenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné poruZenie

oznacil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvaych podmienok moéze
objednavatel od zmiluvy odstipit bez uréenia dodatoénej primerangj lehoty na napravu. Ak ide o
nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel mdze odstipit od zmluvy len v pripade, ak je uréena
dodatoéna technicky primerana lehota na splnenie povinnostifzavazku a dodavatel swvoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nespini,

(i) nastipenim rozvazovace] podmienky UGcinnosti zmluvy, spocivajicej v nesplneni/nenaplneni

Edkladacej podmienky/odkladacich podmienok GEinnosti zmluvy ustanovenych podia bodu 20.1 tohto
lanku

{iv} bezsankcnym odstipenimn od zmluvy zo strany objednavatefa z doévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmiuvy.
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20.4 UkonZenie zmluvy z ddvodu podla bodu 20.3 (i) tohto Clanku nastane diiom dorugenia odstipenia od

zmluvy dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstipenie - ukonéenie zmluvy
je uinné na treti (3) defi po odoslani oznamenia ¢ odsttipeni od zmluvy.

20.5 Déasledky odstipenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat’

vietky potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(i) dodavatefl pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela* a objednévatel je povinny

do piatich (5) kalendarmych dni od doru&enia vyzvy zagat ,Ciastkové preberacie konanie*

(i} dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona sipis v3etkych vykonanych préc oceneny sposobom,

akym je stanovend cena Diela

{iv) dodavatel vykona finanéné vyéislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zéloh a spracuje

,Ciastkovt koneéna faktaru®

{v) dodavalel ocdvezie vielok svoj nezabudovany materidl a vyprace Stavenisko najneskér do pétnastich

(vi) dodavatel je v ramei,

(15) kalendarnych dni po skon&eni ,Ciastkového preberacieho konania®

é?astkového preberacieho konania” povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto
zmluvy predloZit a odovzdat Dokladovi éast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je
predmetom ,Ciastkového preberacieho konania®. Bez spinenia si prediozenia Dokladovej Easti nie je
dodavatel opravneny vystavit ,Ciastkova koneénd fakturu®

(vii) zmluvna strana, kiora zapri€inila odstipenie od zmluvy je povinna uhradif druhej zmluvnej strane

vietky preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky oprdvnené vydavky jej vzniknuté z dévodov
odstipenia od zmluvy.

20.6 Zmluva sa ukondi aj;

(i

na zéklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa

vyzaduje:

- wyhotovenie dohody o ukonéeni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukonceni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonenim zmluvy
a vysporiadanim zévazkov zmluvnych stran a termin ukongenia zmluvy

(it} ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych strdn nastane ku diiu, kiory je uréeny v dohode o ukonéeni,

inak ku dnu jej podpisania.

20.7 Obsahom prisludného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma

21.1

21.2

213

214

215

21.6

21.7

21.8

(i)

.

ddvody ukonéenia zmluvy

(ii} termin ukonéenia zmluvy
(iii) platnost a uginnost dokumentu zakladajiceho ukonéenie zmluvy
(iv} vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su

opravnens ku diu ukonéenia zmiuvy.

Clanok 21
Zavereéné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty sivisiace so zadavanim danej
zakazky a s odovzdanim a prevzatim Digla v lehotach podra platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat Gélovné doklady a ind stvisiacu dokumentéciu, dokiady a dokumenty
slvisiace s plnenim predmetu tejto zmiuvy 10 rokov od ich Ghrady.

2
Dodavatel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek potas
platnosti a aéinnosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevkuy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnuat im vSetku potrebnud sidinnost.

DodavateTl je opravneny voéi objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienck
uvedenych v zmluve afalebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravneng.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok Ugasti vo verejnom obstaravani podfia Zakona o vergjnom
obstaravani tretou osobou (a to najma v nadvédznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je
povinny pinenie, resp. jej prisludna &ast touto trefou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné
iba pri dodrzani pravidiel vyplyvajiocich zo Zakona o verejnom obstardvani a prisludnej judikatdry
Eurdpskeho sidneho dvora.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyluguju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmiuvy ustanovuje povinnost deorucit a/alebo predlozZit dokumentaciu (pravnu,
technickd a pod ), vyZaduje sa jej predloZenie v listinne] podaobe origindlu /alebo Gradne overanej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokit v stanovenej vyske nie sU dotknut opravnenia objednavatela fdodavalela na
uplalnenie sankcii, penale, pok(t a na nahradu Skody.
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21.10

21.11

21.12

2113

21.14

2115

Ak zmluva obsahuje mozZnost uplainenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké poruSenie zmluvy v
réznej hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vyS3ej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania urEenymi objednavatelom.
Dodavatel nie je opravneny poZadovat od objednavatela ghradu nékladov sivisiacich s pripravou néasti vo
verejnom obstaravani alebo s(visiacich s pripravou na realizaciu zdkazky. Dodavatel prehlasuje
a potvrdzuje, Ze vietky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky vzadani apodkladoch objednavatela
poskytnutych dodavatelovi (najmé/nie vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia
a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montaZne prace
prostrednictvom uZ existujlicich, prebiehajlcich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym
alebo podohnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmiuvy.

Dorutovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Z2e ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podla tejto zmiuvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorugovat doporuéenou postovou zdsielkou
na adresu uvedent v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto
zmiuvou a] prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym dopinenim takejto
komunikacie v lehote 3 dni. Za defi doruéenia sa povazuje defi prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat
odmietne pisomnost prevziat, za def doruéenia sa povazuje defl odmietnutia prevzatia pisomnosti. Za den
dorucenia e-mailu sa povaZuje defi, kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruéeni,
potvrdzujuce, Ze sprava bola doruéena na e-mailovy server adresata. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost v uloZnej lehote na poste, za defi doruéenia sa povazuje posledny defi UloZnej doby na poste, V
pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatefovi s oznatenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa
odstahoval* alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za def doruenia sa povaZuje def vratenia
zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si spOsobilé na pravne Ukony v celom rozsahu, zmiuvngé prejavy si
dostatone urité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej ze tato zmluva vyjadruje ich
slobodny a vaZnu vélu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj sthlas
s jej obsahom potvrdzuji svojimi vliastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovend v Siestich (6) rovnopisoch, z klorych si dve (2) pre dodéavatela a Styri (4) pre
objednavatefla.

Prilahami tejto zmluvy su:

Priloha £. 1 - Cenova ponuka dodavatela
Priloha &. 2 — Projektova dokumentacia

Priloha €. 3 - Vykaz vymer

Priloha €. 4 - Zoznam znamych subdodavatelov
Priloha €. 5 - Kontaktné osoby objednavatela

—

V Kosiciach, dia ﬁ'[/ﬂ;k 24 ? V Humennom, diia ’Z‘jﬂé‘ 20/?
Za objednavatela: Za dodavatela :
Nemocnica A. Lena Humenné, a.s. Reinter s.r.o.

MUDY. Viadimir Dvorovy, MPH

Ing. Jaroslav Péola
predseda predstavenstva konatel

ing. Lenka Smrekova, FCCA
podpredseda predstavenstva

[l
[t
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nékiady /1 mj. Potet Naklady /1 m.j.

Nazov stavby Nemochica A.Lefla JKSO
Nazov objekiu REKONSTRUKCIA VYTAHOV OBJEKTU LDCH eCO
Nazov tasti VYTAH Miesto
o IC DPH

Objednavatel Nemocnica A.Lefa Humenns, a.s. '
Projektant
Zhotovitel FReInIer S.L.O.
Spracoval

Rozpodet Eislo Dia CPV

Jo1.03.2018 CPA
Memné a Géelové jednotky
PoZet ' Potat Naklady / 1 mJ.

Rozpoétové naklady \EUR

1 |HSV Dodavky
2 MontaZ
3 Psv IDodévky
4 Monia2

5 "M" | Dodavky

A |Zakladné rozp. naklady B ‘Doplnkové naklady

6 070,56 | 8 Prica nadtas
222 679,44 | 9 |Bez pevnej podl.
10 Kultirna pamiatka
11

0,00
0,00
0,00

0,00

13/ GZ8

14“Ftojektové prace
15’Sl’azené podmienky
16.Vplyv prostredia

17 Iné VRN

c 'Vedl’ajéie rozpoétové naklady

Datum a podpis
Zhotovitel'

Datum a podpis
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i} MonltaZ 18 VRN z rozpottu
7 (ZRN{r. 1-6) 228 750,00 | 12 |DN (r. 8-11} 18/VRN (r. 13-18)
20 HZS 21 iKompI. ginnost 22/Ostalné nékiady
Projektant D Celkové naklady

23|Sugel 7, 12, 19-22 228 750,00
Datum a podpis Petiatka 24 DPt 20,00 % z 228 750,00 45 750,00
Objednavate

25/Cena s DPH {r. 23-24) 274 500,00

E Pripoéty a odpoity

26 |Dodavky zadavatela
27 Kizava dolozka

28 Zvyhodnenie + -




Stavba:

ROZPOCET

Nemocnica A.Lena

Objekt: REKONSTRUKCIA VYTAHOV OBJEKTU LDCH
Gast:

VYTAH

Objednavatel: Nemocnica A.Lefia Humenné, a.s.

Zhotovitel. Reinter s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum:; 1. 3.2019
. MnozZstvo Cena
C. | Kéd polozky Popis M) calkom (T Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 20 204,77
6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie 9 882,36
Omietka ryh v stenach maltou vapennou Sirky ryhy do 150
1 |612423521 mm omietkou hladkou (Cemix) m2 12,850 16,83 216,27
Priprava vautorného podkliadu stien, Regulator nasiakavosti
2 612465114  |(Cemix) m2 774,484 0,94 7281
Oprava omietok véap. a vapennoc. Stuk. v Sachtach a
3 |617421411 svetlikoch v mnoZstve opravovanej plochy 30-50 % m2 774,484 9,65 747377
Cementovy poter, finalna vrstva s poZiadavkou na vy§siu
pevnost, Cementovy poter hruby 30 MPa, hr. 100 mm
4 |632450435 |({Cemix) m2 9,520 17,50 166,60
Poter pieskovocementovy 400 kg/m3, hladeny ocefovym
5 632451221 hiadidiom,hr.nad 10 do 20 mm m2 9,520 6,18 58,83
Osadenie ocel.dvernych zarubnl lisov.alebo z uhol.s
6 |642944121 vybet.prahu, dodatoéne,s plochou do 2,5 m2 ks 24,000 51,62 1238,88
9 Ostatné konstrukcie a prace-biliranie 9 761,24
Lesenie lahké pracovné pomocné, s vySkou ledefove]
7 |941955001 |podiahy do 1,20 m m2 76,000 1,84 147 .44
MontaZ letenia priestorového taZkého pracovného alebo
8 |943944121 podperného bez podidh do vySky 20 m pri zataZenl do 3 kPa |m3 388,800 0,73 283,82
Priplatok za kazdych daldich i zatatych 5 m vy3ky leenia
priestorového taZkého prac. alebo podpemného vysky nad 20
g (943944181 |do 40 m, zataenia do 3 kPa m3 138,024 0,15 20,70
Priplatok za prvy a kaZdy dalsi i zadaty mesiac pouitia
ledenia priestorového faZkého prac. alebo podperného vyiky
10 |943544291.1 |do 40 m, zataZenia do 3 kPa m3 526,824 0,75 385,12
Demontaz ledenia priestorového taZzkého pracovného alebo
11 |943944821.1 |podpemého bez podidh pri zataZeni do 3 kPa m3 526,824 0,75 395,12
Montaz lefefiovej padiahy s prieénikmi alebo pozdlEnikmi
12 |943955021 |vySkydodo 10m m2 108,000 1,20 129,60
Monta2 leSefiovej podlahy s priednikmi alebo pozdiZnikmi
13 1943955022 (|vyskynad 10do20m m2 108,000 1,17 126,36
Monta2 leSefove] podlahy s prieénikmi alebo pozdiznikmi
14 |943855023  |vyikynad 20do 40 m m2 58,320 1,24 72,32
Priplatok za prvy a kaZdy i zakaty mesiac pouiitia leSefiovej
15 |943955191 podiahy pre vietky vydky do 40 m m2 274,320 1.2t 331,93
Demonta ledefiove] podlahy s priednikmi alebo pozdliZnikmi
16 |943955821  |vydky do 10 m m2 108,000 0,84 90,72
Demontaz leSefovej podlahy s prieénikmi alebo pozdrZnikmi
17 (943955822  |vyEky nad 10do 20 m m2 108,000 0,94 101,52
Demontaz leSefiovej podlahy s prieénikmi alebo pozdiZnikmi
18 |943955823 |vy3kynad 20do40m m2 58,320 0,81 47,24
109 |952901111 | Vycistenie budov pri vyéke podlazi do 4m m2 323,440 1,02 329,91
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dladieb a
mazanin,betén s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy
20 |965043441 nad 4 m2 -2,20000t m3 9,520 4542 432,40
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C. | Kéd polozky Popis M Mcr;c;:z :0 e d::::;(aov A Cena caikom
Buranie dlaZieb, z kamen., cement., terazzovych, Eaditovych
21 |965081812 alebo keram. dlzky , hr.nad 10 mm, -0,06500t m2 9.520 2,24 21,04
Prikresanie rovnych osteni, bez odstupu, po hrubomvybdrani
22 |967031132  |otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t m2 19,680 372 73,21
QOdsekanie muriva z kameiia alebo beténu plo3né hr. do 300
23 (967042714 mm, -0,75000t m2 3,280 23,62 77.47
24 |968063455 |Vyburanie kovovych dverovych zarubni, -0,08200t m2 62,160 12,38 769,54
Vysekanie kapsy v murive betdénovom velkosti do
25 |973049%11 100/100mm, hl. do 80 mm, -0,00200t ks 96,000 2,26 216,96
DemontaZ obkladovej dosky mramorovej hnibky do 40mm, s
26 [976011220.1 |uloZenim na paletu pri mieste realizdcie m2 54,120\ 7.50 405,90
Spatna montaz obkladovej dosky mramorovej hribky do
27 |976011220.2 |40mm m2 54,120 23,00 1244,76
Otl¢enie omietok vnitomych vapennych alebo
28 |978011161 vapennocementovych v rozsahu do 50 %, -0,02000t |m2 774,484 1,10 851,93
29 1979081111 |Odvoz sutiny a vybdranych hmbt na skladku do 1 km t 45,923 11,77 540,51
Odvoz sutiny a vyburanych hmbt na skladku za kaZdy dal3i 1
30 (979081121  |km t 505,153 0,38 197,01
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10
31 (979082111  |m t 45,923 8,44 387,59
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmbt za
32 |979082121  |kaZdych dalsich 5 m t 367,384 0,95 349,01
Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlaZdice (17 01 ),
33 |979089012 |ostatné t 45,923 37,50 1722,11
99 Presun hmét HSV 561,17
Presun hmét pre opravy a udribu objeklov vritane
34 1999281111 vonkajich plasfov vydky do 25 m t 35,675 16,73 561,17
PSV Prace a dodavky PSV § 147,01
772 Paodlahy z prirod.a konglomer.kameiia 3628,77
Kladenie dla2by z kamefia zviastne z nepravidelnych dosiek I
35 |772506140 s rezanymi stranami, hr. do 30 mm vratane m2 9,520 45,00 428,40
Doska mramorova- kamenné obkladova ledtens hrdbky 3 cm
36 |5838557400 |ii/1 m2 9,901 220,00 2 178,22
Rezanie jestviicej mramorovej dlaZby a obkladu hrobky do
37 |919735111.1 |40 mm m 130,400 7,50} 978,00
38 |998772202 |Presun hmdt pre kamennu dlaZbu v objektoch vysky do 20 m|% 11,933 3,70| 4415
777 Podlahy syntetické 482,86
|zol. nater podlah betonovych epoxidovy, systém - penetracia
30 |777610061 |5 maskou m2 25,560 17,96 458,06
40 |777651901,1 |Nater podlah disperznym penetraénym néaterom |m2 9,520 2,50 23,80
784 Dokon&ovacie prace - mafhy 4 035,38
Odstranenie malieb obrisenim a opraSenim, vySky do 3, 80
41 |784401801 |m m2 774,484 0,34 263,32
Mafby z maliarskych zmesl, ruéne nandSané dvojnasobné
42 | 784452271 2ékladné na podklad jemnozmny vysky do 3, 80 m m2 780,964 2,30 1 796,22
Malby z maliarskych zmesli, ruéne nanasané ténované
43 784452371 dvojnasobné na jemnozrnny podklad vysky do 3, 80 m m2 780,964 253 1975,84
M Prace a dodavky M 200 398,22
33-M Montaze dopr.zariad.sklad.zar.a vah 200 398,22
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MnozZstvo Cena

C. | Kéd polozky Popis 4 celkom jednotkova

Cena celkom

VYTAH &.1- Dodévka a monta? nového vytahu- podla
podrobnej Specifikicie uvedenej v projektove] dokumentacii .
Demonta jestvujuceho vytahu vratane jeho prisluenstva,
odvoz a uloZenie demontovanych prvkav na skladku.

44 |33-1 {ELEVA) ks 1,000 51 329,24 51 329,24
Podrobnd Specifikdcia Je uvedend v projektovef dokumentdcll {pri ekvivalentnej ndhrade vyrobku fe podrebné dodrZat Specifikované viastnost! vyrobku a
doddvky a montdie vrdtane elektroinitaldcle a osvetienia wtahovej Zachty).

VYTAH £.1- Zdkiadné parametre

Druh wytohu : elektricky osobno-ndkladny so samoobsluhou, Skuping : Ac1, Nosnost : 1000 kg/ 13 osdb, Men.nichlost : 1 m/s, Zdvih : 21,94 i, pofet
Stanfc/ndki. : 8/8, Oznaf. stanic : -1,0,1,2,3,4,5,6. Kebina witahy 1190 x 2010

SGéastou doddvky vytahu je: -Kompletnd elektrolnStaldcla pre vytah, -Strof s rychiost 1 m/s, s rekuperdciou elektrickej energle, -Sistava plochych pdsov,
-Elektroinstaldcia strojovne, -mikroprocesorovy rozvddzat so zdloZnym zdrojom, -Automaticky nudzovy zjazd pri vypadku efektrickef energle, -
uzamykatelny hlavny vypinal, -Instaldcla strojowne, -lemovanie otvorov v podiche strojovne, --Vimena elektrickych dielov v Sachte, -poziény systém
{snimace polohy), -ploché zdvesné kdble, -kancové spinale, -elektrickd inStaldcia v Sachte, -indtaldcia spinaga STOP do priehibne, -osvetlenie fachty
Ziarivkovymi svietidiami tak ako to predpisuje norma 81/20-50, vrchné o spodné svietidio vzdialené 500mm od stropu a dna Zachty, ostatné svietidld st
umiestnené medzi nimi tak, aby bola zabezpeiend intenzita osvetienia min.50¢x. din.&l.5.9., -zdsuvka do priehibne 230V, -- Elektroinitaldcla kablny, -
initaldcio oviddodove} kombindcle reviznej jazdy, -Instaldcia svorkovnice kabiny, -zvondek pod a na kabinu pre signalizdciu uviaznute] osoby v Sachte, -
dopinkovy Intalainy materidi, -Frekvencné riadenle, -znifenle trovne hodnoty priovef Spicky pri rozjazde vytehu {lz= max. 2,5 x ifm A), -pohon
umoziiufucl vrdtenle elektrickef energle pri brzdeni, -uvolnené teplo premiefiané do rekuperadnej jednotky, -prediZenle Zivotnosti motoru - nie je tak
zataZovany (180 fdzd! hodina), -prediienie Zivotnost] ldn a lenovnice (ploché pdsy), garancia polas cele] Zivotnost! witahu, -presnost zastavenia witahu v
stanici 3 mm, -plynuly rozjazd a dofazd kabipy vytahu do stanice, -sklopny rebrik umiestneny v priehibnl Sachty, -v priehtbni- Zachte v mieste dosahu od
$achtovych dveri umiestneny vypinaé STOP a vypinaf osvetlenia Sachty, -revizna Jazda- oviddaZowd kombindcia na tento drub jazdy Je umiestnend na
streche kobiny a sluZf pre Jazdu pr! servisnej &linnastl.

- Rladenie wtahu: -jednosmerné zberné, oviddadovd kombindcia v antivandainom vyhotoveni s ukazovatefom polohy a smeru jazdy kabiny umiestnend v
kobine vytahu s tiaéidiomi vietkych stanic + s tlaéidlom otwvdrenla dveri, tlaéidiom pre zvukowis signalizdciu privelania dozorcu wtahu pre pripad
zaseknutia vytehu, ttalidiom pre otvorenie - zatvorente dverl. Suéastou oviadé. kombindcie je kliéikovy oviddal- parkovanie v stanici s otvorenymi
dverami, signalizdcia pretaienia a obojstranné komunikalné zariadenie vytahu pre pripad zaseknutia vytahu aktivuje sa stinfenim tiadldia so symbolom
zvondeka, tym sa do 5-ich sekind vytodi tel.Eislo na stdlu vysiobodzovaciu sluZbu, ktard zabezped] vyslobodenie. V jednotlivych staniciach je umiestnené
tiadldio v antivandalnom vyhotoveni siiZiace na privolanie vytehu do stanice.- Dvernd uzdvierka- Zabezpeéufe neotvorenie dverl, pokial za nimi nestoji
kabina wtahu.

~-Stavebnd prdce pre witah: a- Biranie betdnovych konstrukcli- buranie zdkladu v strofovnl, podstavec pod rozvddzal biranie protivdhy, pdtky v
priehibni, odvoz na skiddku, b- Vysekanie otvorov v strojovni pre land, c- Osvettenle strojovne podla EN- kabeld, svietidid, vypinaé, Istenie montdz, d-
Doplnente zdmku dveri podla EN, e- Vyspravenle ndstupist- skryté debnenie, betondz, dilataénd prahovd lidta, f- Viyspravenle $pallet okolo Sachtovych
dverl, vyspravenie osteni po osadeni novych dverl, g- demontdZ pdvodného vytohu- kablna, zariodenia umiestnené v sachte a v strojovnl, h- doprava,
prevddzkové vplyvy

VYTAH &.2- Dodavka a montdZ nového vytahu- podfa
podrobnej $pecifikacie uvedenej v projektovej dokumentacii .
Demonta jestvujiceho vytahu vratane jeho prisludenstva,
cdvoz a uloZenie demontovanych prvkav na skladku.

45 |33-2 {ELEVA) ks 1,000 7423917 74 239,17
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. Mno2stvo Cena
€. | Kéd polozky Popis MI| " okom jednotkova Cena celkom

Podrobnd $pecifikdcla je uvedend v projektove] dokumentdct (pri ekvivalentnef nihrade vyrobku je podrebné dodriat’ Specifikované viastnosti vjrobku a
doddvky o montdie vrdtane elektrointoldcie a osvetlenla vytahove] sachty).

vYTAM &.2- Zdkladné parometre

Druh wtahu : elektricky esobno-ndkladny so samoobsiuvhou, Skupina : Act, Nosnost' : 1600 kg/ 21 osdb , Men.rychlost' : 1 m/s , Zdvih : 18,935 m, pofet
Stanic/ndki. : 8/B, Oznal. stenic : -1,0,1,2,3,4,5,5,

Habina wtahu 1400 x 2400, Sifastou doddvky vytehu je: -Kompletnd elektroinitaldcia pre witah, -Straf s rychlost 1 m/s, s rekuperdclou elektricke]
energle, -Sastava plochych pdsov, -Elektrolnitaldcia strojovne, -mikroprocesorovy rozvddzaé so zdioZnym zdrojom, -Automaticky nidzovy zjazd pri
wpadku elektricke] energle, -uzamykatelny hlavny vypinaé, -Instaldcia strojavne, -lemovenie otvorov v podlahe strojovne, --VYymena elektrickych dielov v
Sachte, -poziény systém {snimale polohy), -ploché zdvesné kdble, -koncové spinale, -elektrickd InStaldcia v Sachte, -instaldcia spinaéa STOP do priehibne, -
osvetienie Sachty Ziarivkovymi svietidiomi tak ako to predpisuje norma 81/20-50, vrchné n spodné svietldlo vzdialené 500mm od stropu a dna sachty,
ostatné svietidid st umiestnené medzl nimi tak, aby bola zabezpelend Intenzita osvetlenia min,501x. dla.&.5.9., -zdsuvka do priehlbne 230V, -
Elektroinftatdcia kabiny, -InStaldcia oviddaéove} kombindele revizne] jazdy, -intaldcia svorkovnice kablny, -zvonéek pod a na kabinu pre signolfzdciu
uvlaznutej osoby v Sachte, -dopinkovy InStalaény materid!, -Frekvenéné riadenie, -znifenie trovne hodnoty priidove} Spicky pri rozjazde vytahu (izs max.
2,5 x ljm 4), -pohon umoZfiufic! vrdtenle elektricke] energie pri brzdeni, -uvolnené teplo premiefiané do rekuperainef jednotky, -predlienie Zlvotnosti
motoru - nle fe tak zataZovany (180 jdzd! hodina), -prediZenie Zivotnostf idn a lanovnice (ploché pdsy), garancia pofas celej Zivotnosti witchu, -presnost’
zastavenia witahu v staniel 3 mm, -plynuly rozjozd a dojazd kabliny vytahu do stanice, -sklopny rebrik umiestneny v priehtbni Sachty, -v priehibnl- Sochte
v mleste dosahu od Zachtoviich dveri umiestneny vypinal STOP a vypinaé osvetlenla Sachty, -revizna Jazda- ovlddacovd kombindcla na tento druh Jozdy je
umlestnend na streche kabiny a slil pre jazdu pri servisnef Einnostl.

- Riadenle witahy: - jednosmerné zberné, oviddadovd kombindcia v antivendainom vyhotoveni s ukazovatelom polohy a smeru Jazdy kabiny umiestnend v
kabine witahu 5 Hacldlami vietkych stanic + s toidlom otvdrania dveri, tiafidlom pre zvukowi signalizdciu privolania dozorcu witohu pre pripad
zaseknutia vtahu, tiatidiom pre otvorenie - zatvorenie dveri. Sicastou oviade. kombindcie fe kitétkovy oviddad- parkovanie v stanlcl s otvorenymi
dverami, signalizdcia pretazenia a obojstronné komunikaéné zariadenie vytahu pre priped zaseknutia vytahu cktivuje sa stialenim tladldla so symbolom
vonéeka, tym sa do 5-Ich sekind vytodi tel. Zislo na stdlu vyslobodzovaciu sluZbu, ktord zabezpedi vysiobodenle. , ¥ Jednotlivych staniciach fe umiestnené

tlacidlo v antivandainom vyhotoveni slilace na privolanie vtahu do stanice., - Dvernd uzdvierka- Zabezpetuje neotvorenfe dveri, pokial za nimi nestayji
kabina witahu.

--Stavebné prdce pre wytah:

a- Baranle betonowch kondtrukcli- buranie zdkladu v strojovni, podstavec pod rozvddzal bdranie protivdhy, pitky v priehibni, odvoz na skiddku, b-
Vysekanle otvorav v strojovnl pre land, c- Osvetlenle strojovne podia EN- kobeldZ, svietidld, vypinag, Istenie montd?, d- Dopinenle zdmku dverf podia EN,
e- Vyspravenie ndstupiit- skryté debnenie, betand?, dilataénd prahavd liita, f- Vyspravenie 3paliet okolo Sachtowych dverl, vyspravenie osteni po osadent
nowych dveri, g- demontd? pdvodného vytahu- kabina, zariadenia umiestnené v $achte a v strojovni, h- doprava, prevddzkové vplyvy

VYTAH &3 Dodévka a monta2 nového vytahu- podfa
podrobnej Specifikicie uvedene] v projektovej dokumentacii .
DemontaZ jestvujuceho vytahu vratane jeho prisludenstva,
odvaz a ulofenie demontovanych prvkov na skladku,

46 |33-3 (ELEVA) ks 1,000f 74 238,17 74 239,17
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. MnoZstvo Cena
C. | Kéd polazky Popis e celkom jednotkova

Podrobnd $pecifikdcia je uvedend v profektovej dokumentdcii (pr! ekvivaientne] ndhrade vyirobku fe podrebné dodriat Specifikované viastnosti wirobku a
doddvky q montdie vrdtane elektroinitaldele a osvetienia wtahovef Sachty).

VYTAH &.3- Zdkiodné parametre

Bruh wytchu : elektricky osobno-ndkiadny so samoobstuhou, Skuping : Acl, Nosnost' : 1600 kg/ 21 oséb , Men.rychlost’ : 1 mis , Zdvih : 18,935 m, polet
Stanic/ndki. : 8/8, Oznaé, stanic : -1,0,1,2,3,4,5,6, Kabina vytahu 1400 x 2400 , Suéastou doddvky vwitahu je:-Kompletnd elektroinitaldeia pre witah, -
Stroj s rychlost' 1 mis, s rekuperdciou elektrickef energle, -Sastava plochych pdsav

-Elektrolnitaldcla strojovne, -mikroprocesorovy rozvddzal so zdloinym zdrofom, -Automaticky nudzovy zjazd pri wpadku elektrickef energie, -
uzamykatelny hlevny vypina€ , -inStaldcia strojovne, -lemovanie otvorov v podlahe strojovne, --Vymena elektrickych dielov v Sachte, -poziény systém
{snimate polohy), -ploché zdvesné kdble, -koncové spinale, -elektrickd initaldcia v fachte, -inftaldcla spinaée STOP do priehtbne, -osvetienie Sachty
Zlarivkovymi svietidiami tak oko to predpisuje norma 81/20-50, vrchné a spodné svietidlo vzdialené 500mm od stropu a dna Jachty, ostatné svietidld s
umiestrené medzl nimi tak, aby bola zabezpedend intenzita osvetienfa min.50ix, dfa.&l.5.9., -zdsuvka do priehibne 230V, -- Elektrolnstaldcia kabiny, -
Instaidcla oviddalovef kombindcie revizne) jazdy, -instaldcia svorkavnice kabiny, -zveniek pod a na kabinu pre signalizdciu , viaznute] osoby v Zachte, -
doplnkovy intaladny materidl, -Frekveniné rladenie, -zniZenie urovne hodnoty pradovef Spicky pri rozjazde witohu (iz= max. 2,5 x ijm A), -pohon
umoZiujic! vrdtenle elektrickef energle pri brzdeni, -uvolnené tepio premiefiané do rekuperacne) jednotky, -prediZenie Zivotnostl motoru - nie je tak
zotoZovany {180 Jazd/ hodina), -prediZenle Zivotnost! ldn a lanovnice {ploché pdsy), garoncia pofas cele] Zlvotnost! vytahu, -presnost’ zastavenia vytaohu v
stanfci 3 mm, -plynuly rozjazd a dojazd kabiny vytohu do stanice, -sklopny rebrik umiestneny v priehlbni Zachty, -v priehibni- Zachte v mieste dosahu od
Zachtovych dveri umiestneny vypinal STOP a vypina€ osvetlenla Sachty, -revizna jazda- oviddalovd kombindcia na tento drub jazdy Je umiestnend na
streche kabiny a stiZl pre jozdu prl servisnej Einnostl. , - Rladenle witahu: -jednosmerné zberné , oviddadovd kombindcia v antivandalnoem vyhotoveni s
ukazovatelom polohy a smeru jazdy kabiny umlestnend v kabine wtahu s tlafidlami vietkych stanic + s tiaéidiom otvdrania dverf, tlafidlom pre zvukowt
signalizdciv privolania dozorcu vyt'ahu pre pripad zaseknutla vytahu, tiotidlom pre otvorenie - zatvorenle dverf. SG&astou oviade. kombindcie je kli€ikovy
oviddal- parkovanie v stanicl s otvorenymi dveraml, signalizdcia pretaenia a obojstranné komunlkaéné zariadenie wytohu pre pripad zaseknutia vytahu
aktivuje sa stiafenim tlallidia so symbolom zvenleka, tym sa do 5-Ich sekind wtofi tel.&islo na stélu vysiobodzovaciy siuZbu, ktord zabezpeli
vysiobodenie, , ¥ jednotlivych staniclach je umiestnené tlaéldlo v antivandainom vyhotoveni sidZiace na privolanie witahu do stanice., - Dvernd uzdvierka-
Zabezpeluje neotvorenie dverl, pokial za nimi nestoji kabina wtahu.

--Stavebné prdce pre vytah:

a- Buranie beténovyich kondtrukeif- biranfe zdklady v strofovn!, podstavec pod rozvddzaé biranie protivdhy, pétky v priehibni, odvoz na skiddku, b-
Vysekanle otvorov v strojovnl pre land, ¢- Osvetlenlie strofovne podla EN- kobeldZ, svietldld, vypinal, Istenie montdZ, d- Dopinenie zdmku dverf podia EN,
e- Wspravenle ndstupidt- skryté debpenie, betond?, dilataénd prohowvi l13ta, f- Vyspravenle 3pallet okole Sachtowich dveri, vyspravenie osteni po asodeni
novych dveri, g- demontdi pdvodného vytohu- kabina, zarlodenia umiestnené v Sachte a v strojovni, h- doprava, prevddzkové vplyvy

Cena celkom

Priplatek za osadenie ocel.ramu wyahovych dveri do
47 642943118  |murovanej alebo betdnovej vytahovej Sachty ks 24,000 24,61 580,64

Celkom 228 750,00
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Priloha &.5

Kontaktné osoby objednavatela

s ManaZér prevadzky Nemocnica A.Lefia Humenné a.s.:

e Supervizia za Svet zdravia, a.s.:

e Stavebno-technicky dozor objednavatela:

Podoldk Milo3
tel.: 0905 744 257

e-mail; milgs.podolak@svetzdravia.com

Ing. Martin Baca, investitny manazér
tel.: +421 918 544 951

e-mail: martin.baca@svetzdravia.com

Ing. Radoslav Koros, Specialista pre stavebné projekty,
tel.: 0918 761 184

e-mail; radoslav.koros@svetzdravia.com

ENG2 SR. Spol. s.r.o.
Ing. Luboslav Hasaj
tel.; 0903 415 009

e-mail: hasaj@2eng.sk

Ing. Michal Marko
tel.: 0903 786 001

e-mail: marko@eng2.sk

Miroslav Peita
tel.: 0903 609 324

e-mail: m.pesta@centrum.sk



