
K r y c í  l i s t  p o n u k y   
 

 

Identifikácia uchádzača: 

Obchodné meno: Metrostav DS a.s.  
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov  
Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Hrúzik, predseda predstavenstva 
                                         Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva    
IČO: 46120602  
Zápis v Obch. registri: OS BA I., odd. Sa, vl.č. 7059/B  

Identifikácia verejnej súťaže: 

Verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky vyhlásenej verejným obstarávateľom Mesto Košice, 
Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice na obstaranie predmetu zákazky KE, Rekonštrukcia a modernizácia 
cesty II/552 -  Slanecká cesta ev. č. obstarávania MK/A/2020/08908 vyhlásená oznámením o vyhlásení 
verejného obstarávania uverejneným vo Vestníku verejného obstarávania 255/2020 zo dňa 03.12.2020 
pod číslom 44259-MSP  a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 2020/S 235-579155 zo dňa 
02.12.2020. 

Kontaktná osoba / splnomocnená osoba uchádzača: 

Meno a priezvisko: Naďa Mifkovičová  
Tel. číslo: +421 917 906 358  
email: nadezda.mifkovicova@metrostavds.sk 
 
Identifikácia obchodného tajomstva: neuplatňujeme 
Zoznam dokumentov tvoriacich ponuku: 
a) Krycí list ponuky s uvedením nasledovných údajov: 
b) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti 
c) Návrh Zmluvy o dielo 
d) Doklad o zložení zábezpeky 
e) Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s podmienkami Verejnej súťaže  
f) Čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov  
g) neuplatňujeme 
h) Návrh na plnenie kritérií  
i) neuplatňujeme 
j) Kópia ponuky bez 
 

V Bratislave dňa 20.01.2021 

 
 

 

 

.............................................. .............................................. 
Ing. Pavol Hrúzik Ing. Lenka Sýkorová 
predseda predstavenstva člen predstavenstva 
Metrostav DS a.s. Metrostav DS a.s. 
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ZMLUVA O DIELO 

č. [●] 
„KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“ 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, 
medzi zmluvnými stranami 

 
 
Objednávateľ:   
Názov: Mesto Košice 
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 
IČO:  00691135 
DIČ: 2021186904 
IČDPH: SK2021186904 
Bankové spojenie: [doplní verejný obstarávateľ] 
IBAN:  [doplní verejný obstarávateľ] 
V mene ktorého  
koná: Ing. Jaroslav Polaček, primátor 

a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: Metrostav DS a.s. 
Sídlo: Košická 17180/49, Bratislava – mestská časť Ružinov, 821 08 
IČO:   46120602 
DIČ: 2023231892 
IČ DPH:    SK 2023231892 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I., oddiel: Sa, vložka číslo: 
7059/BV mene spoločnosti  
koná: Ing. Pavol Hrúzik, predseda predstavenstva 
 Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva 
IBAN: SK31 1111 0000 001127028008 

PREAMBULA 

A) Dňa 03.12.2020 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení 
verejného obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na 
obstaranie nadlimitnej zákazky s predmetom zákazky „KE, Rekonštrukcia a modernizácia 
cesty II/552 - Slanecká cesta“ ktorej oznámenie bolo uverejnené vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 255/2020 pod označením 44259-MSP (ďalej aj ako „Súťaž“); 

B) Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe kritérií Súťaže vyhodnotená 
ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal; 

C) Predmet plnenia tejto Zmluvy bude spolufinancovaný z nenávratného finančného 
príspevku poskytnutého Objednávateľovi zo strany Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Poskytovateľ NFP“) na 
základe troch samostatných Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 
[doplní verejný obstarávateľ] (ďalej spolu aj ako „Zmluvy o NFP“) v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu, Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava 
v regiónoch (ďalej aj ako „Operačný program“) za účelom realizácie týchto čiastkových 
projektov: 

a) „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“, 
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b) „Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká 
cesta, Košice“, 

c) „Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice“ 

(ďalej jednotlivo aj ako „Čiastkový projekt“ a spoločne ako „Projekt“). 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom 
znení: 
 
 
 

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Definície 

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným 
písmenom nižšie uvedený význam: 

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 
predpisov.  

„Banková záruka“ má význam uvedený v bode 3.12 tejto Zmluvy. 

„Čiastkový projekt“ resp. „Projekt“ má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto 
Zmluvy. 

„Dielo“ znamená kompletné dielo – KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - 
Slanecká cesta - vrátane všetkej Dokumentácie Zhotoviteľa - ako je to bližšie opísané 
v Požiadavkách Objednávateľa a v ostatných častiach tejto Zmluvy, ktoré má byť 
Zhotoviteľom v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy a zahŕňa 
všetky práce potrebné pre riadne zhotovenie stavby v súlade s Projektovou 
dokumentáciou Diela, v súlade so Súťažnými podkladmi a v súlade so všetkými 
príslušnými Právnymi predpismi a Povoleniami, a práce na Dokumentácií Zhotoviteľa; pre 
vylúčenie pochybností súčasťou Diela nie je náhradná výsadba tak, ako je uvedené v bode 
2. časti B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov. 

„Dokumentácia Objednávateľa“ znamená všetky podklady a dokumentáciu, ktorej 
vypracovanie zabezpečil Objednávateľ a ktorú Zhotoviteľovi poskytol Objednávateľ. 

„Dokumentácia Zhotoviteľa“ alebo jednotlivo „Dokument Zhotoviteľa“ znamená 
všetky výpočty, výkresy, príručky, projekty, modely, počítačové programy (software, ak 
je) a akékoľvek iné dokumenty, ktoré majú byť dodané Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy.  

„Dozor Objednávateľa“ znamená osobu menovanú ako dozor zo strany Objednávateľa. 
Dozor Objednávateľa vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti 
stanovené touto Zmluvou. 

„Harmonogram prác“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný 
Zhotoviteľom podľa bodu 2.7 tejto Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu prác sa tento 
stane pre Zmluvné strany záväzný. 

„Lehota plnenia“ znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 2.6.1 tejto Zmluvy. 

„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

„Objednávateľ“ znamená osobu označenú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy. 
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„Odborníci“ znamenajú osoby menované ako odborníci uvedené v Ponuke Zhotoviteľa.  

„Operačný program“ má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy. 

 „Ponuka Zhotoviteľa“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil a na základe ktorej 
bol úspešný v Súťaži, a ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.  

„Poskytovateľ NFP“ má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Povolenia“ znamenajú všetky úradné povolenia a schválenia, ktoré sú potrebné pre 
zhotovenie Diela. V prípade, ak sa v tejto Zmluve uvádza pojem „Povolenia 
Objednávateľa“, tento označuje výlučne povolenia, ktoré zabezpečoval Objednávateľ, 
ktoré sú súčasťou Projektovej dokumentácie Diela. V prípade, ak sa v tejto Zmluve uvádza 
pojem „Povolenia Zhotoviteľa“, tento označuje všetky ostatné Povolenia okrem Povolení 
Objednávateľa, najmä tak  všetky súhlasy a povolenia potrebné k samotnej realizácií prác 
na Diele a ostatné Povolenia uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.  

„Požiadavky Objednávateľa“ znamenajú požiadavky a špecifikácie predmetu Zákazky 
ako ich Objednávateľ definoval v rámci Súťažných podkladov, ktoré vyjadrujú účel, rozsah 
a technické a iné kritériá, parametre a požiadavky na Dielo a ostatné plnenia tejto Zmluvy; 
Požiadavky Objednávateľa tvoria Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 

„Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej 
republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne 
ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy. 

„Preberací protokol“ znamená protokol o prevzatí Diela podľa bodu 2.11 tejto Zmluvy.  

„Projektová dokumentácia Diela“ znamená najmä projektovú dokumentáciu stavby 
„KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“ vypracovanú 
v podrobnosti dokumentácie pre realizáciu stavby Diela vrátane Povolení Objednávateľa, 
ako aj ostatné podklady a dokumentácia vypracovaná alebo poskytnutá Objednávateľom. 

„Protokol o úplnom vyhotovení Diela“ znamená protokol vydaný podľa bodu 2.11.11, 
ktorým Objednávateľ potvrdí splnenie všetkých záväzkov Zhotoviteľa týkajúcich sa 
riadneho vyhotovenia Diela. 

„Riadiaci orgán“ alebo „Sprostredkovateľský orgán“ je príslušný riadiaci orgán alebo 
sprostredkovateľský orgán, vykonávajúci svoju pôsobnosť v rámci Operačného 
programu. 

 „Rozpočet Zmluvnej ceny“ znamená ocenený výkaz výmer – t. j. časť Ponuky 
Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže v časti označenej ako „kritériá“ 
vypracovaný v súlade so Súťažnými podkladmi.  

„Skúšky“ znamenajú skúšky funkčnosti Diela a jeho jednotlivých častí vykonané 
postupom podľa bodu 2.10 tejto Zmluvy.  

„Stavebný zákon“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov. 

„Stavenisko“ znamená miesto alebo miesta, kde má byť vyhotovené Dielo, ako a ďalšie 
miesta, ako môžu byť definované v tejto Zmluve, resp. Požiadavkách Objednávateľa. 

„Subdodávateľ“ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom 
písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy. 

„Súťaž“ má význam uvedený v bode A) Preambuly tejto Zmluvy.  

„Súťažné podklady“ znamenajú súťažné podklady pre Súťaž. 

„Technické normy“ znamenajú technické normy (STN, EN) vzťahujúce sa na akékoľvek 
práce na Diele a samotné Dielo, Dokumentáciu Zhotoviteľa, použité materiály a postupy  
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ako aj ostatné normy uvedené v Dokumentácii Objednávateľa alebo normy definované 
Právnymi predpismi. 

„Technologické zariadenia“ znamenajú prístroje, stroje a technologické zariadenia, 
ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela. 

„Vyššia moc“ má význam uvedený v bode 3.2.5 tejto Zmluvy. 

„Zákon o verejnom obstarávaní“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

„Záručná doba“ znamená záručnú dobu podľa bodu 3.3.1 tejto Zmluvy. 

„Zhotoviteľ“ znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Zmluvy o NFP“ majú význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Zmluva“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení. 

„Zmluvná cena“ znamená cenu za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie 
akýchkoľvek vád Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane 
DPH uvedenú v bode 3.1.2 tejto Zmluvy vrátane jej budúcich zmien a úprav v súlade 
s touto Zmluvou.  

„Zmluvná strana“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade 
označenia ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa. 

1.2 Výklad Zmluvy a pojmov 

Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, 
pre výklad Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá: 

a) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak; 

b) slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak; 

c) názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto 
Zmluve, slúžia iba pre lepšiu orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok 
a ustanovení tejto Zmluvy sa nebudú brať do úvahy; 

d) prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť; 

e) deň sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ Zmluva neurčuje inak; 

f) osobou sa rozumie právnická osoba aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu. 

1.3 Predmet Zmluvy 

1.3.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:  

a) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dodať, resp. 
zabezpečiť všetko čo je potrebné pre vykonanie Diela a riadne a včas v súlade s touto 
Zmluvou vykonať Dielo a odstrániť na Diele a Dokumentácii Zhotoviteľa akékoľvek a 
všetky vady;  

b) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo a ostatné plnenia podľa 
tejto Zmluvy Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa 
tejto Zmluvy. 

1.3.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa: 

a) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby 
Zhotoviteľ mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy 
vykonať riadne a včas; 

b) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto 
Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou; 
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c) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia podľa tejto Zmluvy povinný 
v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať. 

1.3.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných 
strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. 

1.4 Podklady Objednávateľa 

1.4.1 Zhotoviteľ potvrdzuje, že pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti preskúmal a 
detailne sa oboznámil so všetkou Dokumentáciou Objednávateľa poskytnutou v rámci 
procesu Súťaže. Zhotoviteľovi nevzniká žiaden nárok na úpravu Zmluvy z dôvodov 
Dokumentácie Objednávateľa, pokiaľ Zhotoviteľ, ako skúsený zhotoviteľ s vynaložením 
všetkej odbornej starostlivosti, mohol nejasnosť, nezrovnalosť alebo chybu Dokumentácie 
Objednávateľa, od ktorej odvodzuje svoje právo na zmenu Zmluvy, identifikovať už 
v priebehu Súťaže a/alebo kedykoľvek potom, ak neinformoval o nej Objednávateľa ešte 
v rámci procesu Súťaže, resp. bezodkladne potom ako sa o nej mohol dozvedieť. Pre 
vylúčenie pochybností platí, že v  Zmluvnej cene a Ponuke Zhotoviteľa sú zahrnuté všetky 
práce potrebné na vykonanie Diela, ktoré Zhotoviteľ vyššie uvedeným postupom pri 
vynaložení všetkej odbornej spôsobilosti mal alebo mohol predvídať, a to aj pokiaľ nie sú 
osobitne špecifikované v Dokumentácii Objednávateľa, ale sú nevyhnutné na vykonanie 
Diela alebo ich potreba vyplýva z povahy samotného Diela alebo prác na Diele.  . 

1.5 Dozor Objednávateľa 

1.5.1 Kontrolu vykonávania Diela a plnenie povinností Zhotoviteľa vykonáva Dozor 
Objednávateľa. Dozor Objednávateľa je personál Objednávateľa a vykonáva a uplatňuje 
všetky právomoci, ktoré sú mu dané podľa tejto Zmluvy alebo ak to zo Zmluvy nutne 
vyplýva. Dozor Objednávateľa tiež upozorňuje na nedostatky zistené v priebehu 
vykonávania diela, najmä zápisom do stavebného denníka. 

1.5.2 Kedykoľvek si Dozor Objednávateľa plní svoje povinnosti alebo uplatňuje právomoci 
uvedené v Zmluve, má sa za to, že koná v mene Objednávateľa. Do pôsobnosti resp. 
právomocí Dozoru Objednávateľa patrí najmä: 

a) odovzdanie a prevzatie Staveniska, 

b) organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady), 

c) vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác, 

d) predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu, 

e) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných 
dokladov, 

f) kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 
zneprístupnené, 

g) spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru, 

h) spolupráca s projektantom a Zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie 
prípadných vád v Projektovej dokumentácii Diela, 

i) kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci 
kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na 
predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok 
(atesty, protokoly), 

j) vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd, 

k) kontrolovanie postupu prác vykonávania Diela, 

l) stanovovanie termínov odstraňovania vád a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie 
ich odstránenia, vyjadrovanie sa k vykonávaniu Diela a termínov, 
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m) v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie 
ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania 
vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo 
ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na 
stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť 
prerušenie alebo zastavenie vykonávania Diela Zhotoviteľom. 

1.5.3 Dozor Objednávateľa nie je oprávnený meniť túto Zmluvu. 

1.5.4 Objednávateľ je povinný ustanoviť a oznámiť Zhotoviteľovi osobu (alebo osoby) 
vykonávajúcu funkciu Dozoru Objednávateľa najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

2 ZHOTOVENIE DIELA 

2.1 Stavenisko 

2.1.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky dôležité a potrebné údaje a informácie 
o faktickom a právnom stave Staveniska v rámci Dokumentácie Objednávateľa. Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že sa oboznámil s formou, povahou a podmienkami Staveniska a v uvedenom 
rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo 
prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne 
vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na 
Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách 
k Stavenisku.  

2.1.2 Do pätnástich (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy Objednávateľ vyzve 
Zhotoviteľa na prevzatie Staveniska. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Stavenisko 
Zhotoviteľovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie Diela. 
O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní Staveniska. 
Tento protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán 

v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú Zmluvnú stranu. 
V protokole sa uvedie najmä 

a) stav, v akom sa Stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, 

b) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na Stavenisku nachádza, 

c) miesto a dátum spísania protokolu, 

d) podpisy Zmluvných strán. 

Odo dňa odovzdania Staveniska Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za Stavenisko. 
Za správne vytýčenie a ohraničenie Staveniska je zodpovedný Zhotoviteľ.  

2.1.3 Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie Staveniska na vlastné náklady po dobu 
trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie Staveniska. Zhotoviteľ si zabezpečí 
akékoľvek a všetky potrebné prevádzkové, sociálne, výrobné a iné zariadenia Staveniska, 
ktoré môže potrebovať k zhotoveniu Diela. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu 
akéhokoľvek zariadenia Staveniska sú zahrnuté v Zmluvnej cene. Po ukončení prác na 
Diele je Zhotoviteľ povinný v lehote do 30 dní odstrániť zo Staveniska všetky stroje, 
výrobné zariadenia, materiál, odpady a iné vybavenie Staveniska a uviesť všetky dotknuté 
komunikácie, pozemky a iný majetok dotknutý realizáciou Diela do pôvodného stavu. 

2.1.4 Podrobné požiadavky môže obsahovať Projektová dokumentácia Diela a iné časti 
Požiadaviek Objednávateľa. 

2.2 Všeobecné požiadavky na práce 

2.2.1 Zhotoviteľ počas celej platnosti tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele 
a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela 
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a akýmikoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať a je 
zodpovedný za to, že Dielo a všetky materiály a Dokumentácia Zhotoviteľa bude 
vyhovovať tejto Zmluvy, najmä Požiadavkám Objednávateľa, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve 
a Právnym predpisom. 

2.2.2 Zhotoviteľ pred začatím prác je povinný zabezpečiť na vlastné náklady a zodpovednosť 
všetky Povolenia okrem Povolení Objednávateľa potrebné k samotnej realizácií prác na 
Diele vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi. 

2.2.3 Pred začatím prác na jednotlivých stavebných objektoch je Zhotoviteľ povinný prizvať 
Dozor Objednávateľa, ktorý skontroluje, či má Zhotoviteľ k dispozícii všetky potrebné 
vyjadrenia a Povolenia k začatiu prác na Stavenisku a či Zhotoviteľ splnil všetky 
povinnosti pred začatím prác podľa Požiadaviek Objednávateľa. Akékoľvek stavebné 
práce na Diele môže Zhotoviteľ začať až po obdržaní pokynu Dozoru Objednávateľa na 
začatie prác; ten ho vydá bezodkladne potom, ako preverí, že sú splnené podmienky na 
začatie prác na Stavenisku. 

2.2.4 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade 
Projektovou dokumentáciou Diela a špecifikami Staveniska. Pokiaľ sa kedykoľvek 
v priebehu vykonávania prác na Diele zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo 
umiestnenie akejkoľvek časti Diela, ku ktorým došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, 
Zhotoviteľ je povinný takú vadu odstrániť na vlastné náklady. Pokiaľ chyba vznikla 
použitím nesprávnych podkladov a údajov Objednávateľa, pokiaľ na ich nesprávnosť 
Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy nemal upozorniť, jedná sa o zodpovednosť Objednávateľa 
a Objednávateľ znáša aj zvýšené náklady na odstránenie takej vady. V takom prípade je 
Zhotoviteľ povinný požiadať Objednávateľa o vydanie pokynu na zmenu Zmluvy. Kontrola 
vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa 
žiadnej zodpovednosti. 

2.2.5 Všetky archeologické nálezy nájdené na Stavenisku Zhotoviteľ okamžite oznámi 
Objednávateľovi a zároveň vydá o tom oznámenie Dozoru Objednávateľa, ktorý vydá 
pokyn, ako s nimi má Zhotoviteľ narábať. V prípade ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie 
a/alebo zvýšené náklady v dôsledku plnenia týchto pokynov, postupuje sa podľa Zmluvy. 

2.2.6 Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť 
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia (ako sú kanalizácia, vodovod, 
telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné) povinný 
oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác 
písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich 
lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy 
v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí ich správcami 
znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho 
Subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné 
náklady bezodkladne odstrániť.  

2.2.7 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady udržiavať na prevzatom Stavenisku a priľahlých 
komunikáciách, určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu a odstraňovať odpady 
a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác. Dozoru Objednávateľa musí byť 
umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez 
súhlasu Dozoru Objednávateľa. Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa 
vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať s Dozorom Objednávateľa. Dozor 
Objednávateľa je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre 
vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Dozoru 
Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.  

2.2.8 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a 
všetkých energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácií Diela potrebovať, a to formou 
zriadenia osobitných odberných miest jednotlivých, ktoré môže pri realizácii Diela 
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potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša 
Zhotoviteľ. 

2.2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a materiály 
nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby 
pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky 
technologické zariadenia Staveniska a materiály nevyhnutné pre zhotovenie príslušnej 
časti Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len technologické 
zariadenia Staveniska a materiály určené na realizáciu Diela podľa Zmluvy. Zhotoviteľ 
zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska a materiálov pred poškodením 
alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované 
vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých materiálov, ktoré použil na zhotovenie 
Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a  Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na 
materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ a to až do prevzatia Diela resp. jeho časti zo 
strany Objednávateľa na základe Preberacieho protokolu. 

2.2.10 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane stavebných odpadov podľa 
príslušných ustanovení Právnych predpisov o nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú 
v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za 
Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení 
Právnych predpisov. Náklady a výzisky v súvislosti s nakladaním s odpadmi sú nákladmi 
a príjmami Zhotoviteľa a sú zohľadnené v Zmluvnej cene. V prípade ak Objednávateľovi 
vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy 
alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona 
o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za 
akékoľvek takéto škody. V prípade ak v súvislosti s realizáciou Diela bude demontovaný 
akýkoľvek majetok Objednávateľa, ktorý nebude odpadom, tento zostáva majetkom 
Objednávateľa a Zhotoviteľ ho odovzdá Objednávateľovi. Podrobnosti o evidencii takého 
majetku a jeho odovzdaní si Zmluvné strany dohodnú osobitne. 

2.2.11 Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, 
bude rešpektovať výskyt okolitých drevín a krovitých porastov tak, aby nedošlo 
k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich 
podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných 
mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí Zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia 
predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác. 

2.2.12 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník 
v zmysle Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení 
stavebného denníka sa budú Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami podľa 
príslušných ustanovení zákona platného v čase plnenia Diela. Stavebný denník musí byť 
trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní Diela a kontrolným 
orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa 
končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. Žiadny súhlas alebo 
zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupe prác na Diele nezbavuje Zhotoviteľa 
žiadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, 
nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady 
Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa uvedené v stavebnom 
denníku alebo inak udelené zo strany Objednávateľa. 

Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh: 

a) úvodné listy obsahujú: 

(i) základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, 
Zhotoviteľa a zmeny týchto údajov, 

(ii) identifikačné údaje stavby podľa Projektovej dokumentácie Diela, 
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(iii) zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov, 

(iv) prehľad prehliadok a skúšok každého druhu, 

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami 
na minimálne  dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje 
stavbyvedúci Zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali 
okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu. 

Okrem stavbyvedúceho Zhotoviteľa je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy 
Dozor Objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený 
výkonom autorského dohľadu. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do 
stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je 
oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu 
súhlasí. Stavbyvedúci Zhotoviteľa predloží Dozoru Objednávateľa denný záznam 
najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak Dozor 
Objednávateľa s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, 
námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak 
platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí. 

Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len 
Dozor Objednávateľa. 

2.2.13 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri 
zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní 
kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa (Dozoru 
Objednávateľa) Zhotoviteľa nezbavuje žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti. 

2.2.14 Dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov 
Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na Stavenisku na podrobenie sa 
dychovej skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho 
výsledku, resp. odmietnutia dychovej skúšky, má právo okamžite vypovedať a trvale 
zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom 
poverenej tretej osobe. Objednávateľ má v každom jednom takom prípade nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR za každý výsledok pozitívnej skúšky, 
resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. 

2.2.15 Všetky práce potrebné pre vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie prípadných vád 
Diela musí Zhotoviteľ vykonávať tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do 
(i) vymoženosti/pohodlia verejnosti (hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou 
prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov) a (ii) bezpečných prístupov, možností 
užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov 
k nehnuteľnostiam/pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve Objednávateľa alebo 
inej osoby. 

2.2.16 Vzhľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo za plnej prevádzky 
automobilovej a  električkovej dopravy na pozemných komunikáciách a električkových 
dráhach (tratiach) Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie Diela týka, Zhotoviteľ sa 
zaväzuje počas vykonávania Diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia 
na dosiahnutie minimálnych obmedzení automobilovej a električkovej dopravy, najmä je 
povinný, ak to bude technicky a z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti osôb na stavenisku 
ako aj z hľadiska bezpečnosti cestujúcej verejnosti možné, zabezpečiť priechodnosť 
pozemných komunikácií a električkových dráh v miestach vykonávania jednotlivých častí 
Diela v jednom smere a po ukončení jednotlivých častí Diela zabezpečiť súhlas/povolenie 
stavebného úradu na predčasné a/alebo dočasné užívanie dokončených častí Diela 
Objednávateľom. 
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2.2.17 Škody spôsobené realizáciou Diela nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom 
majetku Objednávateľa alebo tretích osôb je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné 
náklady uvedením do pôvodného stavu. 

2.2.18 Ak v súvislosti so začatím prác na Stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 
dopravné značenie podľa Právnych predpisov, tieto na vlastné náklady a zodpovednosť 
zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý zodpovedá aj za ich umiestnenie a udržiavanie.  

2.2.19 Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo 
k poškodeniu ciest umožňujúcich spojenie so Staveniskom alebo vedúcim k Stavenisku 
dopravou Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho Subdodávateľov. Zhotoviteľ musí 
vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť 
a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na Stavenisko a zo Staveniska, ktorou dochádza 
k presunu materiálov, strojného zariadenia bola vykonávaná tak, aby nevznikali zbytočné 
škody na týchto cestách a mostoch. Vzniknuté škody a poškodenia je Zhotoviteľ povinný 
odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.  

2.2.20 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela dodržiavať všetky podmienky Povolení, ako aj 
všetkých vyjadrení a rozhodnutí orgánov štátnej správy a iných organizácií, ktoré sa 
týkajú realizácie Diela a bude znášať prípadné vzniknuté škody vyplývajúce 
z nerešpektovania požiadaviek a pokynov uvedených v predmetných vyjadreniach 
a/alebo rozhodnutiach.  

2.2.21 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade 
s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených 
Požiadavkách Objednávateľa, a/alebo Právnych predpisoch podľa príslušných ustanovení 
zákona platného v čase plnenia Diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať certifikáty všetkých 
takýchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov Dozoru Objednávateľa na schválenie 
najneskôr 30 dní pred zabudovaním materiálov a zariadení do Diela. Dozor Objednávateľa 
sa k predloženým certifikátom písomne vyjadrí do 7 dní odo dňa ich obdržania. Zhotoviteľ 
nesmie zabudovať do Diela žiadne materiály, stavebné diely alebo výrobky bez súhlasu 
Dozoru Objednávateľa. 

2.2.22 Zhotoviteľ  je povinný bez požiadania Objednávateľa bezodkladne po začatí plnenia 
Zmluvy v zmysle § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní v nevyhnutnom rozsahu predložiť  doklady a osobné údaje fyzických 
(právnických) osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu. 
Predložené doklady  musia preukazovať, že uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený 
pracovnoprávny vzťah, prípadne, že vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v 
subdodávke (SZČO, právnické osoby).  Uvedená povinnosť je platná počas celého obdobia 
plnenia Zmluvy, teda vždy, keď dôjde k nástupu novej fyzickej alebo právnickej osoby. 
Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym zamestnávaním.  
Akékoľvek porušenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

2.2.23 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú 
dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Požiadavkách 
Objednávateľa. 

2.3 Dokumentácia Zhotoviteľa 

2.3.1 Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktorú je 
povinný zhotoviť podľa tejto Zmluvy (nevynímajúc Právne predpisy) a za jej súlad s touto 
Zmluvou (nevynímajúc Právne predpisy). Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje vo vzťahu k 
určitej časti Dokumentácie Zhotoviteľa osobitne inak, Zhotoviteľ je povinný odovzdať 
finálne znenie (po príslušnom preskúmaní zo strany Objednávateľa v prípadoch, v ktorých 
sa vyžaduje) akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa v počte a vo formátoch uvedených 
v Požiadavkách Objednávateľa, Ponukou Zhotoviteľa alebo inak definovanou touto 
Zmluvou. 
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2.3.2 Každý dokument, ktorý znamená Dokumentáciu Zhotoviteľa a vyžaduje sa jeho 
pripomienkovanie alebo schválenie alebo odsúhlasenie zo strany Objednávateľa podľa 
tejto Zmluvy (ak sú takto označené) alebo ako určí Dozor Objednávateľa bude v lehote 
stanovenej v tejto Zmluve alebo podľa pokynu Dozoru Objednávateľa predložený Dozoru 
Objednávateľa na pripomienkovanie alebo preskúmanie 1x v tlačenej forme a 1x 
v elektronickej forme vo formáte .pdf a pre výkresové a projektové časti aj vo formáte dgn, 
dwg, alebo MapInfo podľa požiadaviek Objednávateľa, textové časti aj vo formáte .doc 
(word) a tabuľkové časti aj vo formáte .xls (excel) a budú sa aplikovať nasledovné 
ustanovenia: 

a) po jeho predložení bude patriť Objednávateľovi lehota desiatich (10) dní na 
vznesenie a doručenie pripomienok k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa. Na 
prípadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorých zapracovanie by 
malo mať vplyv na Zmluvnú cenu a/alebo termíny plnenia v zmysle Harmonogramu 
prác Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 Obchodného zákonníka 
sa použije primerane); 

b) po doručení pripomienok zo strany Objednávateľa ich Zhotoviteľ zapracuje do 
siedmich (7) dní a v tejto lehote Dokumentáciu Zhotoviteľa so zapracovanými 
pripomienkami opäť doručí Objednávateľovi; 

c) v prípade, ak Objednávateľ nebude mať ďalšie pripomienky k predloženému 
Dokumentu Zhotoviteľa, vydá najneskôr do piatich (5) dní Zhotoviteľovi písomné 
potvrdenie o tom, že nemá ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu 
Zhotoviteľa (môže byť vydané aj emailom); 

d) v prípade, ak Objednávateľ bude mať k zapracovaným pripomienkam ďalšie 
pripomienky a/alebo výhrady, sa postup podľa tohto bodu 2.3.2 aplikuje aj 
opakovane. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie 
žiadnych lehôt a termínov podľa tejto Zmluvy a nemá nárok na žiadne dodatočné 
náklady pokiaľ majú pripomienky Objednávateľa povahu vytknutých vád, pre ktoré 
Dokument Zhotoviteľa nie je v súlade s touto Zmluvou a/alebo pokiaľ 
Objednávateľovi takýto dopad pripomienok Zhotoviteľ vopred pred ich 
zapracovaním neoznámil postupom podľa bodu a) vyššie; 

e) ak Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky Zmluvy, Dozor Objednávateľa v lehote na 
preskúmanie podľa bodu a) vyššie Zhotoviteľovi vydá oznámenie, že nemá ďalšie 
pripomienky k Dokumentu Zhotoviteľa. Pokiaľ Dozor Objednávateľa v príslušnej 
lehote na preskúmanie Zhotoviteľovi nevydá oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa 
nespĺňa požiadavky tejto Zmluvy, postupom podľa tohto bodu 2.3.2 alebo 
Zhotoviteľovi nevydá potvrdenie podľa tohto bodu e), Zhotoviteľ má právo jedine na 
predĺženie lehôt plnení priamo závislých od vydania tohto potvrdenia zo strany 
Objednávateľa. 

f) V prípade, v ktorým má Zhotoviteľ Objednávateľovi dodať určitý Dokument 
Zhotoviteľa v predpísanom počte sád alebo vyhotovení, tak po tom, ako Objednávateľ 
vydá podľa bodu e) vyššie Zhotoviteľovi potvrdenie o tom, že Dokument Zhotoviteľa 
spĺňa požiadavky tejto Zmluvy, Zhotoviteľ najneskôr do piatich (5) dní dodá 
Objednávateľovi príslušné Dokumenty Zhotoviteľa vo forme a v počte dohodnutom 
podľa tejto Zmluvy ak sa v tejto Zmluve neuvádza, že ich dodá inokedy (napr. 
k Preberaciemu konaniu). Dodanie všetkých sád a počtov príslušnej Dokumentácie 
Zhotoviteľa Objednávateľ potvrdí vydaním preberacieho protokolu k príslušnej 
Dokumentácií Zhotoviteľa.  

2.3.3 Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súhlas Objednávateľa vo vzťahu 
k Dokumentácii Zhotoviteľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa 
v Dokumentácii Zhotoviteľa nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky 
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alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, 
nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa podľa tohto bodu 2.3 Zmluvy. 

2.3.4 Zhotoviteľ vypracováva Dokumentáciu Zhotoviteľa priebežne ihneď po nadobudnutí 
účinnosti tejto Zmluvy tak, aby príslušné časti Dokumentácie Zhotoviteľa 
vyhotovil, dokončil a/alebo odovzdal Objednávateľovi tak, ako je uvedené v tejto Zmluve 
a/alebo ako to vyžadujú Právne predpisy či Ponuka Zhotoviteľa, najneskôr však spolu 
s ostatnou dokumentáciou so žiadosťou o vydanie Preberacieho protokolu k Dielu resp. 
podľa okolností jeho časti pokiaľ v tejto Zmluve výslovne nie je uvedené inak. Ďalšie 
podrobnosti môžu ustanovovať Požiadavky Objednávateľa.  

2.3.5 Osobitne je Zhotoviteľ povinný priebežne vypracovať a odovzdať všetku potrebnú 
výkresovú a inú dokumentáciu vo vyššej miere podrobnosti oproti Projektovej 
dokumentácii Diela nevyhnutnej pre riadne vykonanie Diela (tzv. dokumentácia na 
vykonanie prác alebo DVP), a to v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v 
Projektovej dokumentácii Diela. Zhotoviteľ je povinný DVP predložiť na schválenie 
Dozoru Objednávateľa v lehote najmenej štrnásť (14) dní pred začatím vykonávania prác 
na Diele, ktorých sa táto DVP týka. Zhotoviteľ  odovzdá DVP v štyroch (4) vyhotoveniach 
v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – 
textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. DVP musí 
zodpovedať požiadavkám stanovených v Požiadavkách Objednávateľa pre riešenie 
detailov súvisiacich s konkrétnymi použitými stavebnými výrobkami. Vykonanie Diela na 
základe DVP nesmie mať vplyv na zmenu Rozpočtu Zmluvnej ceny musí byť v súlade 
s Projektovou dokumentáciou Diela. 

2.3.6 Zhotoviteľ  je povinný po vyhotovení, najneskôr k Preberaciemu konaniu vypracovať a 
odovzdať  

a) dokumentáciu skutočnej realizácie Diela a ostatnú súvisiacu dokumentáciu so 
zapracovanými a vyznačenými zmenami, ktoré vznikli počas vykonávania Diela 
oproti Projektovej dokumentácii Diela. Dokumentácia skutočnej realizácie Diela 
vrátane dokladovej časti Zhotoviteľ vyhotoví v štyroch (4)  vyhotoveniach  v listinnej 
forme a  2x v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf 
– výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. Dokumentácia skutočnej realizácie Diela 
bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre celé Dielo s celkovou situáciou 
stavby a situáciou širších vzťahov celkovo v siedmich (7) vyhotoveniach; a 

b) geometrický plán podľa požiadaviek stanovených Právnymi predpismi 
a Požiadavkami Objednávateľa na účely kolaudačného konania  v šiestich (6) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme 
[(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. 
DVD nosiči. 

2.4 Spolupráca, súčinnosť a koordinačné pracovné stretnutia 

2.4.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť, všetku potrebnú súčinnosť 
nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela, vrátane súčinnosti pri 
spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom (ak bude 
potrebné).  

2.4.2 Odo dňa začatia prác na Diele na Stavenisku sa budú pravidelne minimálne jeden (1) krát 
za týždeň konať kontrolné dni zhotovovania Diela. Termín konania prvého kontrolného 
dňa si Zmluvné strany stanovia dohodou. Objednávateľ je povinný termín a miesto 
pracovného stretnutia oznámiť (aj emailom) Zhotoviteľovi najmenej tri (3) dni pred jeho 
uskutočnením. Ak sa Zmluvné strany dohodnú na pravidelných pracovných stretnutiach 
(kontrolných dňoch stavby), budú platiť termíny dohodnuté Zmluvnými stranami. 

2.4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť sa a zabezpečiť účasť všetkých potrebných Odborníkov 
resp. ďalších zástupcov Zhotoviteľa na zvolanom pracovnom stretnutí tak, aby bolo možné 
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preveriť kontrolu stavu rozpracovanosti ktorejkoľvek časti Diela naraz na jednom 
koordinačnom pracovnom stretnutí. Objednávateľ spolu s oznámením termínu a miesta 
konania pracovného stretnutia Zhotoviteľovi oznámi aj témy resp. body plánovaného 
pracovného stretnutia.  

2.4.4 Opakovaná neúčasť ktoréhokoľvek Odborníka na koordinačných stretnutiach s 
Objednávateľom podľa tohto bodu 2.4 Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto 
Zmluvy. 

2.4.5 V prípade, ak Zhotoviteľ vyžaduje zvolanie pracovného stretnutia z vlastnej iniciatívy, 
Objednávateľ je povinný zvolať pracovné stretnutie podľa tohto bodu do dvoch (2) 
pracovných dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ Objednávateľovi doručí (aj emailom) 
požiadavku na zvolanie pracovného stretnutia. V žiadosti o zvolanie pracovného 
stretnutia Zhotoviteľ oznámi aj témy resp. body plánovaného pracovného stretnutia.  

2.4.6 V súvislosti s poskytnutím súčinnosti podľa tohto bodu 2.4 nebude mať Zhotoviteľ nárok 
na úhradu žiadnych ďalších nákladov od Objednávateľa. 

2.4.7 V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej 
Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú 
stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola 
poskytnutá riadne. 

2.4.8 V prípade, ak bude na splnenie akejkoľvek povinnosti, ktorú je povinný splniť Zhotoviteľ, 
potrebné vystaviť a udeliť Zhotoviteľovi osobitné plnomocenstvo zo strany 
Objednávateľa, Objednávateľ na výzvu Zhotoviteľa Zhotoviteľovi takéto plnomocenstvo 
v primeranom rozsahu vystaví. 

2.4.9 Zhotoviteľ osobitne berie na vedomie a je oboznámený s tým, že realizáciu náhradnej 
výsadby v rozsahu, v akom je táto vyňatá  s pod definície pojmu Dielo a v akom sa zároveň 
nachádza v Projektovej dokumentácii a stavebnom povolení, bude vykonávať tretia osoba 
na základe osobitnej zmluvy s Objednávateľom. Z dôvodu, že realizácia týchto prác môže 
čiastočne ovplyvniť aj činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku, Zhotoviteľ sa zaväzuje 
poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť aj tretím osobám v zmluvnom vzťahu 
s Objednávateľom (vrátane prístupu na Stavenisko v potrebnom rozsahu) a koordinovať 
práce na realizácií Diela tak, aby bolo možné popri realizácii Diela vykonať aj náhradnú 
výsadbu spoločne tak, aby v zmysle stavebného povolenia bolo možné vydať spoločné 
právoplatné kolaudačné rozhodnutie na užívanie Diela spoločne s náhradnou výsadbou. 
Objednávateľ sa zaväzuje v rovnakom rozsahu zaviazať na súčinnosť tretie osoby voči 
Zhotoviteľovi. 

 

2.5 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác  

2.5.1 Zhotoviteľ pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoví a predloží Dozoru 
Objednávateľa správy o postupe prác na Diele do piatich (5) dní po skončení sledovaného 
obdobia, ktorého sa týkajú. Správa o postupe prác bude obsahovať podrobný popis 
postupu prác, fotografie postupu prác, kópiu stavebného denníka za sledované obdobie 
a porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác. Podrobnosti si môžu Zmluvné 
strany dohodnúť osobitne. 

2.5.2 Zhotoviteľ je povinný vykonávať dennú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania prác 
na Diele, ktorou sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri vykonávaní Diela minimálne 
v 24-hodinových intervaloch, resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne 
zachytenie všetkých prác vykonaných na Diele ako aj pracovných postupov a dodávok 
materiálov a presunov hmôt tak, ako sú tieto evidované v stavebnom denníku alebo určené 
Projektovou dokumentáciou Diela alebo vo výkaze výmer, inak v intervaloch určených 
Objednávateľom. Fotodokumentáciu za obdobie od predchádzajúcej pracovnej porady 
do najbližšej nasledujúcej pracovnej porady odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi počas 
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tejto najbližšie nasledujúcej pracovnej porady, a to v elektronickej forme v dvoch (2) 
vyhotoveniach na CD/DVD nosiči. Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v rozlíšení 
minimálne 8 Mpix. 

2.5.3 Spolu s každou správou o postupe prác Zhotoviteľ doručí Dozoru Objednávateľa aj 
ocenený súpis vykonaných plnení podľa Rozpočtu Zmluvnej ceny, spolu s ktorým predloží 
aj zdôvodňujúce dokumenty, ktoré budú preukazovať splnenie predpokladov na 
poskytnutie platby a určenie výšky platby. Súpis vykonaných prác bude prehľadne 
rozdelený na práce vzťahujúce sa ku každému Čiastkovému projektu samostatne. Dozoru 
Objednávateľa patrí lehota desiatich (10) pracovných dní odo dňa predloženia oceneného 
súpisu vykonaných plnení na jeho preskúmanie. Na preskúmanie súpisu vykonaných 
plnení podľa tohto bodu sa primerane uplatňujú ustanovenia o schvaľovaní Dokumentácie 
Zhotoviteľa podľa bodu 2.3.2 tejto Zmluvy. Dozorom Objednávateľa schválený ocenený 
súpis vykonaných plnení je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 3.1 tejto 
Zmluvy. 

2.5.4 Dozor Objednávateľa môže odmietnuť potvrdenie oceneného súpisu vykonaných prác iba 
v prípade, ak: 

a) niektorá časť Diela alebo uskutočnená práca objektívne nie je úplne v súlade so 
Zmluvou, a/alebo 

b) vykazuje nedostatky alebo vady a/alebo 

c) Zhotoviteľ neuskutočnil alebo nevykonáva niektorú prácu alebo povinnosť v súlade 
so Zmluvou a bol o tejto skutočnosti informovaný Dozorom Objednávateľa.  

2.5.5 Dozor Objednávateľa môže v takomto prípade stanoviť hodnotu tejto práce alebo 
povinnosti a odpočítať ju od čiastky inak splatnej pokiaľ práca alebo povinnosť nie je 
vykonaná , alebo ak je časť Diela vykonaná s vadami. 

2.5.6 Najneskôr do 30 dní po vydaní Protokolu o úplnom vyhotovení Diela predloží Dozoru 
Objednávateľa konečný súpis vykonaných prác pre účely vystavenia záverečnej faktúry, 
v ktorom Zhotoviteľ uvedie  

a) konečnú cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou k dátumu uvedenému 
v Protokole o úplnom vyhotovení Diela , a 

b) všetky ďalšie čiastky, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné. 

2.5.7 Ak Dozor Objednávateľa nesúhlasí s niektorou časťou návrhu konečného súpisu 
uskutočnených prác alebo ju nemôže overiť, poskytne Zhotoviteľ Dozoru Objednávateľa 
ďalšie informácie, ktoré tento odôvodnene požaduje a vykoná v návrhu také zmeny, aby 
medzi nimi došlo ku zhode. Zhotoviteľ následne pripraví a odovzdá Dozoru Objednávateľa 
konečný súpis vykonaných prác tak, ako sa na ňom zhodli. Tento schválený súpis prác 
bude považovaný za konečný súpis uskutočnených prác podľa tejto Zmluvy pre účely 
vystavenia záverečnej faktúry. 

2.5.8 V prípade kontroly vykonaných prác zo strany Poskytovateľa NFP alebo iného 
kontrolného orgánu je Zhotoviteľ povinný predložiť všetky vyžadované doklady v takom 
rozsahu, aby kontrolný orgán mohol posúdiť oprávnenosť schváleného rozsahu prác 
Dozorom Objednávateľa. Pokiaľ kontrolný orgán zistí akýkoľvek nesúlad medzi skutočne 
vykonanými prácami a prácami schválenými Dozorom Objednávateľa a uhradenými 
Objednávateľom, Zhotoviteľ je povinný akceptovať toto zistenie a postupovať v zmysle 
pokynov Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľa a to aj v prípade, ak to bude 
Zhotoviteľ rozporovať, pričom v takom prípade je povinný sa riadiť pokynmi Dozoru 
Objednávateľa alebo Objednávateľa až do nadobudnutia právoplatnosti konečného 
rozhodnutia príslušného orgánu o týchto nárokoch. V prípade zistenia neoprávnene 
vyfakturovaných čiastok je Zhotoviteľ povinný tieto čiastky dobropisovať alebo vrátiť 
Objednávateľovi iným spôsobom (napr. odpočtom z nasledujúcej faktúry). 
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2.6 Lehota plnenia 

2.6.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácií Diela tak skoro, ako je to primerane možné ihneď po 
nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby celé Dielo vrátane všetkých súvisiacich plnení 
vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác do 24 mesiacov odo dňa účinnosti 
Zmluvy (ďalej len „Lehota plnenia)“. 

2.6.2 Dielo sa považuje za vyhotovené v Lehote plnenia v prípade, ak je k uplynutiu Lehoty 
plnenia zhotovené riadne v súlade s touto Zmluvou a je spôsobilé na úspešné absolvovanie 
Preberacieho konania. 

2.6.3 Ak ďalej nie je uvedené inak, Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia, 
resp. predĺženie inej lehoty podľa tejto Zmluvy pokiaľ jeho oneskorenie bude spôsobené 
niektorou z nasledovných okolnosti: 

a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty vykonania Diela resp. 
predĺženie inej lehoty podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy a/alebo Právnych 
predpisov; 

b) omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť Objednávateľ, 
ktorá je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa; 

c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa; 

d) pokyn Objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto 
skutočnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený; 

e) dôvody nepredvídateľných (ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným 
Zhotoviteľom k dátumu na predloženie Ponuky Zhotoviteľa v Súťaži) fyzických 
podmienok predstavujúce prírodné fyzické podmienky a umelé fyzické prekážky 
a znečisťujúce látky, s ktorými sa Zhotoviteľ stretne na Stavenisku v priebehu 
realizácie Diela, vrátane geologických a hydrologických podmienok s výnimkou 
klimatických podmienok; 

f) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni 
Zhotoviteľovi vo vykonávaní Diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania Diela, 
ak vznik alebo trvanie prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím 
Zhotoviteľa; 

Objednávateľ osobitne upozorňuje, že Dielo musí byť vykonávané počas plnej, resp. 
čiastočne obmedzenej dopravnej premávky, zároveň podľa možností a okolností aj počas 
zimného obdobia, pričom Zhotoviteľ ubezpečuje Objednávateľa, že uvedené nebráni 
vykonaniu Diela v Lehote plnenia a s ohľadom na vyššie uvedené bude svoje činnosti 
plánovať a koordinovať tak, aby bolo Dielo dokončené riadne a včas. 

2.6.4 Termíny stanovené v Harmonograme prác sa posunú o dobu, po ktorú nemôže Zhotoviteľ 
plniť svoje povinnosti z dôvodov podľa bodu 2.6.3, avšak Zhotoviteľ je povinný vynaložiť 
všetko úsilie na odstránenie tejto prekážky a ihneď ako to bude možné, plynule 
pokračovať vo vykonávaní Diela tak, aby Dielo bolo dokončené v najkratšom možnom 
čase.  

2.6.5 Najneskôr do troch (3) dní po tom, ako nastane alebo ako sa Zhotoviteľ dozvie, že nastala 
niektorá skutočnosť uvedená v bode 2.6.3, alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá môže 
mať vplyv na plnenie Zmluvy podľa Harmonogramu prác, je Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi a Dozoru Objednávateľa. Toto 
oznámenie bude obsahovať: 

a) popis prekážky a dôvody na predĺženie času plnenia, 

b) predpokladanú dobu trvania prekážky, 

c) povinnosti, ktoré nie je alebo nebude možné vykonať, 
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d) predpokladaný termín odovzdania dotknutej časti Diela. 

2.6.6 V prípade, ak sa prekážky podľa bodu 2.6.3 tejto Zmluvy vzťahujú len na časť Diela, čas 
plnenia stanovený v Harmonograme prác sa predlžuje len vo vzťahu k tej časti Diela, ktorá 
je týmito prekážkami dotknutá. 

2.6.7 Objednávateľ upozorňuje, že so zreteľom na podmienky Operačného programu je 
potrebné Dielo dokončiť najneskôr do 30. júna 2023, pričom Zhotoviteľ berie na vedomie, 
že najmä v prípade, ak by v dôsledku omeškania Zhotoviteľa nemalo dôjsť k úspešnému 
dokončeniu všetkých aktivít Projektu v súlade s podmienkami Operačného programu, 
Objednávateľovi hrozí čiastočné, prinajhoršom úplné, obmedzenie (krátenie) 
financovania Diela (Projektu) z prostriedkov Európskej únie na základe Zmlúv o NFP, čo 
v zmysle bodu 3.2 Zmluvy predstavuje priamu škodu Objednávateľa. Ak dôjde k možnosti 
predĺženia realizácie aktivít projektov financovaných z Európskych štrukturálnych 
a investičných fondov  v prípade predĺženia programového obdobia 2014-2020, termín 
uvedený v prvej vete tohto bodu sa predlžuje o dobu predĺženia programového obdobia 
2014-2020; tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 2.6.1. 

2.7 Harmonogram prác 

2.7.1 Zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 
predloží Dozoru Objednávateľa grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác bude 
zodpovedať Požiadavkám Objednávateľa, Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluve. Po 
odovzdaní Harmonogramu prác patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie 
Harmonogramu prác v trvaní piatich (5) pracovných dní. Na preskúmanie Harmonogramu 
prác platia primerane podmienky podľa bodu 2.3.2 tejto Zmluvy. Po schválení 
Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stáva pre Zmluvné strany záväzný.   

2.7.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú 
kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela a vrátane 
úspešného absolvovania všetkých Skúšok a Preberacieho konania v súlade s touto 
Zmluvou. Grafický Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti 
jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude 
obsahovať stručný popis všetkých činností a prác podľa Požiadaviek Objednávateľa, ich 
vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť.  

2.7.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek 
Harmonogram prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup plnenia 
nezhoduje s Harmonogramom prác , Zhotoviteľ predloží Dozoru Objednávateľa 
revidovaný Harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých podmienok ako sú uvedené 
v bode tomto bode 2.7, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve 
Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác na preskúmanie. 
Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže 
mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca 
potrebu revízie Harmonogramu prác zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie 
resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy.   

2.7.4 Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného 
Harmonogramu prác, Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného 
odškodnenia Objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát 
Objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.  

2.7.5 Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ 
mešká s plnením termínov alebo medzitermínov oproti Harmonogramu prác, Dozor 
Objednávateľa je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa spolu s aktualizáciou Harmonogramu 
prác aj písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny 
a medzitermíny v zmysle Harmonogramu prác budú dodržané. 
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2.8 Pokyny Objednávateľa 

2.8.1 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje 
splniť a dodržať, pričom sa uplatňujú podmienky uvedené nižšie. 

2.8.2 Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Dozorom Objednávateľa alebo inou osobou 
Objednávateľa, ktorú Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi. 

2.8.3 Pokyny Objednávateľa musia mať písomnú formu. Ak Objednávateľ vydá ústny pokyn, 
tento je vždy povinný písomne potvrdiť Zhotoviteľovi v lehote do dvoch (2) pracovných 
dní. 

2.8.4 Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s pokynmi Objednávateľa a nie je oprávnený sa 
od týchto pokynov odchýliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas 
Objednávateľa, (ii) je také odchýlenie nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne 
hroziacej ujmy a stavu núdze na ochranu záujmov Objednávateľa a získanie 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je možné rozumne vyžadovať 
alebo (iii) sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore so Zmluvou. 

2.8.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť 
pokynov Objednávateľa, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení 
odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný Objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto 
pokyny Objednávateľa v rozpore s Právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu 
spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa.  

2.8.6 V prípade oznámenia Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu Objednávateľa Objednávateľ do 
desiatich (10) pracovných dní písomne oznámi Zhotoviteľovi, či na vydanom pokyne trvá 
alebo nie. Pokiaľ Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne oznámi, že na pokyne trvá napriek 
písomnému oznámeniu Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu, Zhotoviteľ bude povinný 
takýto pokyn Objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu 
spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa. Ak Objednávateľ neoznámi 
Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že trvá na svojom pokyne, má sa za to, že 
Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto pokynu Objednávateľa a Zhotoviteľ tento pokyn 
Objednávateľa nesplní. 

2.8.7 Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela 
omešká alebo preruší, ak nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní 
Diela alebo ak pokyn Objednávateľa nebude vydaný v primeranom čase v zmysle Zmluvy. 
Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o predmetnom pokyne Objednávateľa, 
podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu 
omeškania.  

2.8.8 V prípade, ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu 
plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu Zhotoviteľ bezodkladne najneskôr 
však do desiatich (10) dní Objednávateľovi doručí návrh na zmenu bodu 2.9 tejto Zmluvy.  

2.8.9 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie, ako dôsledok toho, že Objednávateľ nevydal pokyn 
v čase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce prerušené v dôsledku nevhodného 
pokynu, ktorý je špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ 
bude mať nárok na predĺženie termínu plnenia oproti pôvodným termínom v dôsledku 
každého takého omeškania a nárok na úhradu nákladov spojených s omeškaním alebo 
prerušením realizácie Diela. V takom prípade sa postupuje podľa bodu 2.9 tejto Zmluvy 
a Zhotoviteľ doručí Dozoru Objednávateľa návrh na zmenu Zmluvy. 

2.8.10 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo 
stanovisko Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie pokynu Objednávateľa. 
Objednávateľ je povinný vydať pokyn do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy 
Zhotoviteľ o vydanie pokynu požiadal.  
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2.9 Zmeny a úpravy 

2.9.1 Dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa navrhnúť 
uskutočnenie zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny 
Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu Diela, pokiaľ Objednávateľ návrh 
zmeny neschváli. Pokiaľ tak vyplýva z tejto Zmluvy, môže návrh na zmenu Zmluvy 
predložiť Dozoru Objednávateľa aj priamo Zhotoviteľ bez výzvy Objednávateľa. 

2.9.2 Každá zmena môže zahŕňať najmä:  

a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve;  

b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác, 

c) vynechanie niektorej práce, 

d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo 

e) zmenu Harmonogramu prác. 

2.9.3 Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto bodu 2.9 Zmluvy 
budú vypracované na náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v bode 2.9.6 
tejto Zmluvy. 

2.9.4 Keď Dozor Objednávateľa požiada Zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak 
povinný alebo oprávnený Zhotoviteľ urobiť podľa tejto Zmluvy sám, predloží Zhotoviteľ 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) dní od obdržania žiadosti 
Dozoru Objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Dozoru Objednávateľa 
návrh na uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), 
že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je 
uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu alebo 
prevádzkovanie Diela.  

2.9.5 Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako 
desať (10) dní, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Dozoru Objednávateľa. 

2.9.6 Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje: 

a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať/vynechať a/alebo upraviť; 

b) ak má tento návrh mať vplyv na Harmonogram prác tak upravený Harmonogram prác 
(vrátane oboznámenia Objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na Dielo a 
na určený čas jeho  vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu Diela, ak 
také sú); v prípade zmeny rozsahu vykonávaného Diela  vo forme „naviac prác“ v 
súhrnnej výške do 5 % zo Zmluvnej ceny sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto 
zmeny bez vplyvu na Lehotu plnenia; a 

c) ak má tento návrh mať vplyv na Zmluvnú cenu, tak návrh Zhotoviteľa na ocenenie 
(pozitívne či negatívne) zmeny. 

2.9.7 Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom: 

a) ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej 
v Rozpočte Zmluvnej ceny pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, 
resp. plnenia ako je táto cena uvedená v Rozpočte Zmluvnej ceny; 

b) ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením žiadnej položky v Rozpočte 
Zmluvnej ceny tak sa použije položka za podobnú prácu určenú Dozorom 
Objednávateľa; 

c) ak návrh na zmenu obsahuje položku práce, pre ktorú Rozpočet Zmluvnej ceny 
neustanovuje žiadnu jednotkovú cenu, použije sa iná vhodná jednotková cena pre 
položku práce podobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok určenú 
dohodou Zmluvných strán. 
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2.9.8 Dozor Objednávateľa bez zbytočného odkladu po obdržaní návrhu na zmenu tento návrh 
posúdi a písomne vyhotoví o tom správu v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá 
pripomienky alebo k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho Zhotoviteľovi bezodkladne 
na vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V prípade pripomienok Dozora 
Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo 
prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny.  

2.9.9 Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako Dozor Objednávateľa uvedie, že 
k nemu nemá pripomienky, bude predložený na schválenie a podpis Objednávateľovi. Po 
schválení a podpise návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany Objednávateľa bude tento 
návrh predložený na podpis Zhotoviteľovi. V prípade, ak sa návrh na uskutočnenie zmeny 
bude zhodovať s návrhom, ktorý predložil Zhotoviteľ, Zhotoviteľ bude povinný takýto 
návrh podpísať. Takto vydaný pokyn na uskutočnenie zmeny následne potvrdený 
písomne Zhotoviteľom, predstavuje dodatok k Zmluve. Zhotoviteľ je následne povinný 
realizovať všetky svoje činnosti podľa Zmluvy so zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je 
povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených zmien 
po celú dobu až do vydania záverečnej faktúry na základe Protokolu o úplnom vyhotovení 
Diela. 

2.9.10 Až do podpisu návrhu na zmenu podľa bodu 2.9.9 zo strany Objednávateľa Zhotoviteľ 
nesmie zastaviť žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v plnení Zmluvy v 
existujúcom rozsahu a podmienkach, pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad na budúce 
plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo pokiaľ nemôže inak negatívne 
ovplyvniť postup prác, Zmluvnú cenu a/alebo Harmonogram prác. V takom prípade na 
túto skutočnosť Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní a vyžiada si od Objednávateľa pokyn 
podľa bodu 2.8 tejto Zmluvy. V takom prípade Objednávateľ pokynom určí, či má 
Zhotoviteľ (i) pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu na zmenu, (ii) či má 
pokračovať v pôvodnom rozsahu prác, (iii) či má pokračovať v prácach podľa 
prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) Objednávateľ rozhodne inak. 

2.9.11 Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia Diela je spolufinancovaná z prostriedkov 
poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmlúv o NFP, Zhotoviteľ berie na vedomie, že 
Objednávateľ je povinný vyžiadať si k návrhu zmeny aj stanovisko príslušného Riadiaceho 
orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu, pričom do doby doručenia stanoviska tohto 
orgánu Objednávateľovi lehoty podľa tohto bodu 2.9 Zmluvy neplynú. 

2.9.12 Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade pokynu na zmenu podľa bodu 2.8 a/alebo v 
prípade inej zmeny Zmluvy, ktorou budú niektoré práce vynechané alebo inak dôjde 
k zúženiu prác alebo Diela, Zhotoviteľovi v rozsahu týchto menej prác zaniká právo aj 
povinnosť tieto práce vykonať, Zhotoviteľ nebude mať nárok na ich zaplatenie a nebude 
mať v dôsledku zúženia rozsahu prác a/alebo Diela nárok na úhradu ušlého zisku ani inej 
škody.  

2.9.13 Zmluvné strany berú na vedomie, že uzatvoriť dodatok k Zmluve za účelom jej zmeny 
alebo úpravy možno len v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní 
po predchádzajúcom súhlase príslušného Riadiaceho orgánu alebo 
sprostredkovateľského orgánu. 

2.10 Skúšky 

2.10.1 Pred odovzdaním Diela (resp. časti Diela), je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa a v súlade 
s Harmonogramom prác povinný vykonať príslušné Skúšky Diela alebo jeho častí. Na 
základe týchto Skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že Dielo, (resp. príslušná časť Diela)je 
spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že spĺňajú všetky Požiadavky 
Objednávateľa, vyhovujú Ponuke Zhotoviteľa a všetkým Právnym predpisom a 
spĺňajú ostatné požiadavky na základe Zmluvy vzťahujúce sa na príslušnú časť Diela. 

2.10.2 Pred Skúškami Zhotoviteľ v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však desať (10) 
pracovných dní, doručí Dozoru Objednávateľa oznámenie o mieste a termíne Skúšok 
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a podrobný harmonogram Skúšok obsahujúci jednotlivé sledy testovania a priebeh 
Skúšok. Harmonogram Skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých 
plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis. 

2.10.3 Skúšky Diela (resp. príslušnej časti Diela) budú zahŕňať všetky prevádzkové skúšky za 
účelom preukázania, že Dielo (resp. príslušná časť Diela) môže byť prevádzkované 
bezpečne tak, ako je špecifikované v Zmluve, za všetkých dostupných prevádzkových 
podmienok, a že Dielo (resp. príslušná časť Diela) vyhovuje Zmluve. Skúšky budú 
prebiehať a harmonogram Skúšok bude zodpovedať testovaniu v nasledovnom slede: 

a) skúšky pred uvedením do prevádzky (tam kde sa osobitná prevádzka, resp. funkčnosť 
Technologických zariadení testuje), ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly a skúšky 
funkčnosti (bez prevádzky) za účelom preukázania správnej inštalácie 
Technologických  zariadení a toho, že Dielo (resp. príslušná časť Diela) môže 
bezpečne podstúpiť skúšky podľa bodu b) nižšie; 

b) skúšky pri uvádzaní do prevádzky a kde sa nevyžaduje prevádzka tak skúšky pri 
užívaní, ktoré budú zahŕňať všetky obvykle vyžadované prevádzkové skúšky za 
účelom preukázania, že Dielo a/alebo jeho jednotlivé časti môžu byť prevádzkované 
bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových 
podmienok v súlade s účelom na ktorý je Dielo určené. 

2.10.4 Pred Skúškami príslušnej časti Diela Zhotoviteľ doručí v rámci podrobného 
harmonogramu Skúšok aj podrobný opis všetkých úkonov a náplň činností testovania 
minimálne v rozsahu opisu: 

a) organizačných, kontrolných a technických činností, 

b) predpisov pre činnosť pred uvedením do prevádzky, pri uvádzaní do prevádzky, 
počas prevádzky a pri zastavení jednotlivých Technologických zariadení v rámci 
príslušnej časti Diela; 

c) požiadaviek na počty a skladbu prevádzkových pracovníkov;  

d) všetkých bezpečnostných pokynov a predpisov pre vykonanie Skúšok. 

Zhotoviteľ pre účely Skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, 
dokumenty a iné informácie, elektrinu, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné 
tak, aby Skúšky prebehli v súlade so Zmluvou. Náklady na vykonanie Skúšok znáša 
Zhotoviteľ. 

Podrobnosti o ktorýchkoľvek Skúškach môžu tiež vyplývať z Právnych predpisov alebo 
ich môže stanoviť Dozor Objednávateľa. 

2.10.5 O priebehu každých Skúšok budú Zmluvné strany viesť podrobné technické záznamy, 
ktoré budú obsahovať všetky podstatné informácie o priebehu a výsledku každých Skúšok 
tak, aby na ich základe bolo možné kvalifikovane zhodnotiť priebeh a výsledky Skúšok. 
Tieto záznamy budú podkladom pre každý protokol o Skúškach vyhotovený podľa bodu  
2.10.6 tejto Zmluvy. 

2.10.6 O výsledku každých Skúšok bude vyhotovený samostatný protokol, ktorý podpíšu 
oprávnení zástupcovia oboch Zmluvných strán. Ak Dielo alebo jeho časť nevyhovie 
Skúškam platia nasledovné podmienky: 

a) ak ktorákoľvek časť Diela nevyhovie Skúškam, okrem nedostatkov drobných vád, 
ktoré nebránia riadnemu užívaniu príslušnej časti Diela, Objednávateľ môže 
požadovať, aby Zhotoviteľ napravil vady tejto časti Diela kvôli ktorým nevyhovelo 
Skúškam, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované  Skúšky za rovnakých podmienok. To 
sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Skúšok; a zároveň 
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b) v prípade, ak Objednávateľ nariadi vykonať opakované Skúšky a príslušná časť Diela 
alebo celé Dielo nevyhovie ani opakovaným Skúškam, Objednávateľ môže nariadiť 
ďalšie opakovanie Skúšok alebo Dielo ako celok odmietnuť a odstúpiť od Zmluvy. 

2.10.7 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Skúškach resp. úspešné vykonanie 
opakovaných Skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym 
vykonaním Diela v Lehote plnenia a Objednávateľa nezbavuje nároku na náhradu škody 
a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy. 

2.10.8 Akékoľvek náklady spojené s opakovaním ktorýchkoľvek Skúšok podľa tejto Zmluvy 
znáša v plnej miere Zhotoviteľ. Na každé opakované Skúšky sa uplatňuje tento bod 2.10 
primerane. 

2.11 Preberacie konanie 

2.11.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ v nadväznosti na Skúšky preverí, 
že Dielo (resp. samostatne odovzdávaná časť Diela), a k tomu zodpovedajúca 
Dokumentácia Zhotoviteľa a ostatné plnenia podľa Zmluvy nemajú vady a spĺňajú 
požiadavky podľa tejto Zmluvy, a ktoré sa končí vydaním protokolu (alebo odmietnutím 
vydania), ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať 
a dokončiť príslušnú časť Diela (resp. celé Dielo) riadne (konanie podľa tohto bodu ďalej 
aj ako „Preberacie konanie“ a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako 
„Preberací protokol“).  

2.11.2 Preberacie konanie sa uskutoční k Dielu ako celku alebo ak tak povolí alebo nariadi 
Objednávateľ tak k akejkoľvek ucelenej časti Diela (najmä podľa Čiastkových projektov) 
samostatne. Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi 
minimálne nasledovné doklady: 

a) žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu; 

b) dodacie listy k všetkým Technologickým zariadeniam; 

c) protokol o úspešnom absolvovaní všetkých Skúšok; 

d) všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa vzťahujúcu sa k odovzdávanej časti Diela, ak ešte 
nebola Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy odovzdaná, najmä tak dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú 
dokumentáciu vzťahujúcu sa k odovzdávanej časti Diela; 

e) všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch 
v znení neskorších predpisov; 

f) certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých materiálov a záznamy 
zo všetkých skúšok materiálov; 

g) dve kópie stavebného denníka; 

h) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe 
tejto Zmluvy, Požiadaviek Objednávateľa, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych 
predpisov. 

2.11.3 Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho 
protokolu spolu so všetkými dokumentmi podľa bodu 2.11.2 vyššie. Predloženie žiadosti 
o vydanie Preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa 
je Dielo (resp. samostatne odovzdávaná časť Diela) vykonané a dokončené riadne v súlade 
so Zmluvou, nemá vady, a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Riadne 
dokončené Dielo (resp. samostatne odovzdávaná časť Diela)je také, ktoré je dokončené 
bez vád a v súlade s touto Zmluvou. 

2.11.4 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný: 
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a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo (resp. 
samostatne odovzdávaná časť Diela)  dokončené v súlade so Zmluvou, s výnimkou 
drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela (resp. samostatne 
odovzdávanej časti Diela) pre zamýšľaný účel. Preberací protokol musí obsahovať 
minimálne nasledovné údaje: 

(i) označenie Diela (resp. samostatne odovzdávanej časti Diela) podľa stavebných 
objektov (SO) alebo prevádzkových súborov (PS); 

(ii) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávanej časti; 

(iii) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa Diela (resp. 
samostatne odovzdávanej časti Diela); 

(iv) súpis prípadných vád  a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie; 

(v) miesto a čas preberacieho konania; 

(vi) podpisy zúčastnených osôb; alebo 

b) zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela (resp. 
samostatne odovzdávanej časti Diela) a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať, aby bolo 
Dielo (resp. samostatne odovzdávaná časť Diela)v súlade so Zmluvou. 

2.11.5 Vydaním Preberacieho protokolu sa končí Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho 
protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ 
Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do 
troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie 
Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty. 

2.11.6 Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 2.11.5 
prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k Dielu (resp. samostatne odovzdávanej časti 
Diela) a nebezpečenstvo škody na Diele (resp. samostatne odovzdávanej časti Diela). 

2.11.7 Pre vylúčenie pochybností, ak bude Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady 
zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu 2.11 Zmluvy, má sa za to, že 
Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia 
Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené 
po tomto dátume (resp. týchto dátumoch). Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom 
a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje 
zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú 
pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v  Lehote plnenia. 

2.11.8 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 
2.11.4b), Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie 
Preberacieho protokolu a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 2.11.4 tejto 
Zmluvy, pričom bod 2.11.5 sa aplikuje primerane. Opätovným vykonaním Preberacieho 
konania nie je dotknutý tento bod 2.11.8. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, 
kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného 
Preberacieho konania platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé 
na úspešné ukončenie Preberacieho konania, Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu 
nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie 
vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom 
konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa 
nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným 
plnením v  Lehote plnenia. 

2.11.9 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 2.11.4a) s výnimkou 
drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela (resp. samostatne 
odovzdávanej časti Diela), Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so 
Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto vád a nedorobkov.  
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2.11.10 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky príslušnej časti Diela v dodatočnej 
primeranej lehote určenej v Preberacom protokole podľa bodu 2.11.4a) vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 3.5.1c) tejto Zmluvy. 
V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania príslušnej časti Diela 
s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa 
za túto škodu odškodní v plnom rozsahu. 

2.11.11 Po úplnom odstránení vád a nedorobkov Diela podľa Zmluvy a po splnení všetkých 
ostatných povinností Zhotoviteľa súvisiacich s vykonaním a dodaním Diela a súvisiacej 
Dokumentácie Zhotoviteľa, Zmluvné strany vyhotovia Protokol o úplnom vyhotovení 
Diela, ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie všetkých záväzkov spojených s vykonaním 
Diela. 

2.12 Kolaudácia Diela 

Bez ohľadu na ustanovenia o Skúškach a Preberacom konaní je Zhotoviteľ zodpovedný za 
to, že Dielo bude spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého 
výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia na užívanie Diela. 
Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie Diela podá Objednávateľ, avšak 
Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby Objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku 
potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia k Dielu vrátane 
bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či vád Diela, ktoré budú zabraňovať 
vydaniu kolaudačného rozhodnutia k Dielu, a to bez ohľadu na vydanie akýchkoľvek 
protokolov o Skúškach a Preberacieho protokolu k Dielu, a to až do vydania 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia na užívanie všetkých častí Diela. Vydanie 
kolaudačného rozhodnutia a nadobudnutie jeho právoplatnosti Objednávateľ oznámi 
Zhotoviteľovi. 

3 SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky 

3.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v 
súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF 
SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

3.1.2 Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je 
nasledovná: 

Cena bez DPH:  12 446 852,65 EUR 

Sadzba DPH:    2 489 370,53 EUR 

Cena s DPH:  14 936 223,18 EUR 

(slovom: štyrinásťmiliónovdeväťstotridsaťšesťtisícdvestodvadsaťtri EUR 18/100) 

 

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“) 

3.1.3 Zmluvná cena je  stanovená Rozpočtom Zmluvnej ceny a jej zmena je možná iba za 
podmienok a postupom stanoveným touto Zmluvou a Zákonom o verejnom obstarávaní. 
Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že na Zmluvnú 
cenu nemá vplyv inflácia, zmena nákladov, ani žiadne iné okolnosti, pokiaľ táto Zmluva 
výslovne nestanovuje inak. 

3.1.4 Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Zmluvnej ceny, ktorý tvorí časť Ponuky 
Zhotoviteľa. Zmluvná cena a Rozpočet Zmluvnej ceny zahŕňa všetky náklady nevyhnutné 
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na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa všetkých Skúšok a 
odstránenia všetkých vád Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa, a zahŕňa v sebe všetky 
ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy. Zmluvná cena pokrýva všetky 
zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne plnenie tejto Zmluvy, vrátane 
nákladov na všetky materiály, súčiastky, diely, clá, dane, personálne zabezpečenie, 
zariadenia, energie, dopravu, poplatky a akékoľvek iné náklady, ktoré bude nutné 
vynaložiť podľa tejto Zmluvy na riadne splnenie záväzkov Zhotoviteľa. Pokiaľ určité 
plnenie nie je obsiahnuté v Rozpočte Zmluvnej ceny ako samostatná položka, má sa za to, 
že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela. 

3.1.5 Zhotoviteľ je oprávnený si uplatňovať na úhradu a Objednávateľ je povinný uhradiť len 
Dozorom Objednávateľa potvrdené práce na základe Dozorom Objednávateľa 
potvrdených ocenených súpisov vykonaných plnení podľa bodu 2.5.3 tejto Zmluvy.  

3.1.6 Spravidla mesačne, do siedmich (7) dní po vydaní potvrdenia Dozoru Objednávateľa 
podľa bodu 2.5.3 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru - daňový doklad 
za uskutočnené plnenie na čiastku, ktorú Dozor Objednávateľa potvrdil za splatnú. 

3.1.7 Záverečnú faktúru Zhotoviteľ vystaví až po vydaní Protokolu o úplnom vyhotovení Diela 
Zhotoviteľ na základe konečného súpisu vykonaných prác postupom podľa bodu 2.5.6 
a nasl. tejto Zmluvy. 

3.1.8 Na fakturáciu Zmluvnej ceny sa ďalej budú uplatňovať nasledovné ustanovenia: 

a) Z dôvodu rozdeleného financovania Čiastkových projektov na základe jednotlivých 
Zmlúv o NFP budú faktúry na čiastky Zmluvnej ceny pripadajúce na práce v rámci 
jednotlivých Čiastkových projektov vystavované vo vzťahu ku každému Čiastkovému 
projektu zvlášť; 

b) Každá faktúra doručená Objednávateľovi na zaplatenie musí obsahovať minimálne 
nasledovné údaje: 

(i) číslo faktúry; 

(ii) identifikáciu Objednávateľa podľa Zmluvy; 

(iii) identifikáciu Zhotoviteľa podľa Zmluvy (údaj o obchodnom mene, sídle alebo 
mieste podnikania, identifikačnom čísle, údaj o zápise v obchodnom registri 
alebo inej evidencii vrátane spisovej značky, ak je v nich Zhotoviteľ zapísaný, 
daňové identifikačné číslo a identifikačné číslo pre DPH); 

(iv) označenie banky a čísla účtu, na ktorý ma byť platba zaplatená, vrátane 
konštantného a variabilného symbolu (ak je); 

(v) deň vystavenia faktúry, deň splatnosti a deň dodania; 

(vi) označenie Čiastkového projektu, ktorého sa týkajú; 

(vii) rozsah a druh plnenia; 

(viii) údaje o základe dane, výške dane; 

(ix) čiastku bez DPH; 

(x) ak sa uplatňuje, tak aj výšku DPH a celkovú čiastku vrátane DPH (Zhotoviteľ 
vždy na faktúre uvedie podľa akého režimu v zmysle Právnych predpisov sa 
uplatňuje príslušná sadzba DPH); 

(xi) dôvod fakturácie s odkazom na Zmluvu; 

(xii) akékoľvek ďalšie údaje vyžadované pre takéto doklady Právnymi predpismi. 

c) Každá faktúra bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa 
uvedený v záhlaví Zmluvy. 
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d) Ku každej faktúre budú priložené kópie nasledovných dokumentov: 

(i) Dozorom Objednávateľa schválený ocenený súpis skutočne vykonaných prác 
potvrdzujúci nárok na príslušnú platbu; 

(ii) správa za fakturačné obdobie s porovnaním skutočného a plánovaného postupu 
prác podľa Harmonogramu prác; 

(iii) fotografie dokumentujúce postup výroby v rozsahu a podrobnostiach 
požadovaných Dozorom Objednávateľa; 

(iv) zostatkové rozpočty predložené aj v elektronickej podobe Dozoru Objednávateľa 
za každé fakturačné obdobie (t.j. celkové množstvo a náklad z Rozpočtu Zmluvnej 
ceny, celkové prestavané množstvo a náklad za predchádzajúce obdobie, celkové 
prestavané množstvo a náklad za fakturačné obdobie a zostatkové množstvo a 
náklad). 

e) V prípade požiadavky Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 
na formálnu úpravu vystavených faktúr bude Zhotoviteľ postupovať podľa pokynov 
a usmernení Objednávateľa. 

3.1.9 Splatnosť faktúr na čiastky Zmluvnej ceny podľa tejto Zmluvy je šesťdesiat (60) dní od 
doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle 
Zmluvy. S prihliadnutím na spôsob financovania realizácie Diela (z nenávratného 
finančného príspevku poskytnutého Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa NFP) 
zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného 
záväzku podľa predchádzajúcej vety nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 
vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre jednotlivé Zmluvné strany a takéto osobitné 
dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku. 

3.1.10 V prípade, že Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady 
jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú Subdodávatelia, 
Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas 
plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových 
faktúr (resp. záverečnej faktúry) vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú 
záväzky Zhotoviteľa voči Subdodávateľom splnené. Počas doby zadržania platieb podľa 
tohto odseku Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných 
záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani 
zmluvné sankcie.  

3.1.11 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať na zaplatenie Zmluvnej 
ceny akékoľvek splatné záväzky (o. i. zmluvné pokuty a/alebo iné sankcie, resp. akékoľvek 
nároky, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy nárok). Zhotoviteľ je 
oprávnený započítať svoje pohľadávky zo Zmluvy voči pohľadávkam Objednávateľa len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. 

3.2 Riziko a zodpovednosť za škodu 

3.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením, 
ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na 
veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto 
práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými 
Subdodávateľmi. 

3.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť 
nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi 
NFP, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo 
nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok 
na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s 
podmienkami Zmluvy. 
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3.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany 
orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek 
povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. 

3.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov 
v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo 
hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov 
Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia 
akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo 
porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom. 

3.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady 
v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci 
sa má namysli taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené 
znaky: 

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany; 

b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť; 

c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a 
zároveň 

d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať,  

pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, vzburu, 
prevrat, prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť a podobné 
okolnosti (okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“). 

3.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo 
je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa 
tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej 
Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto 
prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do 
najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci. 

3.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady 

3.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, bude mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté 
v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude 
spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba na Dielo (resp. 
jeho samostatne odovzdávanú časť) začína plynúť dňom podpisu príslušného 
Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá až do uplynutia šesťdesiat 
(60) mesiacov po podpise Protokolu o úplnom vyhotovení Diela (ďalej aj ako „Záručná 
doba“); ak je v Požiadavkách Objednávateľa pre niektoré vybrané časti tvoriace Dielo 
osobitne uvedená dlhšia záručná doba, má prednosť osobitná úprava podľa Požiadaviek 
Objednávateľa. 

3.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo resp. ktorákoľvek jeho časť a Dokumentácia 
Zhotoviteľa počas celej Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený 
požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu vád Diela 
a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky 
tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a riziko. 

3.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na 
Objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá 
takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na 
Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa. 

3.3.4 Zhotoviteľ určuje, ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád a havarijných udalostí 
[meno a priezvisko], tel. číslo: [doplní uchádzač], emailová adresa: [doplní uchádzač]. 
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Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní 
bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú 
adresu. Na odstránenie bežných vád zistených a reklamovaných Objednávateľom 
v Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia 
Objednávateľom. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať 
bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na 
odstránenie vady, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na inej lehote alebo pokiaľ 
objektívne nie je možné vadu odstrániť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v tejto 
lehote, tak v lehote na to primeranej.  

3.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie 
po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo resp. časť Diela pre jeho vady, za 
ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Plynutie Záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa 
odstraňujú vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni 
odstránenia vady Zhotoviteľom. U tých vád, ktorých oprava je možná len výmenou veci 
alebo ich nahradením, začína opätovne Záručná doba plynúť dňom nasledujúcim po dni 
ich výmeny alebo nahradenia. 

3.3.6 V prípade, že Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) vady riadne a včas, t. j. za 
podmienok a v lehotách poskytnutých Objednávateľom alebo ak Zhotoviteľ začne vady 
odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávateľ môže odôvodnene 
predpokladať, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo odstrániť 
vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa.  

3.4 Práva duševného vlastníctva a softwarové vybavenie a podpora 

3.4.1 Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa Zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako 
predmet duševného vlastníctva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zákona, 
Zhotoviteľovi zostávajú jeho výhradné osobnostné a majetkové práva podľa Autorského 
zákona a zároveň Objednávateľovi poskytuje časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu 
(súhlas) na použitie akejkoľvek dokumentácie vytvorenej Zhotoviteľom alebo 
ktorejkoľvek jej časti na akýkoľvek účel vyplývajúci zo Zmluvy v rozsahu prípravy, 
realizácie, užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav Diela, vrátane vyhotovovania 
rozmnoženín, zmien a spracovania takejto dokumentácie, pričom zmeny a spracovanie 
dokumentácie a/alebo jej druhov, častí a stupňov sa uskutočnia najmä za účelom 
vykonania úprav a prác v rozsahu užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav Diela resp. 
jeho častí. Objednávateľ je oprávnený modifikovať, prepracovať alebo zmeniť takúto 
dokumentáciu, s čím Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyjadruje svoj súhlas. Odmena za 
poskytnutie týchto práv je zahrnutá v Zmluvnej cene. 

3.4.2 Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií 
k počítačovým programom (ak také sú) dodaným Objednávateľovi v zmysle tejto Zmluvy.  

3.4.3 Zhotoviteľ týmto v súlade s § 72 Autorského zákona ďalej Objednávateľovi udeľuje 
výslovný predchádzajúci súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie predmetnej 
dokumentácie v rozsahu udelenej licencie podľa 3.4 tejto Zmluvy ako aj na postúpenie 
licencie tretím osobám. 

3.4.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového či systémového 
vybavenia poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo 
akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela nedochádza 
k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane 
práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni 
Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi 
v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela. 

3.4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy 
od akýchkoľvek, výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či 
akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela. 
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3.4.6 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie 
akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb 
Zhotoviteľom v súvislosti s plnení tejto Zmluvy.  

3.4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľ odškodniť pred každým nárokom tretej osoby 
z porušenia akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, 
ochrannej známky, obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných 
a priemyselných práv súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti 
s Dokumentáciou Zhotoviteľa, výrobou alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela 
Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi 
vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu 
Zmluvy. 

3.5 Zmluvné sankcie 

3.5.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe 
faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia 
takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné 
zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek 
z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane): 

a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním Diela v Lehote plnenia podľa bodu 
2.6.1 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
0,05 % zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania; 

b) v prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním ktoréhokoľvek plnenia v príslušnej 
lehote v zmysle Harmonogramu prác [okrem plnenia podľa písm. a) vyššie] má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR, a to za každý 
ďalší aj začatý deň omeškania po uplynutí súvislej doby 7 dní omeškania; 

c) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 2.11.10 tejto 
Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3.000,- EUR, 
a to za každý aj začatý deň omeškania; 

d) v prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi 
v rozpore s postupom podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50.000,- EUR (slovom: päťdesiattisíc euro); 

e) v prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činností v rámci plnenia tejto 
Zmluvy, ktoré má vykonávať výlučne prostredníctvom Odborníkov, prostredníctvom 
iných osôb, alebo v prípade, ak Zhotoviteľ viac nedisponuje kapacitami Odborníka, 
a nemá zabezpečené nahradenia kapacity Odborníka iným Odborníkom postupom 
podľa bodu 3.8 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc euro); 

f) v prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy 
nenapraví porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: 
tisíc euro), a to za každý aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá; 

g) v prípade, ak nastane ktorákoľvek okolnosť oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od 
tejto Zmluvy, ak táto okolnosť súvisí alebo spočíva v porušení zákonnej alebo 
zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa (vrátane porušenia povinnosti, ku ktorej došlo pred 
účinnosťou Zmluvy), má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
500.000,- EUR (maximálne však do výšky 5 % Zmluvnej ceny v kumulácii s ostatnými 
zmluvnými pokutami); 

h) v prípade, ak (najmä v dôsledku vykonanej kontroly/auditu u Objednávateľa a/alebo 
u Zhotoviteľa podľa bodu podľa bodu 3.13.3 tejto Zmluvy) dôjde zo strany 
Poskytovateľa NFP ku korekcii rozsahu financovania zo Zmlúv o NFP z dôvodu, že 
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neuzná financovanie Diela alebo akejkoľvek práce na Diele za tzv. oprávnený výdavok 
na financovanie, a zodpovednosť za vznik príčiny, pre ktorú došlo k takej korekcii 
možno priznať Zhotoviteľovi, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške sumy zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku za tie práce, ktorých sa 
neuznanie oprávnenosti výdavku týka; nárok na zmluvnú pokutu Objednávateľovi 
podľa tohto bodu vzniká iba do výšky, do akej už práce, ktorých sa neuznanie 
oprávnenosti výdavku týka, Objednávateľ zaplatil Zhotoviteľovi. 

3.5.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie 
úroku z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň 
omeškania. 

3.5.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť 
zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej 
strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške. 

3.5.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude tridsať (30) 
kalendárnych dní. 

3.6 Trvanie a ukončenie Zmluvy 

3.6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
deň po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: 

a) zverejnenie Zmluvy v súlade s príslušnými Právnymi predpismi; 

b) pridelenie nenávratných finančných príspevkov zo strany Poskytovateľa NFP 
Objednávateľovi;  a 

c) doručenie listu Objednávateľa adresovaného Zhotoviteľovi, obsahujúceho oznámenie 
o výsledku administratívnej kontroly postupu Súťaže Poskytovateľom NFP 
Objednávateľovi (ďalej aj ako „Oznámenie o výsledku“), v ktorom Poskytovateľ NFP 
skonštatuje, že je možné pokračovať vo finančnej operácii a plnení Zmluvy.  

O skutočnostiach podstatných pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy je Objednávateľ 
povinný Zhotoviteľa bezodkladne informovať. 

V prípade, ak pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy zo strany Poskytovateľa NFP 
nebude možné uznať výdavky vyplývajúce z výsledku Súťaže za oprávnené alebo v 
prípade, ak bude z iného zrejmé, že Zmluvy o NFP medzi Poskytovateľom NFP 
a Objednávateľom nebudú môcť byť uzatvorené alebo ich uzatvorenie Poskytovateľ NFP 
odmietol alebo z iného dôvodu bude zrejmé, že finančné prostriedky Objednávateľovi 
neboli alebo nebudú pridelené v požadovanej výške, najmä ak z Oznámenia o výsledku 
vyplynie, že Poskytovateľ NFP identifikoval niektoré nedostatky postupu Súťaže, a preto 
si uplatnil voči Objednávateľovi „ex ante finančnú opravu“ (tzv. korekciu), v dôsledku čoho 
Poskytovateľ NFP neposkytne Objednávateľovi finančné prostriedky v požadovanej 
výške, bude mať Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť. Práva a povinnosti z tejto 
Zmluvy zaniknú momentom odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy. Súčasťou 
odstúpenia podľa tohto bodu Zmluvy bude Oznámenie o výsledku preukazujúce 
existenciu okolností, ktoré zakladajú právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy podľa 
tohto bodu Zmluvy.   

Zhotoviteľ až do nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nebude vykonávať žiadne úkony 
spojené s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy; Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi 
za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s akoukoľvek jeho činnosťou 
pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy a nie je povinný nahradiť Zhotoviteľovi žiadne 
náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s činnosťami Zhotoviteľa. 

Ak Zmluva nenadobudne účinnosť do deviatich (9) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej 
platnosti, uplynutím tejto doby Zmluva zanikne. 
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3.6.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania 
všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej 
predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

3.6.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných 
strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy 
jednej zo Zmluvných strán.  

3.6.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj 
vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo 
z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.  

3.6.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 
a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť 
doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom 
doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.  

3.6.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného 
porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy 
Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne: 

a) ak Zhotoviteľ v rámci Súťaže poskytol informácie alebo doklady, ktoré boli 
nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali vplyv na 
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber uchádzačov; 

b) ak Zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy; 

c) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní 
svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto 
povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu); 

d) ak Zhotoviteľ zadá celé Dielo ako subdodávku alebo postúpi alebo uzatvorí zmluvu v 
snahe postúpiť (nakoľko v zmysle bodu 3.13.2 Zmluvy je akékoľvek postúpenie práv 
v rozpore s touto Zmluvou od začiatku neplatné) akékoľvek práva podľa tejto Zmluvy 
na tretiu osobu v rozpore s touto Zmluvou bez súhlasu Objednávateľa; 

e) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela o viac ako 60 
dní oproti Lehote plnenia; 

f) ak Zhotoviteľ v rozpore s bodom 3.12 tejto Zmluvy nezriadi včas Bankovú záruku 
alebo Bankovú záruku nedoplní alebo Banková záruka zanikne alebo nebude 
v platnosti počas celej doby ustanovenej touto Zmluvou; 

g) ak Zhotoviteľ v rozpore s bodom 3.11 nezriadi alebo ďalej neudržiava zriadené 
ktorékoľvek poistenie. 

h) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľ odstúpiť 
od Zmluvy. 

3.6.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon 
o verejnom obstarávaní“) v prípade: 

a) ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre 
nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákon o verejnom 
obstarávaní, 

b) ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným 
porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o 
ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní 
Európskej únie. 
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3.6.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti 
Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nove 
verejné obstarávanie.  

3.6.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od 
Zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 

3.6.10 Objednávateľ tiež môže odstúpiť od Zmluvy 

a) z dôvodu, že došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu alebo obmedzeniu alebo 
hrozbe obmedzenia čerpania finančných prostriedkov, ktoré Objednávateľ účelovo 
alebo bezúčelovo čerpal alebo mal čerpať z verejných prípadne aj neverejných 
finančných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo akéhokoľvek iného 
subjektu odlišného od Objednávateľa, a to formou dotácie, nenávratného finančného 
príspevku alebo akejkoľvek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných 
prostriedkov za účelom financovania verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí 
predmet Zmluvy alebo v súvislosti s ním. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie 
§ 356 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa v tomto prípade 
nepoužije; 

b) v prípade, že dôjde k zániku Zmlúv o NFP (uzavretej za účelom financovania Diela 
podľa Zmluvy), a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmlúv o NFP. 

3.7 Subdodávatelia 

3.7.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich 
Subdodávateľov. Zoznam Subdodávateľov tvorí súčasť Ponuky Zhotoviteľa. V zozname 
Subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého Subdodávateľa z celkovej ceny plnenia 
a údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia. Každý Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3.7.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich 
Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí (ak má takú povinnosť) byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o 
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať 
príslušnú časť predmetu zákazky v súlade s touto Zmluvou a musí spĺňať rovnaké 
podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené), a 

c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu 
s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. 

3.7.3 Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 3.7.2c) vyššie 
a aktualizovaným znením zoznamu Subdodávateľov musí Zhotoviteľ predložiť 
Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. 
Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 
3.7.2 vyššie. 

3.7.4 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie 
Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve v prípade, ak nový 
Subdodávateľ nemá povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora a 
pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu. V prípade Subdodávateľov, ktorí majú 
povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov je 
potrebné uzatvárať osobitný dodatok k tejto Zmluve, ktorým Zmluvné strany aktualizujú 
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zoznam Subdodávateľov o údaje o novom Subdodávateľovi. V prípade zmeny 
Subdodávateľa, ktorá si vyžaduje formu uzatvorenia samostatného dodatku k Zmluve 
podľa tohto bodu sa pri uzatváraní dodatku zároveň zoznam Subdodávateľov vždy 
aktualizuje aj o všetkých Subdodávateľov, ktorí boli zmenení postupom podľa tohto bodu 
bez potreby dodatku tak, aby bol zoznam Subdodávateľov v rámci dodatku vždy aktuálna 
s uvedením všetkých aktuálnych Subdodávateľov. 

3.7.5 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy 
Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, 
ako keby plnenie vykonával sám. 

3.7.6 Zhotoviteľ je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť Subdodávateľa 
s podmienkami tejto Zmluvy a zaviazať Subdodávateľa na dodržiavanie povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie všetkých povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy zo strany Subdodávateľa. 

3.8 Odborníci 

3.8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto 
Zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom odborníkov, prostredníctvom ktorých 
preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa Súťažných 
podkladov Súťaže, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa 
(ďalej aj ako „Odborníci“). Zoznam jednotlivých Odborníkov s uvedením ich kvalifikácie 
a doklady preukazujúce ich kvalifikáciu tvoria súčasť Ponuky Zhotoviteľa.  

3.8.2 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z Odborníkov, takéto nahradenie je 
možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne 
neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný Odborník musí spĺňať rovnakú odbornú 
spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval Odborník, ktorý sa nahrádza. 
Spôsobilosť nového Odborníka Zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval 
spôsobilosť pôvodného Odborníka.  

3.8.3 Pre vylúčenie pochybností platí, že pre nahradenie Odborníkov je potrebné uzatvárať 
osobitný dodatok k tejto Zmluve, ktorým Zmluvné strany aktualizujú zoznam Odborníkov 
o údaje o novom Odborníkovi. 

3.8.4 Ak má byť ktorýkoľvek Odborník dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto 
Zmluvy, musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za 
podmienky predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa) a Objednávateľ musí byť vopred 
informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom zástupcovi 
Odborníka. Pre účely tejto Zmluvy bude mať zástupca Odborníka rovnaké právomoci ako 
sú dané osobe danému Odborníkovi. 

3.9 Výzva na nápravu 

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek 
povinností Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní 
akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby 
toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak 
s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná 
lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ 
Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej 
podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi ešte jednu náhradnú lehotu 
na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani 
v druhej náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo 
od tejto Zmluvy odstúpiť. 

3.10 Komunikácia 
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3.10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná 
komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene 
poštou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť 
doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie 
je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň 
doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát 
neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný 
deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením 
pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou 
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

3.10.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 3.10.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na 
kontaktné údaje strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, 
ktoré si Zmluvné strany písomne oznámia. 

3.11 Poistenie 

3.11.1 Zhotoviteľ je povinný do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, 
najneskôr však do dňa prevzatia Staveniska, až do vydania Protokolu o úplnom 
vyhotovení Diela zriadiť a udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie 
zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne 
1.500.000,- EUR na jednu poistnú udalosť, a to bez obmedzenia počtu poistných udalostí.  
Zhotoviteľ predloží kópiu uvedenej poistnej zmluvy alebo iný rovnocenný doklad 
preukazujúci platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do desiatich dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.   

3.11.2 Zhotoviteľ je tiež povinný zriadiť a udržiavať v platnosti odo dňa začatia prác na Diele až 
do vydania Preberacieho protokolu k poslednej časti Diela, stavebno-montážne poistenie 
Diela (CAR/EAR) minimálne vo výške Zmluvnej ceny. Takéto poistenie bude kryť 
v rozsahu v akom je to v danom odvetví bežné všetky prípady poškodenia, zničenia, straty, 
odcudzenia alebo iných škôd na Diele. Zhotoviteľ predloží kópiu uvedených poistných 
zmlúv alebo iný rovnocenný doklad preukazujúci platnosť poistenia podľa tohoto bodu 
pred začatím prác na Diele. 

3.11.3 Zhotoviteľ nesmie uskutočniť ani opomenúť nič, čo by mohlo viesť k neplatnosti alebo 
napadnuteľnosti uvedených poistných zmlúv alebo neposkytnutiu či obmedzeniu 
poistného plnenia. 

3.11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi poistné zmluvy podľa bodov 3.11.1 a 
3.11.2 najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju 
povinnosť zriadiť a/alebo udržiavať poistenie Diela podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ 
oprávnený poistiť zhotovované Dielo na náklady Zhotoviteľa sám na náklady Zhotoviteľa. 

3.11.5 V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa Diela a/alebo majetku Objednávateľa je 
Zhotoviteľ povinný ihneď písomne alebo emailom informovať Objednávateľa a poistiteľa 
o poistnej udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu 
poistného plnenia; ďalej je povinný poskytnúť Objednávateľovi a poistiteľovi všetku 
súčinnosť. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, pokiaľ ho na to 
Objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie Diela a/alebo majetku Objednávateľa 
do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti na svoje náklady, pokiaľ sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak; povinnosť Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu uviesť Dielo a/alebo 
majetok Objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou nie je dotknutá tým, 
že poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie Diela a/alebo majetku Objednávateľa 
do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a dobou, kedy poistiteľ príslušné poistné 
plnenie vyplatí. 

3.11.6 Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa tohto bodu 3.11 a dôjde k poškodeniu alebo 
zničeniu Diela a/alebo majetku Objednávateľa, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť 
Objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť 
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tretích osôb. To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného 
plnenia zo strany poistiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným 
plnením. 

3.12 Banková záruka 

3.12.1 Zhotoviteľ je do tridsiatich (30) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy povinný 
v prospech Objednávateľa pre účely krytia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi 
podľa tejto Zmluvy zriadiť bankovú záruku, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným 
požiadavkám (ďalej aj ako „Banková záruka“). Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok 
banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na prvé požiadanie zaplatí Objednávateľovi 
akúkoľvek čiastku, ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto 
Zmluvy, najviac však do výšky Bankovej záruky. 

3.12.2 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi návrh Bankovej záruky na vyjadrenie v lehote 
10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný 
akceptovať pripomienky Objednávateľa; ak sa Objednávateľ v tejto lehote nevyjadrí, má 
sa za to, že voči zneniu záruky nemá námietky.  

3.12.3 Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná počas platnosti Zmluvy v závislosti od 
podmienok uvedených nižšie nasledovne  

a) až do momentu vydania Protokolu o úplnom vyhotovení Diela musí byť Banková 
záruka zriadená vo výške desať (10) % zo Zmluvnej ceny; 

b) po vydaní Protokolu o úplnom vyhotovení Diela je Zhotoviteľ oprávnený znížiť 
Bankovú záruku na výšku päť (5) % zo Zmluvnej ceny a v tejto výške bude držať 
zriadenú Bankovú záruku až do momentu uplynutia doby šesťdesiat (60) mesiacov 
odo dňa podpísania Protokolu o úplnom vyhotovení Diela. 

3.12.4 Objednávateľ je oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá 
Objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných 
z dôvodu porušenia resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa). V prípade 
čerpania Bankovej záruky o tom Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje. 
V takom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do pätnástich (15) pracovných dní 
od kedy sa dozvie o čerpaní Bankovej záruky, doplniť Bankovú záruku do plnej výšky 
podľa bodu 3.12.1 tejto Zmluvy. Po doplnení Bankovej záruky do plnej výšky platia 
ustanovenia tohto bodu opäť primerane. 

3.12.5 Objednávateľ vráti resp. odvolá Bankovú záruku najneskôr do desiatich (10) dní od 
písomného požiadania Zhotoviteľa, ak prestala plynúť povinnosť mať zriadenú Bankovú 
záruku. 

3.12.6 Zhotoviteľ môže kedykoľvek nahradiť Bankovú záruku zložením finančných prostriedkov 
na účet Objednávateľa. 

3.13 Spoločné a záverečné ustanovenia 

3.13.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich  sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa 
ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, 
je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.  

3.13.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto 
Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov 
(povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. 
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3.13.3 Z dôvodu, že predmet plnenia bude spolufinancovaný z prostriedkov poskytnutých 
Objednávateľovi na základe Zmlúv o NFP, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon 
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými 
prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s nim kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými 
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené 
osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 
a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 
nimi poverené osoby, 

d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - f) tohto bodu v súlade s príslušnými 
Právnymi predpismi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ. 

S ohľadom na vyššie uvedené sa tiež Zhotoviteľ zaväzuje Objednávateľovi a vyššie 
uvedeným subjektom poskytnúť všetku súčinnosť, ktorej potreba vyplynie z uplatňovania 
podmienok Operačného programu a/alebo Zmlúv o NFP, najmä však z požiadaviek 
Poskytovateľa NFP. Podpísané znenie Zmlúv o NFP Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi 
v elektronickej podobe bezodkladne po jej uzatvorení. 

3.13.4 Až do uplynutia monitorovacieho obdobia (do schválenia poslednej následnej 
monitorovacej správy Poskytovateľom NFP v súlade so Zmluvami o NFP) je Zhotoviteľ tiež 
povinný bezodkladne poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť v rámci výkonu kontrolnej 
činnosti Oprávnených osôb (uvedených v predchádzajúcom bode) voči Objednávateľovi, 
vrátane podania písomných vyjadrení a vysvetlení. 

3.13.5 Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami 
podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle 
Objednávateľa (www.kosice.sk). 

3.13.6 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží tri (3) 
rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy. 

3.13.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona 
o verejnom obstarávaní. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou 
Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch Zmluvných strán.  

3.13.8 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo 
neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných 
ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu 
s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, 
primerane zodpovedajúcim právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu 
tejto Zmluvy.  

V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je v rozpore alebo sa stane rozporné 
s podmienkami Zmlúv o NFP a/alebo podmienkami Operačného programu, Zmluvné 
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strany sa zaväzujú v dobrej viere rokovať a také ustanovenie nahradiť iným, primerane 
zodpovedajúcim právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto 
Zmluvy tak, aby bolo súladné so Zmluvami o NFP a/alebo podmienkami Operačného 
programu; tým nie je dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. 

3.13.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne 
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú 
vlastnoručným podpisom. 

3.13.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 Požiadavky Objednávateľa vrátane Projektovej dokumentácie Diela „KE, 
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“ [Príloha môže byť 
doplnená o vysvetlenia Súťažných podkladov podané v rámci procesu Súťaže] 

Príloha č. 2 Ponuka Zhotoviteľa, ktorú tvoria nasledovné časti: 

Rozpočet Zmluvnej ceny; 

Zoznam Subdodávateľov 

Zoznam Odborníkov 

 

 
Objednávateľ 

V [●] 

Dňa [●] 

 

Zhotoviteľ 

V Bratislave 

Dňa  

 

 
 
_________________________________ 
Za [doplní objednávateľ], 
[doplní objednávateľ] 

 
 
_________________________________ 
Ing. Pavol Hrúzik,                                            
predseda predstavenstva 
Metrostav DS a.s. 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
Ing. Lenka Sýkorová 
člen predstavenstva 
Metrostav DS a.s. 

 





Č e s t n é  v y h l á s e n i e  o  a k c e p t á c i í  p o d m i e n o k  v e r e j n e j  s ú ť a ž e  
 
 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE  
 

Identifikácia uchádzača: 

 
Obchodné meno: Metrostav DS a.s.  
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov  
Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Hrúzik, predseda predstavenstva 
                                         Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva    
IČO: 46120602  
Zápis v Obch. registri: OS BA I., odd. Sa, vl.č. 7059/B  

 

ako uchádzač predkladajúci ponuku na predmet obstarávania KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty 
II/552 -  Slanecká cesta ev. č. obstarávania MK/A/2020/08908 vyhlásenej uverejnením oznámenia 
o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania 255/2020 zo dňa 03.12.2020 pod 
číslom 44259-MSP a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 2020/S 235-579155 zo dňa 02.12.2020  
(ďalej len „verejná súťaž“), týmto  

 
v y h l a s u j e m 

 

(i) že v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasím so všetkými podmienkami verejnej súťaže uvedenými v 
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch pre vypracovanie ponúk 
a ich prílohách, ktoré som v súvislosti s týmto obstarávaním prevzal, vrátane obchodných 
podmienok (Návrh zmluvných podmienok a Všeobecné obchodné podmienky), ktoré tvoria súčasť 
súťažných podkladov pre vypracovanie ponuky, 

(ii) že všetky mnou predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

 

Zároveň týmto vyhlasujem, že v prípade uzavretia záväzkového vzťahu verejným obstarávateľom na vyššie 
uvedený predmet obstarávania: 

  nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,  

  informácie o subdodávateľoch uvediem verejnému obstarávateľovi najneskôr v čase uzavretia 
zmluvy (napr. z dôvodu, že v čase predkladania ponuky mi informácie o subdodávateľoch nie sú 
známe), 

  budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov1 
v nasledovnom rozsahu (tabuľku vyplní vo vzťahu ku každému známemu subdodávateľovi): 

 

 Informácia o subdodávateľovi 

Obchodné meno  

Sídlo  

IČO  

Informácie o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa 

(meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) 

 

Podiel subdodávky v %  

 
1 V súlade s § 41 ods. 1 písm. a) ZVO 
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Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné 
prostriedky prevyšujúce 100.000 € bez DPH ☐  Áno    ☐  Nie 

 
Ponuku v rámci tejto verejnej súťaže predkladám: 

  samostatne, 

  ako skupina dodávateľov, ktorú tvoria nasledovné subjekty: 

Obchodné meno Sídlo IČO 
Zástupca skupiny 

dodávateľov áno/nie 

    

    

 
*Ak je ponuka predkladaná skupinou dodávateľov vyplňte aj nasledujúce vyhlásenie: 
 
Vyhlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie vo verejnej súťaži, budeme využívať naše konto  
s užívateľským menom nadezda.mifkovicova@metrostavds.sk (ďalej len “Konto”) na portáli JOSEPHINE. 
Berieme na vedomie, že dokumenty sa považujú za doručené ich odoslaním do nášho Konta na portáli 
JOSEPHINE, pričom kontrola Konta je na našej zodpovednosti. 
 
V zmysle ustanovenia § 49 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že sme ako uchádzač / skupina dodávateľov 
vypracovali túto ponuku 
 

  samostatne, 

  s využitím služieb alebo podkladov nasledovných osôb (pozn.: osôb odlišných od zamestnancov 
uchádzača / členov skupiny dodávateľov): 

Obchodné meno / názov Sídlo / adresa pobytu IČO (ak bolo pridelené) 

   

   

 
V Bratislave dňa 20.01.2021 

 
 
 
 
 
.............................................. .............................................. 
Ing. Pavol Hrúzik Ing. Lenka Sýkorová 
predseda predstavenstva člen predstavenstva 
Metrostav DS a.s. Metrostav DS a.s. 
   



Č e s t n é  v y h l á s e n i e  o  n e p r í t o m n o s t i  k o n f l i k t u  z á u j m o v  
 

 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE  

 

Identifikácia uchádzača: 

 
Obchodné meno: Metrostav DS a.s.  
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov  
Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Hrúzik, predseda predstavenstva 
                                         Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva    
IČO: 46120602  
Z á p i s  v  O b c h .  r e g i s t r i :  O S  B A  I . ,  o d d .  S a ,  v l . č .  7 0 5 9 / B  
 

ako uchádzač predkladajúci ponuku na predmet obstarávania KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty 
II/552 -  Slanecká cesta ev. č. obstarávania MK/A/2020/08908  vyhlásenej verejným obstarávateľom 
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania 255/2020 zo dňa 03.12.2020 pod číslom 44259-MSP  a v 
Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 2020/S 235-579155 zo dňa 02.12.2020. 

  (ďalej len „verejná súťaž“), týmto  
 

čestne vyhlasujem, že 
 
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

 nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je 
alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho 
postavenia vo verejnej súťaži, 

 neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo 
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu 
so zadaním tejto zákazky,  

 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek 
v priebehu procesu verejného obstarávania, 

 poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé 
a úplné informácie. 

  
 
V Bratislave, 20.01.2021 
 
 
 
 
 
.............................................. .............................................. 
Ing. Pavol Hrúzik Ing. Lenka Sýkorová 
predseda predstavenstva člen predstavenstva 
Metrostav DS a.s. Metrostav DS a.s. 
 



N á v r h  n a  p l n e n i e  k r i t é r i í   
 

 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ  
 

 
Predmet zákazky: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 -  Slanecká cesta 
 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: Metrostav DS a.s. 
Košická 17180/49 
Bratislava – mestská časť Ružinov 
821 08 

Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v 
SR: 

áno nie 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR vrátane DPH 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V Bratislave, 26.02.2021 
 
 
 
 
 
 
.............................................. .............................................. 
Ing. Pavol Hrúzik Ing. Lenka Sýkorová 
predseda predstavenstva člen predstavenstva 
Metrostav DS a.s. Metrostav DS a.s. 
 
 

 

Názov položky Cena v EUR  

Cena za Dielo bez DPH 12 446 852,65 

DPH 20 % 2 489 370,53 

Cena za Dielo vrátane DPH 14 936 223,18 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 26. 2. 2021

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Metrostav DS a.s. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

14 936 223,18EUR

2 489 370,5312 446 852,6520,00%

12012020
Príloha C.2_Rozpočet zmluvnej ceny_po zmene SP č. 6

12 446 852,65

Výška daneSadzba dane Základ dane
0,00 0,0020,00%
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