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R ZMLUVA O DIELOQ & 221/2021
%}?\g\%\&uzavreté podla § 536 a nasl. zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorgich
& q;\fb » predpisov a podla zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani a o0 zmene a doplneni
>\\\(b iek ’hék £ kv'h di d’all 1 «
'S niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ( ¢j len ,,zmluva“)
k.

Preambulg

Tato zmluva sa uzatvéra s tispe$nym uchadzadom v postupe zadavania zakazky podla zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej aj ,,zdkon o verejnom obstaravani“), ako vysledok verejného

obstaravania, ktoré bolo zverejnené Oznamenim o vyhléseni verejného obstaravania vo
Vestniku verejného obstarivania alebo Vyzvou na predkladanie pontik, ak sa uplatnilo.

1.1

1.2

Clanok I
Zmluvné strany
Verejny obstaravatel :  Mestska ¢ast’ Bratislava - Rada
sidio : Kubacova 21, 831 06 Bratislava
ICo : 00304 557
Statutar : Mgr. Michal Drotovén, starosta
DIC : 202087 9212
IC DPH : nie je platitefom DPH
bankové spojenie . Slovenska sporitelfia, a.s.
¢islo uétu (IBAN) :
(dalej len ,,objedndvatel™)
a
Obchodné meno . KAMI PROFIT, s.r.o.
sidlo/miesto podnikania : Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
ICO : 35943301
Statutarny organ : Ing. Milin Kaijus¢ak; Barbora Mikitova, konatelia
zapis : Obchodny register Okresny sud Bratislava I, odd: Sro,
vloZka €. 36648/B
DIC : 202202 38 72
IC DPH : SK 2022023872
Statutarny orgéan . Ing. Milin Kafius¢ak; Barbora Mikitov4, konatelia
bankové spojenie '
Cislo uctu (IBAN) i

(dalej len ,,zhotevitel™)
(d'alej objednavatel a zhotovitel’ spolu len ,zmluvné stramy“)
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Uvodné ustanovenie

Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“) je vitazny navrh zhotovitel'a
predloZeny vo verejnom obstarévani podla zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Clénok I
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a vykonat® pre objednéavatel’a vo vlastnom
mene, na vlastné naklady a na vlastné nebezpetenstvo a zodpovednost’ dielo s nazvom:
,Rekonstrukcia ZS Plickova 9 (d’alej len ,,dielo*), spotivajice v kompletnej obnove
celého are4lu byvalej Skoly Plickova v Bratislave, ktorého rozsah je presne Specifikovany
v jednotlivych ustanoveniach tejto zmluvy a v:
a) projektovej dokumentacii poskytnutej zhotovitelovi uZ vo verejnom obstaravani
diela (d’alej len ,,projektova dokumentacia“), ktory tvori Prilohu ¢.1
b) polozkovitom rozpoéte k dielu (d’alej len ,,rozpoéet), ktory tvori Prilohu &. 2 tejto
zmluvy,
¢) &asovom harmonograme préc zhotovitel'a (d’alej len ,,éasovy harmonogram®), ktory
zhotovitel’ predloZi objednévatel'ovi ku ditu podpisu zmluvy,
d) stavebnom povoleni a prislusnych rozhodnutiach $tétnej spravy a samospravy ktora
tvori Prilohu ¢&. 3 tejto zmluvy.

2.2 Realiz4cia diela, definovaného vbode 2.1 tejto zmluvy méZe byt spolufinancovana z
nenavratného finan&ného prispevku, ktorého podmienky ¢erpania budl upravené v Zmluve
o poskytnuti nenévratného finanéného prispevku, uzatvorenej medzi objednévatefom a
PoskytovatePom v ramci Integrovaného regionalneho opera¢ného programu, Specificky
ciel: 7.4 Zvysenie kapacit zékladnych $kol v Bratislavskom kraji, kod vyzvy IROP-PO7-
SC74-2021-73 Objednavatel' informuje zhotovitela o uzatvoreni Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finan&ného prispevku do 7 pracovnych dni od nadobudnutia jej G€¢innosti.

2.3 Zhotovitel' sa zavézuje uskuto&nit’ prace na diele v rozsahu ako je uvedené vyssie a to
postupne v piatich (5) etapach s nasledovnym rozsahom:

a) v 1. etape zhotovitel vykond — kompletné buracie prace pre Cast’ ,Architektira
a statika“, v stavebnych objektoch SO 01 Skola, SO 04 Vytah, SO 05 OST, SO 02
Telocviciia.

b) v 2. etape zhotovitel' vykona — kompletna realizicia stre$nych vrstiev vratane novych
nosnych konstrukcii, zdmoénickych vyrobkov, odvodnenia apod., mimo prvkov
technol6gii umiestnenych na streche, v stavebnych objektoch SO 01 Skola, SO 02
Telocvitiia

¢) v 3. etape zhotovitel’ vykona — kompletna realizicia a osadenie novych okien, dveri,
zasklenych stien a fasddnych konStrukeii, vritane primeranej upravy osteni
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2.5

2.6

(ukoncenie systémovymi paskami z interiéru aj exteriéru), v stavebnych objektoch
SO 01 Skola, SO 02 Telocvitiia
d) v 4. etape zhotovitel’ vykona - kompletna realizacia a dodanie reviznych, tlakovych,
tiradnych, funkénych akychkol'vek inych skuSok preukazujicich spravnost a uplnost’
zrealizovaného diela v stavebnych objektoch SO 01 Skola, SO 02 Telocvittia pre
&ast’ profesii VYKUROVANIE (mimo OST) ELEKTROINSTALACIE silnoprud,
slaboprad, MaR, VZDUCHOTECHNIKA A CHLADENIE, ZDRAVOTECHNIKA,
aSO 04 Vytah; pre jednotlivé Casti profesii musia byt dodané a in3talované
kompletné koncové prvky; Kompletna realizicia a dodanie reviznych , tlakovych,
tradnych , funkénych aakychkolvek inych skuSok preukazujucich spravnost
atplnost’ zrealizovaného diela v stavebnych objektoch Zdravotechnika SO 07 —
Rekonstrukcia aredlovych rozvodov VHS, Elektroinstalicie SO 08 VonkajSie
arealové rozvody NN — vonkajsie osvetlenie, silnoprudova a slabopriudova pripojka.
e) v 5. etape zhotovitel vykona — odovzdanie celého riadne realizovaného diela
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze zabezpedi kompletnii dodévku a realiziciu stavebnych prac na
diele, podla podmienok uvedenych v tejto zmluve, v silade so vSeobecne zavidznymi
pravnymi predpismi, platnym stavebnym povolenim ainymi rozhodnutiami organov
$tatnej sprivy a samospravy a poZiadavkami a pokynmi oprdvnenych zastupcov
objednavatel'a, ako aj dojednani opravnenych zastupcov zmluvnych stran z kontrolnych
porad (resp. dni) na stavbe, uvedenych v stavebnom denniku alebo inou pisomnou
formou.
Zhotovitel sa zavizuje vypracovat, odsuhlasovat’, aktualizovat, dopltiaf, distribuovat’ a
archivovat’ ,skuSobny plan“ v sulade s ustanovenim §13 zékona ¢&. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach. Zhotovitel sa zavizuje odovzdat’ skiuSobny plédn objednavatelovi do
3 (troch) dni od nadobudnutia fi¢innosti tejto zmluvy a bezodkladne po kaZdej aktualizacii
alebo doplneni. Zhotovitel' sa zavizuje dopracovat’ skiSobny plan podla poziadaviek
objednavatela najneskér do 5 pracovnych dni odo dila doruenia poZiadavky
objednavatel’a.
Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo riadne a v&as. Za kvalitu a v€asnost’ vykonania
diela zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle prisluSnych ustanoveni
Obchodného zikonnika aostatnych vieobecne zavidznych pravnych predpisov.
Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo podla tejto zmluvy, t. j. zhotovit' vietky jeho Casti
spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych prac, ktoré musia byt dodané
kompletne a v prislusnej kvalite zodpovedajicej prislusnej dokumentacii a dal$im
podkladom podra ods. 2.1 tejto zmluvy, vratane ich pripadnych zmien. Dielo, ako aj jeho
jednotlivé ¢asti, musia zodpovedat’ platnym normam STN, ISO, technickym
poZiadavkdm na stavebné vyrobky podla zdkona ¢&.133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov
a dal¥im vieobecne zaviznym pravnym predpisom a musi byt v silade s podmienkami
vietkych prislusnych dokumentov. To isté sa vztahuje aj na vyrobky, zariadenia
a dodavky dodéavatel'ov pouzitych pri realizcii diela, ktorych pouZitie musi byt povolené
v Slovenskej republike. Zhotovitel zodpovedd za uplné akvalitné prevedenie
a funkénost’ diela v rozsahu a parametroch stanovenych v projektovej dokumentacii
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

a ustanoveniach tejto zmluvy, vratane jej priloh. V pripade rozporu vykazu vymer
s projektovou dokumentéciou ma prednost’ projektova dokumenticia.

Zhotovitel zaisti a predloZi objednavatel'ovi certifikéaty, atesty a protokoly o vykonanych
sktiskach a vietky potrebné dokumenty, vydané prislusnymi orginmi a inStituciami
Slovenskej republiky, ktoré preukazuju, Ze zhotovené, odovzdané a vyskuSané dielo je
v stlade s technickymi normami, predpismi bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
a ostatnymi veobecne zdviznymi pravnymi predpismi. VSetky predloZené doklady,
potrebné podra tejto zmluvy musia byt’ platné v Slovenskej republike, musia obsahovat
tidaj o krajine povodu a o technickych parametroch dokladovaného materiélu a musia byt
prelozené do slovenského jazyka.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom a povahou predmetu tejto zmluvy, s podmienkami verejného obstaravania
objednavatela (sutaznymi podkladmi), staveniskom a s daldimi vychodiskovymi
podkladmi tejto zmluvy. Zhotovitelovi si znime technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. Zhotovitel' si je vedomy toho, Ze v priebehu realizacie
stavebnych pric nemdZe uplatiiovat’ zmeny a nroky na tpravu zmluvnych podmienok
z dovodu, ktoré mohol zistit uZ pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom
staveniska pred podanim ponuky. Vietky tkony potrebné k zhotoveniu diela si
predmetom &innosti zhotovitela. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne
sposobily vykonat' dielo podl'a tejto zmluvy, pritom disponuje takymi personalnymi
a materialnymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré sii k vykonaniu diela potrebné.
Zhotovitel' postupuje pri zhotovovani diela samostatne, priom je viazany pokynmi
objednévatel'a. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skumat’ & pokyny dané
mu objednavatefom st vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel' bez
zbyto&ného odkladu neupozorni objednavatel'a na nevhodnost’ jeho pokynov, zodpoveda
sam za vady diela, ktoré boli tymto pokynom zapriCinené. V pripade, ak bude
objednavatel’ pisomne trvat’ na tychto svojich pokynoch napriek skuto€nosti, Ze bol na
dévod ich nevhodnosti zhotovitel'om pisomne upozorneny, nezodpoveda zhotovitel' za
vady diela priamo zapri¢inené nevhodnost'ou tychto pokynov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akdkolvek zmena na diele oproti navrhnutému
technickému rieSeniu musi byt odsuhlasena $tatutirmi oboch zmluvnych stran formou
pisomného dodatku k tejto zmluve aza podmienok dodrZania vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov. Zmluvné strany sa zavizuji v pripade nestladu tejto zmluvy s
podmienkami danymi poskytovatelom finanénych prostriedkov (ak sa uplatiiuje) na
realizaciu predmetu plnenia diela, zostladit’ podmienky tejto zmluvy s podmienkami
danymi tymto poskytovatelom (ak sa uplatiiuje).

Na ugely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia“ zmluvnych stran
alebo ,,opravnené osoby“ zmluvnych stran, rozumeji zamestnanci objednavatela
a zhotovitela, ktorych opravnenie konat, resp. vykonavatf azabezpeCovaf Cinnosti
potrebné pre uelné a Gispe§né plnenie predmetu tejto zmluvy, vyplyva najmé zich
pracovnej néplne alebo z pracovného zaradenia, sposobu konania, pripadne z opisu
pracovnej ¢&innosti, z prislusnych internych riadiacich aktov zamestnavatela alebo
z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany moZe byt



2.12

3.1

4.1

4.2

v osobitnych alebo oddvodnenych pripadoch aj ind osoba neZ zamestnanec, ak ma
k zmluvnej strane preukazatelne iny pravny vztah.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze oprdvnenymi zastupcami zmluvnych strén pre
zabezpecovanie vzajomného kontaktu a riadnu realizaciu tejto zmluvy su:
a) za objednavatela:

meno a priezvisko

e-mail

telefonne ¢éislo

meno a priezvisko : )
e-mail
telefonne &islo

meno a priezvisko
email
telefonne &islo

b) za zhotovitela:
meno a priezvisko
e-mail
telefonne &islo

Clénok ITI
Miesto plnenia

Miestom plnenia je cely areél skoly Plickova v Bratislave, ktory tvoria nehnutelnosti

nachédzajtice sa v katastralnom uzemi Raga, ktoré su zapisané na liste vlastnictva &. 1628,

vedenom Okresnym Wiradom Bratislava, katastralny odbor a to:

a) budova so supisnym €islom 7471, popis stavby: stavba, druh stavby: 20 - In4 budova,
nachéadzajiica sa na pozemku registra ,,C“ s parcelnym &islom 891/37, v katastralnom
uzemi Rada,

b) pozemok s parcelnym &islom 891/37, parcela registra “C* o vymere 3787 m?, druh
pozemku zastavana plocha a nadvorie

¢) pozemok s parcelnym ¢islom 891/38, parcela registra ,,C* o vymere 944 m2, druh
pozemku: zastavana plocha a nadvorie;

d) pozemok s parcelnym ¢islom 891/296 parcela registra ,,C* o vymere 10 086 m2, druh
pozemku: zastavand plocha a nadvorie

(d’alej spolu len ,stavenisko®).

Cléanok IV
Cas plnenia

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ stavenisko zhotovitefovi do 7 dni od wi&innosti tejto

zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje prevziat' stavenisko v termine uréenom objednavatefom v sulade

s bodom 4.1.

g et e e



4.6

4.7

4.8

3.1

5.2

5.3

Zhotovitel’ sa Zavizuje zadat’ s realiz4cioy stavebnych pric na diele najneskér do 7 dnj
od prevzatia staveniska. .

a dokonéenej prislusne; etapy diela a to:
= 1. etapu zhotovitef odovzdj objednévatelovi do troch kalendirnych mesiacov od

nadobudnutia G&innogti tejto zmluvy,

= 2. etapu zhotovitel odovzds objednavatelovi do Siestich kalend:irnych mesiacov od
nadobudnutia uéinnosti tejto zmluvy,

- 3. etapu zhotovite odovzds objednavatelovi do Osmich kalendérnych mesiacov od
nadobudnutia G&innost; tejto zmluvy

4. etapu zhotovitel odovzds objednévatelovi do 16 kalendérnxch mesiacov od

nadobudnu_tia U¢innosti tejto zmluvy
= 5. etapu zhotovitep odovzds objednévateFovi do 18 kalendairnxch mesiacov od
nadobudnutia 6innost; Zmluvy.
Ak zhotovite pripravi riadne zhotoveny a dokonéenty €tapu diela na odovzdanie pred
terminom dohodnutym v ods, 4.4 tejto zmluvy, tak objednavatel sa Zavdzuje ho prevziat aj
v takomto skor§om termine,

sulade so zikonom ¢. 18/1996 7. 7. o cenach v znenf neskor$ich predpisov a vyhlaskoy
¢. 87/1996 7. z., ktorou sa tento zdkon vykongva,

Cena diela Je stanovens na zaklade podkladoy ako maximalna pre rozsah prac uvedenych
V projektovej dokumenticii 3 platnd pogas celej doby realizcie diela. V pripade rozporu
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5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

Takto ur€ena cena diela je redlna a pokryva vSetky naklady spojené so splnenim povinnosti
zhotovitel'a podla tejto zmluvy, projektovej dokumentacie a zhotovitel' nem4 narok na
zvySenie ceny diela, ktory vyplynie ako dosledok chyb alebo zanedbania pri priprave jeho

sutaznej ponuky. Takto vzniknuté dodatoéné néklady zn4sa zhotovitel’.

Celkova cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH : 4709 155,62 EUR

DPH 20 % : 941 831,12 EUR

celkova cena vratane DPH : 5650 986,74 EUR

(slovom: pét’ miliénov Sest’stopét'desiat tisic devit'stoosemdesiatSest’ eur a sedemdesiat$tyri
centov) (d’alej len ,,celkova cena®), pri¢om ide o cenu pevny, koneénil a nemennt.
Zhotovitel’ nie je opravneny uctovat objednavatelovi Ziadne iné d’al$ie finanéné Ciastky ako
tie, ktoré st dojednané v tejto zmluve.

Vcene za dielo su zahmuté vietky prace a dodavky, vrtane vedlajsich, pomocnych
a doplnkovych vykonov, ktoré patria k uplnému a bezchybnému vykonaniu diela podla
projektovej dokumentécie. V cene st zahruté i naklady na zariadenie staveniska, na dopravu
a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcif, montdZneho materialu, vietkych
stavebnych hmét, dielcov, materidlov a vyrobkov aich presun zo skladu na stavenisko,
v3etky priame néklady stvisiace so stavbou, odvoz a poplatky za sklddku odpadov & naklady
spojené s vydanim certifikdtov pouzitych materidlov, geodetickych prac a tiez pripadné
administrativne a iné poplatky stvisiace s dokon&enim diela a odovzdanim dokladovej &asti
diela.

Zhotovitel predlozil objednavatelovi pred podpisom tejto zmluvy rozpodet podla poloZiek,
ktoré si podkladom k dohode o cene diela a tvoria neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy ako

Priloha &. 2.

Clinok VI.

Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi preddavok. Cena za
dielo sa bude hradit’ zo strany objednavatela priebeZne podas doby realizacie Diela, a to vzdy
za kazdy kalendarny mesiac plnenia.
Zhotovitel' musi svoje prace vyuctovat overitel'nym spdsobom, pri¢om stucastou faktury je
supis fakturovanych prac v cenach podra rozpoCtu, ktory uz musi byt vopred potvrdeny
podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit stpis vykonanych prac
najneskdr do 10 (desiatich) pracovnych dni od predloZenia supisu zhotoviteFom. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vaneho pisomného dévodu
neodsuhlasi sipis vykonanych prac v dohodnutej dobe, plati, Ze so siipisom vykonanych prac
suhlasi a objednévatel' sa zaviizuje riadne a v&as uhradif predloZent faktiru. Sugastou
faktiry je Cestné prehldsenie zhotovitela, e ma uhradené vietky splatné zavizky vogi
svojim subdod4vatel'om.
Stavebny dozor zabezpedi objednavatel. Stavebny dozor ako osoba poverena
objednavatefom bude vykonavat: I -~ ev. €. osvedCenia !
Faktira musi byt objednavatelov: dorudena vratane vSetkych priloh v 6 originalnych

vyhotoveniach.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi. V pripade, Ze
splatnost’ faktiry pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za
defi splatnosti povazovat najbliZi nasledujuci pracovny deri.
Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ faktir, ktoré musia mat’ naleZitosti datiového
dokladu podla zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov a § 3a ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®), zhotovitel' je vlastnikom zabudovanych a
fakturovanych materidlov a tovarov (t.j. vSetky fakturované tovary a materialy si zbavené
prav tretich stran). Zhotovitel' je povinny uvadzat’ vo faktire aj d’al8ie informacie podla
poZiadaviek obstaravatel'a (napr. nazov projektu, &islo projektu v ITMS, ¢islo vyzvy a nazov
opera¢ného programu a pod.)".
Objednavatel je opravneny vratit' faktiiru zhotovitel'ovi na doplnenie, resp. prepracovanie v
pripade chybného vyuétovania ceny alebo nespravneho uvedenia inych tudajov alebo
nélezitosti do 14 dni odo diia jej doruGenia zo strany zhotovitela, pricom nova 60 diiova
lehota splatnosti faktiry zaéne plynut’ odo diia dorugenia spravnej faktury objednévatelovi.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je oprivnena postupit’ pripadné pohladavky z tejto zmluvy
tretej osobe alebo zriadit' zaloiné pravo na tieto pohladavky, bez predchadzajiceho
pisomného stihlasu druhe;j strany, pod nasledkom neplatnosti takéhoto ukonu.
Ak sa zmluvné strany po uzavreti tejto zmluvy dohodnii na obmedzeni rozsahu diela,
objednévatel’ je povinny zaplatit’ len primerane zniZend cenu diela. Ak sa zmluvné strany
tymto spésobom dohodnii na rozsireni diela, sktorym sa vo vykaze vymer v rozpocte
nepotitalo, tak objednéavatel je povinny za dodrZania podmienok tejto zmluvy, vratane v nej
dojednanych jednotkovych cien a vieobecne zavéznych pravnych predpisov zaplatit’ cenu
diela primerane zvySenu. Takéto zmeny sa mdZu realizovat’ len v sulade s ustanoveniami
§ 18 zdkona o verejnom obstaravani.
Vietky zmeny, prace avykony poZadované objednavatelom podla predchadzajuceho
odseku, ktorych opodstatnenost’ bude podas realizicie diela podl'a tejto zmluvy zistena (d’alej
len ,,naviac prace”) budu rieSené dodatkom k tejto zmluve pod podmienkou dodrZania § 18
zékona o verejnom obstarévani a odsuhlaseni mernych jednotiek a naviac prac opravnenym
zéstupcom objednavatel'a. Naviac prace budu fakturované osobitne po predchadzajiicom
vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami a po uzavreti prislusného
dodatku k tejto zmluve.
Pre ocenenie vykazu vymer v pripade naviac prac pouzije zhotovitel’ nasledovné ceny:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytuju vo vykaze vymer podla Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy,
pouZije ceny z tohto vykazu vymer podla Prilohy €. 1 k tejto zmluve,
b) pri poloZkach, ktoré sa vo vykaze vymer podla Prilohy ¢&. 1 tejto zmluvy nevyskytuju,
predlozi zhotovitel’ osobitnu kalkulaciu ceny,
¢) v pripade, Ze osobitna kalkulacia ceny podfa pism. b) tohto odseku nebude predloZena
alebo neddjde k dohode o tejto osobitnej kalkulacii ceny podl'a pism. b), budu naviac
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien odporuenych niektorym
uznévanych cennikom v oblasti stavebnictva na obdobie, v ktorom budi prace
vykonavané; ,,menej prace budi odpotitavane podTa cien jednotlivych poloZiek vykazu
vymer podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy.

6.12 Platby budi vykonévané bezhotovostnym platobnym prevodom na ucet zhotovitel'a.




4.13

6.14

7.1

7.2

7.3

V stilade s § 41 ods.7 zdkona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade,
ak si zhotovitel’ nesplni svoje finanéné povinnosti voéi subdodavatel'om, ktorych zhotovitel
navrhol na plnenie diela, t. j. nevykondva thrady jednotlivych faktar za prace a dodavky,
ktoré pre neho realizuji objednavatelovi znami subdodavatelia, a zaroveni subdod4vatelia
poZiadajii objednavatela o priamu tdhradu za price a dodavky, objednédvatel’ poskytne
zhotovitelovi primeranii lehotu na vykonanie ndpravy, v ktorej moze zhotovitel' namietat’, Ze
voci subdoddvatelovi nema Ziadne podlZnosti, ¢o musi zhotovitel' vierohodne preukazat.
Polas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednévatel opravneny zadrZat whradu
zhotovitelovej faktiry a to az do d&asu, kedy nebudi zavizky zhotovitela voli
subdodavatelom zaplatené. Pofas doby zadrZania podla tohto odseku zmluvy nie je
objednavatel’ v omeskani so zaplatenim svojich pefiaZznych zavizkov voci zhotovitel'ovi a
zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ nedojde zo
strany zhotovitela v lehote poskytnutej objednavatelom k uspokojeniu subdodévatel'skych
nérokov voé&i zhotovitel'ovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednévatel'ovi pisomne
preuk4zané alebo nebude objednavatelovi preukdzané, Ze zhotovitel nema voci
subdodéavatelovi Ziadne zavizky, je objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit
narok subdodavatela voéi zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit' svojich zavdzkov voci
zhotovitelovi z tejto zmluvy do vySky pohPaddvky subdodéavatela, ktori objednavatel
uspokojil, s &im zhotovite!' vyslovuje stthlas. Skuto¢nost, Ze objednavatel’ vykond platbu
subdodavatelovi, oznimi objednéavatel zhotovitelovi minimalne 5 dni pred tym, nez
objednévatel’ faktiiru vystavena subdodéavatelom uhradi. Narok zhotovitel'a na thradu ceny
diela do vysky uhrady vykonanej objedndvatel'om priamo subdodavatelovi, zanika dilom
tejto tihrady objednavatel'om subdodavatelovi zhotovitel'a.

Vysku plnenia zaplatenu priamo subdodévatel'ovi v stlade s ods. 6.12 si objednavatel uplatni
z vykonovej bankovej zaruky alebo z vykonovej zabezpeky v zmysle ¢l. XVIL

Clanok VII
Podmienky vykonania diela a subdodavatelia

Zhotovitel je povinny vykonat’ dielo riadne a v&as, bez vad a nedorobkov, na vlastné naklady
ana vlastné nebezpeSenstvo avsulade spodmienkami tejto zmluvy odovzdat
objednavatelovi dielo po jeho jednotlivych etapach.

Zhotovitel sa zavizuje postupovat pri zhotovovani diela sodbomou starostlivostou.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat’ ¢innosti potrebné na riadne zhotovenie
diela podra tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje pri zhotovovani diela dodrziavat’ vieobecne
zé4vizné pravne predpisy, technické normy, ako aj ustanovenia a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa tiez zavizuje, Ze pri zhotovovani diela sa bude riadit’ vychodiskovymi
podkladmi objednavatel'a, pokynmi objedndvatela a podmienkami uvedenymi v tejto
zmluve, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran ako aj rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych spravnych organov.

Zhotovitel' je opravneny poverit vykonanim diela ¢i jeho Casti tretiu osobu (dalej len
., subdodavatel*), aviak len za predpokladu splnenia podmienok podFa ¢l. IX tejto zmluvy.
Pri vykonavani diela subdoddvatefom ma zhotovitel' zodpovednost’ za jeho ¢innost, akoby

dielo vykonéaval sam.




7.4

7.5

7.6
7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v pripade vykonavania akejkol'vek Casti diela prostrednictvom
subdodévatel’a alebo v pripade vymeny subdodévatel'a podl'a Prilohy ¢. 4 tejto zmluvy to
vopred pisomne oznami objednavatelovi najneskér 5 pracovnych-dni pred tym, ako ma
v umysle zapojit’ subdodévatel’a do realizacie stavebnych prac a siCasne uviest vetky udaje,
pozadované podla Prilohy ¢&. 4 tejto zmluvy o novom subdodavatelovi.

Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za bezpe€nost prace a ochranu zdravia vSetkych osdb v
priestore staveniska polas realizdcie diela aZz po konecné odovzdanie celého diela
objednavatelovi. Po celti dobu vystavby zhotovitel zaisti bezpecnost’ zdravia, a to najmé
dodr¥iavanim predpisov BOZP aPO na pracovisku azodpovedd za $kody na zdravi
a majetku, ktoré vznikli ich poruSenim zhotovitelovi, objedndvatel'ovi alebo tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavizuje pri realizacii diela dodrziavat ustanovenia vyhlasky €. 147/2013 Z.
z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych Cinnosti a takisto sa zavizuje dodrZiavat’ nariadenie vlady
Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko. Zhotovitel' zabezpeti ¢innost’ koordinatora bezpe€nosti na
stavenisku pocas celej doby realizacie diela a umiestni na stavenisku oznamenie podla
prilohy &. 1 Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. v platnom zneni.

Objednévatel je opravneny kedykolvek vykonat” kontrolu vykonévania diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude vykondvat svoje pravo kontroly
zhotovovaného diela podl'a potreby, minimélne 1x tyZdenne prostrednictvom kontrolného
dita, na ktorom sa zmluvné strany dohodnu vZdy tyZdeti vopred. V pripade, ak sa zmluvné
strany na presnom termine kontrolného dila nedohodni, tak kontrolny defi sa uskuto¢ni
o tyZdefi 0 9:00 hod. od kedy objednavatel ofi poziadal. Zhotovitel je povinny sa kontrolného
dita zG&astnit. Z kontrolného dita objednédvatel vyhotovi zépis a podpisuje ho spolu so
zhotovitelom.

ZhotoviteP sa zavizuje vyzvat’ objednivatela na kontrolu vSetkych préc, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednéavatel
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokragovat’ v pracach. Ak
objednavatel’ bude dodatoéne poZadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel' povinny toto
odkrytie vykonat' na néklady objednavatela. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, Ze prace
neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni vopred objednévatel’a k ucasti na
skiiskach a meraniach podl’a ods. 10.3 pism. b) tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje dodrZat’ technoldgie vystavby a pouZitie materidlov podrfa projektovej
dokumentécie bez poZadovania zmien projektu. Toto sa nevztahuje na pouzitie ekvivalentov
uvedenych v ponuke zhotovitel'a, ktori predlozil vo verejnom obstardvani, ktorého
vysledkom je tato zmluva.

Zhotovitel je povinny pre materialy a prvky urCené v rozpoCte vykonat’ vzorkové konanie,
priom predloZi miniméalne tri vzorky. Pravo vyberu alebo odmietnutia ma vylucne
Objednavatel’; ku kazdému vzorkovému konaniu bude spisany zapis podpisany oboma
zmluvnymi stranami. Objednévatel’ mé pravo odmietnut’ predloZené vzorky ak materialy
a prvky nespliaji parametre a poZiadavky urfené v projektove; dokumentacii, alebo v
pristuinych pravnych predpisoch a zhotovitel je povinny predloZit' nové vzorky.
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7.12 Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit’ objednavateFovi vietky zmeny a skutoCnosti,

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

ktoré maji vplyv alebo inak suvisia s plnenim tejto zmluvy alebo sa akymkol'vek sp6sobom
tejto zmluvy tykaji alebo méZu tykat. Zmluvné strany nésledne vzdjomne prerokujii bez
zbyto&ného odkladu d’aliie moZnosti a spésoby plnenia predmetu tejto zmluvy.

Materialy, stavebné diely a vyrobky pouZité na realiziciu diela musia byt dokladované
certifikdtmi zhody podla zikona & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nebudt dokladované podl'a
predchadzajucej vety, musi zhotovitel’ na viastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
Skody vzniknuté z tohto dévodu znasa zhotoviter. Objednavatel mdze vtomto pripade
stanovit’ termin na odstrdnenie vad primerany ich rozsahu, ktorého nedodrZanie méze byt aj
dévodom na odstupenie od tejto zmluvy.

Objednavatel' zabezpe&i vetky absentujiice rozhodnutia organov verejnej spravy a inych
dotknutych os6b, potrebné pre riadne vykonanie diela v stlade s platnym pravnym
poriadkom Slovenskej republiky, poéniic diiom ti¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, Z¢ dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie Diela, bude
realizovat’ mimo ¢asu dopravnej $picky (teda v &ase od 9.00 do 15.00 a po 17.00), dopravu
tovarov bude organizovat’ tak, aby zabezpetil &o najvicsie dodavky (na jednu dodavku naloi
¢o najviac tovarov, pritom dodrZi osobitné pravne predpisy v oblasti dopravy) a tym zniZi
dopravné kolény a emisie.

Povolenie na dofasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpeGi
zhotovitel. Po ukonéeni stavby sa zhotovitel' zavizuje zabraté verejné priestranstva, ako aj
rozkopavky upravit’ do pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny vypracovat projekt organizacie dopravy, ktory predlozi
objednévatelovi na odsthlasenie a nasledne ho predlozi Krajskému dopravnému
inSpektoratu.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bude dodrZiavat’ socidlne aspekty a to tak, Ze ked’ uvazuje o
zamestnavani a povaha price to dovoli, podpori zamestnanost mladych, dlhodobo
nezamestnanych, znevyhodnené skupiny osob a zdravotne postihnutych. TaktieZ sa zavazuje,
Ze bude dodrZiavat’ pravidla dostojnej prace a bude dodrZiavat’ socialne a pracovné prava.
Dodévatel sa zavizuje uréit’ v sulade so zmluvou osobu stavbyvediiceho a jeho zastupcu (v
pripade, ak je to relevantné). Stavbyveduci a jeho zdstupca musia byt bezihonni a musia
svojimi odbornymi a profesionalnymi znalost'ami a praxou v obore zaru€ovat riadne a v&asné
splnenie povinnosti dodévatel'a. Stavbyvedici je povinny byt nepretrzite pritomny na
Stavenisku pocas celej doby vykonu pric (realizicie diela). V pripade nepritomnosti
stavbyveduceho musi byt na stavenisku pritomny zastupca stavbyvediiceho. Zhotovitel’ sa
zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade odévodneného
pisomného ozndmenia objednévatela ho nahradit’ bezodkladne inou osobou. Zhotovitel pre
ticel preukdzania poZadovanych znalosti stavbyvediiceho a jeho zastupcu predlozi poverenej
osobe objedndvatela najneskor ku diiu prevzatia staveniska v pripade stavbyveduceho
a najneskor ku diiu nastupu na Stavenisko v pripade zéstupcu:
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8.1

8.2

8.3

8.4

(i) identifikaéné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon finnosti stavbyvediceho
a jeho zastupcu pre odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

(ii) fotoképiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyveduceho a jeho zastupcu — osvedCenia s
odbornym zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podl'a zdkona €. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich
predpisov; odbornti prax preukéaze Zivotopisom

(iii) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii dodavatel'ovi na plnenie predmetu
zédkazky, a to po celi dobu realizacie diela.

Clanok VIIL
Osobitné dojednania

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavidzuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli

zverené druhou zmluvnou stranou, nespristupnia tretim osobam bez jej pisomného sthlasu a

ani nepouZiju tieto informacie pre iné ucely, ako na plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje spolu s odovzddvanim poslednej etapy podla ods. 4.4 tejto zmluvy

odovzdat’ objednavatelovi $tyri (4) vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim

vetkych zmien podl'a skuto¢ného stavu vykonanych prac v otvorenegj DWG, DOC, XLS

verzii a uzatvorenej PDF verzii .

Zhotovitel je povinny najneskor pri prevzati staveniska podl'a ods. 4.2 tejto zmluvy predloZit

objednévatelovi doklad o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobentt svojou

¢innostou s dojednanym poistnym plnenim miniméalne vo vyske 1000.000,-EUR, s

platnost'ou a uéinnostou pocas celej doby realizicie diela aZ do jeho riadneho odovzdania,

spolu aj s dokladom preukazujicim zaplatenie poistného na aktualne poistn€ obdobie.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo

§kodu, za ktori zodpoveda zhotovitel' v priebehu akychkol'vek Cinnosti pocas realizacie

diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze subjekty niZSie uvedené maju pravo u neho vykonat’ kontrolu

obchodnych dokumentov a vecnii kontrolu v suvislosti s realiziciou diela po¢as piatich rokov

po vykonani diela a zhotovitel' im je povinny poskytnut’ potrebnu su€innost’ v pripade ak
bude dielo spolufinancované v sulade s ustanovenim ods. 2.2.. Subjektmi opravnenymi na
vykonanie kontroly u zhotovitel'a sti:

a) povereni zamestnanci poskytovatela financnej pomoci na realizaciu diela,
zamestnanci Ministerstva financii SR, NajvysSieho kontrolného uradu SR, prislusne;j
spravy finan¢nej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych
prostriedkov zo $tatneho rozpo¢tu SR podl'a zdkona €. 523/2004 Z. z. o rozpodtovych
pravidlach v zneni neskor$ich predpisov a tiez podla zdkona ¢. 502/2001 Z. z. o
finanénej kontrole a vnutornom audite v zneni neskorSich predpisov,

¢) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvoru auditorov,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) a c) tohto odseku v stlade
s prisluSnymi predpismi,

e) dalSie subjekty podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.
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dodéavatelov energii, ¢i inych 0s6b uréenych objednavateFom. Objednévatel’ vopred oznami
zhotovitelovi poZiadavku na vstup tychto pracovnikov.
8.6 Zhotovitel sa zavézuje, Ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy

sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objedn4vatel’ mohol skontrolovat’, & zhotovitel neporusuje |
zdkaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informécie je zhotovitel povinny |
objednavatelovi poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania,

8.7 Zhotoviter zodpoveds za vietky pokuty a sankcie uloZené objednévatelovi z dévodu, e |
zhotovitel' porusil zikaz nelegélneho zamestngvania alebo neposkytol objednévatelovi
potrebnt sti¢innost’ podra zikona o nelegalnom zamestngvani. g

8.8 Zhotovitel podpisom  tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, e sithlasi s tym, Ze . :
objednévatelovi nahradi Skodu, ktora bola sposobena objednavatelovi porusenim pravnych o
povinnosti podla zikona o nelegdlnom zamestnévani zo strany zhotovitel'a. Uloené
pokuty, iné sankcie a spdsobenti skodu, ktoré objednévatel'ovi vznikli z vy$sie uvedenych
dbvodov, zhotovitel uhradj objednavateFovi do 15 dni odo dita dorudenia pisomnej vyzvy
Zo strany objedn4vatera.

zhotovitel’a prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny pracovnik / in4 osoba vykonévajiica svoju
¢innost pre zhotovitela nje je dosiahnutelna, alebo ak je ohrozena bezpe&nost’
vykonévaného diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na stavenisku, alebo ak

hrozia iné vézne Skody.

Clinok IX.
Subdodavatelia a »iné osoby*
9.1 Podra § 2 ods. 5 pism. e) zikona o verejnom obstardvani subdodavatelom je hospodarsky

9.2 Objednavatel podpisom tejto zmluvy akceptuje zoznam subdodavatelov zhotovitela, ktori

objednavatelovi a osobam, ktoré sa podieFali na Spracovani projektovej dokumenticie.
Zoznam subdod4vatel'ov v predpisanej Struktiire je prilohou &. 4 tejto zmluvy.
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9.3

94

9.5

9.6

9.7

V pripade, ak je subdodavatefom tzv. ,ind osoba®, prostrednictvom ktorej zhotovitel
preukazoval splnenie podmienok ugasti vo verejnom obstaravani zékazky na zhotovenie *
diela, je objednavatelovi zndma ku diiu podpisu tejto zmluvy a spitia podmienky ucasti
tykajtice sa osobného postavenia a neexistuju u nej dovody na vylidenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani, vyZaduje sa, aby tato ,,ind osoba® ako
subdodavatel redlne vykonévala stavebné prace alebo sluzby, na ktoré poskytuje kapacity
zhotovitelovi podas celej doby realizacie diela podla tejto zmluvy ato v rozsahu svojho
zéviizku, uvedenom v osobitnej pisomnej zmluve, predloZenej v ponuke zhotovitel'a.

Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba vymeny subdodavatel'a, objednavatel’ vyzZaduje,
aby novy subdodavatel’ spifial podmienku vyplyvajiicu z § 32 ods. 1 pism. €) a f) a neexistuje
u nich dévod na vylagenie podla § 40 ods. 6 pism. f), priom tento subdodéavatel’ musi byt
zhotovitelom ozndmeny v Navrhu na zmenu subdodavatel'a (d’alej len ,,Navrh na zmenu
subdodévatel’a“) objednavatefovi minimalne 5 kalendarnych dni predtym neZ tento novy
subdodévatel zatne poskytovat plnenie zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy.
Preukézanie splnenia osobného postavenia subdodévatela v zmysle zdkona o verejnom
obstaravani takejto osoby predlozi zhotovitel objednavatelovi sucasne s predloZenym
Navrhom na zmenu subdodévatela. Zhotovitel’ tieZ uvedie udaje o osobe opravnenej konat’
za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
Subdodavatel musi spifiat’ podmienky zakona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov pogas celého obdobia trvania tejto zmluvy,
ak takito zakonnu povinnost ma. Ak zhotovitel nepredloZi vysSie uvedené dokumenty,
takéhoto subdodévatela nebude objednavatel v plneni predmetu zékazky akceptovat’ a
takémuto subdodévatelovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy.
Doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatnd zmena zmluvnych
podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvarat’ samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak
ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje dodavatel’ vyuZil pri preukazovani
splnenia podmienok ugasti podla § 34 ods. 3 Zéakona o verejnom obstardvani vo verejnom
obstaravani identifikovanom v &lanku 2, bodu 2.1 tejto zmluvy.

Zhotovite! je povinny zmluvne zaviazat' subdodévatelov a pozadovat’ od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavizkov zo
zmluvy vodi objednavatelovi, vritane zavédzkov na nahradu $kody a uplatnenie
majetkovych sankcii.

Zhotovitel sa zavizuje platit’ svojim subdodévatelom za riadne vykonané prace riadne a v¢as
v pripade, ak si objednéavatel taktieZ splnil svoju povinnost’ a uhradil zhotoviteFovi cenu za
predmetné prace. PoruSenie povinnosti zhotovitePa platit’ svojim subdodavatelom za riadne
vykonané prace riadne a v¢as sa povaZuje za podstatné porucenie tejto zmluvy.
Objednévatel alebo oprédvnend osoba objednévatel'a moze kedykolvek vyzvat zhotovitel'a,
aby bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho
subdodavatela, ktory podla odborne ustdleného nazoruw/stanoviska objednavatel'a
(doloZeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru
a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych 0s6b)
nevykonéva svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v
zmysle prislusnych platnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych
noriem a/alebo v sulade s pokynmi objednéavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny
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9.8

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

takéhoto subdodévatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat’ zo
staveniska. Odvolany subdodavatel' bude zhotovitefom v pripade, Ze plnenie nevykona sam
zhotovitel’ bez zbytoéného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny

1inym subdod4vatel'om na naklady zhotovitela. Odvolanie subdod4vatela zo staveniska podla

tohto nema4 vplyv na terminy dokonéenia diela ani dohodnutti cenu diela.

Objednévatel’ moZe preniest’ ktoriikoI'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a mdZe toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania
bude vykonané v pisomnej forme a vodi zhotovitelovi nadobudne ti&innost po doruéeni
zhotovitel'ovi. AkékoI'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiska, suhlas, schvalenie alebo
podobny akt uskutotiiovany touto osobou v sulade s delegovanim m4 rovnaky w&inok, ako
by ho uskutoénil objednédvatel’ sam.

Clénok X.

Stavebny dennik a stavenisko
Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik odo diia prevzatia staveniska aZ do
protokolarneho odovzdania a prevzatia celého diela objednavatelom. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze stavebny dennik musi byt' na stavbe kedykolPvek k dispozicii a musi byt uloZeny
na stavbe tak, aby nedochddzalo k poskodeniu zépisov v stavebnom denniku napr.
poveternostnymi vplyvmi apodobne. Jedna kopia stavebného dennika bude zépisom
odovzdand na kontrolnych diloch zastupcovi objednévatela, zdroveii bude ukladani
v digitalnej forme a zasieland objednavatefovi ako sken v PDF formatu elektronicky na
adresu uvedenu v ¢1. 2 ods. 2.12.
Rozsah a obsah zipisov v stavebnom denniku musi zodpovedat’ vieobecnym tandardom a
bude dohodnuty medzi stavbyvedtcim a stavebnym dozorom.
Objednévatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom pripajat’
svoje stanoviskd. V pripade, ak je nevyhnutné zapis v stavebnom denniku prepisat’ alebo
doplnit’, takyto zépis musi byt podpisany a datovany a musi byt uvedeny ucel prepisania
alebo doplnenia zépisu opravnenym zastupcom objednavatel’a a stavbyvedticim zhotovitela.
Objednévatel sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko tak, aby zhotovitel mohol
zatat vykonavat prace v stilade s podmienkami tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny zhotovit’
alebo doplnit’ oplotenie a pristupové brany celého staveniska vo vyske min. 2,0 metra.
Oplotenie musi byt podas celej doby vystavby funkéné a celistvé.
Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
ndklady odpady, ktoré st vysledkom jeho &innosti.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude efektivne a hospodérne vyuzivat' zdroje na stavenisku (voda,
elektricka energia a pod.). TieZ, sa zhotovitel’ zavizuje, Ze zabezpeti recyklaciu alebo vhodné
zneSkodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.
ZhotoviteT je povinny uhradit’ vSetky naklady spojené s pouZitim pripojok — thrady za média
pripojkami dodévanymi alebo odoberanymi a to na zaklade faktiry vystavenej
objednavatel'om.
Zhotovitel' bude vykonavat’ pravidelné monitorovanie &innosti, ktoré maji podstatny a
negativny vplyv na Zivotné prostredie, tieto ¢innosti zniZi na miniméalnu mieru, &m zniZi
zat'aZenie Zivotného prostredia realizaciou diela.
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11.1

11.2

11.3

114
2)

Clinok XI.
Odovzdanie a prevzatie diela
Dielo bude zhotovitel odovzdivat objednavatelovi po etapach, podla projektovej

dokumenticie a ods. 2.2 tejto zmluvy.
Tym, Ze sa dielo zhotovuje na pozemkoch objednavatel'a, tak objednavatel' je jeho

vlastnikom. Nebezpe&enstvo $kody na diele znaSa objednavatel odo diia prevzatia celého

diela Zavere&nym protokolom.

Zhotovitel najneskdr pri odovzdani 1. az 4-tej etapy diela je povinny predloZit

objednavatelovi:

a) doklady o overeni poZadovanych vlastnosti zabudovanych vyrobkov a materidlov
v odovzdavanej &asti diela podla vSeobecne zédviznych pravnych predpisov (certifikéty,
atesty, preukédzanie zhody a pod.),

b) doklady o vyhovujicich vysledkoch predpisanych skii$ok a merani v odovzdavanej Casti
diela, potvrdené opravnenou odborne sposobilou osobou

Nedodanie dokladov podla tohto odseku je dovodom, pre ktory moze objednavatel

odmietnut’ prevziat’ prislusnu etapu diela.

Zhotovitel’ najnesk6r pri odovzdani 5-tej etapy diela je povinny predlozit’ objednéavatel'ovi:
doklady o overeni pozadovanych vlastnosti zabudovanych vyrobkov a materidlov v
odovzdévanej Gasti diela podla vieobecne zaviznych pravnych predpisov (certifikaty,
atesty, preukéazanie zhody a pod.),

b) doklady o vyhovujucich vysledkoch predpisanych sktisok a merani v odovzdéavanej

©)

d)

11.5

11.6

11.7

Zasti diela, potvrdené opravnenou odborne spdsobilou osobou

projekt skutoéného vyhotovenia stavby v Styroch (4) vyhotoveniach v digitdlnom tvare

aj v tladenej verzii

doklady stvisiace so stavebnou &innostou zhotovitela, napr. doklady o odvoze

alikviddcii odpadu zo stavebnej Cinnosti, zaruné listy jednotlivych prvkov

a technologii, osvedéenia o sposobilosti, protokoly o zaskoleni obsluhy, navody na

obsluhu, navody na tidrzbu a pod., prevadzkové predpisy.
Nedodanie dokladov podfa tohto odseku je doévodom, pre ktory moZe objednavatel
odmietnut prevziat prislusnu etapu diela.
Zhotovitel je povinny najneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati
etapy diela predloZit objednavateFovi Eestné prehlasenie, Ze vSetky jeho splatné pefiazné
zavizky voti vietkym jeho subdodévatelom st uhradené v plnom rozsahu.
O odovzdani a prevzati kazdej etapy diela podfa projektovej dokumentécie a ods. 2.2 tejto
zmluvy spiu zmluvné strany Protokol (d'alej len ,,Protokol”), o odovzdani celého diela spiSu
Zaveretny protokol, ktory musi obsahovat’ zhodnotenie stavebnych prac, stpis pripadnych
zistenych vad, dohodnuté lehoty na odstranenie vad a prehlasenie objednavatel'a, Ze prisluSnu
etapu diela prebera, ako i d’al3ie skuto&nosti, na ktorych sa zmluvné strany pri tomto procese
dohodnti. Ak neddjde k dohode o prevzati prislusnej etapy diela, tak zmluvné strany spiSu
Zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia (d’alej len ,,Zapis®), v ktorom
uvedi aj zdévodnenie neprevzatia prislusnej etapy diela.
Ak pri preberani prislusnej etapy diela objednavatel zisti, Ze dielo m4 vady alebo nedorobky,
objednavatel’ je opravneny od zhotovitela prislusni etapu diela neprevziat. Objednavatel
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11.8

11.9

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

v tomto pripade spiSe so zhotovitelom Zapis. Objednavatel’ v Zapise stanovi zhotovitelovi
primerant lehotu na odstranenie vad a nedorobkov, a to najmenej 10 dni.

Zhotovitel m4 povinnost’ odstranit’ vady a nedorobky v lehote podla ods..11.6 tejto zmluvy
a odovzdat’ prislu$nii etapu diela objednavatelovi po odstraneni vad. Po dobu odstrafiovania
vad zistenych pri odovzdavani prislusnej etapy diela je zhotovitel' v omeskani s plnenim
predmetu tejto zmluvy. Ak zhotovitel vady a nedorobky v uvedenej lehote neodstrani,
objednavatel je opravneny tak urobit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
zhotovitel'a.

Zhotovitel’ je povinny tiplne vypratat’ a upratat’ stavenisko vratane pozemkov, chodnikov a
komunikacii, ktoré uzZival v suvislosti s plnenim predmetu diela aj mimo staveniska do
prevzatia celého diela objednavatelom, najneskdr viak do troch dni od ukonenia tejto
zmluvy. Ak zhotovitel' nezabezpe¢i vypratanie a upratanie staveniska v uvedenej lehote,
objednavatel je opravneny tak urobit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby a to na naklady

zhotovitela.

Clanok XII.

Zodpovednost’ za vady, ziruéna doba a zodpovednost’ za Skodu
Zhotovitel' od podpisania Zavere¢ného protokolu zodpoveda za to, Ze odovzdana Gast’ diela
méa vdobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze spliia technické parametre, Ze
zodpoveda technickym normam a vSeobecne zavdznym pravnym predpisom, a Ze nema
vady, ktoré by zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania zvy€ajnym spdsobom na
ureny ucel. Zhotovitel' zarucuje, Ze tieto vlastnosti bude mat’ odovzdana ast’ diela pocas
celej zaruénej doby.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré vznikli po odovzdani prislusnej etapy diela az do
odovzdania celého diela Zévere¢nym protokolom.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nemobhol zistit’ ich nevhodnost’, alebo na tiu upozornil objednavatel’a, avSak ten na ich pouZiti
trval.
Dielo bude pofas celej zaru¢nej doby v plnom rozsahu spOsobilé na riadne uZivanie
a zachova si dohodnuté vlastnosti.
Zhotovitel poskytuje na odovzdané dielo zaruénti dobu v trvani 5 rokov, ktora zaéina plynat
odo dna podpisania Zaverecného protokolu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran. Z4ruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej
v prisluSnom zaru¢nom liste, miniméalne v8ak dvadsat’styri (24) mesiacov na jednotlivé ¢asti
technoldgie aj na technoldgiu ako celok. Zaruéna doba na strechy sa poskytuje v trvani 10
rokov.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo poZadovat’ bezodplatné odstranenie vad diela a zhotovitel' povinnost’ bezodplatne
odstranit’ vady diela.
Reklamaciu vady diela sa objednavatel’ zavéizuje uplatnit’ u zhotovitel'a bezodkladne po jej
zisteni. Reklamacia musi mat’ pisomnd formu a musi v nej byt’ presne uvedeny popis vady,
ako aj termin poZadovaného odstranenia vady diela.
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12.8 V pripade, ak sa podas zaru¢nej doby uvedenej v ods. 12.5 tejto zmluvy vyskytni na diele.
vady, tak je zhotovitel' povinny ich odstranit’ najneskor do 20 dni od obdrZania reklamicie
objednavatela, pokial’ sa zmluvné strany pisomne nedohodnt inak. Zhotovitel sa zavizuje,
Ze zalne s odstrafiovanim vad najneskdr do 5 dni od dorudenia pisomného uplatnenia
reklamécie zo strany objednavatela. Na ziklade reklamicie objednévatela je zhotovitel
povinny podas zéru¢nej doby bezodplatne odstranit vietky vady anedostatky diela vo
vlastnom mene, na vlastnii zodpovednost’ a na vlastné néklady, ak tieto vady a nedostatky
vznikli chybnym prevedenim prac, dopravou, montiZou alebo pouzitim nevhodného
materidlu alebo z iného d6vodu, za ktory zodpoveda zhotovitel. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze odstranenie vady diela bude zapisni¢ne zaznamenané.

12.9 V pripade, ak zhotovitel' nezatne opravu v termine podla ods. 12.8 tejto zmluvy, tak je
objedndvatel' opravneny zabezpedit' odstranenie vady utretej osoby ato na néklady
zhotovitel'a.

12.10V pripade, ak objednavatel prevezme diclo so skrytymi vadami m4 pravo na dodatodné
bezodplatné odstranenie tychto vad.

12.11Z4ru¢na doba na reklamovan &ast’ diela sa predlZuje o dobu od diia uplatnenia reklamacie
objednavatel'om do dfia odstrinenia reklamovanej vady.

12.12Dielo mé vady, najmi ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite, najma nie je v stlade s touto zmluvou, vratane jei
priloh,

b) spdsob vykonania diela nezodpoveda dohodnutému predmetu plnenia,

¢) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

d) vyjdi najavo vady a nedostatky v dokladoch odovzdanych spoloéne s dielom,

e) dielo mé privne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo Je dielo alebo jeho
Cast’ zat'aZend pravami tretich osdb.

12.13 Ak je vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost’ diela zapri¢inend zhotovitePom, tak je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi aj $kodu v zmysle § 373 anasl. Obchodného
zakonnika.

12.14 Zhotovitel’ zodpoveda za Skody, ktoré vznikli tretim osobam v suvislosti s Jjeho ¢&innost'ou pri
plneni povinnosti podra tejto zmluvy,

12.15 Zhotovitel je povinny upozornit’ objednévatel'a na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri
Jeho Cinnostiach k ohrozeniu Fivota alebo zdravia opravnenych zastupcov objednavatela
alebo tretich osob & k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe&nostného stavu technickych
zariadeni a objektov objednavatela alebo tretich osb.

12.16 Zhotovitel’ stihlasi, Ze zodpoveda aj za Skodu sposobentt okolnost'ami, ktoré maju pévod
v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bude pouZitd pri plneni zaviizku podla tejto zmluvy
a tejto zodpovednosti sa neméze zbavit'.

Clénok XIII.
Skonéenie zmluvy
13.1 Této zmluva zaniks v pripadoch ustanovenych Obchodnym z4konnikom, Obcianskym
zakonnikom alebo inym vSeobecne zavdznym pravnym predpisom, na ziklade pisomne;j
dohody zmluvnych stran alebo pisomnym odstiipenim od tejto zmluvy. V pripade skon¢enia
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13.2

13.3

13.4

13.5

14.1

zmluvy odstupenim sa tato zmluva rusi diiom dorudenia prejavu vole s odstiipenim od

zmluvy druhej zmluvnej strane.

Objedn4vatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, ak:

a) zhotovitel je viac ako 3 dni v omeSkani s prevzatim staveniska,

b) zhotovitel je viac ako 3 dni v omeSkani so zaGatim realizicie stavebnych préc na diele,

¢) zhotovitel je viac ako 3 dni v omeskani s ihradou zabezpeky alebo zriadenim bankove;j
zaruky,

d) zhotovitel’ je viac ako 3 dni v omeSkani s nepredlozenim dokladu o poisteni alebo
zaplateni poistného objednavatel'ovi,

e) zhotovitefa sa ome$kd so splnenim povinnosti odovzdat’ prisluSnii etapu diela
v dohodnutom termine o viac ako 7 dni,

f) zhotovitel’ porudi tito zmluvu podstatnym spdsobom, napriklad ak bez primeraného
dévodu prerusi prace alebo opusti stavenisko na dobu viac ako 7 dni,

g) zhotovitel je kvoli vy$Sej moci v asovom omeskani o viac ako 30 dni,

h) zhotovitel’ porusi tito zmluvu inym ako podstatnym spdsobom a poruSenie povinnosti
alebo omeskanie s jej splnenim napriek pisomnej vyzve objednavatel’a neodstranil ani
v primeranej lehote, ktora mu bola objednavatel'om poskytnuts,

i) na majetok zhotovitel'a bol vyhlaseny konkurz alebo ak bolo proti zhotovitel'ovi zacaté
konkurzné alebo restrukturalizacné konanie,

j)  zhotovitel alebo jeho subdodavaterl strati opravnenie na vykondvanie ¢innosti, ktoré su
potrebné pre vykonanie diela,

k) v Gase uzavretia tejto zmluvy existoval dovod na vylicenie zhotovitel'a pre nesplnenie
podmienky uéasti podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani alebo ak zhotovitel
nebol v Case jej uzavretia zapisany do registra partnerov verejného sektora, napriek
tomu, Z¢ mal takuto povinnost’ alebo ak bolo pravoplatne rozhodnuté o vyciarknuti
zhotovitela z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol uloZeny pravoplatne
z4kaz i¢asti podl'a § 182 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani

1) ak sa nepodari zabezpecit' spolufinancovanie z nenavratného finan¢ného prispevku
podla ¢l. II ods. 2.2.

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak:

a) objednavatel sa dostane do omeskania s odovzdanim staveniska o viac ako 15 dni,

b) objednavatel bude v omeSkani viac ako 60 dni suhradou splatnych zavézkov voci
zhotovitel'ovi.

Odstupenie od tejto zmluvy musi byt’ urobené pisomne a u€inky odstiipenia nastavaji dfiom

jeho dorugenia druhej zmluvnej strane.

Bez ohladu na spdsob ukonenia tejto zmluvy je zhotovitel po jej skonceni povinny

bezodkladne, najneskor viak do S dni od jej skonéenia opustit’ stavenisko.

Clianok XIV.
Majetkové sankcie
V pripade, ak zhotovitel' porusi zmluvni povinnost’ odovzdat’ v€as riadne zhotovenii etapu
diela podla ods. 4.5 tejto zmluvy, tak méa objednavatel’ prdvo poZadovat’ od zhotovitel'a
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH podra ods. 5.4
tejto zmluvy, a to za kazdy, aj zagaty defi poruSenia tejto zmluvnej povinnosti zhotovitela.
V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju zmluvnti povinnost’ zi¢astnit’ sa na kontrolnom dni
podla ods. 7.7 tretia veta tejto zmluvy, tak mé objednavatel’ pravo poZadovat od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 400,-EUR za kaZdd neucast.

V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju povinnost’ tykajiicu sa bezpe€nosti préce a ochrany
zdravia osdb nachadzajticich sa v priestore staveniska pocas realizacie diela podl'a ods. 7.5
tejto zmluvy, tak ma objednavatel' pravo poZadovat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvne;
pokuty vo vyske 200,-EUR za kaZdé jedno porusenie. |

V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost ohl'adne vymeny subdodévatel’a podla ods.
9.4 tejto zmluvy, tak ma objednavatel’ pravo poZadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 400,-EUR za kazdy zalaty defi omeSkania so splnenim povinnosti
zhotovitel'a podl'a ods. 9.4 tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel’ nezloZi zabezpeku alebo nedoplni zdbezpeku podla ods. 17.2 tejto
zmluvy alebo nezriadi bankovu zaruku alebo nedoplni bankovi zaruku podla ods. 17.3 tejto
zmluvy, alebo nezloZ garanéni zabezpeku podla ods. 17.11 tejto zmluvy alebo nezriadi
garanéni bankovi zéruku podla ods. 17.10 tejto zmluvy tak md objednavatel pravo
poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,-EUR za kaZdy zaCaty
deri omeskania.

V pripade, ak zhotovitel’ nepredloZzenim dokladu o poisteni alebo zaplateni poistného porusi
povinnost podla ods. 8.3 tejto zmluvy, tak ma objednavatel’ pravo poZadovat’ od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 400,-EUR za kazdy zaCaty defi omeSkania.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju zmluvni povinnost’ zacat’ s odstrafiovanim vad diela
alebo porudi svoju zmluvni povinnost’ odstranit’ vady diela podf'a ods. 12.8 tejto zmluvy, tak
mé objednavatel’ pravo poZadovat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-
EUR za kaZdy, aj zaCaty defi poruSenia povinnosti zhotovitel'a.

Ak objedndvatel’ neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, tak je zhotovitel’ opravneny
poZadovat zaplatenie troku zomeskania vo vyske 0,05 % zo splatnej aneuhradenej
fakturovanej sumy bez DPH za kaZdy, aj za&aty defi poruSenia tejto povinnosti zo strany
objednavatel’a.

Objednavatel je opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a nahradu Skody spbsobenii poruSenim
ktorejkol'vek z povinnosti zhotovitela uvedenej v tejto zmluve alebo vyplyvajlicej zo
vieobecne zavdznych pravnych predpisov. Skodou sa rozumie aj ¥koda spodivajica v
povinnosti objednavatel’a vratit’ Sast’ nendvratného finan¢ného prispevku na financovanie
diela poskytovatelovi nenévratného finanéného prispevku v pripade, ak dielo nebude z
dévodov na strane zhotovitel’a vykonané a odovzdané v sulade s ods. 4.5 tejto zmluvy. Pravo
na nahradu kody v celej vyske nie je zmluvnou pokutou dotknuté.

14.10 Zhotovitel je povinny plnit’ ktorikol'vek svoju povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktorej splnenie

bolo zabezpedené zmluvnou pokutou a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednavatelovi.

14.11 Zhotovitel je tieZ povinny nahradit’ objednévatel'ovi poplatky, pokuty a iné naviac vzniknuté

naklady, ktoré bol objedndvatel niteny vynaloZit zdévodu nedodrZania podmienok
pravoplatnych rozhodnuti alebo zavéznych vyjadreni orgénov verejnej spravy zo strany
zhotovitel'a.
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14.12'V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékol'vek prekaZky (s vynimkou tych, ktoré

15.1

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

sposobil objednavatel), ktoré by pripadne mohli mat' za nasledok posunutie terminu
odovzdania diela alebo jeho etapy v zmysle tejto zmluvy, zhotovitel' sa zavizuje vykonat
vetky moZné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na vlastné naklady bez
naroku ich uplatnenia voéi objednavatel'ovi.

Clinok XV.

Vys§ia moc
Pre tCely tejto zmluvy sa za vy§§iu moc povazuju skutoénosti zvlastneho charakteru, ktoré
zmluvné strany nemohli predvidat’, nie st od nich zavislé a ani ich nemézu nijako ovplyvnit
(napr. vojna, Zivelné pohromy, mobilizécia, prirodna katastrofa, vyhldsenie mimoriadnej
situdcie vladou Slovenskej republiky) a brénia plneniu povinnosti vyplyvajicich z tejto
zmluvy. V pripade, ak nastant skutonosti vy$Sej moci a povinnd zmluvna strana o tom
najneskdr do 24 hodin od ich vzniku informuje druht zmluvnt stranu, tak posunutie terminov
na splnenie povinnosti zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto zmluvy, nebude kvalifikované
ako omeskanie a pravna zodpovednost’ povinnej zmluvnej strany za omeskanie, vratanie
povinnosti plnit’ prislu§mi sankciu, nevznikne.

Clénok XVI.

Dorudovanie
V3etky jednostranné tikony pre ktoré tito zmluva alebo vieobecne zévizné pravne predpisy
poZaduju pisomnii formu sa dorucuji prostrednictvom postového podniku, do vlastnych rik
as doruCenkou. Pisomnosti doruované prostrednictvom postového podniku sa doruduji
vZdy na adresu uvedeni v zéhlavi tejto zmluvy, pokial si zmluvné strany navzijom
neoznamili iny adresu.
Ak adresit odmietne prevziat' pisomnost’, tak defi odmietnutia prevzatia pisomnosti sa
povazuje za deii jej doru€enia, priom pisomnost’ spdsobuje poZadované pravne nasledky aj
ked’ sa adresét o jej obsahu nedozvedel.
Ak sa zisielka vrati odosielatefovi ako nedorugitelna z akychkolvek dévodov (napr.
neprevzata v tloznej lehote, adresat neznamy), tak za defi doruGenia sa povazuje defi vratenia
zasielky odosielatel'ovi, priom pisomnost’ spdsobuje poZzadované pravne nasledky aj ked’ sa
adresat o jej obsahu nedozvedel.
Zmluvné strany su opravnené doruCovat’ pisomnosti aj osobne. V tom pripade je adresat
povinny prijatie pisomnosti odosielatel'ovi potvrdit’.
Informéacie doruované formou elektronickej poty sa doru€ujii na e-mailové adresy uvedené
v ods. 2.12 tejto zmluvy, pokial’ si zmluvné strany navzdjom neoznamili ind adresu.
Informacie doru€ované formou elektronickej posty sa povazujli za doruéené nasledujici defi

po ich odoslani.
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17.1

17.2

17.3

Clinok XVII.
Zabezpeka alebo vykonovi bankovs zaruka

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze na bankovy udet (IBAN) objednavatel’a uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy zloZi zébezpeku podra ods. 17.2 tejto zmluvy alebo zriadi v prospech objednavatela
bankovu zaruku podPa ods. 17.3 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zloz zabezpeku vo vyske 5% z celkovej ceny diela bez DPH podra ods. 5.4 tejto
zmluvy a ku ditu podpisu zmluvy ato bezhotovostnym prevodom na &islo uctu objedn4vatel'a
ato pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy
a objednévatelovi vznikne voi nemu narok a/alebo pohladavka. Objednavater je opravneny
pouZit’ zabezpeku alebo Jej €ast’ v pripade, ak zhotovitel porusi/nesplni niektort svoju
zmluvnl  povinnost, nesplni povinnost’ uhradit’ peniazné zavizky vratane petiaZznych
zavizkov  voti svVojim subdodavatel'om, zmluvnych  poklit  asankcii za
nedodrialﬁe/nesplnenjc/poru§enie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokonéenia diela a/alebo nedodrZanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitel’a, po
zdokladovani ich preuk4zatelnosti a vopred pisomnom upozorneni zhotovitel'a, ktory si SVoj
zavizok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia zébezpeky alebo jej
Casti objednavatelom, bude zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit’ ju do plnej
vysky, tj. 5 % z ceny diela bez DPH, a to najneskor do 15 dni od dorudenia vyzvy
objednéavatel'a na jej doplnenie. V pripade riadneho ukon¢enia zmluvy sa zabezpeka v sume,
v akej nebola pouzits na krytie pefianych zavizkov objedndvatel'a vo&i zhotovitePovi
v zmysle tohto bodu vrati zhotovitelovi do 30 dni po cdovzdani a prevzati ukonéeného diela
a predloZeni ¢estného prehlasenia zhotovitel'a, Ze vietky jeho splatné pefiazné zavizky vodi
vietkym jeho subdodévatel'om sii uhradené v plnom rozsahu, nie viak neskér ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati riadne ukonéeného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskér do 10-teho diia od uzatvorenia zmluvy odovzdat
objednavatel'ovi ,,Bankovii zéruku za riadne vykonanie diela® vo forme orj ginalnej listiny na
zabezpedenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel' nebude plnit’
svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objedn4vatePovi vogi nemu vznikne nérok a/alebo
pohl'addvka (dalej v tomto bode len wbankovd zdruka*). Bankova zaruka bude dodévatel'om
vystavena v prospech objedn4vatela »bez vyhrad“, bude Vystavena bankou podra zikona &,
483/2001 Z. z. o bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, bude obsahovat zavdzok, Ze v lehote 15 dni po dorudeni pisomnej Ziadosti
objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu aZ do vysky 5% z ceny diela bez
DPH, ak nérok na jej vyplatenie vznikol v stvislosti s realizdciou diela v obdobi od okamihy
prevzatia staveniska a do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Zavereéného
protokolu. Objedn4vatel’ je opréavneny pouzit' bankovi zaruku alebo jej &ast’ v pripade, ak
zhotovitel poruSi/nesplni niektoru svoju zmluvnii povinnost, nesplni povinnost’ uhradit’
pefiazné zavizky vratane petiaznych zavizkov vogi svojim subdod4vatel'om, zmluvnych
pokit a sankcii za nedodriam'e/nesplnenie/poruéenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie
vyluéne vo veciach vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokon&enia diela a/alebo
nedodrZanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo
strany zhotovitel'a, po predchadzajicom pisomnom upozomeni zhotovitel'a, ktory si svoj
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zavazok nesplni ani v primeranej lehote na ndpravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky
alebo jej Casti objednavatelom, je zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’
bankovu zéruku do plnej vysky, tj. 5 % z ceny diela bez DPH, a to najneskor do 15 dni od
doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa
bankové zéruka vréti zhotovitelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukondeného diela
a predloZeni estného prehlasenia zhotovitel'a, Ze vietky jeho splatné pefiazné zavizky voéi
vSetkym jeho subdodavatel'om st uhradené v plnom rozsahu, nie viak neskdr ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati riadne ukon&eného diela.

17.4 Zhotovitel' je povinny najneskér ku ditu podpisania Zévere&ného protokolu odovzdat
objednévatel'ovi zaruénii listinu — doklad preukazujiici poskytnutie garancnej bankovej zaruky
vo forme originalnej listiny, obsahom ktorej bude zavizok vieobecne akceptovatel'nej banky
uspokojit” objednévatel'a do vysky akejkoI'vek splatnej pefiaznej pohl'adavky objednivatel’a
voli zhotovitel'ovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady diela podra tejto zmluvy alebo
v stivislosti s fiou a to vo vyske 3% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej
zaruky mdZe byt podmienené len dorudenim pisomnej vyzvy objednévatela na plnenie vo
vyske pefiaZnej sumy uréenej objedndvateFom (poZiadavky banky na formalne naleZitosti
vyzvy ako napr. osved&enie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra
objednavatel'a sa nepovaZujii za podmienenie plnenia banky z garan¢nej bankovej zaruky)
(dalej len “garanéna bankova zéruka®). O uplatneni si néroku na plnenie z garan¢nej bankovej
zaruky voci banke objednavatel zhotovitel'a bezodkladne informuje.

17.5Garan¢né bankova zdruka vo vyske 3% z ceny diela bez DPH musi trvat’ po celu zaru¢ni dobu
podra Clanku 12, ods. 12.5 tejto zmluvy (5 rokov) plus pétnast’ (15) dni a nesmie byt po
uvedenu dobu odvolateI'na. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom &erpani
garan¢nej bankovej zaruky objednévatelom doplnit’ garanéni bankovii zéruku do jej pdvodnej
vySky. Doplnenim garanénej bankovej ziruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na
zéklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garantnej bankovej zaruky na jej pévodnii vysku, alebo

b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

priom zhotovitel’ alebo banka doru¢i objednévatelovi zaruént listinu, ktorou bola garan¢na
bankova zéruka rozsirend alebo op#tovne zriadena.

17.6 Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby banka predizila platnost’ garan¢nej bankovej zaruky v
pripade prediZenia zaruCnej doby, spdsobeného neplnenim zavizkov zhotovitela vodi
objednévatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a to na cela dobu trvania prediZenej zarucnej doby.

17.7 Zhotovitel je opravneny do pétnastich (15) dni po uplynuti:

a) prvého roku zérucnej doby nahradit’ pdvodne predloZenti garan¢ni bankovi zaruku novou
garan¢nou bankovou zarukou a to vo vyske 2,5% z ceny diela bez DPH pri splneni vietkych
nalezitosti v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto ¢lanku a objednavatel’ sa zavézuje takuto
predloZenu garanénii bankovu zaruku prijat’;

b) druhého roku ziruénej doby nahradit’ garanéni bankova zéruku podla pism. a) novou
garanénou bankovou zérukou a to vo vyske 2% z ceny diela bez DPH pri splneni vsetkych
nalezitosti v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Clénku a objednéavatel’ sa zavizuje ta'~*to

predloZenu garanénii bankovu zaruku prijat’;
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¢) treticho roku zaru¢nej doby nahradit garancnu bankovu zéruku podFa pism. b) now;i
garanénou bankovou zérukou a to vo vyske 1,5% z ceny diela bez DPH pri splneni v§etk3’1ché_f\
naleZitosti v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Clanku a objednavatel’ sa zavizuje takito
predloZent garanénii bankovii zaruku prijat’;

d) Stvrtého roku zdrugnej doby nahradif garan¢nii bankovii ziruku podFa pism. c) novou
garan¢nou bankovou zérukou a to vo vyske 1% z ceny diela bez DPH pri splneni vietkych
néleZitosti v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Clanku a objednévatel’ sa zavizuje takito
predloZent garanént bankovii zaruku prijat’.

17.8 MozZnost’ zniZenia vysky garan¢nej bankovej zaruky podla bodu 17.7 tejto zmluvy je
zhotovitel’ opravneny uplatnit’ len v pripade, ak si v prvom roku trvania zarucnej doby
objednévatel neuplatnil pravo na plnenie z bankovej zruky.

17.9 'V pripade, ak si objednavatel’ poénic druhym rokom trvania zarugnej doby uplatni pravo na
plnenie z garanénej bankovej zéruky, dalsie zniZenie garanCnej bankovej ziruky uZ nie je
moZné a vySka garanénej bankovej zaruky ostane aZ do doby ukonéenia zaru¢nej doby vo
vyske, ktoré bola v ase uplatnenia plnenia z garan¢nej bankovej zaruky v zmysle tohto bodu.

17.10Namiesto odovzdania garancnej bankovej zaruky je zhotovitel opravneny najneskor ku diiu
podpisania Zavere¢ného protokolu zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy ucet
objedndvatel'a garanénti zabezpeku vo vyske 3% z ceny diela, z ktorej bude objednavatel’
opravneny uspokojit’ akejkol'vek svoje splatné pefiazné pohladévky vogi zhotovitelovi z
titulu zodpovednosti zhotovitela za vady diela podra tejto zmluvy alebo v savislosti s fiou
(dalej len ,,garan¢na zébezpeka®). Objednévatel je opravneny zadrzat garan¢nu zabezpeku
pocas plynutia ziru¢nej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.5 zmluvy. V pripade vyuZitia
garan¢nej zdbezpeky alebo jej &asti objednavatelom, bude zhotovitel bez zbytoéného
odkladu povinny doplnit’ ju do plnej vysky, t.j. 3 % z ceny diela bez DPH, a to najneskor do
15 dni od dorugenia vyzvy objednévatel'a na jej doplnenie. Garanénii zdbezpeku v sume, v
akej nebola pouZitd na krytie pefiaZznych zavizkov zhotovitela vodi objedndvatel'ovi,
objednavatel' vrati zhotovitelovi do 15 dni odo diia uplynutia zaru¢nej doby. V pripade
prediZenia zaruénej doby, spbsobeného neplnenim zAvizkov zhotovitela voéi
objednavatefovi vyplyvajucich zo zmluvy, vrati objednavatel zhotovitelovi garan¢nu
zabezpeku do 15 dni odo diia uplynutia prediZenej zarucnej doby.

17.11Zhotovitel' je opravneny do péatnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaruCnej doby
poziadat’ objednavatel’a o vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny diela bez DPH z povodne
zloZenej garan¢nej zébezpeky a nésledne vZdy do pétnastich (15) dni po uplynuti kazdého
dalSieho roku trvania zaruénej doby je zhotovitel' opravneny poZiadat' objednavatela o
vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny diela bez DPH.

17.12 Zhotovitel’ je oprévneny uplatnit’ postup upraveny v ods. 17.11 tohto Clanku len v pripade,
ak v prvom roku trvania zéruénej doby neddjde k &erpaniu zloZenej garancnej zabezpeky.

17.13V pripade, ak si objednavatel’ pocnuc druhym rokom trvania zaru¢nej doby uplatnil pravo na
Cerpanie garanénej zabezpeky, dalsie zniZenie garanCnej zébezpeky uZ objednavatel
nevykona a vyska garanénej zabezpeky ostane aZ do doby ukondenia zaruénej doby vo vyske,
ktoré bola v &ase uplatnenia si plnenia z garancnej zdbezpeky v zmysle tohto bodu.
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18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Clanok XVIII.
Zaveredné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je pripustné vykonat’ len pisomnymi dodatkami, podpisanymi §tatutdrmi

oboch zmluvnych stran, priom kazdé takato zmena zmluvy musi byt v stilade so vieobecne

zavéznymi pravnymi predpismi, najmi s § 18 zikona o verejnom obstardvani.

Tito zmluvu je moZné podas trvania zmenit bez nového verejného obstaravania dodatkom k

zmluve, avSak maximalne o 50 % z celkovej ceny diela podl'a ods. 5.4 tejto zmluvy.

Tato zmluvu je opravneny objednéavatel’ zmenit' vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve

pocas jej trvania v nasledovnych pripadoch, ak:

a) ide o upravu ceny uvedenej v ods. 5.4 tejto zmluvy smerom nadol, ak sa pocas
realizdcie diela zistilo, Ze niektoré prace ¢&i projektované mnoZstvo materislu nie je
potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovat’,

b) ide o doplitujiice &asti diela, ktoré sii nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy,
aviak nie si zahrnuté v tejto zmluve, nakolko ich poskytuje ich povodny zhotovitel
a zmena zhotovitel'a nie je moZnd z ekonomickych alebo technickych dévodov,
pricom ide najmé o poZiadavku vzijomnej zamenitelnosti alebo interoperability s
existujucim dielom definovanym podla tejto zmluvy a spdsobi objednavatelovi
vyznamné tazkosti alebo podstatna duplicitu nékladov, priéom hodnota vietkych
opravnenych zmien nepresiahne 50 % hodnoty povodne;j celkovej ceny diela podla
ods. 5.4 tejto zmluvy,

¢) ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objedndvatel nemohol pri vynaloZeni
nélezitej starostlivosti predvidat,

d) jednd sanajmé o zmenu terminu plnenia z dévodov:

- vzniku skuto¢nosti definovanych ako vy$iia moc,
- vzniknutych nepredvidanych prekaZok zo strany objednavatela,
e€) ide o nahradenie pévodného zhotovitel'a novym zhotovitelom, ktory:
- splila pdvodne uréené podmienky ucasti,
- je pravnym néstupcom pdvodného zhotovitela v désledku jeho reorganizacie,
vratane zlicenia a splynutia alebo upadku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spory vzniknuté ztejto zmluvy budu riesit vzijomnou

dohodou. Pokial’ sa zmluvné strany vzdjomnym rokovanim na rieseni sporu nedohodnu, je

ktorakoI'vek zo zmluvnych stran opravnena s navrhom na rieSenie sporu obratit’ sa na vecne

a miestne prisludny sud v Slovenskej republike. Pokial’ tato zmluva neustanovi inak, platia

pre pravne vztahy fiou zaloZené vSeobecne zvizné pravne predpisy Slovenskej republiky,

zv1a3t’ prislu$né ustanovenia Obchodného zakonnika.

V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy bude posidené ako neplatné, neti¢inné &

nevyméhatel'né, nebude mat® tito skuto&nost’ vplyv na platnost’ zostavajucich ustanoveni

tejto zmluvy. Namiesto neplatného alebo netdinného ustanovenia sa pouziji obsahovo
najbliZiie ustanovenia vieobecne zaviznych pravnych predpisov upravujicich dotknutd
zmluvnu otazku.

18.6Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonavanym Dielom
kedykoI'vek pocas platnosti a uginnosti objednévatelom uzavretej zmluvy o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu

a poskytnut’ im vSetku potrebnti sti¢innost’. Opravnenymi osobami na vykon kontroly a/alebo
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auditu si organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v
sulade so vSeobecnym nariadenim a nariadeniami k Jjednotlivym ESIF, prislusnymi
uzneseniami vlady SR. Opravnenou osobou Je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: -
Eurépska komisia, - viada SR, - Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizicie
Slovenskej republiky, - Centralny koordinaény orgén, - Certifikany organ, - Monitorovaci
vybor, - Organ auditu a spolupracujuce organy, - Orgén zabezpedujtici ochranu finanénych
zéujmov EU, - Gestori horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatelsky
organ.

18.7 Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ diiom nasledujiicim po dni jej prvého zverejnenia v stilade s ustanovenim § 5a
zdkona €. 211/2000 Z. z o slobodnom pristupe k informéacidm a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov v spojeni s ustanovenim § 47a zikona
€. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov za predpokladu
predchadzajiceho schvalenia procesu verejného obstaravania zo strany Riadiaceho organu v
ramci Integrovaného regiondlneho opera&ného programu, Specificky ciel: 7.4 ZvySenie
kapacit zékladnych kol v Bratislavskom kraji, k6d vyzvy IROP-PO7-SC74-2021-73.
V pripade, Ze realizécia diela nebude spolufinancované z nen4vratného finanéného prispevku
podl'a ods.2.2, zmluva nadobudne ¢innost’ diiom nasledujtcim po dni jej prvého zverejnenia
v stilade s ustanovenim § 5a zakona ¢&. 21 1/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a
0 zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov v spojeni s
ustanovenim § 47a zakona &. 40/1964 Zb, Obéiansky zakonnik

18.8 Tato zmluva sa uzatvira v Siestich rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych $tyri
rovnopisy dostane objednévatel a dva rovnopisy dostane zhotovitel’.

18.9 Neoddelitelnou stidastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
© Priloha €. 1 - projektova dokumentécia vratane vykazu vymer
® Priloha¢. 2 - polozkovity rozpotet — cenova ponuka zhotovitela
e Priloha &. 3 - stavebné povolenie a prislu$né rozhodnutia Statnej spravy a samospravy
¢ Priloha ¢. 4 — zoznam subdodéavatel'ov a zoznam »inych osdb*

18.10Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa riadne oboznamilj s obsahom tejto zmluvy a nemaju v tejto
suvislosti Ziadne podmienky, pripomienky ani navrhy na jej doplnenie. Vyhlasuju, Ze tiito
zmluvu uzatvaraji slobodne, vane, uréito a nie pod natlakom za napadne nevyhodnych

podpismi.
Objednavatel: Zhotovitel;
V Bratislave, diia 4 7 . 02021 V Bratislave, dita ?Z. F 2021
' KAMI PROFIT 5.r.0.
Pri starom letisku 17, 831 07 Bratis ava
. - SK202202387 .
lc%ﬁrﬁ%@%lﬁo%ﬁ?ooémszsom
11-
Mestska ¢ast’ Bratislava < Racy KAMI PR({DF}YZ:’.O.
Mgr. Michal Drotovan, stargsta Ing. Milin kauuséak, konatel’
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PRILOHY V ELEKTRONICKE! PODOBE
ZMLUVA O DIELO : REKONSTRUKCIA Z8 PLICKOVA 9




Priloha é. 4 Zoznam subdodavatelov

OBJEDNAVATEL:
Mestska &ast Bratislava - Ra¢a
Kubatova 21, 831 06 Bratislava
ICO: 00 304 557
ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:
TELEFON:
E-MAIL:

Vstlade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3a 4 zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zheni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnom obstaravani‘) objednévatel stanovuje tieto pravidla vyuzivania kapacit inych osbb
(dfalej len ,subdodavatel®) pri plneni zmluvy o dielo.

Dodévatel je povinny najneskor v Case podpisu zmluvy uviest udaje o vietkych v tom Case
znamych subdodavateloch v rozsahu podfa tejto prilohy. Dodavatel za tymto ucelom
predklada za kazdého subdodavatela tuto prilohu Zmluvy osobitne a Objednavatel pesudzuje
navrhovaného subdodavatefa osobitne podra podmienok uvedenych v tejto prilohe.
Objednavatel ma pravo neschvalit navrhovaného subdodavatefa v pripade, ak navrhovany
subdodavatel nespifia podmienky stanovené v tejto prilohe, o Eom bezodkiadne informuje

Dodavatela.

Dodavatel prédk|adé tato prilohu aj v pripade, ak Dodavatel po&as trvania Zmluvy zisti potrebu
plnenia &asti predmetu Zmluvy subdodavatelom, ktorého Objednavatel doposial neschvalil
alebo zisti potrebu nahradenia uz schvaleného subdodavatela novym subdodavatelom.
Podmienky uvedené v tejto prilohe platia na vSetkych subdodavatefov navrhovanych pocas
celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodavatela sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zékona o verejnom obstaravani rozumie
hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitefom pisomn( odplatnd zmluvu
alebo objednavku na pinenie urcitej gasti Diela. Na zaklade uvedeného sa za subdodavatela
povazuju najmé hospodarske subjekty, ktoré maji vedomost, e ich kapacity sa vyuzivaju /
budu vyuzivat na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentéacie. Prikiadmo je za takéto



* Uvedend skutonost subdodavatef preukazuje platnym vypisom z obchodného
. / . . . .

prislusnym povolenim na vykon viazanej &innosti.

2. Subdodavatel ma platny a aktualny zapis v registri partnerov verejného sektora podfa

osobitného predpisu’ v pripade, ak je subdodavater partnerom verejného sektora
podfa osobitného predpisu.
* Uvedent skutoénost subdodavatef preukazuje platnym a aktuéinym vypisom z
registra partneroy verejného sektora.
Subdodavatef nie je v konflikte zaujmov voéi &lenom vedenia mesta a Zamestnancom
zodpovednym za pinenie zmluvy v gase navrhovania a pinenia subdodavatefa,
¢ Tato skuto¢nost vyhodnocuje zodpovedny Zamestnanec mesta na zéklade
Cestnych prehlaseni ¢lenov vedenia mesta a zamestnancov zodpovednych za
pinenie zmluvy.
V pripade subdodavatera, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuzivali na
spinenie podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani , ktorého vysledkom je uzatvorenie
tejto Zmluvy, Dodavater preukéze spinenie danej podmienky U&asti, ktory preukazal
kapacitami inej osoby, navrhovanym subdodavatefom v rovnakom rozsahy
a rovnakym spésobom.

' Zakon &, 315/2016 2.z. o registri partnerov verejného sektora a o Zmene a doplnenij niektorych zakonoy v zneni
neskorsich predpisov



Subdodavatef €. 1
. Obchodné meno: EL — Instal, s.r.o.
Sidlo: Hlavna 739/153, 951 44 Vycapy - Opatovce
ICO: 50509161
Registracia: OR Okresny sad Nitra, odd: Sro, vl.¢. 42008/N
Osoba opravnena konat za subdodavatela: Robert Ordog
Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodévatela: Robert Ordég, konatel
E-mail kontaktnej osoby subdodavatefa: robert.ordog@centrum.sk
Tel. &. kontaktnej osoby subdodavatefa:
Predmet pinenia vykonavany subdodavatefom: ELI
Hodnota pinenia vykonavaného subdodavatefom (v EUR): ¢
Zapis v registri partnerov verejného sektora: ano C. 25410 / nie?

Navrhovany subdodavater je:
£ novy subdodavatel s planovanym zadatim poskytovania sluZieb ku dnu 01.03.2022

€ nahradza schvaleného subdodavatefa ...................... KUdRU ..covvnnenees

Povinné prilohy k navrhu subdodavatefa:
%€ platny vypis z obchodného registra preukazujuci opravnenie na vykon plnenia,
pripadne iné dokumenty preukazuijlice vykon viazanej ginnosti

%€ aktualny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany
subdodavatel partnerom verejného sektora podfa osobitného zakona

Identifikacia pInenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatef:
Elektroinstalacie

Hodnota pInenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatef (v EUR bez DPH/ s DPH):

Datum a miesto
predioZenia navrhu:

Za Zhotovitefa:

(petiatka a podpis
opravneného zastupcu
predkladajiceho navrh)

2 Nevhodné preskrtnite




Zodpovedna osoba schvalujica
subdodavatefa:

(meno a priezvisko Zamestnanca)

Skutoénosti skontrolované Zodpovednym Zamestnancom:

1. Na zaklade predioZenych dokumentov je mozné ANO / NE
konstatovay opravnenie subdodavatela na vykon
zodpovedajticeho pinenia.

2. Na zéklade predioeného VYPisu z registra partneroy ANO/ N{é
verejného sekiora je mozné konstatovat platnost
a aktualnost’ Zapisu.

3. Navrhovany subdedavater, ktorym sa nahradza ANome.L
osoba, ktorej kapacity bolj vyuzité k preukazaniy NEAPLIKUJE SA.
spinenia niektorej z podmienok Ucasti, spifia
stanovent podmienky Ucasti.

4. Navrhovany Subdodavatel bude vykonavat ¢innost, ANO/ I}l{E
na ktorti Dodavatef méze vyuzivat kapacity inych
osdb.

5. Navrhovany subdodavatef nie je v konflikte zaujmov | ANO/ N(E
s Clenmi vedenia mesta a Zamestnancami
Zodpovednymi za plnenie Zmiuvy.

Poznémky zodpovedného Zamestnanca k vyhodnoteniy subdodavatefoy:

Na zakiade predlozenych dokumentov a zistenych skuto&nosti Zodpovedna oscbag

€ Odsthlasuje navrhnutého subdodavatela
€ Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutoénosti
skontrolované dha/na

Mmieste:

qupovedné osoba: s E9RK UAST BRD -AVA RACA
(meno, priezvisko a podpis zodpovednej MIESTNY ¢ )
osoby, ktora odstihlasila navrhovaného ‘ubacova 21, 343 "7 atislava

subdodévatel’a)







Subdodavater ¢. 2

Obchodné meno: PURECO, s.r.o.

Sidlo: Pestovatelska 2, 821 04 Bratislava - Ruzinov

ICO: 44373228

Registracia: OR Okresny sud Bratislava |, odd: Sro, vl.&. 54364/B
Osoba opravnena konat' za subdodavatela: ing. Martin Stahl, konatel
Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatela: Ing. Martin Stahl, konatel
E-mail kontaktnej osoby subdodavatefa: martin.stahi@pureco.sk

Tel. &. kontaktnej osoby subdodavatela: -

Predmet plnenia vykonavany subdodavatefom: ZTl, UK

Hodnota pinenia vykondvaného subdodavatelom (v EUR):

Zapis v registri partnerov verejného sektora: ano &. 3971 / nie®

Navrhovany subdodavatef je:
£ novy subdodavatel s planovanym zagéatim poskytovania sluzieb ku diiu 01.03.2022
€ nahradza schvaleného subdodavatefa ...................... kudfu .................

Povinné prilohy k navrhu subdodavatefa:

£ platny vypis z obchodného registra preukazuijiici opravnenie na vykon pinenia,
pripadne iné dokumenty preukazuijlce vykon viazanej &innosti

¥ aktualny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany
subdodavatel partnerom verejného sektora podra osobitného zakona

Identifikacia pinenia, ktoré bude realizovat’ subdodavater:
Zdravotechnika a vykurovanie

Hodnota pinenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatef (v EUR bez DPH/ s DPH):

Datum a miesto
predloZenia navrhu:

Za Zhotovitela:
(petiatka a podpis
opravneného zastupcu
predkladajliceho navrh)

3 Nevhodné pregkrtnite



Schvalenie navrhovaného subdodavatefa Objednavatefom

Zodpovedna osoba schvafujica
subdodavatefa:

(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutocnosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1.

Na zéklade predlozenych dokumentov je mozné
konstatovat opravnenie subdodavatela na vykon
zodpovedajticeho plnenia.

ANO M)QE

Na zéklade prediozeného vypisu z registra partnerov
verejného sektora je mozné konstatovat' platnost
a aktuainost’ zapisu.

ANO/%

Navrhovany subdodavatel, ktorym sa nahradza
osoba, ktorej kapacity boli vyuZité k preukazaniu
spinenia niektorej z podmienok Géasti, spifia
stanovent podmienku Ucasti.

ANOHNIET—
NEAPLIKUJE SA.

4. Navrhovany subdodavatel bude vykonavat' ¢innost),

na ktor( Dodavatel méze vyuzivat kapacity inych
osbb.

Navrhovany subdodavatel nie je v konflikte zaujmov
s ¢lenmi vedenia mesta a zamestnancami
zodpovednymi za plnenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavateflov:

Na zaklade predlozenych dokumentov a zistenych skutoénosti zodpovedna osoba

€ Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatela
€ Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutoénosti
skontrolované dina/ na
mieste:

Zodpovedna osoba: o
(meno, priezvisko a podpis zodpovedne;j )
osoby, ktora odsuhlasila navrhovaného
subdodavatela)

MIFSTAY' 4y
Kubacova 27/ g-

!
4

Bratislava




Subdodavater ¢. 3
Obchodné meno: PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o0.
Sidlo: Kolonada 4685, 984 01 Luéenec

ICO: 36045926

Tel. &. kontaktnej 0soby subdodavatela: +
Predmet pinenia vykonavany subdodavatelom: Okna

Hodnota pinenia vykonavaného subdodavatefom (v EUR):
Zapis v registri partnerov versjného sektora: dno &.7013 / nig*

Navrhovany subdodavater je:
¥ novy subdodavater g planovanym zagatim poskytovania sjuzieb ku driu 01.12.2021
€ nahradza schvéleného Subdoddvatefla ... . kudfu ...

Povinné prilohy k navrhy subdodavateFa:

¥ platny Vypis z obchodného registra preukazujtci opravnenie na vykon pinenia,
pripadne iné dokumenty preukazujtce vykon viazanej ginnosti

Datum a miesto
predloZenia navrhy:

= T e v -

Za Zhotovitefa:
(peciatka a podpis
opravneného Zastupcu
predkladajiceho navrh)

4 Nevhodné preskrinite



Schvalenie navrhovaného subdodéavatefa Objednavatefom

Zodpovedna osoba schvalujica
subdodavatera:

(meno a priezvisko Zzamestnanca)

Skutoénosti skontrolované zodpovednym Zamestnancom:

1. Na zaklade predloZenych dokumentov je mozné ANO /ﬂ{E
konstatovat opravnenie subdodavatefa na vykon
zodpovedajticeho pinenia.

2. Na zaklade predlozeného Vypisu z registra partnerov | ANO/ ry(e
verejného sektora je mozné konstatovat platnost
a aktuainost z4pisu,

3. Navrhovany subdodavater, ktorym sa nahradza ANO/NIEL.
osoba, ktorej kapacity boli vyuzité k preukazaniu NEAPLIKUJE SA.
splnenia niektorej z podmienok Gcasti, spliia
stanovent podmienky Ucasti.

4. Navrhovany subdodavatel bude vykonavat' &innost, ANO / l\y{
na ktor Dodavatel maze vyuzivat' kapacity inych
oséb.

5. Navrhovany subdodavatef nie je v konflikte zaujmov | ANO/ @G
s ¢lenmi vedenia mesta a zamestnancami
zodpovednymi za pinenie zmiuvy.

Poznamky zodpovedného Zamestnanca k vyhodnoteniy subdodavateloy:

Na zaklade predloZenych dokumentov a zistenych skutodnosti Zodpovedna osoba
€ Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatela
€ Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutoénosti
skontrolované dria / na
Mmieste:

Zodpovedna osoba: o
AEOT ARy sy s p A
(meno, priezvisko a podpis zodpovedne;j "4""'35? E('és}:iNss" ‘A RACA
osoby, ktora odsuhlasila navrhovaného Kubagova 21 g a ifayn
Subdodavatela) 4=




Subdodavatef ¢. 4
Obchodné meno: ARES, spol. s.r.o.

Sidlo: Sportova 5, 831 04 Bratislava

ICO: 31363822

Registracia: OR Okresny sud Bratislava I, odd: Sro, vl.¢.: 6237/B

Osoba opravnena konat za subdodavatela: Jan Drobny, Martin Machala, konatelia
Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatefa: Jan Drobny, konatefl
E-mail kontaktnej osoby subdodavatela: ares@ares.sk

Tel. & kontaktnej osoby subdodavatera: o

Predmet pinenia vykonavany subdodavatelom: vytahy

Hodnota pinenia vykonavaného subdodévatefom (v EUR): :

Zapis v registri partnerov verejného sektora: ano &.5508 / nie®

Navrhovany subdodévatel je:
¥ novy subdodavatel s planovanym zagatim poskytovania sluZieb ku ditu 01.10.2022

€ nahradza schvaleného subdodavatefa ..................... kudhu................

Povinné prilohy k navrhu subdodavatefa:

¥ platny vypis z obchodného registra preukazujici opravnenie na vykon plnenia,
pripadne iné dokumenty preukazujuce vykon viazanej &innosti

¥ aktuainy a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany
subdodavaterl partnerom verejného sektora podrfa osobitného zékona

Identifikacia pinenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatef:
vytah

Hodnota pinenia, ktoré bude realizovat subdodavatef (v EUR bez DPH/ s DPH):

Datum a miesto
predioZenia navrhu:

Za Zhotovitefa:
(peciatka a podpis
opravneného zastupcu
predkladajtceho navrh)

® Nevhodné preskrinite



Zodpovedna osoba schvafujiuca
subdodavatefa:

(meno a priezvisko Zamestnanca)

Skutocnosti skontrolované zodpoVednym Zamestnancom:

1. Na zéaklade predloZenych dokumentov je mozné ANO/ I’QE
konstatovat opravnenie subdodavaterla na vykon
zodpovedajiceho plnenia.

2. Na zéklade prediozeného Vypisu z registra partnerov ANO / ME
verejného sektora je mozné konstatovat platnost
a aktualnost zapisu.

3. Navrhovany subdodavatel, ktorym sa nahradza ANOLNIE/
osoba, ktorej kapacity boli vyuzité k preukézaniu NEAPLIKUJE SA.
spinenia niektorej z podmienok Ucasti, spina
stanovent podmienku téasti.

4, Navrhovany subdodavatef bude vykonavat ¢innost, ANO / vé
na ktort Dodavatel moze vyuzivat kapacity inych
os6b.

5. Navrhovany subdodavatel nie je v konflikte zaujmov ANO / b’é
s €lenmi vedenia mesta a Zamestnancami
zodpovednymi za pinenie Zmluvy.

Poznamky zodpovedného Zzamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatelov:

Na zéklade predioZenych dokumentov a zistenych skuto&nosti zodpovedna osoba

€ Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatela
€ Neodsuhiasuje navrhnutého subdodavatela

Skutoénosti
skontrolované diia / na

mieste:

Zodpovedna osoba: MESTSKA Casy sn/ 70 RAGs
(meno, priezvisko a podpis zodpovednej o MIESTNY |

osoby, ktoré odsuhlasila navrhovaného uvacova 2 ¢ slava

subdodavatela)




Subdodavater &, 5
Obchodné meno: ARES, spol. s.r.o.
Sidlo: Sportovs 5, 831 g4 Bratislava
ICO: 31363822

Tel. &. kontaktnej osoby subdodavatela:
Predmet pinenia vykondavany subdodavatefom: Zdvihacie plosiny
Hodnota pinenia vykonavaného subdodavatefom (v EUR): .
Zapis v registri partnerov verejného sektora: 4no & 5508 / Rig®

Navrhovany subdodavater je:
¥ novy subdodavater $ planovanym zagatim poskytovania sluzieb ky dfiu 01.10.2022
€ nahradza schvaleného Subdodavatera ... . kudiu-............_

Povinné prilohy k navrhy subdodavatera:

¥ platny vypis z obchodného registra preukazujtici opravnenie na vykon pinenia,
pripadne iné dokumenty Preukazujuce vykon viazanej ginnosti

Identifikacia Plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodivatef:
Plosiny pre imobilnych

Hodnota Plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatef (vEUR bez DPH/ s DPH):

Datum a miesto
PredloZenia navrhy:

Za Zhotovitera:

(peciatka a podpis
opravneného Zastupcu
predkladaijtceho navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatefa Objednavatefom

® Nevhodné preskrinite



Schvalenie navrhovaného subdodavatefa Objednavatefom

Zodpovedna osoba schvafujica
subdodavaterFa:

(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutoénosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Na zaklade predioZenych dokumentov je mozné

ANO / ls(E
konstatovat opravnenie subdodavatela na vykon v

zodpovedajticeho pinenia.

2. Na zaklade prediozeného Vypisu z registra partnerov | ANO / %

verejného sektora je mozné konstatovat platnost’

a aktualnost zapisu.

3. Navrhovany subdodavatef, ktorym sa nahradza
osoba, ktorej kapacity boli vyuzité k preukazaniu

splnenia niektorej z podmienok Gcasti, splha
stanovenu podmienku Géasti.

NEAPLIKUJE SA.

4. Navrhovany subdodavatel bude vykonavat ¢innost, ANO / %

na ktor Dodavatel méze vyuzivat kapacity inych

0s0Ob.

5. Navrhovany subdodavater nie je v konflikte zaujmov | ANO/ NG

s ¢lenmi vedenia mesta a Zzamestnancami
zodpovednymi za pinenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatefov:

Na zaklade predioZenych dokumentov a Zistenych skutocnosti zodpovedna osoba

€ Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatela
€ Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutoénosti
skontrolované dria / na
mieste:

Zodpovedna osoba:

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej
osoby, ktoré odsuhlasila navrhovaného
subdodavatefla)

Kubatova 74

MESTSKA CAST BRRTISLAVA WA

MIEST' ¥ URAD

[ F’;yﬂ_,;;iz ’




Subdodavater ¢&. 6
Obchodné meno: D&K Klima, s.r.o.

Sidlo: Martina Razusa 23A, 010 01 Zilina

ICO: 51162270

Registracia: OR Okresny sud Zilina, odd.: Sro, vl.&.: 70329/L

Osoba opravnena konat za subdodavatela: Daniel Smolka, Marian Dubovy
Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatela: Daniel Smoika, konater
E-mail kontaktnej osoby subdodavatefa: dsmolka@dkklima.sk

Tel. &. kontaktnej osoby subdodavatera: - o

Predmet plnenia vykonavany subdodavatefom: VZT

Hodnota pinenia vykonévaného subdodavatefom (v EUR):

Zapis v registri partnerov verejného sektora: ano &. 25653 / nie?

Navrhovany subdodavater je:
¥ novy subdodavatel s planovanym zaéatim poskytovania sluZieb ku diu 01.03.2022
€ nahradza schvaleného subdodavatefa .................... kudfu ................

A Povinné prilohy k navrhu subdodavatefa:

¥ platny vypis z obchodného registra preukazujtici opravnenie na vykon pinenia,
pripadne iné dokumenty preukazujice vykon viazanej ¢innosti

¥ aktuélny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak ie navrhovany
subdodavater partnerom verejného sektora podrfa osobitného zakona

Identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavater:
Vzduchotechnika

Hodnota pinenia, ktoré bude realizovat' subdodavatef (v EUR bez DPH/ s DPH):

Déatum a miesto
predloZenia navrhu:

Za Zhotovitefa:
(peciatka a podpis
opravneného zastupcu
predkladajiceho navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatefa Objednavatefom

7 Nevhodné preskrinite



Schvalenie navrhovaného subdodavatefa Objednavatefom

Zodpovedna osoba schvalujiica
subdodavatefa:

(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutocnosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Na zékiade predloZenych dokumentov je mozné

konstatovat’ opravnenie subdodavatefa na vykon

zodpovedajuceho pinenia.

2. Na zaklade predlozeného vypisu z registra partnerov
verejného sekiora je mozné konstatovat' platnost

a aktualnost' zapisu.

3. Navrhovany subdodéavatel, ktorym sa nahradza
osoba, ktorej kapacity boli vyuzité k preukazaniu
splnenia niektorej z podmienok Géasti, spiia
stanovenu podmienku Ucasti.

NEAPLIKUJE SA.

4. Navrhovany subdodavatel bude vykonavat &innost,
na ktorG Dodavatel mézZe vyuzivat kapacity inych

o0séb.

ANO/%

5. Navrhovany subdodavatel nie je v konflikte zaujmov

s &lenmi vedenia mesta a zamestnancami
zodpovednymi za plnenie zmluvy.

ANO/NG

Poznéamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatefov:

Na zaklade predioZenych dokumentov a zistenych skuto&nosti zodpovedna osoba

€ Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatela
€ Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutoénosti
skontrolované dna / na
mieste:
Zodpovedna osoba:
L i g MIEST
(meno, priezvisko a podpis zodpovednej Kubatova 2}

osoby, ktora odsuhlasila navrhovaného
subdodavatela)

wesToKA CAST éﬁi“"ﬁiﬁ"v‘i e

y o arEhEl




