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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: 

 

 Táto dokumentácia bola vypracovaná s náležitou starostlivosťou komplexne pre daný stupeň a 
účel na základe požiadaviek objednávateľa, príslušných právnych a technických predpisov, rozhodnutí, 



  

vyjadrení a stanovísk príslušných orgánov a organizácií (pokiaľ boli spracovateľovi PD doručené alebo 
predložené).  Projektová dokumentácia platí ako celok vo všetkých častiach PD (profesií) súčasne. 
Zhotoviteľ je pred realizáciou stavby povinný preštudovať kompletnú dokumentáciu vrátane jej 
predchádzajúcich stupňov (pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie – pokiaľ boli spracované). 
Zároveň je zhotoviteľ povinný v prípade nejasností alebo rozporov v PD, alebo  medzi jednotlivými 
stupňami PD upozorniť na ne bezodkladne zodpovedného projektanta. 
 Pri realizácii stavby je zhotoviteľ povinný používať projektovú dokumentáciu v celom rozsahu, t.j. 
nielen tie jej časti, ktoré sa bezprostredne dotýkajú práve realizovaných konštrukcií a prvkov. Ďalej je 
zhotoviteľ povinný koordinovať realizáciu jednotlivých častí stavby vrátane technického a 
technologického vybavenia tak, aby sa predišlo prípadným škodám vyplývajúcim z eventuálneho rozporu 
alebo nesúladu medzi jednotlivými časťami alebo stupňami PD. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Názov stavby   :  Denný stacionár v meste Tlmače 

Miesto stavby   :  Tlmače, k.ú. Tlmače, č.parc. 5999/132, Nitriansky kraj, okres Levice, SR 

Stupeň PD   :  Projekt stavby pre stavebné konanie 

Investor - objednávateľ  :  Mesto Tlmače, Nám. Odborárov č.10, 935 21 Tlmače 



  

Zodpovedný projektant  :  Ing. arch. Ing. Ján Kováč 

   Kováč Architects s.r.o., Štvrť SNP 997/11 

   Galanta 924 01 

Autor    :  Ing. arch. Ing. Ján Kováč 

Vypracoval               :  Ing. arch. Ing. Ján Kováč, Bc. Michal Nágel 

Statika    :  Ing. Zoltán Laczko, a.s.i 

Zdravotechnika   :  Ing. Alfréd Gáspár, a.s.i. 

Vykurovanie   :  Ing. Alfréd Gáspár, a.s.i. 

Elektroinštalácia   :  Juraj Varga, elektrotechnik špecialista 

Plynoinštalácia   :  Ing. Kristína Pozsonyiová 

Protipožiarna bezpečnosť  :  Ing. Miroslav Szabó, špecialista požiarnej ochrany 

Dopravné riešenie   :   - 

 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

2.1 VŠEOBECNÉ ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Celková zastavaná plocha    : 739,40 m2 

 - vlastná stavba     : 739,40 m2      

- terasa      : 78,68 m2 

Celková úžitková plocha 1.NP   : 590,71 m2 

Celková úžitková plocha 2.NP   : 284,83 m2 

Celková úžitková plocha 1.NP + 2.NP  : 875,54 m2 

Celkový obostavaný priestor   : 3840,00 m3 

Počet podlaží     : 2 nadzemné + 1 čiastočné podpivničenie  

 :     

Spevnené plochy: 

Chodníky      : 195,97 m2 

Pojazdné plochy     : 286,43 m2 

 

Nespevnené plochy: 

Okapové chodníky/vymývaný štrk   :  61,99 m2 

Zeleň      : 6288,60 m2  

 

Parcelné číslo     : 5999/132 

Výmera parcely     : 8361 m2 

Index zastavaných plôch    : 0,085 (8,5%)  

Koeficient zelene     : 0,75 (75%) 

2.2 ÚDAJE O PODLAŽIACH 

1. Nadzemné podlažie 

Celková zastavaná plocha    : 739,40 m2 

Celková úžitková plocha    : 590,71 m2 

Celkový obostavaný priestor 1.NP   : 2505,00 m3 

 

2. Nadzemné podlažie 



  

Celková zastavaná plocha    : 374,21 m2 

Celková úžitková plocha    : 284,83 m2 

Celkový obostavaný priestor 2.NP   : 1335,00 m3 

 

3. VSTUPNÉ PODKLADY 

Pri spracovávaní projektovej dokumentácie stavby boli použité nasledovné podklady: 

 - katastrálna mapa - geometrický plán 

 - polohopisné zameranie 

 - zameranie polohy jestvujúcich inžinierskych sietí /orientačne/ 

 - zameranie skutkového stavu budovy  

 - miestne obhliadky lokality a konzultácie s objednávateľom o požiadavkách na funkčné využitie, prevádzkové 

  a priestorové parametre stavby 

- architektonická štúdia 

 

4. TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY 

predpokladaný termín začatia stavby:   05/ 2019 

predpokladaný termín dokončenia stavby:  09/ 2021



  

 


