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Kód:

Stavba:

Miesto: Kozárovce Dátum: 10.5.2020

Objednávateľ: Obec Kozárovce, Kozárovce 685, 935 22 Kozárovce Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

0,00

SO1 Stoka AB 0,00

Kozárovce - rozšírenie kanalizačnej siete

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR]

SO2 Stoka AB2 0,00
SO3 Stoka AB2-1 0,00
SO4 Stoka B1 0,00
SO5 Stoka C 0,00
SO6 Stoka D 0,00

0,00

SO7 Stoka D1 0,00

0,00

SO8 Kanalizačné prípojky



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 113107213 m2 1 190,600 0,000

2 K 113107231 m2 1 190,600 0,000

3 K 113107242 m2 1 190,600 0,000

4 K 115101201 hod 462,000 0,000

5 K 115101301 deň 20,330 0,000

6 K 119001411 m 4,500 0,000

7 K 119001422 m 7,200 0,000

8 K 120001101 m3 19,610 0,000

9 K 127703201 m3 34,200 0,000

10 K 132201202 m3 30,000 0,000

11 K 132201204 m3 2 122,500 0,000

12 K 132201209 m3 1 698,000 0,000

13 K 133201101 m3 5,000 0,000

14 K 133201109 m3 5,000 0,000

15 K 134702421 m3 7,890 0,000

16 K 141701102 m 15,000 0,000

17 M 1433314000 m 16,500 0,000

18 K 151101101 m2 3 606,660 0,000

19 K 151101111 m2 3 606,660 0,000

20 K 151201102 m2 9,870 0,000

21 K 151201112 m2 9,870 0,000

22 K 162501102 m3 2 122,500 0,000

23 K 171201201 m3 2 186,700 0,000

24 K 171201203 m3 2 122,500 0,000

25 K 174101003 m3 1 494,074 0,000

26 K 175101101 m3 512,006 0,000

27 K 175101109 m3 409,600 0,000

28 M 5834374400 t 2 390,518 0,000

29 K PC1 m3 1 154,850 0,000

30 M 5833725100 t 819,210 0,000

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

31 K 380311532 m3 1,150 0,000

32 K 380326112 m3 1,200 0,000

33 K 380356241 m2 5,220 0,000

34 K 380356242 m2 5,220 0,000

35 K 380361005 t 0,220 0,000

    4 - Vodorovné konštrukcie

Popis Cena celkom [EUR]

Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z 
kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm 
0,500t

0,00

Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom 
litrov za minútu do 500 l

0,00

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre 
výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 
l/min.

0,00

ROZPOČET - SO1 - Stoka AB

Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z 
betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t

0,00

0,00

Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového 
nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t

0,00

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 
200

0,00

Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 
káblov

0,00

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu 
v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín

0,00

Výkop zárezu pod vodou pre akékoľvek 
množstvo v horn. 1 až 4

0,00

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 
1000 m3

0,00

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 
10000m3

0,00

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 0,00

Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 0,00

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 0,00

Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 20 
m2 v horn. 1 až 4 do 10 m

0,00

Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 
m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 
do 500 mm

0,00

Rúrka pozdĺžne zváraná 08 113731 D  530 
hrúbka 10mm

0,00

Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie, záťažné hĺbky do 4 m

0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 
3000 m

0,00

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie, príložné do 2 m

0,00

Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie, príložné hĺbky do 2 m

0,00

Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné 
hĺbky do 4 m

0,00

Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 
10000 m3

0,00

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 
10000 m3

0,00

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 0,00

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny

0,00

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 0,00

Kamenivo drvené hrubé 32-63 b 0,00

Poplatok za skládku zeminy 0,00

Štrkopiesok 0-63B 0,00

Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových 
vôd z betónu prostého tr.C 12/15, hr.150-300 
mm

0,00

Kompl. konštr. čistiar. odpad. vôd z betónu 
želez. vodostav. V4 TO - C 10/12, 5, hr.150-
300mm

0,00

Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd 
neom. z bet. vodostav. plôch rovinných 
zhotovenie

0,00

Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd 
neom. z bet. vodostav. plôch rovinných 
odstránenie

0,00

Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd 
a nádrží z ocele 10425

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Popis Cena celkom [EUR]

36 K 451573111 m3 146,420 0,000

37 K 452112111 ks 22,000 0,000

38 K 452311121 m3 7,575 0,000

39 K 452351101 m2 20,200 0,000

40 K 463212121 m3 18,000 0,000

41 K 465511127 m2 39,800 0,000

    5 - Komunikácie

42 K 566901111 m3 140,220 0,000

43 K 566905111 m3 101,270 0,000

44 K 572952112 m2 1 090,600 0,000

    8 - Rúrové vedenie

45 K 824571111 m 6,000 0,000

46 M 5922270500 ks 3,000 0,000

47 K 871211121 m 26,000 0,000

48 M 2861131000 m 26,520 0,000

49 K 871383121 m 375,000 0,000

50 M 2861105200 ks 75,033 0,000

51 K 871383122 m 404,000 0,000

52 M 2861105400 ks 81,178 0,000

53 K 877373123 ks 18,000 0,000

54 M 2864201400 ks 18,000 0,000

55 K 877375121 ks 24,000 0,000

56 M 2862105500 ks 24,000 0,000

57 K 877393123 ks 23,000 0,000

58 M 2864201500 ks 23,000 0,000

59 K 877395121 ks 19,000 0,000

60 M 2862105700 ks 19,000 0,000

61 K 892241111 m 26,000 0,000

62 K 892371000 m 375,000 0,000

63 K 892372111 ks 2,000 0,000

64 K 892391000 m 404,000 0,000

65 K 894118001 ks 21,000 0,000

66 K 894211121 ks 10,000 0,000

67 K 894211131 ks 11,000 0,000

68 K 894401111 ks 91,609 0,000

69 M 5922435000 ks 53,565 0,000

70 M 5922465000 ks 21,000 0,000

71 M 5922470220 ks 17,043 0,000

72 K 894401111.1 ks 5,000 0,000

73 M 5922470020 ks 7,070 0,000

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 
mm

0,00

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a 
mreže, výšky do 100 mm

0,00

Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10 0,00

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, 
sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a 
drobné objekty

0,00

Rovnanina z lomového kameňa upraveného, 
triedeného, s vyplnením škár a dutín ťaženým 
kamenivom

0,00

Dlažba z lomového kameňa, s vyplnením škár 
ťaženým kamenivom, hr. kameňa 200 mm

0,00

Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. 
siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo 
štrkopieskom

0,00

Upravenie podkladu po prekopoch pre 
inžinierske siete so zhutnením podkladovým 
betónom

0,00

Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre 
inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení 
hr. 50-70 mm - II.tr. strednozrnný, AC 11O

0,00

Montáž potrubia z rúr železobetónových v 
sklone do 20 % tesnených gumovým krúžkom DN 
1650

0,00

Rúra železobetónová pre splaškové odpadné 
vody TZR 141-160 Ms 160/200

0,00

Montáž potrubia z tlakových polyetylénových 
rúrok priemeru 63 mm

0,00

HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / 
PN 16 63x 5.8mm nav

0,00

Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných 
rúr - PVC-U DN 300 mm

0,00

PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná 
k DN 300 x 5000

0,00

Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných 
rúr - PVC-U DN 400 mm

0,00

PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná 
k DN 400 x 5000

0,00

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300 

0,00

PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 0,00

Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z 
kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300

0,00

Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/150 0,00

Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených 
gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 
400

0,00

PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 400 0,00

Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z 
kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 400

0,00

Korugované tvarovky odbočka k-DN 400/150 0,00

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové 
skúšky vodovodného potrubia DN do 80

0,00

Skúška tesnosti kanalizácie D 300 0,00

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300

0,00

Skúška tesnosti kanalizácie D 400 0,00

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky 
vstupu šachty

0,00

Šachta kanalizačná s obložením dna betónom 
tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300

0,00

Šachta kanalizačná s obložením dna betónom 
tr. C 25/30 na potrubie DN 350-400

0,00

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná 
alebo prechodová skruž TBS

0,00

Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-
100 Ms 29x100x9

0,00

Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 
57,6x100/60x9

0,00

Vyrovnávací prstenec TBW 625/100    TECHNO 
TIP

0,00

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná 
alebo prechodová skruž TBS

0,00

Skruž betónová rovná 1000/300 TBS 7-100S s 
plastovou stupačkou    TECHNO TIP

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Popis Cena celkom [EUR]

74 K 894421111 ks 1,000 0,000

75 M 5922470250 ks 1,010 0,000

76 M 5922470190 ks 1,010 0,000

77 K 896221111 ks 1,000 0,000

78 K 899103111 ks 22,000 0,000

79 M 5524215100 ks 22,000 0,000

80 K 899623141 m3 11,110 0,000

81 K 899643111 m2 23,500 0,000

82 K 899721111 m 26,000 0,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

83 K 919735114 m 1 558,000 0,000

84 K 952903112 m2 4,804 0,000

85 K 952903119 m2 4,804 0,000

86 K 979082212 t 1 078,675 0,000

87 K 979082213 t 1 078,675 0,000

88 K 979082219 t 5 393,375 0,000

89 K PC2 t 3 449,264 0,000

89a K PC2 t 215,490 0,000

89b K PC2 t 863,185 0,000

90 K PC2.1 m2 153,293 0,000

91 K PC3 m 85,000 0,000 kpl

    99 - Presun hmôt HSV

92 K 998142251 t 17,300 0,000

93 K 998276101 t 3 459,110 0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové
94 K 767510111 kg 235,070 0,000

95 K 767832100 m 3,800 0,000

96 K 767995105 kg 164,600 0,000

97 K 767995106 kg 96,127 0,000

98 M PC6 kg 77,181 0,000

99 M PC7 kg 18,619 0,000

100 M PC8 kg 96,260 0,000

101 M PC9 kg 54,863 0,000

102 M PC10 kg 157,876 0,000

103 K 998767101 t 0,434 0,000

M - Práce a dodávky M

    35-M - Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.
104 K PC1.2 ks 2,000 0,000

105 K PC3.1 ks 2,000 0,000

106 K PC4 ks 2,000 0,000

107 K PC5 ks 2,000 0,000

108 K PC6 ks 2,000 0,000

109 K PC7 ks 4,000 0,000

110 K PC8 ks 1,000 0,000

111 K PC9 ks 1,000 0,000

Poplatok za skládku sute 0,00

Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t 0,00

Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s 
otvorom DN 300    TECHNO TIP

0,00

Zákrytová doska TBS 1200/200/625-s hrdlom 
(náhrada za kónus)    TECHNO TIP

0,00

Spádovisko kanaliz. kruhové jednoduché s 
dnom z betónu tr.C 12/15 90st. DN 350-400

0,00

Osadenie poklopu liatinového a oceľového 
vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg

0,00

Poklop vstupný-nosnosť 40T D60 0,00

Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. 
prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15

0,00

Debnenie pre obetónovanie potrubia v 
otvorenom výkope

0,00

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 
mm

0,00

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm

0,00

0,00

Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru 
do3, 5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, 
kanálov

0,00

Príplatok k cene za vyčistenie priestoru 
akejkoľvek v. nad 3, 5 m

0,00

Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením 
a so zložením na vzdialenosť do 50 m

0,00

Náter izolačný ANTIKON 0,00

Elektrická prípojka k ČSV1- výkop, ložko,  
pokládka kábla, výstražná fólia, spätné terénne 
úpravy, elektromer

0,00

Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá 
nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 
m

0,00

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 
plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 
výkope

0,00

Montáž kanálových krytov osadenie krytov 0,00

Kilogramové ceny žiarovo pozinkované - 
plošina

0,00

Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou 
ochrannou rúrkou

0,00

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 
100 kg

0,00

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 
250 kg

0,00

Kilogramové ceny žiarovo pozinkované - 
stropná konštrukcia

0,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

Kilogramové ceny žiarovo pozinkované - 
poklopy

0,00

Kilogramové ceny žiarovo pozinkované - rebrík 0,00

0,00

Kilogramové ceny žiarovo pozinkované - brit 0,00

Pedestal DN32 + kompl.sada pre montáž 0,00

Ponorné kalové čerpadlo PIRANHA S21-2D 0,00

Posúvadlový uzáver DN50 0,00

Sada potrubia DN50 0,00

Plavákový spínač 0,00

Elektropanel pre 1+1 čerpadlo 0,00

Výroba, doprava, montáž, revízna správa 0,00

Guľová spätná klapka DN50 0,00

Poplatok za skládku sute - asfalt 0,00

Poplatok za skládku sute - beton,štrk 0,00

Vodorovná doprava sutiny so zložením a 
hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km

0,00

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km 
nad 1 km
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Popis Cena celkom [EUR]

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

112 K 460490012 m 779,000 0,000

113 M 2830010610 m 779,000 0,000

Zmena množstva VV
Zrušená položka
Nové položky
Doplnenie popisu 

Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 
kotúč=500m, Campri

0,00

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 113107213 m2 58,200 0,000

2 K 115101201 hod 23,000 0,000

3 K 115101301 deň 2,000 0,000

4 K 119001422 m 5,000 0,000

5 K 120001101 m3 16,980 0,000

6 K 130001101 m3 8,241 0,000

7 K 130201001 m3 8,241 0,000

8 K 132201204 m3 1 460,280 0,000

9 K 132201209 m3 1 460,280 0,000

10 K 151101101 m2 2 433,800 0,000

11 K 151101111 m2 2 433,800 0,000

12 K 161101501 m3 8,241 0,000

13 K 162501102 m3 1 460,280 0,000

14 K 167101102 m3 1 460,280 0,000

15 K 171201202 m3 1 460,280 0,000

16 K 174101003 m3 1 108,130 0,000

17 K 175101101 m3 274,700 0,000

18 K 175101109 m3 219,760 0,000

19 M 5833725100 t 439,520 0,000

20 M 5834374400 t 1 773,008 0,000

21 K PC1 m3 1 460,280 0,000

    4 - Vodorovné konštrukcie

22 K 451573111 m3 77,450 0,000

23 K 452112111 ks 12,000 0,000

24 K 452311121 m3 7,350 0,000

25 K 452351101 m2 19,600 0,000

    8 - Rúrové vedenie

26 K 871383121 m 430,000 0,000

27 M 2861105200 ks 86,038 0,000

28 K 877373123 ks 20,000 0,000

29 M 2864201400 ks 20,000 0,000

ROZPOČET - SO2 - Stoka AB2

Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom 
litrov za minútu do 500 l

0,00

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre 
výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 
l/min.

0,00

Popis Cena celkom [EUR]

Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z 
kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm 
0,500t

0,00

Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre 
všetky triedy

0,00

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore 
horn. tr.3 ručne

0,00

Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 
káblov

0,00

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu 
v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín

0,00

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie, príložné do 2 m

0,00

Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie, príložné hĺbky do 2 m

0,00

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 
10000m3

0,00

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 0,00

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-
4 nad 100 do 1000 m3

0,00

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 
m3

0,00

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 
nosením za každé 3 m výšky

0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 
3000 m

0,00

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 0,00

Štrkopiesok 0-63 B 0,00

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 
10000 m3

0,00

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny

0,00

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 
mm

0,00

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a 
mreže, výšky do 100 mm

0,00

Kamenivo drvené hrubé 32-63 b 0,00

Poplatok za skládku zeminy 0,00

PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná 
k DN 300 x 5000

0,00

Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10 0,00

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, 
sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a 
drobné objekty

0,00

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300 

0,00

PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 0,00

Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných 
rúr - PVC-U DN 300 mm

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Popis Cena celkom [EUR]

30 K 877375121 ks 25,000 0,000

31 M 2862105500 ks 25,000 0,000

32 K 892371000 m 430,000 0,000

33 K 894118001 ks 10,000 0,000

34 K 894211121 ks 10,000 0,000

35 K 894401111 ks 43,623 0,000

36 M 5922435000 ks 25,507 0,000

37 M 5922465000 ks 10,000 0,000

38 M 5922470220 ks 8,116 0,000

39 K 899103111 ks 10,000 0,000

40 M 5524215100 ks 10,000 0,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

41 K 979082212 t 29,100 0,000

42 K 979082213 t 29,100 0,000

43 K 979082219 t 145,500 0,000

44 K PC2 t 29,100 0,000

    99 - Presun hmôt HSV

45 K 998276101 t 2 302,154 0,000

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

46 K 460490012 m 430,000 0,000

47 M 2830010610 m 430,000 0,000

Zmena množstva VV
Doplnenie popisu 

Skúška tesnosti kanalizácie D 300 0,00

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky 
vstupu šachty

0,00

Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z 
kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300

0,00

Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/150 0,00

Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 
Ms 29x100x9

0,00

Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 
57,6x100/60x9

0,00

Šachta kanalizačná s obložením dna betónom 
tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300

0,00

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná 
alebo prechodová skruž TBS

0,00

0,00

0,00

Poklop vstupný-nosnosť 40T D60 0,00

Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením 
a so zložením na vzdialenosť do 50 m

0,00

Vodorovná doprava sutiny so zložením a 
hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km

Osadenie poklopu liatinového a oceľového 
vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg

0,00

Poplatok za skládku sute - beton,štrk

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

0,00

Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 
kotúč=500m, Campri

0,00

0,00

Vyrovnávací prstenec TBW 625/100    TECHNO 
TIP

0,00

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km 
nad 1 km

0,00

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 
plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 
výkope
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 115101201 hod 5,000 0,000

2 K 115101301 deň 2,000 0,000

3 K 119001422 m 2,000 0,000

4 K 120001101 m3 5,570 0,000

5 K 127703201 m3 9,200 0,000

6 K 132201204 m3 957,600 0,000

8 K 132201209 m3 957,600 0,000

9 K 141701102 m 10,000 0,000

10 M 1433314000 m 11,000 0,000

11 K 151101101 m2 1 596,000 0,000

12 K 151101111 m2 1 596,000 0,000

13 K 162501102 m3 966,800 0,000

14 K 171201203 m3 966,800 0,000

15 K 174101003 m3 671,430 0,000

16 K 175101101 m3 223,170 0,000

17 K 175101109 m3 178,536 0,000

18 K PC1 m3 966,800 0,000

19 M 5833725100 t 1 018,080 0,000

20 M 5834374400 t 379,390 0,000

    4 - Vodorovné konštrukcie

21 K 451573111 m3 63,000 0,000

22 K 452112111 ks 9,000 0,000

23 K 452311121 m3 5,380 0,000

24 K 452351101 m2 15,290 0,000

25 K 463212121 m3 4,950 0,000

26 K 465511127 m2 25,000 0,000

    8 - Rúrové vedenie

27 K 871383121 m 350,000 0,000

28 M 2861105200 ks 70,031 0,000

29 K 877373123 ks 16,000 0,000

0,00

ROZPOČET - SO3 - Stoka AB2-1

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku 
do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.

0,00

Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 
káblov

0,00

Popis Cena celkom [EUR]

Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom 
litrov za minútu do 500 l

0,00

0,00

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 
10000m3

0,00

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 0,00

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v 
blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín

0,00

Výkop zárezu pod vodou pre akékoľvek 
množstvo v horn. 1 až 4

0,00

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie, príložné do 2 m

0,00

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m

0,00

Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m 
dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 
500 mm

0,00

Rúrka pozdĺžne zváraná 08 113731 D  530 
hrúbka 10mm

0,00

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 
10000 m3

0,00

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny

0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 
3000 m

0,00

Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 
m3

0,00

Štrkopiesok 0-63 B 0,00

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 
mm

0,00

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 0,00

Poplatok za skládku zeminy 0,00

Kamenivo drvené hrubé 32-63 b

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových 
lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné 
objekty

0,00

Rovnanina z lomového kameňa upraveného, 
triedeného, s vyplnením škár a dutín ťaženým 
kamenivom

0,00

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a 
mreže, výšky do 100 mm

0,00

Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10 0,00

PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k 
DN 300 x 5000

0,00

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300 

0,00

Dlažba z lomového kameňa, s vyplnením škár 
ťaženým kamenivom, hr. kameňa 200 mm

0,00

Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných 
rúr - PVC-U DN 300 mm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Popis Cena celkom [EUR]

30 M 2864201400 ks 16,000 0,000

31 K 877375121 ks 23,000 0,000

32 M 2862105500 ks 23,000 0,000

33 K 892371000 m 350,000 0,000

34 K 894118001 ks 8,000 0,000

35 K 894211121 ks 8,000 0,000

36 K 894401111 ks 34,899 0,000

37 M 5922435000 ks 20,406 0,000

38 M 5922465000 ks 8,000 0,000

39 M 5922470220 ks 6,493 0,000

40 K 899103111 ks 8,000 0,000

41 M 5524215100 ks 8,000 0,000

42 K 899623141 m3 7,290 0,000

43 K 899643111 m2 25,290 0,000

    99 - Presun hmôt HSV

44 K 998276101 t 1 581,490 0,000

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

45 K 460490012 m 350,000 0,000

46 M 2830010610 m 350,000 0,000

Zmena množstva VV

Skúška tesnosti kanalizácie D 300 0,00

PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 0,00

Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z 
kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300

0,00

Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/150 0,00

Osadenie poklopu liatinového a oceľového 
vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg

0,00

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná 
alebo prechodová skruž TBS

0,00

Poklop vstupný-nosnosť 40T D60 0,00

Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 
Ms 29x100x9

0,00

Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 
57,6x100/60x9

0,00

Vyrovnávací prstenec TBW 625/100    TECHNO 
TIP

0,00

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky 
vstupu šachty

0,00

Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. 
C 25/30 na potrubie DN 250-300

0,00

0,00
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 
plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 
výkope

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

0,00

Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 
kotúč=500m, Campri

0,00

Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. 
prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15

0,00

Debnenie pre obetónovanie potrubia v 
otvorenom výkope

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 113107213 m2 108,000 0,000

2 K 113107231 m2 108,000 0,000

3 K 113107242 m2 108,000 0,000

4 K 115101201 hod 4,500 0,000

5 K 115101301 deň 1,000 0,000

6 K 119001422 m 3,250 0,000

7 K 120001101 m3 4,670 0,000

8 K 130001101 m3 4,670 0,000

9 K 130201001 m3 4,670 0,000

10 K 132201204 m3 253,800 0,000

11 K 132201209 m3 253,800 0,000

12 K 151101101 m2 423,000 0,000

13 K 151101111 m2 423,000 0,000

14 K 161101501 m3 4,670 0,000

15 K 162501102 m3 253,800 0,000

16 K 167101102 m3 253,800 0,000

17 K 171201202 m3 253,800 0,000

18 K 174101003 m3 179,800 0,000

19 K 175101101 m3 57,500 0,000

20 K 175101109 m3 46,000 0,000

21 M 5834374400 t 287,680 0,000

22 M 5833725100 t 92,000 0,000

23 K PC1 m3 258,470 0,000

    4 - Vodorovné konštrukcie

24 K 451573111 m3 16,500 0,000

25 K 452112111 ks 3,000 0,000

26 K 452311121 m3 1,053 0,000

27 K 452351101 m2 2,850 0,000

    5 - Komunikácie

Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z 
betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t

0,00

Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového 
nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t

0,00

Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 
káblov

0,00

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu 
v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín

0,00

Popis Cena celkom [EUR]

Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z 
kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm 
0,500t

0,00

0,00

Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom 
litrov za minútu do 500 l

0,00

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre 
výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 
l/min.

0,00

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 
10000m3

0,00

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 0,00

Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre 
všetky triedy

0,00

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore 
horn. tr.3 ručne

0,00

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 
nosením za každé 3 m výšky

0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 
3000 m

0,00

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie, príložné do 2 m

0,00

Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie, príložné hĺbky do 2 m

0,00

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 
10000 m3

0,00

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny

0,00

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-
4 nad 100 do 1000 m3

0,00

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 
m3

0,00

Poplatok za skládku zeminy 0,00

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 0,00

Kamenivo drvené hrubé 32-63 b 0,00

Štrkopiesok 0-63 B 0,00

Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10 0,00

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, 
sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a 
drobné objekty

0,00

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 
mm

0,00

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a 
mreže, výšky do 100 mm

0,00

ROZPOČET - SO4 - Stoka B1
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Popis Cena celkom [EUR]

28 K 566901111 m3 16,200 0,000

29 K 566905111 m3 11,700 0,000

30 K 572952112 m2 126,000 0,000

    8 - Rúrové vedenie

31 K 871383121 m 90,000 0,000

32 M 2861105200 ks 18,008 0,000

33 K 877373123 ks 4,000 0,000

34 M 2864201400 ks 4,000 0,000

35 K 877375121 ks 6,000 0,000

36 M 2862105500 ks 6,000 0,000

37 K 892371000 m 90,000 0,000

38 K 894118001 ks 2,000 0,000

39 K 894211121 ks 2,000 0,000

40 K 894401111 ks 8,725 0,000

41 M 5922435000 ks 5,101 0,000

42 M 5922465000 ks 2,000 0,000

43 M 5922470220 ks 1,623 0,000

44 K 899103111 ks 2,000 0,000

45 M 5524215100 ks 2,000 0,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

46 K 919735114 m 180,000 0,000

47 K 979082212 t 97,848 0,000

48 K 979082213 t 97,848 0,000

49 K 979082219 t 489,240 0,000

50 K PC2 t 290,257 0,000

50a K PC2 t 19,548 0,000

50b K PC2 t 78,300 0,000

    99 - Presun hmôt HSV

51 K 998276101 t 419,550 0,000

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

52 K 460490012 m 90,000 0,000

53 M 2830010610 m 90,000 0,000

Zmena množstva VV
Nové položky
Zrušená položka

Poplatok za skládku sute 0,00

Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre 
inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení 
hr. 50-70 mm

0,00

Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných 
rúr - PVC-U DN 300 mm

0,00

Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. 
siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo 
štrkopieskom

0,00

Upravenie podkladu po prekopoch pre 
inžinierske siete so zhutnením podkladovým 
betónom

0,00

PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 0,00

Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z 
kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300

0,00

PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná 
k DN 300 x 5000

0,00

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300 

0,00

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky 
vstupu šachty

0,00

Šachta kanalizačná s obložením dna betónom 
tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300

0,00

Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/150 0,00

Skúška tesnosti kanalizácie D 300 0,00

Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 
57,6x100/60x9

0,00

Vyrovnávací prstenec TBW 625/100    TECHNO 
TIP

0,00

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná 
alebo prechodová skruž TBS

0,00

Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-
100 Ms 29x100x9

0,00

0,00

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km 
nad 1 km

0,00

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm

0,00

0,00

Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením 
a so zložením na vzdialenosť do 50 m

0,00

Vodorovná doprava sutiny so zložením a 
hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km

0,00

Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 
kotúč=500m, Campri

0,00

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

Poplatok za skládku sute - asfalt 0,00

Poplatok za skládku sute - beton,štrk 0,00

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 
plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 
výkope

Osadenie poklopu liatinového a oceľového 
vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg

0,00

Poklop vstupný-nosnosť 40T D60 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 113107213 m2 1 300,800 0,000

2 K 113107231 m2 1 300,800 0,000

3 K 113107242 m2 1 300,800 0,000

4 K 115101201 hod 72,000 0,000

5 K 115101301 deň 3,000 0,000

6 K 119001411 m 3,000 0,000

7 K 119001422 m 3,000 0,000

8 K 120001101 m3 9,000 0,000

9 K 127703201 m3 6,000 0,000

10 K 132201204 m3 3 252,000 0,000

11 K 132201209 m3 3 252,000 0,000

12 K 141701102 m 8,000 0,000

13 M 1433314000 m 8,800 0,000

14 K 151101101 m2 5 420,000 0,000

15 K 151101111 m2 5 420,000 0,000

16 K 162501102 m3 3 252,000 0,000

17 K 171201203 m3 3 252,000 0,000

18 K 174101003 m3 2 364,450 0,000

19 K 175101101 m3 692,430 0,000

20 K 175101109 m3 901,140 0,000

21 K PC1 m3 3 252,000 0,000

22 M 5833725100 t 1 107,888 0,000

23 M 5834374400 t 3 783,120 0,000

    4 - Vodorovné konštrukcie

24 K 451573111 m3 195,120 0,000

25 K 452112111 ks 30,000 0,000

26 K 452311121 m3 5,500 0,000

27 K 452351101 m2 12,550 0,000

28 K 463212121 m3 8,800 0,000

ROZPOČET - SO5 - Stoka C

Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom 
litrov za minútu do 500 l

0,00

Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z 
betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t

0,00

Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového 
nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t

0,00

Popis Cena celkom [EUR]

Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z 
kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm 
0,500t

0,00

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 
200

0,00

Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 
káblov

0,00

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre 
výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 
l/min.

0,00

0,00

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 
10000m3

0,00

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 0,00

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu 
v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín

0,00

Výkop zárezu pod vodou pre akékoľvek 
množstvo v horn. 1 až 4

0,00

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie, príložné do 2 m

0,00

Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie, príložné hĺbky do 2 m

0,00

Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 
m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 
do 500 mm

0,00

Rúrka pozdĺžne zváraná 08 113731 D  530 
hrúbka 10mm

0,00

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 
10000 m3

0,00

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny

0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 
3000 m

0,00

Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 
10000 m3

0,00

Štrkopiesok 0-63 B 0,00

Kamenivo drvené hrubé 32-63 b 0,00

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 0,00

Poplatok za skládku zeminy 0,00

Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10 0,00

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, 
sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a 
drobné objekty

0,00

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 
mm

0,00

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a 
mreže, výšky do 100 mm

0,00

Rovnanina z lomového kameňa upraveného, 
triedeného, s vyplnením škár a dutín ťaženým 
kamenivom

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Popis Cena celkom [EUR]

29 K 465511127 m2 25,800 0,000

    5 - Komunikácie

30 K 566901111 m3 195,120 0,000

31 K 566905111 m3 140,920 0,000

32 K 572952112 m2 1 517,600 0,000

    8 - Rúrové vedenie

33 K 871383121 m 1 084,000 0,000

34 M 2861105200 ks 216,896 0,000

35 K 877373123 ks 58,000 0,000

36 M 2864201400 ks 58,000 0,000

37 K 877375121 ks 62,000 0,000

38 M 2862105500 ks 62,000 0,000

39 K 892371000 m 1 084,000 0,000

40 K 894118001 ks 29,000 0,000

41 K 894211121 ks 29,000 0,000

42 K 894401111 ks 126,507 0,000

43 M 5922435000 ks 73,971 0,000

44 M 5922465000 ks 29,000 0,000

45 M 5922470220 ks 23,536 0,000

46 K 899103111 ks 29,000 0,000

47 M 5524215100 ks 29,000 0,000

48 K 899623141 m3 5,500 0,000

49 K 899643111 m2 12,500 0,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

50 K 919735114 m 2 168,000 0,000

51 K 979082212 t 1 178,525 0,000

52 K 979082213 t 1 178,525 0,000

53 K 979082219 t 5 892,625 0,000

54 K PC2 t 3 432,264 0,000

54a K PC2 t 235,440 0,000

54b K PC2 t 943,080 0,000

    99 - Presun hmôt HSV

55 K 998276101 t 5 358,400 0,000

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

Poplatok za skládku sute 0,00

Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete 
so zhutnením kamenivom ťaženým alebo 
štrkopieskom

0,00

Upravenie podkladu po prekopoch pre 
inžinierske siete so zhutnením podkladovým 
betónom

0,00

Dlažba z lomového kameňa, s vyplnením škár 
ťaženým kamenivom, hr. kameňa 200 mm

0,00

Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre 
inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení 
hr. 50-70 mm

0,00

Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných 
rúr - PVC-U DN 300 mm

0,00

0,00

Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z 
kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300

0,00

PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná 
k DN 300 x 5000

0,00

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300 

0,00

PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315

Skúška tesnosti kanalizácie D 300 0,00

Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/150

Osadenie poklopu liatinového a oceľového 
vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg

0,00

0,00

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná 
alebo prechodová skruž TBS

0,00

0,00

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km 
nad 1 km

0,00

0,00

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky 
vstupu šachty

0,00

0,00

Debnenie pre obetónovanie potrubia v 
otvorenom výkope

0,00

Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. 
prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15

Šachta kanalizačná s obložením dna betónom 
tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300

Vodorovná doprava sutiny so zložením a 
hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 
plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 
výkope

0,00

Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 
Ms 29x100x9

0,00

Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 
57,6x100/60x9

0,00

Vyrovnávací prstenec TBW 625/100    TECHNO 
TIP

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm

0,00

Poplatok za skládku sute - asfalt 0,00

Poplatok za skládku sute - beton,štrk 0,00

0,00

Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením 
a so zložením na vzdialenosť do 50 m

0,00

Poklop vstupný-nosnosť 40T D60 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Popis Cena celkom [EUR]

56 K 460490012 m 1 084,000 0,000

57 M 2830010610 m 1 084,000 0,000

Zmena množstva VV
Nové položky
Zrušená položka

Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 
kotúč=500m, Campri

0,00

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 113107213 m2 117,000 0,000

2 K 113107231 m2 117,000 0,000

3 K 113107242 m2 117,000 0,000

4 K 115101201 hod 295,000 0,000

5 K 115101301 deň 14,330 0,000

6 K 119001422 m 3,000 0,000

7 K 120001101 m3 8,460 0,000

8 K 127703201 m3 7,200 0,000

9 K 132201202 m3 306,000 0,000

10 K 132201204 m3 564,000 0,000

11 K 132201209 m3 870,000 0,000

12 K 133201101 m3 5,000 0,000

13 K 133201109 m3 5,000 0,000

14 K 134702421 m3 7,890 0,000

15 K 141701102 m 4,000 0,000

16 M 1433314000 m 4,400 0,000

17 K 151101101 m2 1 542,000 0,000

18 K 151101111 m2 1 542,000 0,000

19 K 151201102 m2 9,870 0,000

20 K 151201112 m2 9,870 0,000

21 K 162501102 m3 870,000 0,000

22 K 171201201 m3 870,000 0,000

24 K 174101003 m3 646,245 0,000

25 K 175101101 m3 167,755 0,000

26 K 175101109 m3 134,204 0,000

27 K PC1 m3 870,000 0,000

28 M 5833725100 t 268,408 0,000

29 M 5834374400 t 1 033,992 0,000

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

30 K 380311532 m3 1,150 0,000

31 K 380326112 m3 1,200 0,000

0,00

Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového 
nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t

0,00

Popis Cena celkom [EUR]

Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z 
kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm 
0,500t

0,00

0,00

Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z 
betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t

0,00

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v 
blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín

0,00

Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom 
litrov za minútu do 500 l

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku 
do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.

0,00

0,00

Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 
káblov

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 
10000m3

0,00

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 0,00

Výkop zárezu pod vodou pre akékoľvek 
množstvo v horn. 1 až 4

0,00

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 
1000 m3

0,00

Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 20 
m2 v horn. 1 až 4 do 10 m

0,00

Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m 
dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 
500 mm

0,00

Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 0,00

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 0,00

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m

0,00

Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné 
hĺbky do 4 m

0,00

Rúrka pozdĺžne zváraná 08 113731 D  530 
hrúbka 10mm

0,00

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie, príložné do 2 m

0,00

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 0,00

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
záťažné hĺbky do 4 m

0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 
3000 m

0,00

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 0,00

Poplatok za skládku zeminy 0,00

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 
10000 m3

0,00

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny

0,00

Štrkopiesok 0-63 B 0,00

Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd 
z betónu prostého tr.C 12/15, hr.150-300 mm

0,00

Kamenivo drvené hrubé 32-63 b 0,00

Kompl. konštr. čistiar. odpad. vôd z betónu 
želez. vodostav. V4 TO - C 10/12, 5, hr.150-
300mm

0,00

ROZPOČET - SO6 - Stoka D
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Popis Cena celkom [EUR]

32 K 380356241 m2 5,220 0,000

33 K 380356242 m2 5,220 0,000

34 K 380361005 t 0,220 0,000

    4 - Vodorovné konštrukcie

35 K 451573111 m3 56,000 0,000

36 K 452112111 ks 8,000 0,000

37 K 452311121 m3 4,605 0,000

38 K 452351101 m2 12,600 0,000

39 K 463212121 m3 8,800 0,000

40 K 465511127 m2 24,000 0,000

    5 - Komunikácie

41 K 566901111 m3 17,750 0,000

42 K 566905111 m3 8,050 0,000

43 K 572952112 m2 54,000 0,000

    8 - Rúrové vedenie

44 K 824571111 m 5,000 0,000

45 M 5922270500 ks 2,000 0,000

46 K 871211121 m 142,000 0,000

47 M 2861131000 m 144,840 0,000

48 K 871383121 m 200,000 0,000

49 M 2861105200 ks 40,018 0,000

50 K 877373123 ks 13,000 0,000

51 M 2864201400 ks 13,000 0,000

52 K 877375121 ks 12,000 0,000

53 M 2862105500 ks 12,000 0,000

54 K 892241111 m 142,000 0,000

55 K 892371000 m 200,000 0,000

56 K 892372111 ks 2,000 0,000

57 K 894118001 ks 7,000 0,000

58 K 894211121 ks 7,000 0,000

59 K 894401111 ks 30,536 0,000

60 M 5922435000 ks 17,855 0,000

Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd 
neom. z bet. vodostav. plôch rovinných 
odstránenie

0,00

Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a 
nádrží z ocele 10425

0,00

Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd 
neom. z bet. vodostav. plôch rovinných 
zhotovenie

0,00

Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10 0,00

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových 
lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné 
objekty

0,00

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 
mm

0,00

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a 
mreže, výšky do 100 mm

0,00

Montáž potrubia z rúr železobetónových v 
sklone do 20 % tesnených gumovým krúžkom DN 
1650

0,00

Rovnanina z lomového kameňa upraveného, 
triedeného, s vyplnením škár a dutín ťaženým 
kamenivom

0,00

Dlažba z lomového kameňa, s vyplnením škár 
ťaženým kamenivom, hr. kameňa 200 mm

0,00

Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete 
so zhutnením kamenivom ťaženým alebo 
štrkopieskom

0,00

Upravenie podkladu po prekopoch pre 
inžinierske siete so zhutnením podkladovým 
betónom

0,00

Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre 
inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení 
hr. 50-70 mm

0,00

Rúra železobetónová pre splaškové odpadné 
vody TZR 141-160 Ms 160/200

0,00

HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / 
PN 16 63x 5.8mm nav

0,00

PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k 
DN 300 x 5000

0,00

Montáž potrubia z tlakových polyetylénových 
rúrok priemeru 63 mm

0,00

PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 0,00

Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných 
rúr - PVC-U DN 300 mm

0,00

Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/150 0,00

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300 

0,00

Skúška tesnosti kanalizácie D 300 0,00

Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z 
kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300

0,00

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky 
vstupu šachty

0,00

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové 
skúšky vodovodného potrubia DN do 80

0,00

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná 
alebo prechodová skruž TBS

0,00

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300

0,00

Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. 
C 25/30 na potrubie DN 250-300

0,00

Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 
Ms 29x100x9

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Popis Cena celkom [EUR]

61 M 5922465000 ks 7,000 0,000

62 M 5922470220 ks 5,681 0,000

63 K 894401111.1 ks 5,000 0,000

64 M 5922470020 ks 7,070 0,000

65 K 894421111 ks 1,000 0,000

66 M 5922470250 ks 1,010 0,000

67 M 5922470190 ks 1,010 0,000

68 K 899103111 ks 8,000 0,000

69 M 5524215100 ks 8,000 0,000

70 K 899623141 m3 5,000 0,000

71 K 899643111 m2 20,000 0,000

72 K 899721111 m 142,000 0,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

73 K 919735114 m 142,000 0,000

74 K 952903112 m2 4,804 0,000

75 K 952903119 m2 4,804 0,000

76 K 979082212 t 106,002 0,000

77 K 979082213 t 106,002 0,000

78 K 979082219 t 530,010 0,000

79 K PC2 t 233,293 0,000

79a K PC2 t 21,180 0,000

79b K PC2 t 84,830 0,000

80 K PC3 m 75,000 0,000

    99 - Presun hmôt HSV

81 K 998276101 t 1 490,335 0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové
82 K 767510111 kg 235,070 0,000

83 K 767832100 m 3,800 0,000

84 K 767995105 kg 164,600 0,000

85 K 767995106 kg 96,127 0,000

86 M PC6 kg 77,181 0,000

87 M PC7 kg 18,619 0,000

88 M PC8 kg 96,260 0,000

89 M PC9 kg 54,863 0,000

Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 
57,6x100/60x9

0,00

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná 
alebo prechodová skruž TBS

0,00

Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t 0,00

Vyrovnávací prstenec TBW 625/100    TECHNO 
TIP

0,00

Zákrytová doska TBS 1200/200/625-s hrdlom 
(náhrada za kónus)    TECHNO TIP

0,00

Skruž betónová rovná 1000/300 TBS 7-100S s 
plastovou stupačkou    TECHNO TIP

0,00

Poklop vstupný-nosnosť 40T D60 0,00

Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s 
otvorom DN 300    TECHNO TIP

0,00

0,00

Poplatok za skládku sute - asfalt 0,00

Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. 
prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15

0,00

Príplatok k cene za vyčistenie priestoru 
akejkoľvek v. nad 3, 5 m

0,00

Poplatok za skládku sute 0,00

Elektrická prípojka k ČSV2 - výkop, ložko, 
pokládka kábla, výstražná fólia, spätné terénne 
úpravy, elektromer

Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením 
a so zložením na vzdialenosť do 50 m

0,00

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km 
nad 1 km

0,00

Poplatok za skládku sute - beton,štrk

Montáž kanálových krytov osadenie krytov 0,00

0,00

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 
plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 
výkope

0,00

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 
100 kg

0,00

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 
250 kg

0,00

Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou 
ochrannou rúrkou

0,00

Kilogramové ceny žiarovo pozinkované - brit 0,00

Kilogramové ceny žiarovo pozinkované - plošina 0,00

Kilogramové ceny žiarovo pozinkované - 
poklopy

0,00

Kilogramové ceny žiarovo pozinkované - rebrík 0,00

0,00

0,00

0,00

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km

0,00

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm 0,00

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm

0,00

Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru 
do3, 5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, 
kanálov

Debnenie pre obetónovanie potrubia v 
otvorenom výkope

Osadenie poklopu liatinového a oceľového 
vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Popis Cena celkom [EUR]

90 M PC10 kg 157,876 0,000

91 K 998767101 t 0,434 0,000

M - Práce a dodávky M

    35-M - Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.
92 K PC2.1 ks 2,000 0,000

93 K PC3.1 ks 2,000 0,000

94 K PC4 ks 2,000 0,000

95 K PC5 ks 2,000 0,000

96 K PC6 ks 2,000 0,000

97 K PC7 ks 4,000 0,000

98 K PC8 ks 1,000 0,000

99 K PC9 ks 1,000 0,000

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

100 K 460490012 m 200,000 0,000

101 M 2830010610 m 200,000 0,000

Zmena množstiev položiek
Zrušená položka
Nové položky
Doplnenie popisu 

Kilogramové ceny žiarovo pozinkované - 
stropná konštrukcia

0,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

0,00

Guľová spätná klapka DN50 0,00

0,00

Ponorné kalové čerpadlo PIRANHA S17-2D 0,00

Pedestal DN32 + kompl.sada pre montáž 0,00

Posúvadlový uzáver DN50 0,00

Elektropanel pre 1+1 čerpadlo

Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 
kotúč=500m, Campri

0,00

Sada potrubia DN50 0,00

Plavákový spínač 0,00

Výroba, doprava, montáž, revízna správa 0,00

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 113107213 m2 96,000 0,000

2 K 113107231 m2 96,000 0,000

3 K 113107242 m2 96,000 0,000

4 K 115101201 hod 2,000 0,000

5 K 115101301 deň 1,000 0,000

6 K 119001422 m 2,100 0,000

7 K 120001101 m3 2,100 0,000

8 K 130001101 m3 2,350 0,000

9 K 130201001 m3 2,350 0,000

10 K 132201204 m3 316,800 0,000

11 K 132201209 m3 316,800 0,000

12 K 151101101 m2 528,000 0,000

13 K 151101111 m2 528,000 0,000

14 K 161101501 m3 2,100 0,000

15 K 162501102 m3 319,150 0,000

16 K 167101102 m3 319,150 0,000

17 K 171201202 m3 319,150 0,000

18 K 174101003 m3 218,500 0,000

19 K 175101101 m3 76,700 0,000

20 K 175101109 m3 61,360 0,000

21 M 5833725100 t 122,720 0,000

22 M 5834374400 t 349,600 0,000

23 K PC1 m3 319,150 0,000

    4 - Vodorovné konštrukcie

24 K 451573111 m3 21,600 0,000

25 K 452112111 ks 4,000 0,000

26 K 452311121 m3 0,580 0,000

27 K 452351101 m2 1,385 0,000

Popis Cena celkom [EUR]

Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z 
kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm 
0,500t

0,00

0,00

0,00

Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z 
betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t

0,00

Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového 
nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t

0,00

Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre 
všetky triedy

0,00

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore 
horn. tr.3 ručne

0,00

Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 
káblov

0,00

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu 
v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín

0,00

Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom 
litrov za minútu do 500 l

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku 
do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.

0,00

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie, príložné do 2 m

0,00

Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie, príložné hĺbky do 2 m

0,00

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 
10000m3

0,00

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 0,00

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-
4 nad 100 do 1000 m3

0,00

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 
m3

0,00

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 
nosením za každé 3 m výšky

0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 
3000 m

0,00

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 0,00

Štrkopiesok 0-63 B 0,00

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 
10000 m3

0,00

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny

0,00

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 
mm

0,00

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a 
mreže, výšky do 100 mm

0,00

Kamenivo drvené hrubé 32-63 b 0,00

Poplatok za skládku zeminy 0,00

Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10 0,00

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, 
sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a 
drobné objekty

0,00

ROZPOČET - SO7 - Stoka D1
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Popis Cena celkom [EUR]

    5 - Komunikácie

28 K 566901111 m3 14,400 0,000

29 K 566905111 m3 10,400 0,000

30 K 572952112 m2 112,000 0,000

    8 - Rúrové vedenie

31 K 871383121 m 120,000 0,000

32 M 2861105200 ks 24,011 0,000

33 K 877373123 ks 5,000 0,000

34 M 2864201400 ks 5,000 0,000

35 K 877375121 ks 4,000 0,000

36 M 2862105500 ks 4,000 0,000

37 K 892371000 m 120,000 0,000

38 K 894118001 ks 3,000 0,000

39 K 894211121 ks 3,000 0,000

40 K 894401111 ks 13,087 0,000

41 M 5922435000 ks 7,652 0,000

42 M 5922465000 ks 3,000 0,000

43 M 5922470220 ks 2,435 0,000

44 K 899103111 ks 3,000 0,000

45 M 5524215100 ks 3,000 0,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

46 K 919735114 m 160,000 0,000

47 K 979082212 t 86,976 0,000

48 K 979082213 t 86,976 0,000

49 K 979082219 t 434,880 0,000

50 K PC2 t 167,208 0,000

50a K PC2 t 17,376 0,000

50b K PC2 t 69,600 0,000

    99 - Presun hmôt HSV

51 K 998276101 t 562,154 0,000

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

52 K 460490012 m 120,000 0,000

0,00

Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete 
so zhutnením kamenivom ťaženým alebo 
štrkopieskom

0,00

Upravenie podkladu po prekopoch pre 
inžinierske siete so zhutnením podkladovým 
betónom

0,00

PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná 
k DN 300 x 5000

0,00

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300 

0,00

Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre 
inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení 
hr. 50-70 mm

0,00

Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných 
rúr - PVC-U DN 300 mm

0,00

Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/150 0,00

Skúška tesnosti kanalizácie D 300 0,00

PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 0,00

Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z 
kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300

0,00

0,00

Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 
Ms 29x100x9

0,00

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky 
vstupu šachty

0,00

Šachta kanalizačná s obložením dna betónom 
tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300

0,00

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 
plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 
výkope

Poplatok za skládku sute - beton,štrk

Poplatok za skládku sute

0,00

Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 
57,6x100/60x9

0,00

Vyrovnávací prstenec TBW 625/100    TECHNO 
TIP

0,00

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná 
alebo prechodová skruž TBS

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm

0,00

Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením 
a so zložením na vzdialenosť do 50 m

0,00

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km

Poplatok za skládku sute - asfalt

Osadenie poklopu liatinového a oceľového 
vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg
Poklop vstupný-nosnosť 40T D60

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

0,00

0,00

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km 
nad 1 km

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Popis Cena celkom [EUR]

53 M 2830010610 m 120,000 0,000

Zmena množstiev položiek
Nové položky

Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 
kotúč=500m, Campri

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 115101201 hod 720,000 0,000

2 K 115101301 deň 30,000 0,000

3 K 130201001 m3 189,500 0,000

4 K 132101203 m3 866,880 0,000

5 K 132201209 m3 1 056,380 0,000

6 K 141701102 m 126,000 0,000

7 M pol7 m 128,520 0,000
8 M pol8 ks 63,000 0,000

9 K 151101101 m2 2 167,200 0,000

10 K 151101111 m2 2 167,200 0,000

11 K 162501102 m3 1 056,380 0,000

12 K 167101102 m3 1 056,380 0,000

13 K 171201202 m3 1 056,380 0,000

14 K 174101003 m3 626,080 0,000

15 K 175101101 m3 192,640 0,000

16 K 175101109 m3 577,920 0,000

17 M 5833725100 t 317,856 0,000

18 M 5834374400 t 939,120 0,000

19 K PC1 m3 1 056,380 0,000

    4 - Vodorovné konštrukcie

20 K 451573111 m3 48,160 0,000

    8 - Rúrové vedenie

21 K 877315121 m 728,000 0,000

22 M Pol22 ks 243,000 0,000

23 K 892311000 m 728,000 0,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24 K 919735114 m 51,500 0,000

25 K 113107141 m2 27,838 0,000

26 K 979082212 t 1,058 0,000

27 K 979082213 t 3,800 0,000

28 K 979082219 t 19,000 0,000

29 K PC2 t 1,058 0,000

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km

0,00

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 
1 km

0,00

Poplatok za skládku sute 0,00

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm

0,00

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200m2 
asfaltového hr. Vrstvy do 50mm 

0,00

Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so 
zložením na vzdialenosť do 50 m

0,00

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC 
tesn.gumovým krúžkom v skl. Do 20% DN 150

0,00

PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 
150 x 3000

0,00

Skúška tesnosti kanalizácie D 150 0,00

Poplatok za skládku zeminy 0,00

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

0,00

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 0,00

Štrkopiesok 0-63 B 0,00

Kamenivo drvené hrubé 32-63 b 0,00

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 0,00

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3

0,00

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

0,00

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m

0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m 0,00

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 
nad 100 do 1000 m3

0,00

Rúrka pozdĺžne zváraná D  250 0,00

RACI objimka 0,00

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie, príložné do 2 m

0,00

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 100 do 
1000m3

0,00

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 0,00

Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky do 4 m 
dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 
mm

0,00

Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom 
litrov za minútu do 500 l

0,00

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 
10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.

0,00

Výkop jamy a ryhy  horn. tr.3 0,00

Výkaz výmer - SO8 - Kanalizačné prípojky

Popis Cena celkom [EUR]

0,00



    99 - Presun hmôt HSV

30 K 998276101 t 1 344,540 0,000

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

31 K 460490012 m 728,000 0,000

32 M 2830010610 m 728,000 0,000
Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 
kotúč=500m, Campri

0,00

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 
plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

0,00

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

0,00


