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SITUACE STAVBY 
 

Hl. náměstí 106/12,  785 01 Šternberk 
 k.ú. Šternberk 
 p.č. st. 260 
 objekt je nemovitou kulturní památkou 

nachází se v městské památkové zóně města Šternberka a ochranném pásmu hradu. 
 
 
STAVEBNÍK 
 

Město Šternberk 
 Horní náměstí 78/16 
 Šternberk 
 785 01 
 
 IČO 299529 
 
 
ZPRACOVATEL PD: 
 

ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR DAVID CVILINK – Ing. arch. David Cvilink 

 IČ 62282158 

 78501 - Šternberk, Žižkova 13 

 

 

VSTUPNÍ PODKLADY A PRŮZKUMY: 
 

- PD rekonstrukce domu a půdní vestavba domu, 5/1999 
- zaměření fasády 1NP,  Mišák M., Šternberk, 3/2020 
- fotodokumentace stávajícího stavu, Mišák M, Šternberk, 3/2020 
- vyjádření NPU k PD, č.j. NPU-391/44301/2020, Ing.arch.Neckařová z 26.6.2020 

 

 

POPIS ŘEŠENÍ: 
 
  Předmětem PD je rekonstrukce hlavní uliční fasády (směrované do hl.náměstí). 

Fasáda ponechána převážně ve stávajícím stavu, provedeny dílčí opravy fasády vč. 
nátěru a nátěr výplní otvorů 1NP. Dále provedena úprava obkladu pískovcového 
soklu a doplněn schod. Provedeno zpevnění základového pasu uličního průčelí. 

 
 
Stávající stav: 
 

Jedná se o dvoupodlažní řadový polyfunkční dům s uličním průčelím přibližně 
z druhé poloviny 19. Stol., situovaným do hl.náměstí, se sedlovou střechou. 

Uliční fasáda je typická s poměrně bohatou plastickou výzdobou. 
 
Fasáda objektu je celkově v technicky dobrém stavu, v 1NP však vykazuje 

zvýšenou vlhkost. Ta se projevuje popraskáním a odpadáváním částí omítky nad 
soklovou částí a praskáním ostění kolem výplní otvorů a dále uvolněním samotného 
pískovcového obkladu soklu. 

 



 
ADC - ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR DAVID CVILINK  POLYFUNKČNÍ DŮM ŠTERNBERK – REKONSTRUKCE HL.FASÁDY 

3

Zvýšená vlhkost je u paty zdiva, což je běžný problém starších budov, 
způsobený především tím, že byla dodatečně nahrazena prodyšná (např.prkenná) 
podlaha přízemí  neprodyšnou podlahou, zpravidla betonovou. Zdivo není opatřeno 
hydroizolací (či je HI nefunkční) a tím dochází ke vzlínání vlhkosti, aktuálně v budově 
patrna vlhkost přibližně 1m nad podlahu 1NP, které je 0,25 m nad UT. 

Řešením je v těchto případech doplnění chybějící či nefunkční hydroizolace. 
Toto je ovšem značně nákladné řešení a proto zde není navrženo. Výrazně levnějším 
řešením je v těchto případech užití sanačních sušících omítek a v případě kamenného 
obkladu soklu zajištění provětrání zdiva za obkladem soklu. 

 
Výplně otvorů: 
Vrata průjezdu dřevěná dvoukřídlá patrně stávající, vstupní dveře jednokřídlé 

dřevěné (patrně modřín) s izolačním sklem,  okenní výplně – okna dřevěná (patrně 
modřín) jednoduchá s izolačním sklem. 
 
 

 
Nový stav: 
 
 
Tvarové řešení: 
 

Omítky fasády hl.průčelí budou opraveny při zachování stávajícího tvarového i 
materiálového řešení ! 

 
Stávající fasáda bude tedy zachována, budou pouze mechanicky odstraněny 

zvětralé části plochy hl.fasády (cca 5%) a nahrazeny stejným materiálovým složením. 
 
 

Materiálové a technické řešení: 
 
Bude vycházet ze stávajícího, hl.plocha fasády je vápeno-písková a plastické 

členění fasády provedeno patrně pomocí románské omítky. 
 

Hlavní fasádní plocha a plastické členění: 
Provedeno celkové umytí fasády tlakovou vodou. Zvětralé části omítky budou 

odstraněny. V některých částech, zejména v místech prasklin bude třeba odstranit 
také hrubou omítku až na zdivo. Odstraněné stávající plochy hrubých omítek budou 
doplněny s důsledným napojením na stávající omítky při použití penetrace. Nově 
doplněné části budou provedeny z jádrové vápenné omítky ve dvou vrstvách o 
celkové síle odpovídající stávající omítce (cca 20 mm). 

Horní vrstva bude provedena štukovou vápennou omítkou za použití 
adhezních můstků a bude kladen důraz na zrnitost dle stávající omítky (cca 1 mm). 

 
Před nátěrem provedena celková penetrace omítky. 
 
Proveden kompletní nátěr fasády. (proveden nátěr i v nedávné době 

rekonstruované korunní římsy). 
 
Finální fasádní nátěr bude proveden silikátovou barvou zajišťující vysokou 

prodyšnost i vodoodpudivost, použity budou dva barevné odstíny okrové barvy, 
barevné řešení a přesné odstíny – viz výkresová část. 

 
Oplechování: 

Zůstává stávající, patrně provedené z pozinkovaného ocelového plechu, 
bude proveden nátěr v odstínu šedé, přesný odstín – viz výkresová část. 

 



 
ADC - ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR DAVID CVILINK  POLYFUNKČNÍ DŮM ŠTERNBERK – REKONSTRUKCE HL.FASÁDY 

4

Výplně otvorů: 
Dřevěná vrata stávající, proveden nátěr barvou, odstín kaštan, přesný odstín – 

viz výkresová část. Dřevěná okna a dveře s izolačním sklem v 1NP zůstávají stávající, 
proveden nátěr lazurovací barvou, odstín dub. 

Výplně otvorů 1NP budou opatřeny nátěrem až po předchozím očištění a 
především odstranění nesoudržných částí původního nátěru. Zašlé části dřeva 
obroušeny za účelem očištění a zajištění původního vzhledu dřeva. 

 
Obklad soklu: 
 Provedeno  (doplěno) provětrání stávajícího pískovcového obkladu soklu 
z důvodů optimálnosti tohoto řešení a mj. s ohledem na požadavek investora – 
provést pouze rekonstrukci hlavního uličního průčelí. Zachovat stávající princip 
kontaktního upevnění pískovcového obkladu soklu by vyžadovalo zajištění provedení 
nové hydroizolace nejlépe celé stavby a ani toto není zcela optimální řešení 
v případě snahy zachovat kontaktní upevnění pískovcového obkladu soklu. Provedení 
hydroizolace je i velmi nákladné a není tedy adekvátní dané situaci. I při provedení 
kompletní nové hydroizolace stavby by zemní vlhkost pod stavbou pronikala do 
kontaktně upevněného pískovcového obkladu soklu, což by i nadále vedlo k jeho 
rychlejší degradaci a brzkému uvolnění. Nutné je zajištění co možná nejsnazšího 
odchodu zemní vlhkosti pod budovou. 

Navržené řešení odvětrané mezery zohledňuje veškeré aspekty a jeví se jako 
nejvhodnější jak stavebně-technicky, tak ekonomicky, při současném zachování 
stávajícího pískovcového obkladu soklu, který bude pouze polohově mírně upraven – 
předsazen o 40 mm proti jeho původní pozici. 
 

Popis řešení - stávající pískovcový sokl bude demontován, zespodu zakrácen o 
několik cm a zavěšen zpět s provětracím efektem mezi obkladem a stávajícím zdivem, 
ve kterém budou nově vytvořeny provětrací kanály s komínovým efektem, kotvení 
pomocí ocelových profilů – viz detail výkresové části. Obklad soklu z horní strany nově 
zakrytován TiZn plechem (odstín přírodní) proti zatékání dešťových vod. 
 
Vstupní schod: 

Doplněn nový betonový schod V=125, stupnice pískovec tl.40, podstupnice 
hlazený pohledový beton samotného schodu. Schod proveden z betonu C16/20 do 
nezámrzné hloubky a navázán na stávající základový pas budovy (bez dilatace). 
 
Základové konstrukce: 

Svislé části stávající základové konstrukce z vnější strany budovy (jen u uliční 
fasády) budou do hloubky 0,5 m od UT očištěny a  vyspraveny vysokopevnostní 
maltou a opatřeny kontaktní HI, která bude ochráněna nopovou folií. 

 
Ostatní prvky ve fasádě: 

   
  Skříň elektro 1NP: 

Zůstane zachována stávající ocelová, bude proveden její vnější nátěr v odstínu 
fasády navazující na skříň. 

 
  Skříň HUP 1NP: 

Zůstane zachována stávající ocelová, bude proveden její vnější nátěr v odstínu 
fasády navazující na skříň. 

 
Držáky praporu 2NP: 
Zůstávají stávající, bude proveden nátěr kovářskou barvou. 

 
Zemní práce: 

Demontáž zpevněných ploch vč. očištění stávajících základových k-cí do hl. 
0,5 m, šíře 0,3 m. 
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Zpevněné plochy budou provedeny do původní stavu a rozšířeny pod 
pískovcový sokl, kde bude dodržena provětrávací mezera. 

Zemní práce provedeny ručně s ohledem na vedení inženýrských sítí. 
 
 
 
Postup prací: 
 

Nejprve budou odstraněny zvětralé zbytky hl.fasádní plochy vč. důkladného 
ometení, oprášení celé fasády.  

Následně bude provedeno fixační napuštění - nejprve plastických prvků 
románským vápenným mlékem a následně hl.plochy fasády vápenným mlékem. 
Práce nutno provádět při teplotách +5 až +25 st. C a s teplotou fasády též v tomto 
teplotním intervalu (ne za nadměrného horka, ne za přímého slunečního svitu na 
fasádu, ne na zahřátou fasádu). 

V dalším kroku bude opravena hlavní plocha fasády a opraveny, ev. i 
doplněny chybějící malé části plastických prvků fasády. 

Současně může být provedena demontáž pískovcového obkladu soklu a 
provedeny větrací kanály pod obkladem soklu, obklad soklu může být upraven a 
proveden kotvící FeZn systém soklu. 

Poté může být provedeno oplechování zajišťující ochranu pískovcového 
obkladu soklu. 

Následně provedeno předepsané fixační napuštění fasády a prvků, na závěr 
finální barevné nátěry fasády. 

 
 Dále může být provedena úprava pískovcového obkladu soklu. 

 
Doplňovaná schod může být proveden v souběhu se zpevněním základového 

zdiva – tam bude prvně provedeno rozebrání chodníku, obkopání základového pasu 
uličního průčelí do hl. 0,5 m, úprava zákl.pasu vč. shotovení schodu a následné 
zapravení – chodník dotažen až ke zdivu pod obklad soklu. 

 
 
 
Organizace výstavby: 
 

 Pro stavební práce bude třeba zřízení lešení kolem celé plochy uliční fasády / 
průčelí. Z toho důvodu bude nutný zábor přilehlého chodníku po dobu realizace, cca 
4 týdny. 

Lešení bude z vnější strany opláštěno vhodnou tkaninou, zajišťující eliminaci 
prašnosti do okolí. 

Sutiny omítek ( cca 0,3  t ) budou rovnou odvezeny, stavební hmoty možno 
uložit v průjezdu budovy ( cca 0,5  t ). Výkopek v místě schodu (0,4 m3) bude 
odvbezen. Voda e el. energie odebírány přímo z budovy. Odpady recyklovány či ev. 
náležitě uloženy na k tomu určených skládkách. 

Po ukončení prací boudou případné škody na přilehlých nemovitostech 
uvedeny do původního stavu (např. znečištění prachem, barvou  a pod.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:   Ing. arch. D. Cvilink, M. Mišák, Šternberk, 3/2020,        R1 - 7/2020 


