


TABULKA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

- A1) STAJALCI SILNIČNÍ KOMUNIKACE – povrch asfalt
- A2) NOVA KOMUNIKACE PRO PEŠI – CHODNÍKY Š. = 1,5 M.
– BEST BETA – typ KLASIKO (LOKET I) 60, barva přírodní
dvorostvátá vlnolisoavná dážba s dvojíým zámknem,
vhodné zejména pro plochy s velkým namáháním
CELKOVÁ PLOCHA = 630,0 m2



- A3) PRVKY PRO STAVBU KOMUNIKACÍ – OBRUBNÍK
– BEST BETA – typ LINEA II (BO 8/25/100)
dvourávkový vibroisovaný parkový obrubník

LEGENDA HMOTI:

- Ostatní plochy – bez dělení
- Zpevněné plochy – zámková dleba

- A4) NOVA ÚČELOVÁ KOMUNIKACE – povrch štek
CELKOVÁ PLOCHA = 974,0 m2 (včetně výhybny a obřadíšť)

LEGENDA HMOTI:

- Příjezdová komunikace s obrubním – štek
- hranice příjezdové komunikace

LEGENDA – STAJALCÍCH ŘADU

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ :


- kanalizace spádová KT DN 250
- vodovodní řád LT DN 100
- kanalizace spádová PP SW10 DN 300
- STL plyn PE dn 200
- podzemní vedení NN
- telekomunikační vedení Telefonica O2

LEGENDA – NÁRAH PRODUKCE

- ŘADU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ :
- kanalizace spádová KT DN 250 405,50 m
- kanalizace spádová PP SW10 DN 300 404,50 m
- vodovodní řád LT DN 100 367,00 m
- STL plyn PE dn 110 367,00 m
- podzemní vedení NN (předpokládaná trasa) 379,00 m
- vedení v.o. – zemní kabel ATR-14x25 411,00 m

±0,000 = úroveň 1.NP

KOTOVANO V MMI

	AC - projekt	Stavcentrum	Dobřečická 12,	Znojmo, tel. 515244199
	Projekční	Výpracovní	Č. osvědčení	
Ing. Čelada	Ing. J. M. L. L. L.			
MORAVSKÝ KRUMLOV – Na Kočence				
VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ A NIŽŠÍ – 1. ETAPA				
K. L. Moravský Krumlov, parc. 3155/1, 3155/2, 3155/3, 3155/12, 3156/1, 3156/2, 3156/3, 3156/4, 3156/5, 3156/6, 3157/1, 3157/2, 3157/3, 3157/4, 3157/5, 3157/6, 3157/7, 3157/8, 3157/9, 3157/10, 3157/11, 3157/12, 3157/13, 3157/14, 3157/15, 3157/16, 3157/17, 3157/18, 3157/19, 3157/20, 3157/21, 3157/22, 3157/23, 3157/24, 3157/25, 3157/26, 3157/27, 3157/28, 3157/29, 3157/30, 3157/31, 3157/32, 3157/33, 3157/34, 3157/35, 3157/36, 3157/37, 3157/38, 3157/39, 3157/40, 3157/41, 3157/42, 3157/43, 3157/44, 3157/45, 3157/46, 3157/47, 3157/48, 3157/49, 3157/50, 3157/51, 3157/52, 3157/53, 3157/54, 3157/55, 3157/56, 3157/57, 3157/58, 3157/59, 3157/60, 3157/61, 3157/62, 3157/63, 3157/64, 3157/65, 3157/66, 3157/67, 3157/68, 3157/69, 3157/70, 3157/71, 3157/72, 3157/73, 3157/74, 3157/75, 3157/76, 3157/77, 3157/78, 3157/79, 3157/80, 3157/81, 3157/82, 3157/83, 3157/84, 3157/85, 3157/86, 3157/87, 3157/88, 3157/89, 3157/90, 3157/91, 3157/92, 3157/93, 3157/94, 3157/95, 3157/96, 3157/97, 3157/98, 3157/99, 3157/100				
Investor: Město Moravský Krumlov				
reáln. kreslení 125. 672. 11. Moravský Krumlov				
Odesl.: STUŽKA STAVBY				