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Vec 
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov č. 3 - Oznámenie o zmene/doplnení Súťažných 
podkladov č. 1 - „Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo - hr. okr. LC/RS ”  

 
Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len "SP") k zákazke s predmetom 
„Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo - hr. okr. LC/RS”, vyhlásenej vo vestníku verejného obstarávania 
č. 45/2021, pod zn. 12722 – WYP zo dňa 11.02.2021, zasiela verejný obstarávateľ všetkým známym záujemcom v 
súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon“) nasledovné vysvetlenie: 
 
I. 
Otázka č. 1: 
 

„V dokumente WORD pod názvom „Obsah projektu DSP a DRS“, ktorý sa nachádza v Prílohe č. 1 SP_projektová 
dokumentácia s neoceneným rozpočtom (výkazom výmer) sa v rámci členenia stavebných objektov nachádza 
stavebný objekt „000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 105-8“. V tej istej prílohe sa nachádza aj zložka 
„O. Rozpočet stavby“, v ktorej sú umiestnené výkazy výmer pre všetky stavebné objekty s výnimkou výkazu výmer 
pre objekt „000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 105-8“. 

Žiadame VO o doplnenie chýbajúceho výkazu výmer pre objekt „000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 
105-8“, alebo o jednoznačné vyjadrenie obstarávateľa, že stavebný objekt „000-00 Všeobecné položky pre objekty 
101-00 až 105-8“ sa nemá oceňovať.“ 

 

Odpoveď č. 1: 
 
Verejný obstarávateľ informuje všetkých záujemcov, že predmetný stavebný objekt označený ako „000-00 
Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 105-8“ nepožaduje nijakým spôsobom oceňovať. 
 

Otázka č. 2: 
 

„Môže Verejný obstarávateľ potvrdiť, že v rámci existujúcej projektovej dokumentácie vykonal diagnostiku 
mostných objektov pre výpočet zaťažiteľnosti mostov ? Ak nie, kam ju má uchádzač v rámci existujúcich výkazov 
výmer mostných objektov zahrnúť, ak nastane nutnosť diagnostiku zaťažiteľnosti mostov vykonať ?“ 

 

Odpoveď č. 2: 



 
Uchádzač nebude zahŕňať do ponuky diagnostiku mostov. Zhodnotenie stavu nosnej konštrukcie mostov bolo 
robené v rámci zisťovania skutkových stavov konštrukcie. 
 
Otázka č. 3: 
 

„V súťažných podkladoch v časti D. Spôsob určenia ceny je uvedené: 
2. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky, vrátane všetkých 

súvisiacich služieb a poplatkov. Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, 

čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s 

plnením predmetu zákazky. 

3. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým prácam, zabudovaným 

materiálom a nadväzným činnostiam, ako aj od zhotoviteľa požadovaných úkonov a služieb podľa pokynov a 

podmienok, ktoré sú uvedené v predmete verejného obstarávania a v zmluve o dielo. 

4. Do ceny jednotlivých položiek je potrebné zahrnúť celkové náklady spojené so splnením predmetu zákazky a 

zmluvných podmienok, t. j. najmä, no nielen náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom 

zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, všetky stroje, vybavenie 

a zariadenie, ich používanie a údržbu, všetky drobné a pomocné práce (napr. montážne zariadenia), náklady 

súvisiace s likvidáciou odpadu, drobné a pomocné materiály, dozor a kontrolu zhotoviteľa, montáž, údržbu, 

dane a clá, bankové náklady, náklady na poistenie, správne poplatky ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, 

náklady na opravy a údržbu v záručnej lehote, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, 

dokončenie, individuálne odskúšanie, komplexné skúšky technologického zariadenia, všeobecné riziká a 

zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia, 

spolupráca a koordinácia so subdodávateľmi. 

5. Do ceny diela musia byť zahrnuté i náklady na vykonanie všetkých kontrol, funkčných skúšok, aj skúšobných 

prevádzok, ak sú potrebné, vrátane vyhodnotenia a správ, vykonanie všetkých činností a vyhotovenie všetkých 

dokladov potrebných v súvislosti s preberacím konaním. 

Vo výkaze výmer v hárkoch „Krycí list rozpočtu“ je v časti Vedľajšie rozpočtové náklady v riadkoch č. 13 GZS 
uvedená hodnota 2,50 %. 
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie z akého dôvodu má uchádzač uvažovať s nákladmi na GZS vo výške 
2,50 %? 
Môže uchádzač uviesť vo svojej cenovej ponuke reálne kalkulované náklady potrebné na jeho GZS? 
Domnieva sa, že takéto určenie konkrétnej hodnoty nákladov na GZS v % je v rozpore so štandardnou kalkuláciou 
takýchto stavieb. V štandardných kalkuláciách takýchto stavieb býva uvedená položka „GZS“ priamo vo výkaze 
v časti „všeobecné položky“ a každý uchádzač si túto položku ocení podľa svojich reálnych nákladov. 
Ak nemôže uchádzač uviesť vo svojej cenovej ponuke reálne kalkulované náklady potrebné na jeho GZS žiadame 
ozrejmiť, z ktorej hodnoty žiada verejný obstarávateľ oceniť GZS vo výške 2,50 %.“ 

 

Odpoveď č. 3: 
 
Nie, uchádzačom sa neumožňuje uviesť vlastné náklady súvisiace s jeho GZS. Pokiaľ ide o hodnotu 2,50 %, táto 
vyplýva z kvalifikovaného predpokladu projektanta jednotlivých stavebných objektov a je stanovená pre všetkých 
potenciálnych uchádzačov jednotne. Verejný obstarávateľ požaduje oceniť GZS z celkových nákladov stavby, t.j. 
zo sumáru základných rozpočtových nákladov jednotlivých objektov. 
 
Otázka č. 4: 
„Môže verejný obstarávateľ poskytnúť výkazy výmer so zavzorcovanými položkami? 

Ak bude odpoveď verejného obstarávateľa na predchádzajúcu otázku NIE, môže uchádzač vyexportovať rozpočet 
z vlastného kalkulačného programu do formátu .xls/xlsx v rovnakej štruktúre ako poskytol verejný obstarávateľ 
zadanie a pri splnení požiadaviek na spôsob určenia ceny podľa časti D súťažných podkladov, hlavne bod 7?“ 



 

Odpoveď č. 4: 
 
Verejný obstarávateľ „zavzorcovaným“ výkazom výmer nedisponuje. Verejný obstarávateľ vzhľadom na 
vyhodnocovanie ponúk a ich porovnateľnosť dôrazne žiada záujemcov/uchádzačov, aby pri oceňovaní výkazu 
výmer dodržali formu a obsah podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.  
 
Otázka č. 5: 
 

„Prosíme verejného obstarávateľa vysvetliť, alebo doplniť nasledujúce položky na stavbe: Rekonštrukcia cesty a 
mostov II/571 Fiľakovo - hr. okr. LC/RS. 

V rozpočte absentujú položky osadenia cestných stĺpikov“ 

 

Odpoveď č. 5: 
 
V každom objekte kde je požadované (projektované) osadenie cestných stĺpikov, sú tieto aj rozpočtované. Ako 
príklad uvádzame objekt 101 - 00 Cesta II/571, počet 522 ks. 
 
Otázka č. 6: 
 

„Prosíme verejného obstarávateľa vysvetliť, alebo doplniť nasledujúce položky na stavbe: Rekonštrukcia cesty a 
mostov II/571 Fiľakovo - hr. okr. LC/RS. 

V rozpočte absentujú položky osadenia betonáže stĺpikov pre zvislé značky“ 

 

Odpoveď č. 6: 
 
V každom objekte kde je požadované (projektované) zvislé dopravné značenie, je toto aj rozpočtované, a to pod 
položkami osadenie, montáž a dodávka stĺpikov s doplnkovými materiálmi (krytky, spojky a pod.). 
 
Otázka č. 7: 
 

„Položka 330 – ako si máme vysvetliť 26 ks semafórových súprav 330 404420000100.S LED - diódová prenosná 
semafórová súprava s priemerom svetiel 200 mm ks 26,000.“ 

 

Odpoveď č. 7: 
 
Verejný obstarávateľ požaduje oceniť uvedený počet semaforových súprav. Jedná sa o rekapituláciu všetkých 
objektov. V projekte je riešených 14 priepustov, 8 mostov a celá cesta. Pri tvorbe projektu nebolo uvažované 
o výstavbe jednotlivých objektov postupne (v etapách), ale rieši požadovanú výstavbu naraz. Cenotvorba 
uvedenej položky je čisto v kompetencii uchádzačov. 
 
Otázka č. 8: 

„Položky 336 a 337 – ide o cenu za 1 bm alebo kusy (akej dl´žky). Žiadame uviesť celkoý počet bm stĺpikov. 
336 404490008400 Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky ks 36,000  

337 404490008400.S Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky ks 306,000.“ 

 

Odpoveď č. 8: 
 



Projektant uviedol vo výkaze výmer uvedené množstvá za 1 bm. To znamená, ak verejný obstarávateľ požaduje 
306 ks stĺpikov, jedná sa o 306/3m = 102 ks stĺpikov. 
 
Otázka č. 9: 
 

„Položky 390 a 391 – aká retroreflexia je projektantantom vyžadovaná, počet 650 ks je nezmyslom. 
390 702-10Plast ZDZ 702-10" Smerová doska ,rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová ks 650,000 
391 702-10Plast1 ZDZ 702-10" Smerová doska ,rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová ks 11,000“. 

 

Odpoveď č. 9: 
 
Verejný obstarávateľ požaduje retroreflexiu v zmysle TP 015 Všeobecné zásady na použitie retroreflexných 
dopravných gombíkov. Pokiaľ ide o množstvo smerových dosiek, viď odpoveď verejného obstarávateľa na otázku 
č. 7. 

 
Otázka č. 10: 
 

„S11 – žiadame doplniť úroveň svietenia výstražných svetiel, počet 425 ks je nezmysel 
393 Ponuk.cena "S11a Doplnkový signál s plným prerušovaným žltým svetlom ks 425,000 

 
Výmera (ks) pri prenosnom dopravnom značení sú stanovená tak, že projektant spočítal všetky prenosné DZ 
a zariadenia z projektu, pričom nezohľadňoval etapy výstavbu – rozdelenie diela. Navrhujeme položky dočasného 
dopravného značenia nahradiť jednou položkou, aby si realizátor prác sám určil potrebu tohto značenia vzhľadom 
na etapizáciu prác.“ 

 
Odpoveď č. 10: 
 
Verejný obstarávateľ požaduje intenzitu (úroveň) svietenia výstražných svetiel v zmysle TP 069 - Použitie 
dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest. Pokiaľ ide o množstvo 
doplnkového signálu, viď odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 7. 

 

Otázka č. 11: 
 

„Vo výkaze výmer „2020-003 - (101 - 00) - 101 - 00 Cesta II-571 (Rozpočet) (1)“ v objekte 101 sa nachádzajú položky 
52 a 54. 
Položka 52 bezprostredne súvisí s položkou 51. Podľa nášho úsudku má položka 52 zlú výmeru. Tá by mala byť 3 x 
1,01 stratné = 3,030. 
Položka 54 bezprostredne súvisí s položkou 53. Podľa nášho úsudku má položka 54 zlú výmeru. Tá by mala byť 5 x 
1,01 stratné = 5,050. 
Môže verejný obstarávateľ opraviť výmery v uvedených položkách?“ 
 

Odpoveď č. 11: 
 
Položky 52 a 54 nemajú zlú výmeru, pretože sa jedná o dodávku novej dlažby v 30%. 70% je dlažba vybúraná, viď 
položka č. 1,2 Zemné práce predmetného výkazu výmer. 
 
Otázka č. 12: 
 



„Vo výkaze výmer „2020-003 - (101 - 00) - 101 - 00 Cesta II-571 (Rozpočet) (1)“ v objekte 101 sa nachádzajú položky 
57, 58 a 59: 

57 596911331.S 
Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka a 
špárovania z cementovej malty    m2 10,860 

  "Debarierizačné opatrenie priechodov a zastávok      
  "Úsek 3 - staničenie 1.940 00 - 7.580 00      
  "Autobusová zastávka v staničení km 5.475 00      
  "Signálny pás-drážková dlažba      
  "Chodník č.1" 1,35*0,40     0,540 

  Medzisúčet     0,540 

  "Chodník č.2" 0,90*0,40     0,360 

  Medzisúčet     0,360 

        
  "Varovny pás-nopová dlažba      
  "Chodník č.1" 0,20*1,35*2     0,540 

  0,40*3,20     1,280 

  Medzisúčet     1,820 

  "Chodník č.2" 0,20*1,35*2     0,540 

  (11,40+1,60+6,00)*0,40     7,600 

  Medzisúčet     8,140 

  Súčet     10,860 

58 592460006800 
Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre 
nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená    m2 10,060 

  Spotreba 25 ks/m2      

  "Debarierizačné opatrenie priechodov a zastávok      
  "Varovny pás-nopová dlažba      
  "Chodník č.1" 0,20*1,35*2     0,540 

  0,40*3,20     1,280 

  Medzisúčet     1,820 

  "Chodník č.2" 0,20*1,35*2     0,540 

  (11,40+1,60+6,00)*0,40     7,600 

  Medzisúčet     8,140 

  Súčet     9,960 

59 592460006900 
Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre 
nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená    m2 0,364 

  Spotreba 25 ks/m2      

  "Debarierizačné opatrenie priechodov a zastávok      
  "Úsek 3 - staničenie 1.940 00 - 7.580 00      
  "Autobusová zastávka v staničení km 5.475 00      
  "Signálny pás-drážková dlažba      
  "Chodník č.1" 1,35*0,40     0,540 

  Medzisúčet     0,540 

  "Chodník č.2" 0,90*0,40     0,360 

  Medzisúčet     0,360 
 
Položka 59 má podľa nášho názoru zlú výmeru, správna by mala byť 0,9 x 1,01 stratné = 0,909. 
Môže verejný obstarávateľ opraviť výmeru v uvedenej položke?“ 
 

Odpoveď č. 12: 
 
Na základe uvedenej otázky záujemcu verejný obstarávateľ opätovne zanalyzoval znenie súťažných podkladov, 
ako aj súvisiacej dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu. S ohľadom na skutočnosť, že 
v predmetnej prílohe súťažných podkladov (v Prílohe č. 1 SP_projektová dokumentácia s neoceneným rozpočtom 



(výkazom výmer) došlo k chybe vo výkaze výmer, verejný obstarávateľ mení/dopĺňa predmetnú prílohu. S cieľom 
vylúčenia akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ uverejní celú Prílohu č. 1 SP_projektová dokumentácia s 
neoceneným rozpočtom (výkazom výmer) v novej/aktualizovanej verzii s názvom Príloha č. 1 SP_projektová 
dokumentácia s neoceneným rozpočtom (výkazom výmer)_aktualizácia č. 1. 
 
Otázka č. 13: 
 

„Vo výkaze výmer „2020-003 - (203 - 00) - 203 - 00 Most č.571 - 007  (Rozpočet) (1)“ v objekte 203 sa nachádzajú 
položky 46, 47 a 48: 

46 317321118.S 
Mostové rímsy z betónu železového triedy C 30/37-
dobetonávka    m3 1,800 

  "Dobetonávka krídla pod novou rímsou      
  7,50*"prie.plocha"0,20*1,20     1,800 

  Súčet     1,800 

47 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45    m3 4,020 

  "Rímsa PS" 0,20"prier.plocha"*10,05     2,010 

  "Rímsa ĽS" 0,20"prier.plocha"*10,05     2,010 

  Medzisúčet     4,020 

  Súčet     4,020 

48 317322512.S Betón ríms železový (bez výstuže) tr. C 35/45    m3 5,820 

  "Rímsa PS" 0,20"prier.plocha"*10,05     2,010 

  "Rímsa ĽS" 0,20"prier.plocha"*10,05     2,010 

  Medzisúčet     4,020 

  "Dobetonávka krídla pod novou rímsou      
  0,20*7,50+0,20*7,50*20/100     1,800 

  Medzisúčet     1,800 

  Súčet     5,820 
 
Položka 48 je podľa nášho názoru zdvojená položka položiek 46 a 47. Položka 48 by mala byť vypustená. Môže 
verejný obstarávateľ vypustiť položku 48?“ 

 

Odpoveď č. 13: 
 
Vylúčiť z výkazu výmer je potrebné položky č. 46 a 47, nakoľko položka č. 48 upravuje kvalitu betónu dobetonávky. 
Objem prác ostáva 5,820 m3. Na základe uvedenej otázky záujemcu verejný obstarávateľ opätovne zanalyzoval 
znenie súťažných podkladov, ako aj súvisiacej dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu. S ohľadom 
na skutočnosť, že v predmetnej prílohe súťažných podkladov (v Prílohe č. 1 SP_projektová dokumentácia s 
neoceneným rozpočtom (výkazom výmer) došlo k chybe vo výkaze výmer, verejný obstarávateľ mení/dopĺňa 
predmetnú prílohu. S cieľom vylúčenia akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ uverejní celú Prílohu č. 1 
SP_projektová dokumentácia s neoceneným rozpočtom (výkazom výmer) v novej/aktualizovanej verzii s názvom 
Príloha č. 1 SP_projektová dokumentácia s neoceneným rozpočtom (výkazom výmer)_aktualizácia č. 1. Chybná 
položka/položky budú v novom výkaze uvedené s nulovou výmerou. 
 
Otázka č. 14: 
 

„Vo výkaze výmer „2020-003 - (201 - 00) - 201 - 00 Most č.571 - 003  (Rozpočet) (1)“ v objekte 201 sa nachádzajú 
položky 88 a 125: 

88 971045803 
Vrty príklepovým vrtákom od D12 - D 18 mm  smerom dole 
do betónu -0.00001t    cm 

8 
273,000 

  "Kotevné tŕny      

  "typ A -pol.5  hl.13cm pre R16" 13*324     

4 
212,000 



  "typ B -pol.4  hl.13cm pre R16" 13*270     

3 
510,000 

  Medzisúčet     

7 
722,000 

  "Mostný odrazový stľpik 2,00m      
  "hl.200mm pre R12" 20* 4*4     320,000 

  Medzisúčet     320,000 

  "Dobetonávka krídla pod novou rímsou - tŕne      
  "pol.18 hl.33cm pre R16" 33*7     231,000 

  Medzisúčet     231,000 

  Súčet     

8 
273,000 

 

125 971045803 
Vrty príklepovým vrtákom od D12 - D 18 mm  smerom dole 
do betónu -0.00001t    cm 

17 
792,000 

  "Kotevné tŕne      

  "Typ A pol.8 -  hl.13cm pre R16" 13*672     

8 
736,000 

  "Typ B pol.9 - hl.13cm pre R16" 13*672     

8 
736,000 

  Medzisúčet     

17 
472,000 

  "Mostný odrazový stľpik 2,00m      
  "hl.200mm pre R12" 20* 4*4     320,000 

  Medzisúčet     320,000 

  Súčet     

17 
792,000 

 
Uvedené položky sú podľa nášho názoru zdvojené. Môže verejný obstarávateľ zjednať nápravu?“ 
 

Odpoveď č. 14: 
 
Na základe uvedenej otázky záujemcu verejný obstarávateľ opätovne zanalyzoval znenie súťažných podkladov, 
ako aj súvisiacej dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu. S ohľadom na skutočnosť, že 
v predmetnej prílohe súťažných podkladov (v Prílohe č. 1 SP_projektová dokumentácia s neoceneným rozpočtom 
(výkazom výmer) došlo k chybe vo výkaze výmer, verejný obstarávateľ mení/dopĺňa predmetnú prílohu. S cieľom 
vylúčenia akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ uverejní celú Prílohu č. 1 SP_projektová dokumentácia s 
neoceneným rozpočtom (výkazom výmer) v novej/aktualizovanej verzii s názvom Príloha č. 1 SP_projektová 
dokumentácia s neoceneným rozpočtom (výkazom výmer)_aktualizácia č. 1. Chybná položka/položky budú 
v novom výkaze uvedené s nulovou výmerou. 
 
Otázka č. 15: 
 

„Vo výkaze výmer „2020-003 - (202 - 00) - 202 - 00 Most č.571 - 005  (Rozpočet) (1)“ v objekte 202 sa nachádzajú 
položky 130 a 167: 

130 245990000200 
Kapsula chemická HVU M16x120, kotevná technika do 
betónu    ks 16,000 

  Balenie = 100 ks      

  "Mostný odrazový stľpik 2,00m      
  " pre R12" 4*4     16,000 

  Súčet     16,000 
 

167 555Ponuk.cena3 Kotva HILTI HVA HAS M 12 x200+HILTY HY 150    ks 16,000 



  "Mostný odrazový stľpik 2,00m      
  4*4     16,000 

  Medzisúčet     16,000 

  Súčet     16,000 
 
Podľa nášho názoru položka č. 167 obsahuje aj kapsulu uvedenú v položke č. 130. Môže verejný obstarávateľ 
zjednať nápravu?“ 
 

Odpoveď č. 15: 
 
Na základe uvedenej otázky záujemcu verejný obstarávateľ opätovne zanalyzoval znenie súťažných podkladov, 
ako aj súvisiacej dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu. S ohľadom na skutočnosť, že 
v predmetnej prílohe súťažných podkladov (v Prílohe č. 1 SP_projektová dokumentácia s neoceneným rozpočtom 
(výkazom výmer) došlo k chybe vo výkaze výmer, verejný obstarávateľ mení/dopĺňa predmetnú prílohu. S cieľom 
vylúčenia akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ uverejní celú Prílohu č. 1 SP_projektová dokumentácia s 
neoceneným rozpočtom (výkazom výmer) v novej/aktualizovanej verzii s názvom Príloha č. 1 SP_projektová 
dokumentácia s neoceneným rozpočtom (výkazom výmer)_aktualizácia č. 1. Chybná položka/položky budú 
v novom výkaze uvedené s nulovou výmerou. 
 
Otázka č. 16: 
 

„Vo výkaze výmer „2020-003 - (203 - 00) - 203 - 00 Most č.571 - 007  (Rozpočet) (1)“ v objekte 203 sa nachádza 
položka 141: 

141 971045804 
Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo 
smerom dole do betónu -0.00001t    cm 

2 
160,000 

  "Třne -Opora,záverový nosník      
  "Opora 1      

  "pol.31 tŕň hl.30cm pre R22" 30*36     

1 
080,000 

  "Opora 2      

  "pol.31 tŕň hl.30cm pre R22" 30*36     

1 
080,000 

  Súčet     

2 
160,000 

 
Máme za to, že chýba položka Kapsula chemická HVU M22, kotevná technika do betónu, HILTI v množstve 72 ks 
na vlepenie tŕňov. Môže verejný obstarávateľ zjednať nápravu?“ 

 

Odpoveď č. 16: 
 
Na základe uvedenej otázky záujemcu verejný obstarávateľ opätovne zanalyzoval znenie súťažných podkladov, 
ako aj súvisiacej dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu. S ohľadom na skutočnosť, že 
v predmetnej prílohe súťažných podkladov (v Prílohe č. 1 SP_projektová dokumentácia s neoceneným rozpočtom 
(výkazom výmer) došlo k chybe vo výkaze výmer, verejný obstarávateľ mení/dopĺňa predmetnú prílohu. S cieľom 
vylúčenia akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ uverejní celú Prílohu č. 1 SP_projektová dokumentácia s 
neoceneným rozpočtom (výkazom výmer) v novej/aktualizovanej verzii s názvom Príloha č. 1 SP_projektová 
dokumentácia s neoceneným rozpočtom (výkazom výmer)_aktualizácia č. 1. Chybná položka/položky budú 
v novom výkaze uvedené s nulovou výmerou. 
 
Otázka č. 17: 
 



„Vo výkaze výmer „2020-003 - (204 - 00) - 204 - 00 Most č.571 - 008  (Rozpočet) (1)“ v objekte 204 sa nachádzajú 
položky 143 a 182: 

143 245990000200 
Kapsula chemická HVU M16x120, kotevná technika do 
betónu    ks 625,000 

  Balenie = 100 ks      

  "Kotevné tŕny      
  "typ A -pol.5  R16" 294     294,000 

  "typ B -pol.6  R16" 315     315,000 

  "Mostný odrazový stľpik 2,00m      
  " pre R12" 4*4     16,000 

  Súčet     625,000 
 

182 555Ponuk.cena3 Kotva HILTI HVA HAS M 12 x200+HILTY HY 150    ks 16,000 

  "Mostný odrazový stľpik 2,00m      
  4*4     16,000 

  Medzisúčet     16,000 

  Súčet     16,000 
 
Máme za to, že uvedená položka obsahuje aj množstvo kapsuly pre mostný odrazový stĺpik 2,00 m v množstve 16 
ks navyše nakoľko kapsulu pre mostný odrazový stĺpik obsahuje položka č. 182. Môže verejný obstarávateľ zjednať 
nápravu?“ 

 

Odpoveď č. 17: 
 
Na základe uvedenej otázky záujemcu verejný obstarávateľ opätovne zanalyzoval znenie súťažných podkladov, 
ako aj súvisiacej dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu. S ohľadom na skutočnosť, že 
v predmetnej prílohe súťažných podkladov (v Prílohe č. 1 SP_projektová dokumentácia s neoceneným rozpočtom 
(výkazom výmer) došlo k chybe vo výkaze výmer, verejný obstarávateľ mení/dopĺňa predmetnú prílohu. S cieľom 
vylúčenia akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ uverejní celú Prílohu č. 1 SP_projektová dokumentácia s 
neoceneným rozpočtom (výkazom výmer) v novej/aktualizovanej verzii s názvom Príloha č. 1 SP_projektová 
dokumentácia s neoceneným rozpočtom (výkazom výmer)_aktualizácia č. 1. Chybná položka/položky budú 
v novom výkaze uvedené s nulovou výmerou. 
 
 
Otázka č. 18: 
 

„Vo výkaze výmer „2020-003 - (205 - 00) - 205 - 00 Most č.571 - 009   (Rozpočet) (1)“ v objekte 205 sa nachádzajú 
položky 102 a 137: 

102 245990000200 
Kapsula chemická HVU M16x120, kotevná technika do 
betónu,  HILTI    ks 16,000 

  Balenie = 100 ks      

  "Mostný odrazový stľpik 2,00m      
  " pre R12" 4*4     16,000 

  Súčet     16,000 
 

137 555Ponuk.cena3 Kotva HILTI HVA HAS M 12 x200+HILTY HY 150    ks 16,000 

  "Mostný odrazový stľpik 2,00m      
  4*4     16,000 

  Medzisúčet     16,000 

  Súčet     16,000 
 
Podľa nášho názoru položka č. 137 obsahuje aj kapsulu uvedenú v položke č. 102. Môže verejný obstarávateľ 
zjednať nápravu?“ 



 

Odpoveď č. 18: 
 
Na základe uvedenej otázky záujemcu verejný obstarávateľ opätovne zanalyzoval znenie súťažných podkladov, 
ako aj súvisiacej dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu. S ohľadom na skutočnosť, že 
v predmetnej prílohe súťažných podkladov (v Prílohe č. 1 SP_projektová dokumentácia s neoceneným rozpočtom 
(výkazom výmer) došlo k chybe vo výkaze výmer, verejný obstarávateľ mení/dopĺňa predmetnú prílohu. S cieľom 
vylúčenia akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ uverejní celú Prílohu č. 1 SP_projektová dokumentácia s 
neoceneným rozpočtom (výkazom výmer) v novej/aktualizovanej verzii s názvom Príloha č. 1 SP_projektová 
dokumentácia s neoceneným rozpočtom (výkazom výmer)_aktualizácia č. 1. Chybná položka/položky budú 
v novom výkaze uvedené s nulovou výmerou. 
 
Otázka č. 19: 
 

„Vo výkaze výmer „2020-003 - (206 - 00) - 206 - 00 Most č.571 - 010  (Rozpočet) (1)“ v objekte 206 sa nachádzajú 
položky 103 a 110: 

103 971045823 
Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 65 mm  
smerom dole do betónu -0.00006t    cm 240,000 

  

"Typizovaná odvodňovacia tvarovka na odvodnenie 
hydroizolácie      

  "hl.60 cm" 60*4     240,000 

  Súčet     240,000 
 

110 971045823 
Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 65 mm  
smerom dole do betónu -0.00006t    cm 240,000 

  

"Typizovaná odvodňovacia tvarovka na odvodnenie 
hydroizolácie      

  "hl.60 cm" 60*4     240,000 

  Súčet     240,000 
 
Máme za to, že tieto položky sú navzájom duplicitné. Môže verejný obstarávateľ odstrániť jednu z uvedených 
položiek?“ 
 

Odpoveď č. 19: 
 
Na základe uvedenej otázky záujemcu verejný obstarávateľ opätovne zanalyzoval znenie súťažných podkladov, 
ako aj súvisiacej dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu. S ohľadom na skutočnosť, že 
v predmetnej prílohe súťažných podkladov (v Prílohe č. 1 SP_projektová dokumentácia s neoceneným rozpočtom 
(výkazom výmer) došlo k chybe vo výkaze výmer, verejný obstarávateľ mení/dopĺňa predmetnú prílohu. S cieľom 
vylúčenia akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ uverejní celú Prílohu č. 1 SP_projektová dokumentácia s 
neoceneným rozpočtom (výkazom výmer) v novej/aktualizovanej verzii s názvom Príloha č. 1 SP_projektová 
dokumentácia s neoceneným rozpočtom (výkazom výmer)_aktualizácia č. 1. Chybná položka/položky budú 
v novom výkaze uvedené s nulovou výmerou. 
 
Otázka č. 20: 
 

„Vo výkaze výmer „2020-003 - (206 - 00) - 206 - 00 Most č.571 - 010  (Rozpočet) (1)“ v objekte 206 sa nachádzajú 
položky 102 a 111: 

102 245990000100 
Kapsula chemická HVU M25x210, kotevná technika do 
betónu  HILTI    ks 40,000 

  Balenie = 100 ks      

  "Třne -Prepojovacie třne      



  "Záverový nosník č.1      
  "pol.12 třň hl.60cm pre R25" 20     20,000 

  "Záverový nosník č.2      
  "pol.18 třň hl.60cm pre R25" 20     20,000 

  Medzisúčet     40,000 

  Súčet     40,000 
 

111 245990000100 
Kapsula chemická HVU M25x210, kotevná technika do 
betónu  HILTI    ks 36,000 

  Balenie = 100 ks      

  "Třne -Prepojovacie třne      
  "Záverový nosník č.1      
  "pol.21 třň hl.60cm pre R25" 18     18,000 

  "Záverový nosník č.2      
  "pol.29 třň hl.60cm pre R25" 18     18,000 

  Súčet     36,000 
 
Máme za to, že tieto položky sú navzájom duplicitné (správna výmera je položka 102) . Môže verejný obstarávateľ 
odstrániť jednu z uvedených položiek?“ 
 

Odpoveď č. 20: 
 
Na základe uvedenej otázky záujemcu verejný obstarávateľ opätovne zanalyzoval znenie súťažných podkladov, 
ako aj súvisiacej dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu. S ohľadom na skutočnosť, že 
v predmetnej prílohe súťažných podkladov (v Prílohe č. 1 SP_projektová dokumentácia s neoceneným rozpočtom 
(výkazom výmer) došlo k chybe vo výkaze výmer, verejný obstarávateľ mení/dopĺňa predmetnú prílohu. S cieľom 
vylúčenia akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ uverejní celú Prílohu č. 1 SP_projektová dokumentácia s 
neoceneným rozpočtom (výkazom výmer) v novej/aktualizovanej verzii s názvom Príloha č. 1 SP_projektová 
dokumentácia s neoceneným rozpočtom (výkazom výmer)_aktualizácia č. 1. Chybná položka/položky budú 
v novom výkaze uvedené s nulovou výmerou. 
 
Otázka č. 21: 
 

„Vo výkaze výmer „2020-003 - (207 - 00) - 207 - 00 Most č.571 - 011  (Rozpočet) (1)“ v objekte 207 sa nachádzajú 
položky 126 a 163: 

126 245990000200 
Kapsula chemická HVU M16x120, kotevná technika do 
betónu    ks 16,000 

  Balenie = 100 ks      

  "Mostný odrazový stľpik 2,00m      
  " pre R12" 4*4     16,000 

  Súčet     16,000 
 

163 555Ponuk.cena3 Kotva HILTI HVA HAS M 12 x200+HILTY HY 150    ks 16,000 

  "Mostný odrazový stľpik 2,00m      
  4*4     16,000 

  Medzisúčet     16,000 

  Súčet     16,000 
 
Podľa nášho názoru položka č. 163 obsahuje aj kapsulu uvedenú v položke č. 126. Môže verejný obstarávateľ 
zjednať nápravu?“ 
 

Odpoveď č. 21: 
 



Na základe uvedenej otázky záujemcu verejný obstarávateľ opätovne zanalyzoval znenie súťažných podkladov, 
ako aj súvisiacej dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu. S ohľadom na skutočnosť, že 
v predmetnej prílohe súťažných podkladov (v Prílohe č. 1 SP_projektová dokumentácia s neoceneným rozpočtom 
(výkazom výmer) došlo k chybe vo výkaze výmer, verejný obstarávateľ mení/dopĺňa predmetnú prílohu. S cieľom 
vylúčenia akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ uverejní celú Prílohu č. 1 SP_projektová dokumentácia s 
neoceneným rozpočtom (výkazom výmer) v novej/aktualizovanej verzii s názvom Príloha č. 1 SP_projektová 
dokumentácia s neoceneným rozpočtom (výkazom výmer)_aktualizácia č. 1. Chybná položka/položky budú 
v novom výkaze uvedené s nulovou výmerou. 
 
Otázka č. 22: 
 

„Vo výkaze výmer „2020-003 - (208 - 00) - 208 - 00 Most č.571 - 012   (Rozpočet) (1)“ v objekte 208 sa nachádzajú 
položky 141 a 178: 

141 245990000200 
Kapsula chemická HVU M16x120, kotevná technika do 
betónu    ks 16,000 

  Balenie = 100 ks      

  "Mostný odrazový stľpik 2,00m      
  " pre R12" 4*4     16,000 

  Súčet     16,000 
 

178 555Ponuk.cena3 Kotva HILTI HVA HAS M 12 x200+HILTY HY 150    ks 16,000 

  "Mostný odrazový stľpik 2,00m      
  4*4     16,000 

  Medzisúčet     16,000 

  Súčet     16,000 
Podľa nášho názoru položka č. 178 obsahuje aj kapsulu uvedenú v položke č. 141. Môže verejný obstarávateľ 
zjednať nápravu?“ 
 

Odpoveď č. 22: 
 
Na základe uvedenej otázky záujemcu verejný obstarávateľ opätovne zanalyzoval znenie súťažných podkladov, 
ako aj súvisiacej dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu. S ohľadom na skutočnosť, že 
v predmetnej prílohe súťažných podkladov (v Prílohe č. 1 SP_projektová dokumentácia s neoceneným rozpočtom 
(výkazom výmer) došlo k chybe vo výkaze výmer, verejný obstarávateľ mení/dopĺňa predmetnú prílohu. S cieľom 
vylúčenia akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ uverejní celú Prílohu č. 1 SP_projektová dokumentácia s 
neoceneným rozpočtom (výkazom výmer) v novej/aktualizovanej verzii s názvom Príloha č. 1 SP_projektová 
dokumentácia s neoceneným rozpočtom (výkazom výmer)_aktualizácia č. 1. Chybná položka/položky budú 
v novom výkaze uvedené s nulovou výmerou. 
 
Otázka č. 23: 
 

„Vo výkaze výmer „2020-003 - (208 - 00) - 208 - 00 Most č.571 - 012   (Rozpočet) (1)“ v objekte 208 sa nachádzajú 
položky 100-110 a 111-121: 
Máme za to, že položky 100-110 sú duplicitne uvedené v položkách 111-121. Môže verejný obstarávateľ odstrániť 
jedny z týchto položiek?“ 
 

Odpoveď č. 23: 
 
Na základe uvedenej otázky záujemcu verejný obstarávateľ opätovne zanalyzoval znenie súťažných podkladov, 
ako aj súvisiacej dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu. S ohľadom na skutočnosť, že 
v predmetnej prílohe súťažných podkladov (v Prílohe č. 1 SP_projektová dokumentácia s neoceneným rozpočtom 
(výkazom výmer) došlo k chybe vo výkaze výmer, verejný obstarávateľ mení/dopĺňa predmetnú prílohu. S cieľom 



vylúčenia akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ uverejní celú Prílohu č. 1 SP_projektová dokumentácia s 
neoceneným rozpočtom (výkazom výmer) v novej/aktualizovanej verzii s názvom Príloha č. 1 SP_projektová 
dokumentácia s neoceneným rozpočtom (výkazom výmer)_aktualizácia č. 1. Chybná položka/položky budú 
v novom výkaze uvedené s nulovou výmerou. 
 
 
II. 
Verejný obstarávateľ žiada všetkých potenciálnych uchádzačov, aby vyššie uvedené zmeny zohľadnili vo svojich 
ponukách. Zároveň verejný obstarávateľ zverejní v profile uskutočnené zmeny v dokumentoch, ktorých sa zmena 
týkala a uverejní novú verziu prílohy s názvom „Príloha č. 1 SP_projektová dokumentácia s neoceneným 
rozpočtom (výkazom výmer)_aktualizácia č. 1.“ 

S ohľadom na skutočnosť, že dňa 11.03.2021 došlo zo strany verejného obstarávateľa k predĺženiu lehoty na 
predkladanie ponúk na lehotu 25.03.2021 do 9:00 hod., táto ostáva aj s ohľadom na charakter vykonaných zmien 
v platnosti. 

 
 
S pozdravom 
 

       Mgr. Ľuboš Hláčik 
kontaktná osoba verejného obstarávateľa 


