

Název akce:

ROZŠÍŘENÍ PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE K PARKOVIŠTI U NISY, BEDŘICHOV

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PDPS)

Rozsah a členění PD dle přílohy č.6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. (251/2018 Sb.)

V rámci stavby jsou koordinovány přeložky vedení ČEZ Distribuce(SO401) a CETIN(SO451)
(projektové dokumentace včetně inženýringu jsou zajištěny vybranými projektanty příslušných správců inženýrských sítí)
kontakty : přeložka CETIN : jiri.kapras@cetin.cz, přeložka ČEZ : kadlec@kkprojekty.cz

Seznam příloh:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

C.2 Koordinační situační výkres

D. Dokumentace objektů

D.1. Stavební část

D.1.1 SO 101 Rozšíření komunikace

D.1.2 SO 201 Most přes Rýnovickou Nisu

D.1.3 SO 421 Přeložka VO

E. Dokladová část

E1 Zásady organizace výstavby

E2 Havarijní a Povodňový plán

E3 Plán BOZP

F. Souhrnný výkaz výměr

Název akce:

ROZŠÍŘENÍ PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE K PARKOVIŠTI U NISY, BEDŘICHOV

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PDPS)

Rozsah a členění PD dle přílohy č.6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. (251/2018 Sb.)

V rámci stavby jsou koordinovány přeložky vedení ČEZ Distribuce(SO401) a CETIN(SO451)
(projektové dokumentace včetně inženýringu jsou zajištěny vybranými projektanty příslušných správců inženýrských sítí)
kontakty : přeložka CETIN : jiri.kapras@cetin.cz, přeložka ČEZ : kadlec@kkprojekty.cz

Seznam příloh:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

C.2 Koordinační situační výkres

D. Dokumentace objektů

D.1. Stavební část

D.1.1 SO 101 Rozšíření komunikace

D.1.2 SO 201 Most přes Rýnovickou Nisu

D.1.3 SO 421 Přeložka VO

E. Dokladová část

E1 Zásady organizace výstavby

E2 Havarijní a Povodňový plán

E3 Plán BOZP

F. Souhrnný výkaz výměr