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Vec: 15433-WYP -  Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré 
Vysvetlenie č. 2  informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch 
alebo v inej sprievodnej dokumentácií 
 
V zmysle §  114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
na predmet zákazky Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré uverejnenej 
vo vestníku UVO č. 67 zo dňa 15.03.2021 pod číslom 15433 - WYP Vám poskytujeme vysvetlenie 
informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej 
sprievodnej dokumentácií: 
 
Otázka č. 2: 
K ustanoveniu 8.18.3 písm. c) návrhu Zmluvy o dielo. Vyžaduje verejný obstarávateľ doplniť vyžltené 
časti od všetkých uchádzačov alebo ich doplní až úspešný uchádzač?  
 
Odpoveď: 
Od všetkých uchádzačov pri predkladaní ponuky. 

 

Otázka č.3: 
ZoD č.11, bod 11.9, č. 5 – Stavebné povolenie č.: By-2019/249-OcÚ-003, právoplatné zo dňa 
12.09.– predkladá iba úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy. 
Prosíme Verejného obstarávateľa o vypustenie zo ZoD č.11, bod 11.9, príloha č.5. 
 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ trvá na bode 11.9, č. 5 – Stavebné povolenie ZoD, nakoľko pri plnení 
zmluvy sa bude postupovať podľa tohto povolenia. 

 
Otázka č.4: 
ZoD č.8, bod 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom: b) potvrdí 
skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,. 
Prosíme Verejného obstarávateľa o vypustenie bodu b) zo ZoD. 
 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ trvá na bode 8.3  ZoD, nakoľko predmetom plnenia zmluvy je aj 
poplatok za skládkovanie (napr. položka č. 18 Objekt Ul. Pod Stavencom -  Nový chodník pre 
peších). 



 

 
Otázka č.5: 
ZoD č.8, bod 8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie 
techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu. 
Navrhujeme doplniť tento text: „Pôvodcom stavebných odpadov je objednávateľ, 
držiteľom/sprostredkovateľ je zhotoviteľ.“ 

 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ trvá na bode 8.7  ZoD, nakoľko bod 8.7 nehovorí o odpade, ale technike 
zhotoviteľa, zariadení staveniska zhotoviteľa a prípadného stavebného materiálu, ktorý je 
majetkom zhotoviteľa (nezabudovaný materiál). 

 

 

 

.................................................................. 

                    Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

 

 

 

 


