

**OPRAVA HAVARIJNÉHO STAVU ZÁPASNÍCKEJ HALY J. STRNISKA, PARKOVÉ  
NÁBREŽIE 1933, NITRA**

**5 VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE**

Pozemok je bez vzrastlej zelene a kríkov.  
Stavba nemá väzbu na okolitú výstavbu a súvisiace investície.

**6 PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV**

Prevádzkovateľom stavby bude stavebník.  
Užívateľom stavby budú športové kluby a športová verejnosť

**7 TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY**

Realizácia stavby:  
Celková lehota výstavby ..... 4 mesiace  
zahájenie výstavby .....6/2021  
ukončenie výstavby .....10/2021

**8 CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY**

Náklady stavby stavebnej časti vid'. príslušnú časť.

V Nitre, 03/2021