








































































KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant 17085501

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a ú čelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 236 167,36 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 1 378 252,60 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostaven. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 29 310,65 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 18 076,49 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 24 417,76 17 Klimatické vplyvy   0,00

6 Montáž 167 358,75 18 VRN z rozpočtu 141 775,00

7 1 853 583,61 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 141 775,00

20 HZS 8 160,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 003 518,61

Dátum a podpis Pečiatka 24
DP
H

20,00 % z 2 003 518,61 400 703,72

Objednávate ľ
25 2 404 222,33

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie 0,00

Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Tren čianskeho kraja - Ve ľké 
Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa   

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ    

ISPO spol.s r.o. , Prešov   

   

Ing. Čurlík Ján   

14. 12. 2020

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 000-00 Všeobecné položky pre objekty 102-04 až 102- 23

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

VRN Vedľajšie rozpo čtové náklady   67 700,00

VRN03 Geodetické práce   1 800,00

1 000300016
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 450,00 450,00

2 000300021
Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 
výškové merania   eur 1,000 450,00 450,00

3 000300031
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 900,00 900,00

VRN04 Projektové práce   65 900,00

4 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 
dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 65 000,00 65 000,00

5 000400022
Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu 
skutočnej realizácie stavby ( DSRS)   eur 1,000 900,00 900,00

Celkom   67 700,00

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   194 604,37

1 Zemné práce   5 086,53

1 113152241
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 
500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 110 mm  0,279 t   m2 468,000 0,60 280,80

"konštr. č.1" 468   468,000

2 113152630.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 
1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm  
0,127 t   m2 5 810,000 0,47 2 730,70

"konštr. č.3" 5810   5 810,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 11,200 1,93 21,62

"priep."  5,0*1,6*1,4   11,200

Súčet   11,200

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 3,360 0,50 1,68

11,2   11,200

11,2*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   3,360

5 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 4,112 3,45 14,19

11,2-7,088   4,112

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 28,784 0,20 5,76

4,112*7   28,784

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 4,112 0,10 0,41

8 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 1 000,941 2,00 2 001,88

"prebyt. zemina" 4,112*1,5   6,168

"krajnica"  2890,25*0,252   728,343

"prečist. priekopy+priepusty" 1340*0,195+90*0,057   266,430

Súčet   1 000,941

9 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 7,088 4,16 29,49

"priep."  5,0*1,6*1,4-5,0*3,14*0,4*0,4-5,0*1,6*0,2   7,088

Súčet   7,088

2 Zakladanie   2 494,29

10 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon 
do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   m2 2 890,250 0,20 578,05

"krajnica" 190*1,25+3537*0,75   2 890,250

11 693110001200 Geotextília polypropylénová Tatratex GTX  PP 300   m2 2 948,055 0,65 1 916,24

2890,25*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva   2 948,055

5 Komunikácie   165 894,01

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

12 564931212.S

Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s 
rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 110 
mm   m2 157,000 2,83 444,31

"uprava vjazdov" 157   157,000

13 569831111
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 
zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm   m2 2 890,250 2,25 6 503,06

"krajnica  - ŠD fr. 16/32mm" 190*1,25+3537*0,75   2 890,250

14 572991111.S
Ošetrenie vlasočnicových trhlín asfaltovou sanačnou 
hmotou s povrchovým prekrytím   m 705,100 1,20 846,12

" konštr. č.1+č.3-5%" (5810+8292)*0,05   705,100

15 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 22 394,000 0,40 8 957,60

" konštr. č.1+č.3" 5810+8292*2   22 394,000

16 577144241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 14 102,000 6,46 91 098,92

" konštr. č.1+č.3" 5810+8292   14 102,000

17 577154341.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 8 292,000 7,00 58 044,00

"konštr. č.1" 8292   8 292,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   21 092,15

18 912291111.S
Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a 
odhodom výkopku do 3 m   ks 116,000 24,00 2 784,00

19 404490000400.S Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy   ks 116,000 9,80 1 136,80

20 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt 
na cestné zvodidlo   ks 10,000 3,50 35,00

21 404490000600.S
Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia 
III. triedy, so spojovacím materiálom   ks 10,000 12,00 120,00

22 912371111.S Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky   ks 378,000 0,50 189,00

126*3   378,000

23 404490000900.S
Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia 
III. triedy   ks 252,000 0,50 126,00

24 404490000701.S
Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 
mm   ks 126,000 6,00 756,00

25 914001101 Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž   ks 1,000 500,00 500,00

26 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 24,000 24,00 576,00

"so stlpikmi" 24   24,000

27 914001211.S
Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti 
do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly   ks 9,000 11,00 99,00

"stlpiky+VO" 9   9,000

28 404410017300
146 - Výstražná značka A17 (Zvieratá), rozmer 900 mm, 
fólia RA2, pozinkovaná   ks 4,000 36,14 144,56

29 404410037300
201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť 
v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 3,000 36,14 108,42

30 404410067700
253 - Zákazová značka B31a (Najvyššia dovolená rýchlosť), 
rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 7,000 33,90 237,30
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

31 404410038500

301 - Značka upravujúca prednosť P6 (Križovatka 
s vedľajšou cestou), rozmer 900 mm, fólia RA2, 
pozinkovaná   ks 1,000 36,14 36,14

32 404410039200
302 - Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), 
rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 3,000 48,00 144,00

33 404410169300

305 - Informatívna smerová značka IS36a (Obec), rozmer 
1000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 
profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 96,40 96,40

34 404410169400

306 - Informatívna smerová značka IS36b (Koniec obce), 
rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 
profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 96,40 96,40

35 404410123100
325 - Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre 
chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 48,00 96,00

36 404410150000
331 - Informatívna značka II7a (Zastávka autobusu), rozmer 
750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 4,000 48,00 192,00

37 404410167600

355 - Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), 
rozmer 600x300 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 
profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 2,000 25,00 50,00

38 404410172500

363 - Informatívna smerová značka IS18a (Smerová tabuľa 
s dvoma cieľmi), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so 
zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 2,000 95,00 190,00

39 404410040300
510 - Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), 
rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 3,000 48,00 144,00

40 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   ks 26,000 24,50 637,00

"so stlpikmi" 26   26,000

41 404490008403.S Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky   ks 2,000 14,00 28,00

42 404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 26,000 1,00 26,00

43 404440000100.S Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 74,000 2,00 148,00

37*2   74,000

44 915712312.S
Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 
čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná   m 518,000 0,80 414,40

"601+621" 472+23*2   518,000

45 915712322.S
Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 
čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná   m 1 739,000 0,70 1 217,30

"602+603-š. 12,5cm" 1429+155*2   1 739,000

46 915715181.S
Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením 
dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov   m 7,000 24,00 168,00

"610-V6b" 7,0   7,000

47 915721212.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov 
pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná   m2 21,000 6,50 136,50

"prechod pre chodcov-610-V6b" 7,0*3,0   21,000

48 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 
hmôt deliace čiary, vodiace prúžky   m 2 257,000 0,11 248,27

518+1739   2 257,000

49 915791112.S
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 
alebo vykonávané z náterových hmôt   m2 21,000 0,22 4,62

50 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600   m 5,000 23,69 118,45

51 592210000300.S
Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-60, 
DN 60, dĺ. 1000, hr. steny 62 mm   ks 5,050 95,00 479,75
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

52 919726172.S
Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. 
plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm   m 2 055,000 0,30 616,50

"os cesty" 2055   2 055,000

53 919726711.S
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 
tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm   m 2 055,000 1,10 2 260,50

54 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm   m 56,000 0,30 16,80

"ZU a KU, križovatky" 56,0   56,000

55 919735210 Pružná asfaltová zalievka   m 56,000 1,20 67,20

56 938908411.S
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 
betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 14 102,000 0,06 846,12

"konštr. č.1+č.3" 8292+5810   14 102,000

57 938909422.S
Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom 
o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 1 340,000 2,00 2 680,00

"zemna priekopa" 1340   1 340,000

58 938909612.S
Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 
200 mm,  -0,25200t   m2 2 890,250 0,80 2 312,20

"krajnica" 190*1,25+3537*0,75   2 890,250

59 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 
hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t   m 90,000 1,90 171,00

60 966006132.S
Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so 
stĺpikmi s bet. pätkami,  -0,08200t   ks 18,000 3,00 54,00

61 966006133.S
Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi 
kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -0,03700t   ks 42,000 3,00 126,00

62 966006211.S
Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, 
stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t   ks 6,000 3,00 18,00

63 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 1 862,057 0,10 186,21

"asf. frezov." 468*0,270+5810*0,127   864,230

"smer. stlpiky+DZ" 42*0,037+18*0,082+6*0,004   3,054

"krajnica"  2890,25*0,252   728,343

"prečist. priekopy+priepusty" 1340*0,195+90*0,057   266,430

Súčet   1 862,057

64 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 25 431,353 0,01 254,31

"asf. frezov." (468*0,270+5810*0,127)*19   16 420,370

"smer. stlpiky+DZ" (42*0,037+18*0,082+6*0,004)*19   58,026

"krajnica"  2890,25*0,252*9   6 555,087

"prečist. priekopy+priepusty" (1340*0,195+90*0,057)*9   2 397,870

Súčet   25 431,353

99 Presun hmôt HSV   37,39

65 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 3 738,595 0,01 37,39

Celkom   194 604,37
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 20,850 - P23716

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 177,00

1 Zemné práce   224,92
1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,491 25,00 37,28

"zaistov. prah vtok a vytok" (2,3*2+2,5)*0,7*0,3   1,491

2 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,447 0,50 0,22

1,491*0,3   0,447

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 12,150 1,93 23,45

"vytok+vtok"  4,5*2,7*0,5*2   12,150

Súčet   12,150

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 3,645 0,50 1,82

12,15   12,150

12,15*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   3,645

5 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 13,641 3,45 47,06

1,491+12,15   13,641

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 95,487 0,20 19,10

13,641*7   95,487

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 13,641 0,10 1,36

8 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 31,544 3,00 94,63

"zemina" 13,641*1,5   20,462

"čist. priekopy" 10*0,195+20*0,325   8,450

"čist. priepustu" 8,2*0,321   2,632

Súčet   31,544

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 499,60
9 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 0,530 187,00 99,11

"priep.-vtok" 2,5*0,8*0,265   0,530

Súčet   0,530

10 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 1,999 50,00 99,95

2,5*0,265*2+2,5*0,1+0,8*0,265*2   1,999

Súčet   1,999

11 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 1,999 4,00 8,00

12 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,088 1 900,00 167,20

2,5*35,2*0,001   0,088

Súčet   0,088

13 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 15,000 1,40 21,00

"priep. " 3*5,0   15,000

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 20,850 - P23716

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

Súčet   15,000

14 321212345.S
Oprava muriva nadzákladného obkladového z lom. kameňa 
objemu opr. miest do 3 m3 s vyškár. cemen. maltou   m3 1,014 90,00 91,26

"doplnenie kam. vytokove  čelo 20%- typ1" (4,4*1,4-
2,0*1,4)*0,2*0,2   0,134

"doplnenie kam. priep. 20%" 11*1,0*2*0,2*0,2   0,880

Súčet   1,014

15 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 
dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 6,900 48,00 331,20

"vtok+vytok" 2,5+4,4   6,900

Súčet   6,900

16 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 6,900 95,00 655,50

17 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 18,840 1,40 26,38

"stlpiky" 6*3,14   18,840

4 Vodorovné konštrukcie   1 094,05

18 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 
25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 16,550 13,02 215,48

"vtok+vytok" 3,5*2,8+2,7*2,5   16,550

19 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,320 20,83 6,67

"zaistov. prah" (2,3*2+2,5)*0,3*0,15   0,320

20 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 16,550 2,45 40,55

21 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,278 125,00 159,75

"zaistov. prah vtok a vytok" (2,3*2+2,5)*0,6*0,3   1,278

22 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 0,240 40,00 9,60

" pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*6   0,240

23 465511511.S
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a 
s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 16,550 40,00 662,00

"vtok+vytok" 16,55   16,550

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   943,23

24 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 
nepružný OS-B   m2 7,590 22,00 166,98

" ochrana proti soliam = rímsy  " (2,5+4,4)*1,1   7,590

25 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 11,000 1,20 13,20

reprofil. - typ1   

"strop priep.-50%" 11,0*2,0*0,5   11,000

Súčet   11,000

26 627458111.S
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 
vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 11,270 15,00 169,05

"vytokove a vtokove  čelo 50%- typ1" ((2,5+4,4)*1,4-
2,0*1,4*2)*0,5   2,030

"priep. vo vnutri 30%- typ1" 11*1,4*2*0,3   9,240
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 20,850 - P23716

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

Súčet   11,270

27 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 
mm   m2 11,000 54,00 594,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   414,90
28 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00

29 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -
0,02200t   m2 11,000 9,00 99,00

"strop priep.-50%" 11*2,0*0,5   11,000

30 938902071.S Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou   m2 4,400 2,10 9,24

"  rímsy-vytok  " 4,4*1,0   4,400

31 938909405.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 
mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 10,000 2,10 21,00

"vtok-pritok" 5,0*2   10,000

32 938909406.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 
mm o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m3/m, -0,32500 t   m 20,000 2,50 50,00

"vytok" 20,0   20,000

33 938909734.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, 
hrúbka nánosu do 75%, -0,45687 t   m 11,000 2,00 22,00

34 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/35/160 mm   ks 24,000 4,30 103,20

" kotvenie zábradlia-stlpiky" 6*4   24,000

Súčet   24,000

35 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M24/15/260 mm   ks 3,000 6,80 20,40

" kotvenie rimsy" 3   3,000

Súčet   3,000

36 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 0,313 98,00 30,67

"vtok-rimsa" 2,5*0,5*0,25   0,313

Súčet   0,313

37 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 0,751 0,10 0,08

"bet." 0,313*2,4   0,751

38 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 
1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 14,269 0,01 0,14

0,751*19   14,269

39 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 13,476 0,10 1,35

"čist. priekopy" 10*0,195+20*0,325   8,450

"čist. priepustu" 11*0,4569   5,026

Súčet   13,476

40 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 256,044 0,01 2,56

13,476*19   256,044
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 20,850 - P23716

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

41 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 0,751 7,00 5,26

"bet" 0,313*2,4   0,751

99 Presun hmôt HSV   0,30

42 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 30,052 0,01 0,30

Celkom   4 177,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 21,188 - P22554

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 136,86

1 Zemné práce   241,37

1 111101101.S
Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením 
na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2   m2 40,000 0,77 30,80

2 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,365 25,00 34,13

"zaistov. prah-vtok+vytok" 2,5*0,7*0,3*2+1,5*0,7*0,3   1,365

3 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,410 0,50 0,21

1,365   1,365

1,365*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   0,410

4 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 13,540 1,93 26,13

"vtok+vytok"  5,0*3,0*0,4*2   12,000

"čela"  (3,2+4,5)*0,2*1,0   1,540

Súčet   13,540

5 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 4,062 0,50 2,03

13,54   13,540

13,54*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   4,062

6 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 14,905 3,45 51,42

1,365+13,54   14,905

7 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 104,335 0,20 20,87

14,905*7   104,335

8 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 14,905 0,10 1,49

9 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 24,764 3,00 74,29

"zemina" 14,905*1,5   22,358

"čist. priep." 8*0,057   0,456

"čist. priekopy" 10*0,195   1,950

Súčet   24,764

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 821,46
10 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 0,954 187,00 178,40

"priep.-vytok" 4,5*0,8*0,265   0,954

Súčet   0,954

11 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 3,259 50,00 162,95

4,5*0,265*2+4,5*0,1+0,8*0,265*2   3,259

Súčet   3,259

12 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 3,259 4,00 13,04

13 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,158 1 900,00 300,20

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 21,188 - P22554

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

4,5*35,2*0,001   0,158

Súčet   0,158

14 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 25,000 1,40 35,00

"priep. " 5*5,0   25,000

Súčet   25,000

15 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 
dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 7,700 48,00 369,60

"vtok+vytok" 3,2+4,5   7,700

16 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 7,700 95,00 731,50

17 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 21,980 1,40 30,77

"stlpiky" 7*3,14   21,980

4 Vodorovné konštrukcie   1 137,60

18 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 
25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 17,560 13,02 228,63

"vtok" 2,5*4,0   10,000

"vytok" 2,7*1,5*0,5*2+2,7*1,3   7,560

19 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,293 20,83 6,10

"zaistov. prah" (2,5*2+1,5)*0,3*0,15   0,293

20 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 17,560 2,45 43,02

21 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,170 125,00 146,25

"zaistov. prah" (2,5*2+1,5)*0,6*0,3   1,170

22 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 0,280 40,00 11,20

" pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*7   0,280

23 465511511.S
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a 
s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 17,560 40,00 702,40

"vtok" 2,5*4,0   10,000

"vytok" 2,7*1,5*0,5*2+2,7*1,3   7,560

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   599,29

24 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 
nepružný OS-B   m2 8,470 22,00 186,34

" ochrana proti soliam - rímsy  " (3,2+4,5)*1,1   8,470

25 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 5,360 1,20 6,43

"vtokove  čelo bet.- typ1" 3,2*0,8   2,560

"strop priep.-50%" 8,0*0,7*0,5   2,800

Súčet   5,360

26 627458111.S
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 
vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 7,805 15,00 117,08

"vtokove a vytokove čelo 50%- typ1" ((3,2+4,5)*0,7-
0,7*0,7*2)*0,5   2,205

"priep. vo vnutri 50%- typ1" 8,0*0,7*2*0,5   5,600

Súčet   7,805
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 21,188 - P22554

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

27 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 
mm   m2 5,360 54,00 289,44

"vtokove  čelo bet.- typ1" 3,2*0,8   2,560

"strop priep.-50%" 8,0*0,7*0,5   2,800

Súčet   5,360

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   336,85
28 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00

29 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -
0,02200t   m2 2,800 9,00 25,20

"strop priep.-50%" 8,0*0,7*0,5   2,800

Súčet   2,800

30 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 2,560 2,00 5,12

"vtokove  čelo bet.- typ1" 3,2*0,8   2,560

Súčet   2,560

31 938909405.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 
mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 10,000 2,10 21,00

"vtok-pritok" 5,0*2   10,000

32 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 
hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t   m 8,000 1,90 15,20

33 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/35/160 mm   ks 28,000 4,30 120,40

" kotvenie zábradlia-stlpiky" 7*4   28,000

Súčet   28,000

34 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M24/15/260 mm   ks 5,000 6,80 34,00

" kotvenie rimsy" 5   5,000

35 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 0,563 98,00 55,17

"vytok-rimsa" 4,5*0,5*0,25   0,563

Súčet   0,563

36 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 1,413 0,10 0,14

"bet." 0,563*2,4   1,351

"degr. bet" 2,8*0,022   0,062

37 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 
1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 26,847 0,01 0,27

1,413*19   26,847

38 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 2,406 0,10 0,24

"čist. priep." 8*0,057   0,456

"čist. priekopy" 10*0,195   1,950

Súčet   2,406
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 21,188 - P22554

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

39 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 21,654 0,01 0,22

2,406*9   21,654

40 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 1,413 7,00 9,89

"bet" 0,563*2,4   1,351

"degr. bet" 2,8*0,022   0,062

Súčet   1,413

99 Presun hmôt HSV   0,29

41 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 28,889 0,01 0,29

Celkom   4 136,86

   Strana 14  z 251



Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   88 615,50

1 Zemné práce   1 326,08

1 113152241
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 
500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 110 mm  0,279 t   m2 399,000 0,60 239,40

"konštr. č.1" 399   399,000

2 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 40,320 1,93 77,82

"priep."  (5,0+6,0+7,0)*1,6*1,4   40,320

Súčet   40,320

3 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 12,096 0,50 6,05

40,32   40,320

40,32*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   12,096

4 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 14,803 3,45 51,07

40,32-25,517   14,803

5 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 103,621 0,20 20,72

14,803*7   103,621

6 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 14,803 0,10 1,48

7 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 411,696 2,00 823,39

"prebyt. zemina" 14,803*1,5   22,205

"krajnica"  1038,755*0,252   261,766

"prečist. priekopy" 655*0,195   127,725

Súčet   411,696

8 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 25,517 4,16 106,15

"priep."  18,0*1,6*1,4-18,0*3,14*0,4*0,4-18,0*1,6*0,2   25,517

Súčet   25,517

2 Zakladanie   1 900,05

9 262303572.S
Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 195 do 245 mm v 
hĺbke 0 - 25 m, v hornine III   m 49,500 8,00 396,00

"stlpiky zvod.." 1,1*45   49,500

10 278311181.S
Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého, C 25/30, 
objem 1 otvoru do 0,02 m3   m3 1,201 105,00 126,11

"stlpiky zvod" 3,14*0,1*0,1*1,1*45-3,14*0,05*0,05*1,0*45   1,201

11 142110003400.S Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm   m 49,500 10,00 495,00

"pre osadenie stlpikov zvod.." 1,1*45   49,500

12 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon 
do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   m2 1 038,750 0,20 207,75

"krajnica  " 111*1,25+1200*0,75   1 038,750

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

13 693110001200 Geotextília polypropylénová Tatratex GTX  PP 300   m2 1 038,750 0,65 675,19

1018,38235294118*1,02 "Přepočítané koeficientom 
množstva   1 038,750

5 Komunikácie   71 649,78

14 564931212.S

Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s 
rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 110 
mm   m2 57,000 2,83 161,31

"uprava vjazdov" 57   57,000

15 569831111
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 
zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm   m2 1 038,750 2,25 2 337,19

"krajnica  - ŠD fr. 16/32mm" 111*1,25+1200*0,75   1 038,750

16 572991111.S
Ošetrenie vlasočnicových trhlín asfaltovou sanačnou 
hmotou s povrchovým prekrytím   m 241,450 1,20 289,74

" konštr. č.1-5%" 4829*0,05   241,450

17 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 9 658,000 0,40 3 863,20

"konštr. č.1" 4829*2   9 658,000

18 577144241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 4 829,000 6,46 31 195,34

"konštr. č.1" 4829   4 829,000

19 577154341.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 4 829,000 7,00 33 803,00

"konštr. č.1" 4829   4 829,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   13 723,30

20 911332322.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 
jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 
stĺpikov pri vz. 2,0 m   m 87,600 9,80 858,48

70+8,8*2   87,600

21 553550000300 Zvodidlo cestné, úroveń zachytenia H1, komplet   m 87,600 23,00 2 014,80

22 912291111.S
Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a 
odhodom výkopku do 3 m   ks 53,000 24,00 1 272,00

23 404490000400.S Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy   ks 53,000 9,80 519,40

24 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt 
na cestné zvodidlo   ks 3,000 3,50 10,50

25 404490000600.S
Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia 
III. triedy, so spojovacím materiálom   ks 3,000 12,00 36,00

26 912371111.S Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky   ks 168,000 0,50 84,00

56*3   168,000

27 404490000900.S
Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia 
III. triedy   ks 112,000 0,50 56,00

28 404490000701.S
Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 
mm   ks 56,000 6,00 336,00

29 914001101 Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž   ks 1,000 500,00 500,00

30 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 8,000 24,00 192,00

"so stlpikmi" 8   8,000
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

31 914001211.S
Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti 
do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly   ks 3,000 11,00 33,00

"stlpiky+VO" 3   3,000

32 404410016100
142 - Výstražná značka A13 (Priechod pre chodcov), 
rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 36,14 72,28

33 404410037300
201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť 
v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 36,14 36,14

34 404410038500

301 - Značka upravujúca prednosť P6 (Križovatka 
s vedľajšou cestou), rozmer 900 mm, fólia RA2, 
pozinkovaná   ks 1,000 36,14 36,14

35 404410123100
325 - Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre 
chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 48,00 96,00

36 404410150000
331 - Informatívna značka II7a (Zastávka autobusu), rozmer 
750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 48,00 96,00

37 404410167600

355 - Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), 
rozmer 600x300 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 
profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 25,00 25,00

38 404410172500

363 - Informatívna smerová značka IS18a (Smerová tabuľa 
s dvoma cieľmi), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so 
zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 2,000 95,00 190,00

39 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   ks 9,000 24,50 220,50

"so stlpikmi" 9   9,000

40 404490008403.S Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky   ks 1,000 14,00 14,00

41 404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 11,000 1,00 11,00

42 404440000100.S Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 26,000 2,00 52,00

13*2   26,000

43 915712312.S
Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 
čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná   m 577,000 0,80 461,60

"601+621" 531+23*2   577,000

44 915712322.S
Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 
čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná   m 173,000 0,70 121,10

"602 - š. 12,5cm" 173   173,000

45 915715181.S
Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením 
dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov   m 8,000 24,00 192,00

"610-V6b" 8,0   8,000

46 915721212.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov 
pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná   m2 24,000 6,50 156,00

"prechod pre chodcov-610-V6b" 8,0*3,0   24,000

47 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 
hmôt deliace čiary, vodiace prúžky   m 750,000 0,11 82,50

577+173   750,000

48 915791112.S
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 
alebo vykonávané z náterových hmôt   m2 24,000 0,22 5,28

49 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600   m 18,000 23,69 426,42

5+6+7   18,000

50 592210000300.S
Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-60, 
DN 60, dĺ. 1000, hr. steny 62 mm   ks 18,180 95,00 1 727,10
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

51 919726172.S
Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. 
plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm   m 703,000 0,30 210,90

"os cesty" 703   703,000

52 919726711.S
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 
tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm   m 703,000 1,10 773,30

53 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm   m 53,000 0,30 15,90

"ZU a KU, križovatky" 53   53,000

54 919735210 Pružná asfaltová zalievka   m 53,000 1,20 63,60

55 938908411.S
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 
betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 4 829,000 0,06 289,74

"konštr. č.1" 4829   4 829,000

56 938909422.S
Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom 
o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 655,000 2,00 1 310,00

"zemna priekopa" 655   655,000

57 938909612.S
Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 
200 mm,  -0,25200t   m2 1 038,750 0,80 831,00

"krajnica " 1200*0,75+111*1,25   1 038,750

58 966005111.S
Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami,  -
0,03500t   m 90,000 1,39 125,10

59 966006132.S
Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so 
stĺpikmi s bet. pätkami,  -0,08200t   ks 6,000 3,00 18,00

60 966006133.S
Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi 
kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -0,03700t   ks 15,000 3,00 45,00

61 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 505,054 0,10 50,51

"asf. frezov." 399*0,279   111,321

"smer. stlpiky+DZ" 15*0,037+6*0,082   1,047

"krajnica"  1038,755*0,252   261,766

"prečist. priekopy" 655*0,195   127,725

"zabr." 90*0,0355   3,195

Súčet   505,054

62 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 5 701,118 0,01 57,01

"asf. frezov." 399*0,279*19   2 115,099

"smer. stlpiky+DZ" (15*0,037+6*0,082)*19   19,893

"krajnica"  1038,755*0,252*9   2 355,896

"prečist. priekopy" 655*0,195*9   1 149,525

"zabr." 90*0,0355*19   60,705

Súčet   5 701,118

99 Presun hmôt HSV   16,29

63 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 1 629,468 0,01 16,29

Celkom   88 615,50
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 24,502 - P22509

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 173,76

1 Zemné práce   218,25

1 111101101.S
Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením 
na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2   m2 40,000 0,77 30,80

2 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,260 25,00 31,50

"zaistov. prah-vtok+vytok" 2,5*0,7*0,3*2+1,0*0,7*0,3   1,260

3 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,378 0,50 0,19

1,26   1,260

1,26*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   0,378

4 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 12,000 1,93 23,16

"vtok+vytok"  5,0*3,0*0,4*2   12,000

Súčet   12,000

5 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 3,600 0,50 1,80

12   12,000

12*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   3,600

6 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 13,260 3,45 45,75

1,26+12,0   13,260

7 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 92,820 0,20 18,56

13,26*7   92,820

8 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 13,260 0,10 1,33

9 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 21,719 3,00 65,16

"zemina" 13,26*1,5   19,890

"čist. priep." 8*0,107   0,856

"čist. priekopy" 10*0,0973   0,973

Súčet   21,719

4 Vodorovné konštrukcie   1 069,75

10 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 
25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 16,750 13,02 218,09

"vtok" 2,5*4,0   10,000

"vytok" 2,7*1,5*0,5*2+2,7*1,0   6,750

11 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,270 20,83 5,62

"zaistov. prah" (2,5*2+1,0)*0,3*0,15   0,270

12 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 16,750 2,45 41,04

13 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,080 125,00 135,00

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 24,502 - P22509

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

"zaistov. prah" (2,5*2+1,0)*0,6*0,3   1,080

14 465511511.S
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a 
s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 16,750 40,00 670,00

"vtok" 2,5*4,0   10,000

"vytok" 2,7*1,5*0,5*2+2,7*1,0   6,750

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   335,55
15 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 4,000 1,20 4,80

reprofil. - typ1   

"strop priep.-50%" 8,0*1,0*0,5   4,000

Súčet   4,000

16 627458111.S
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 
vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 7,650 15,00 114,75

"vtokove a vytokove čelo 50% - typ1" ((3,5+4,2)*1,0-
1,0*1,0*2)*0,5   2,850

"priep. vo vnutri 30% - typ1" 8,0*1,0*2*0,3   4,800

Súčet   7,650

17 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 
mm   m2 4,000 54,00 216,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 549,96

18 911334620.S
Mostné zvodidlo oceľové jednoduché, úrovne zachytenia 
H2, vzdialenosť stĺpikov 1,9 m   m 7,700 179,00 1 378,30

4,2+3,5   7,700

19 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00

20 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -
0,02200t   m2 4,000 9,00 36,00

"strop priep.-50%" 8,0*1,0*0,5   4,000

21 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 5,300 2,00 10,60

"vtokove a vytokove čelo bet. - typ1" (3,5+4,2)*1,0-1,2*1,0*2   5,300

Súčet   5,300

22 938909405.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 
mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 10,000 2,10 21,00

"vtok-pritok" 5,0*2   10,000

23 938909713.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, 
hrúbka nánosu do 25%, -0,10708 t   m 8,000 1,90 15,20

24 966076141.S
Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 
mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 7,700 5,00 38,50

25 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 1,917 0,10 0,19

"čist. priep." 8*0,107   0,856

"čist. priekopy" 10*0,0973   0,973

"bet." 4*0,022   0,088

Súčet   1,917
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 24,502 - P22509

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

26 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 17,253 0,01 0,17

1,917*9   17,253

99 Presun hmôt HSV   0,25

27 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 25,192 0,01 0,25

Celkom   3 173,76
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 24,736 - P22510

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 035,74

1 Zemné práce   218,25

1 111101101.S
Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením 
na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2   m2 40,000 0,77 30,80

2 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,260 25,00 31,50

"zaistov. prah-vtok+vytok" 2,5*0,7*0,3*2+1,0*0,7*0,3   1,260

3 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,378 0,50 0,19

1,26   1,260

1,26*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   0,378

4 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 12,000 1,93 23,16

"vtok+vytok"  5,0*3,0*0,4*2   12,000

Súčet   12,000

5 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 3,600 0,50 1,80

12   12,000

12*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   3,600

6 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 13,260 3,45 45,75

1,26+12,0   13,260

7 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 92,820 0,20 18,56

13,26*7   92,820

8 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 13,260 0,10 1,33

9 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 21,719 3,00 65,16

"zemina" 13,26*1,5   19,890

"čist. priep." 8*0,107   0,856

"čist. priekopy" 10*0,0973   0,973

Súčet   21,719

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 127,48

10 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 
dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 7,700 48,00 369,60

"vtok+vytok" 3,5+4,2   7,700

Súčet   7,700

11 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 7,700 95,00 731,50

12 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 18,840 1,40 26,38

"stlpiky" 6*3,14   18,840

4 Vodorovné konštrukcie   1 079,35

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 24,736 - P22510

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

13 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 
25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 16,750 13,02 218,09

"vtok" 2,5*4,0   10,000

"vytok" 2,7*1,5*0,5*2+2,7*1,0   6,750

14 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,270 20,83 5,62

"zaistov. prah" (2,5*2+1,0)*0,3*0,15   0,270

15 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 16,750 2,45 41,04

16 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,080 125,00 135,00

"zaistov. prah" (2,5*2+1,0)*0,6*0,3   1,080

17 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 0,240 40,00 9,60

" pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*6   0,240

18 465511511.S
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a 
s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 16,750 40,00 670,00

"vtok" 2,5*4,0   10,000

"vytok" 2,7*1,5*0,5*2+2,7*1,0   6,750

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   335,55
19 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 4,000 1,20 4,80

reprofil. - typ1   

"strop priep.-50%" 8,0*1,0*0,5   4,000

Súčet   4,000

20 627458111.S
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 
vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 7,650 15,00 114,75

"vtokove a vytokove čelo 50% - typ1" ((3,5+4,2)*1,0-
1,0*1,0*2)*0,5   2,850

"priep. vo vnutri 30% - typ1" 8,0*1,0*2*0,3   4,800

Súčet   7,650

21 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 
mm   m2 4,000 54,00 216,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   274,86
22 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00

23 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -
0,02200t   m2 4,000 9,00 36,00

"strop priep.-50%" 8,0*1,0*0,5   4,000

24 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 5,300 2,00 10,60

"vtokove a vytokove čelo bet. - typ1" (3,5+4,2)*1,0-1,2*1,0*2   5,300

Súčet   5,300

25 938909405.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 
mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 10,000 2,10 21,00

"vtok-pritok" 5,0*2   10,000
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 24,736 - P22510

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

26 938909713.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, 
hrúbka nánosu do 25%, -0,10708 t   m 8,000 1,90 15,20

27 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/35/160 mm   ks 24,000 4,30 103,20

" kotvenie zábradlia-stlpiky" 6*4   24,000

Súčet   24,000

28 966076141.S
Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 
mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 7,700 5,00 38,50

29 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 1,917 0,10 0,19

"čist. priep." 8*0,107   0,856

"čist. priekopy" 10*0,0973   0,973

"bet." 4*0,022   0,088

Súčet   1,917

30 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 17,253 0,01 0,17

1,917*9   17,253

99 Presun hmôt HSV   0,25

31 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 24,966 0,01 0,25

Celkom   3 035,74
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   49 409,29

1 Zemné práce   602,37

1 113152241
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 
500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 110 mm  0,279 t   m2 280,000 0,60 168,00

"konštr. č.1" 280   280,000

2 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 217,185 2,00 434,37

"krajnica"  647,5*0,252   163,170

"prečist. priekopy" 277*0,195   54,015

Súčet   217,185

2 Zakladanie   5 327,95

3 262303572.S
Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 195 do 245 mm v 
hĺbke 0 - 25 m, v hornine III   m 232,100 8,00 1 856,80

"stlpiky zvod.." 1,1*211   232,100

4 278311181.S
Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého, C 25/30, 
objem 1 otvoru do 0,02 m3   m3 5,632 105,00 591,36

"stlpiky zvod" 3,14*0,1*0,1*1,1*211-3,14*0,05*0,05*1,0*211   5,632

5 142110003400.S Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm   m 232,100 10,00 2 321,00

"pre osadenie stlpikov zvod.." 1,1*211   232,100

6 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon 
do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   m2 647,500 0,20 129,50

"krajnica" 365*1,25+255*0,75   647,500

7 693110001200 Geotextília polypropylénová Tatratex GTX  PP 300   m2 660,450 0,65 429,29

647,5*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva   660,450

5 Komunikácie   26 788,96

8 569831111
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 
zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm   m2 647,500 2,25 1 456,88

"krajnica  - ŠD fr. 16/32mm" 365*1,25+255*0,75   647,500

9 572991111.S
Ošetrenie vlasočnicových trhlín asfaltovou sanačnou 
hmotou s povrchovým prekrytím   m 88,450 1,20 106,14

" konštr. č.1-5%" 1769*0,05   88,450

10 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 3 538,000 0,40 1 415,20

"konštr. č.1" 1769,0*2   3 538,000

11 577144241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 1 769,000 6,46 11 427,74

"konštr. č.1" 1769,0   1 769,000

12 577154341.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 1 769,000 7,00 12 383,00

"konštr. č.1" 1769   1 769,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   16 683,39

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

13 911332322.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 
jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 
stĺpikov pri vz. 2,0 m   m 420,800 9,80 4 123,84

368+8,8*6   420,800

14 553550000300 Zvodidlo cestné, úroveń zachytenia H1, komplet   m 420,800 23,00 9 678,40

15 912291111.S
Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a 
odhodom výkopku do 3 m   ks 8,000 24,00 192,00

16 404490000400.S Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy   ks 8,000 9,80 78,40

17 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt 
na cestné zvodidlo   ks 8,000 3,50 28,00

18 404490000600.S
Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia 
III. triedy, so spojovacím materiálom   ks 8,000 12,00 96,00

19 912371111.S Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky   ks 48,000 0,50 24,00

16*3   48,000

20 404490000900.S
Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia 
III. triedy   ks 32,000 0,50 16,00

21 404490000701.S
Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 
mm   ks 16,000 6,00 96,00

22 914001101 Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž   ks 1,000 500,00 500,00

23 915712322.S
Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 
čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná   m 253,000 0,70 177,10

"602-š. 12,5cm" 253   253,000

24 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 
hmôt deliace čiary, vodiace prúžky   m 253,000 0,11 27,83

253   253,000

25 919726172.S
Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. 
plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm   m 253,000 0,30 75,90

"os cesty" 253   253,000

26 919726711.S
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 
tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm   m 253,000 1,10 278,30

27 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm   m 21,000 0,30 6,30

"ZU a KU, križovatky" 21,0   21,000

28 919735210 Pružná asfaltová zalievka   m 21,000 1,20 25,20

29 938908411.S
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 
betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 1 769,000 0,06 106,14

"konštr. č.1" 1769   1 769,000

30 938909422.S
Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom 
o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 277,000 2,00 554,00

"zemna priekopa" 277   277,000

31 938909612.S
Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 
200 mm,  -0,25200t   m2 647,500 0,80 518,00

"krajnica " 255*0,75+365*1,25   647,500

32 966006133.S
Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi 
kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -0,03700t   ks 6,000 3,00 18,00

33 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 295,527 0,10 29,55

"asf. frezov." 280*0,279   78,120
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

"smer. stlpiky" 6*0,037   0,222

"krajnica"  647,5*0,252   163,170

"prečist. priekopy" 277*0,195   54,015

Súčet   295,527

34 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 3 443,163 0,01 34,43

"asf. frezov." 280*0,279*19   1 484,280

"smer. stlpiky" 6*0,037*19   4,218

"krajnica"  647,5*0,252*9   1 468,530

"prečist. priekopy" 277*0,195*9   486,135

Súčet   3 443,163

99 Presun hmôt HSV   6,62

35 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 661,605 0,01 6,62

Celkom   49 409,29
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 26,025 - P22590

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 182,18

1 Zemné práce   333,30

1 111101101.S
Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením 
na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2   m2 40,000 0,77 30,80

2 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,260 25,00 31,50

"zaistov. prah-vtok+vytok" 2,5*0,7*0,3*2+1,0*0,7*0,3   1,260

3 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,378 0,50 0,19

1,26   1,260

1,26*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   0,378

4 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 22,000 1,93 42,46

"vytok"  5,0*3,0*0,5*2   15,000

"čela"  (3,4+3,6)*0,5*1,0*2   7,000

Súčet   22,000

5 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 6,600 0,50 3,30

22   22,000

22*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   6,600

6 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 23,260 3,45 80,25

1,26+22,0   23,260

7 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 162,820 0,20 32,56

23,26*7   162,820

8 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 23,260 0,10 2,33

9 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 36,638 3,00 109,91

"zemina" 23,26*1,5   34,890

"čist. priep." 13,6*0,057   0,775

"čist. priekopy" 10*0,0973   0,973

Súčet   36,638

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 027,38

10 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 
dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 7,000 48,00 336,00

"vtok+vytok" 3,4+3,6   7,000

11 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 7,000 95,00 665,00

12 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 18,840 1,40 26,38

"stlpiky" 6*3,14   18,840

4 Vodorovné konštrukcie   1 079,35

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 26,025 - P22590

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

13 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 
25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 16,750 13,02 218,09

"vtok" 2,5*4,0   10,000

"vytok" 2,7*1,5*0,5*2+2,7*1,0   6,750

14 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,270 20,83 5,62

"zaistov. prah" (2,5*2+1,0)*0,3*0,15   0,270

15 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 16,750 2,45 41,04

16 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,080 125,00 135,00

"zaistov. prah" (2,5*2+1,0)*0,6*0,3   1,080

17 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 0,240 40,00 9,60

" pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*6   0,240

18 465511511.S
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a 
s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 16,750 40,00 670,00

"vtok" 2,5*4,0   10,000

"vytok" 2,7*1,5*0,5*2+2,7*1,0   6,750

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   520,68
19 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 10,264 1,20 12,32

reprofil. - typ1   

"vtokove a vytokove čelo bet. - typ1" (3,4+3,6)*1,0   7,000

"strop priep. 30%" 13,6*0,8*0,3   3,264

Súčet   10,264

20 627458111.S
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 
vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 8,140 15,00 122,10

"vtokove a vytokove čelo 50% - typ1" ((3,4+3,6)*1,0-
0,8*1,0*2)*0,5   2,700

"priep. vo vnutri 20% - typ1" 13,6*1,0*2*0,2   5,440

Súčet   8,140

21 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 
mm   m2 3,264 54,00 176,26

"strop priep. 30%" 13,6*0,8*0,3   3,264

22 627471153.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 30 mm   m2 7,000 30,00 210,00

"vtokove a vytokove čelo bet. - typ1" (3,4+3,6)*1,0   7,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   221,22
23 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00

24 938902301.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 1 mm - stropov   m2 3,264 2,10 6,85

"strop priep. 30%" 13,6*0,8*0,3   3,264

25 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 7,000 2,00 14,00

"vtokove a vytokove čelo bet. - typ1" (3,4+3,6)*1,0   7,000

Súčet   7,000
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 26,025 - P22590

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

26 938909405.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 
mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 10,000 2,10 21,00

"vtok-pritok" 5,0*2   10,000

27 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 
hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t   m 13,600 1,90 25,84

28 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/35/160 mm   ks 24,000 4,30 103,20

" kotvenie zábradlia-stlpiky" 6*4   24,000

Súčet   24,000

29 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 1,748 0,10 0,17

"čist. priep." 13,6*0,057   0,775

"čist. priekopy" 10*0,0973   0,973

Súčet   1,748

30 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 15,732 0,01 0,16

1,748*9   15,732

99 Presun hmôt HSV   0,25

31 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 25,327 0,01 0,25

Celkom   3 182,18
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 26,290 - P22587

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 250,01

1 Zemné práce   88,87
1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,735 25,00 18,38

"zaistov. prah vtok a vytok" (1,0+2,5)*0,7*0,3   0,735

2 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,221 0,50 0,11

0,735*0,3   0,221

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 4,860 1,93 9,38

"vytok+vtok"  4,5*2,7*0,2*2   4,860

Súčet   4,860

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 1,458 0,50 0,73

4,86   4,860

4,86*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   1,458

5 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 5,595 3,45 19,30

0,735+4,86   5,595

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 39,165 0,20 7,83

5,595*7   39,165

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 5,595 0,10 0,56

8 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 10,861 3,00 32,58

"zemina" 5,595*1,5   8,393

"čist. priekopy" 10*0,097   0,970

"čist. priepustu" 14*0,107   1,498

Súčet   10,861

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   2 397,28
9 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 1,696 187,00 317,15

"rimsy" (3,7+4,3)*0,8*0,265   1,696

Súčet   1,696

10 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 5,888 50,00 294,40

8*0,265*2+8*0,1+0,8*0,265*4   5,888

Súčet   5,888

11 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 5,888 4,00 23,55

12 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,282 1 900,00 535,80

8*35,2*0,001   0,282

Súčet   0,282

13 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 40,000 1,40 56,00

"priep. " 8*5,0   40,000

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 26,290 - P22587

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

Súčet   40,000

14 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 
dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 8,000 48,00 384,00

"vtok+vytok" 4,3+3,7   8,000

Súčet   8,000

15 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 8,000 95,00 760,00

16 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 18,840 1,40 26,38

"stlpiky" 6*3,14   18,840

4 Vodorovné konštrukcie   840,49

17 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 
25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 13,500 13,02 175,77

"vtok+vytok" 2,7*2,5+2,7*1,0+2,7*1,5*0,5*2   13,500

18 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,158 20,83 3,29

"zaistov. prah" (1+2,5)*0,3*0,15   0,158

19 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 13,500 2,45 33,08

20 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,630 125,00 78,75

"zaistov. prah vtok a vytok" (1,0+2,5)*0,6*0,3   0,630

21 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 0,240 40,00 9,60

" pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*6   0,240

22 465511511.S
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a 
s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 13,500 40,00 540,00

"vtok+vytok" 13,5   13,500

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   528,76

23 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 
nepružný OS-B   m2 8,800 22,00 193,60

" ochrana proti soliam = rímsy  " (3,7+4,3)*1,1   8,800

24 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 2,800 1,20 3,36

reprofil. - typ1   

"strop priep.-20%" 14*1,0*0,2   2,800

Súčet   2,800

25 627458111.S
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 
vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 12,040 15,00 180,60

"vytokove a vtokove  čelo 50%- typ1" ((4,3+3,7)*1,4-
1,0*1,4*2)*0,5   4,200

"priep. vo vnutri 20%- typ1" 14*1,4*2*0,2   7,840

Súčet   12,040

26 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 
mm   m2 2,800 54,00 151,20

"strop priep.-20%" 14*1,0*0,2   2,800

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   394,37
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 26,290 - P22587

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

27 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00

28 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -
0,02200t   m2 2,800 9,00 25,20

"strop priep.-20%" 14*1,0*0,2   2,800

29 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 
mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00

"vtok-pritok" 5,0*2   10,000

30 938909713.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, 
hrúbka nánosu do 25%, -0,10708 t   m 14,000 1,90 26,60

31 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/35/160 mm   ks 24,000 4,30 103,20

" kotvenie zábradlia-stlpiky" 6*4   24,000

Súčet   24,000

32 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M24/15/260 mm   ks 8,000 6,80 54,40

" kotvenie rimsy" 5+3   8,000

Súčet   8,000

33 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 1,000 98,00 98,00

"vtok+vytok-rimsa" (3,7+4,3)*0,5*0,25   1,000

Súčet   1,000

34 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 2,400 0,10 0,24

"bet." 1,0*2,4   2,400

35 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 
1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 45,600 0,01 0,46

2,4*19   45,600

36 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 2,468 0,10 0,25

"čist. priekopy" 10*0,097   0,970

"čist. priepustu" 14*0,107   1,498

Súčet   2,468

37 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 22,212 0,01 0,22

"čist. priekopy" 10*0,097*9   8,730

"čist. priepustu" 14*0,107*9   13,482

Súčet   22,212

38 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 2,400 7,00 16,80

"bet" 1,0*2,4   2,400

99 Presun hmôt HSV   0,24

39 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 24,205 0,01 0,24
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 26,290 - P22587

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

Celkom   4 250,01

   Strana 34  z 251



Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   60 090,83

1 Zemné práce   5 690,54

1 113152630.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 
1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm  
0,127 t   m2 5 272,000 0,47 2 477,84

"konštr. č.3" 5272   5 272,000

2 113206111.S
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov 
alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 335,000 1,93 646,55

3 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 40,200 25,00 1 005,00

"obrubnik" 335*0,3*0,4   40,200

4 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 12,060 0,50 6,03

40,20*0,3   12,060

5 133201101.S Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3   m3 15,288 39,70 606,93

"UV" 1,4*1,4*1,3*6   15,288

6 133201109.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených 
i nezapažených v hornine 3   m3 4,586 0,50 2,29

15,288   15,288

15,288*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   4,586

7 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 42,488 0,10 4,25

"zemina na skladku" 40,2+15,288-13   42,488

Súčet   42,488

8 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 297,416 0,10 29,74

42,488*7   297,416

9 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 34,086 0,10 3,41

10 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 295,824 2,00 591,65

"zemina na skladku" (40,2+15,288-13)*1,5   63,732

"krajnica"  872,25*0,252   219,807

"prečist. priekopy" 63*0,195   12,285

Súčet   295,824

11 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 13,503 4,16 56,17

"UV" 1,4*1,4*1,3*6-3,14*0,27*0,27*1,3*6   13,503

Súčet   13,503

12 583410004300.S Štrkodrva frakcia 0-32 mm   t 22,955 9,00 206,60

"UV" 13,503*1,7   22,955

13 174201101.S
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 13,000 4,16 54,08

"spätny zasyp pri obr." 13   13,000

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

Súčet   13,000

2 Zakladanie   752,75

14 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon 
do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   m2 872,250 0,20 174,45

"krajnica" 1163*0,75   872,250

15 693110001200 Geotextília polypropylénová Tatratex GTX  PP 300   m2 889,695 0,65 578,30

872,25*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva   889,695

4 Vodorovné konštrukcie   20,52

16 452311131
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
12/15   m3 0,216 95,00 20,52

"UV" 0,6*0,6*0,1*6   0,216

Súčet   0,216

5 Komunikácie   38 444,80

17 569831111
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 
zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm   m2 872,250 2,25 1 962,56

"krajnica  - ŠD fr. 16/32mm" 1163*0,75   872,250

18 572991111.S
Ošetrenie vlasočnicových trhlín asfaltovou sanačnou 
hmotou s povrchovým prekrytím   m 263,600 1,20 316,32

" konštr. č.3-5%" 5272*0,05   263,600

19 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 5 272,000 0,40 2 108,80

"konštr. č.3" 5272,0   5 272,000

20 577144241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 5 272,000 6,46 34 057,12

"konštr. č.3" 5272,0   5 272,000

8 Rúrové vedenie   1 596,00

21 895941111
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 
dielcov typ UV-50,UVB-50   ks 6,000 120,00 720,00

6   6,000

22 5922376002 Prefabrikát betónový-uličná vpusť - horná skruž 450/195   ks 6,000 8,00 48,00

23 5922375000
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - dno s kalovým 
prehlbením 450/300   ks 6,000 10,00 60,00

24 5922378000
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž s 
otvorom DN 200 450/450   ks 6,000 8,00 48,00

25 5922442120 Vyrovnávací prstenec 625/60   ks 6,000 8,00 48,00

26 899202111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 
hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg   ks 6,000 35,00 210,00

27 5524232000 Vtoková mreža  500x500 mm s rámom   ks 6,000 65,00 390,00

28 5534034521 Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=325mm, DN 450   ks 6,000 12,00 72,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   13 576,38
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

29 912291111.S
Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a 
odhodom výkopku do 3 m   ks 60,000 24,00 1 440,00

30 404490000400.S Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy   ks 60,000 9,80 588,00

31 912371111.S Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky   ks 180,000 0,50 90,00

60*3   180,000

32 404490000900.S
Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia 
III. triedy   ks 120,000 0,50 60,00

33 404490000701.S
Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 
mm   ks 60,000 6,00 360,00

34 914001101 Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž   ks 1,000 500,00 500,00

35 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 5,000 24,00 120,00

"stlpiky" 5   5,000

36 914001211.S
Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti 
do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly   ks 2,000 11,00 22,00

"stlpiky+VO" 2   2,000

37 404410016100
142 - Výstražná značka A13 (Priechod pre chodcov), 
rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 36,14 72,28

38 404410123100
325 - Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre 
chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 48,00 96,00

39 404410150000
331 - Informatívna značka II7a (Zastávka autobusu), rozmer 
750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 48,00 96,00

40 404410167600

355 - Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), 
rozmer 600x300 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 
profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 25,00 25,00

41 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   ks 4,000 24,50 98,00

"stlpiky" 4   4,000

42 404490008403.S Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky   ks 1,000 14,00 14,00

43 404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 4,000 1,00 4,00

44 404440000100.S Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 14,000 2,00 28,00

7*2   14,000

45 915715181.S
Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením 
dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov   m 7,000 24,00 168,00

"610-V6b" 7   7,000

46 915712312.S
Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 
čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná   m 362,000 0,80 289,60

"601+621" 316+23*2   362,000

47 915712322.S
Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 
čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná   m 434,000 0,70 303,80

"602-š. 12,5cm" 434   434,000

48 915712422.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 
vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela 
retroreflexná   m 26,000 2,00 52,00

"602- š.25,0 cm"  26   26,000

49 915721212.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov 
pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná   m2 23,000 6,50 149,50

"prechod pre chodcov-610-V6b" 7*3   21,000

"BUS" 2*0,5*2   2,000
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

50 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 
hmôt deliace čiary, vodiace prúžky   m 822,000 0,11 90,42

362+434+26   822,000

51 915791112.S
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 
alebo vykonávané z náterových hmôt   m2 23,000 0,22 5,06

52 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 335,000 13,00 4 355,00

"obr. cestny" 335   335,000

53 592170002200.S Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie   ks 338,350 3,40 1 150,39

335   335,000

335*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   338,350

54 919726172.S
Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. 
plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm   m 749,000 0,30 224,70

"os cesty" 749   749,000

55 919726711.S
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 
tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm   m 749,000 1,10 823,90

56 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm   m 166,000 0,30 49,80

"ZU a KU, križovatky" 166,0   166,000

57 919735210 Pružná asfaltová zalievka   m 166,000 1,20 199,20

58 919794441.S
Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových 
krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2   ks 9,000 35,00 315,00

"vymena UV" 1,5*6   9,000

59 938908411.S
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 
betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 5 272,000 0,06 316,32

"konštr. č.3" 5272   5 272,000

60 938909422.S
Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom 
o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 63,000 2,00 126,00

"zemna priekopa" 63   63,000

61 938909612.S
Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 
200 mm,  -0,25200t   m2 872,250 0,80 697,80

"krajnica " 1163*0,75   872,250

62 966006132.S
Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so 
stĺpikmi s bet. pätkami,  -0,08200t   ks 3,000 3,00 9,00

63 966006133.S
Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi 
kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -0,03700t   ks 15,000 3,00 45,00

64 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 951,012 0,10 95,10

"asf. frezov." 5272*0,127   669,544

"obr." 335*0,145   48,575

"smer. stlpiky+DZ" 15*0,037+3*0,082   0,801

"krajnica"  872,25*0,252   219,807

"prečist. priekopy" 63*0,195   12,285

Súčet   951,012

65 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 15 748,308 0,01 157,48

"asf. frezov." 5272*0,127*19   12 721,336
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

"obr." 335*0,145*19   922,925

"smer. stlpiky+DZ" (15*0,037+3*0,082)*19   15,219

"krajnica"  872,25*0,252*9   1 978,263

"prečist. priekopy" 63*0,195*9   110,565

Súčet   15 748,308

66 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 48,575 7,00 340,03

"obrub." 335*0,145   48,575

99 Presun hmôt HSV   9,84

67 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 984,326 0,01 9,84

Celkom   60 090,83
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť:  Zatrubenie priekopy

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   26 245,66

1 Zemné práce   6 041,16

1 113107132.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, 
hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t   m2 12,750 3,86 49,22

"vjazd+vchody" 3,5*1,7+2,0*1,7*2   12,750

2 113107144.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 
150 do 200 mm,  -0,45000t   m2 18,700 3,20 59,84

"vetva B-jestv. asf. vjazd" 11,0*1,7   18,700

3 113307123.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm,  -0,40000t   m2 24,650 1,90 46,84

"vetva B-jestv. asf. vjazd+bet." 11,0*1,7+3,5*1,7   24,650

4 115101201.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 100,000 2,00 200,00

5 115101301.S
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   deň 10,000 10,00 100,00

6 119001801.S
Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 394,000 1,00 394,00

"vetva A-ochranné rury pre plyn. pripojky-pripojky po vj." 
(121-4-30,5)*2   173,000

"vetva B-ochranné rury pre plyn. pripojky-pripojky po vj." 
(121-6-4,5)*2   221,000

Súčet   394,000

7 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 4,613 25,00 115,33

"kanal. vetva A-jestv. priep." (121-30,5)*0,2*0,2   3,620

"kanal. vetva B" (170-4,5)*1,0*0,15*0,2*0,2   0,993

Súčet   4,613

8 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 1,384 0,50 0,69

4,613*0,3   1,384

9 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 278,016 1,93 536,57

"kanal. vetva A" (8+7+15,6+11+7+5,2+28)*1,0*0,5   40,900

"kanal. vetva B" 
16,3*1,0*0,5+92,3*1,0*1,3+14*1,0*1,8+38*1,0*1,0   191,340

"pref. šachty" 2,0*2,0*0,8*7   22,400

"monol. šachty" 2,0*2,0*0,8*2   6,400

"UV+bodovy vpust+odtokovy vpust" 
1,2*1,2*0,8*4+1,2*1,2*0,6*3+1,2*0,8*0,6   7,776

"pripojky" (4,5+7,0)*0,8*1,0   9,200

Súčet   278,016

10 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 83,405 0,50 41,70

278,016*0,3   83,405

11 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 94,343 3,45 325,48

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť:  Zatrubenie priekopy

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

" prebytočný výkopok " 4,613+278,016-188,286   94,343

12 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 660,401 0,20 132,08

94,343*7   660,401

13 166101102.S
Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 
do 1000 m3   m3 188,286 0,42 79,08

" výkop na spätný zasyp " 188,286   188,286

14 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 94,343 0,10 9,43

" prebytočný výkopok " 94,343   94,343

15 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 141,515 2,00 283,03

"prebyt. zemina" 94,343*1,5   141,515

16 174101003.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3   m3 188,286 2,97 559,21

"kanal. vetva A-jestv. priep." 121*1,0*0,5   60,500

"kanal. vetva B" 170*1,0*0,5   85,000

"pref. šachty" 2,0*2,0*1,2*7-3,14*0,5*0,5*1,2*7   27,006

"monol. šachty" 5,3   5,300

"UV+bodovy vpust+odtokovy vpust" 6,8   6,800

"pripojky" (4,5+7,0)*0,8*0,4   3,680

Súčet   188,286

17 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 152,205 4,16 633,17

"kanal. vetva A-jestv. priep." (121-30,5)*1,0*0,7-
90,5*3,14*0,2*0,2   51,983

"kanal. vetva B" (170-4,5)*1,0*0,7-165,5*3,14*0,2*0,2   95,063

"pripojky" (4,5+7,0)*0,8*0,6-11,5*3,14*0,1*0,1   5,159

Súčet   152,205

18 583310000500 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm   t 258,749 9,00 2 328,74

152,205*1,7   258,749

19 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 312,240 0,47 146,75

"kanal. vetva A-jestv. priep." (121-30,5)*1,0   90,500

"kanal. vetva B" (170-4,5)*1,0   165,500

"pref. šachty" 2,0*2,0*7   28,000

"monol. šachty" 2,0*2,0*2   8,000

"UV+bodovy vpust+odtokovy vpust" 
1,2*1,2*4+1,2*1,2*3+1,2*0,8   11,040

"pripojky" (4,5+7,0)*0,8   9,200

Súčet   312,240

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   992,32
20 332318110 Vyplnenie vnútorných dutín potrubia betónom tr. C 8/10   m3 5,495 160,00 879,20

"stoky A+B "   

"vjazdy - vyplnenie betonom medzi priepustom a potrubim "   

(18,5+7+5+4,5)*3,14*0,3*0,3-35*3,14*0,2*0,2   5,495
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť:  Zatrubenie priekopy

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

21 332318120 Vyplnenie vnútorných dutín potrubia betónom tr. C 25/30   m3 0,707 160,00 113,12

"   

10*3,14*0,15*0,15   0,707

4 Vodorovné konštrukcie   1 884,35

22 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 39,780 19,00 755,82

"kanal. vetva A-jestv. priep." (121-30,5)*1,0*0,15   13,575

"kanal. vetva B" (170-4,5)*1,0*0,15   24,825

"pripojky" (4,5+7,0)*0,8*0,15   1,380

Súčet   39,780

23 452112111
Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 10,000 1,00 10,00

2+2+6   10,000

24 592240022801 Betónový vyrovnávací prstnenec  62,5/5   ks 2,000 8,00 16,00

1,98019801980198*1,01 "Přepočítané koeficientom 
množstva   2,000

25 592240022802 Betónový vyrovnávací prstnenec  62,5/10   ks 2,000 9,00 18,00

1,98019801980198*1,01 "Přepočítané koeficientom 
množstva   2,000

26 5922470200 Vyrovnávací prstenec 625/60   ks 6,000 9,00 54,00

"UV+monol. sachty" 4+2   6,000

27 452311131
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
12/15   m3 0,256 95,00 24,32

"UV" 0,8*0,8*0,1*4   0,256

28 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
16/20   m3 9,796 97,00 950,21

"betonove bloky" 0,3*0,3*1,0*100   9,000

"monol. šachty-podkl. " 1,4*1,4*0,1*3+1,3*1,6*0,1*1   0,796

Súčet   9,796

29 452386151
Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 12/15 pod 
poklopy a mreže, výška do 100 mm   ks 7,000 8,00 56,00

"dobetonovat" 3+4   7,000

5 Komunikácie   477,07

30 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 5,950 4,25 25,29

"vetva B-jestv. asf. vjazd+bet." 11,0*1,7+3,5*1,7   24,650

"vjazd" 3,5*1,7   5,950

31 565141221.S
Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a 
zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm   m2 18,700 10,69 199,90

32 567124215.S mm   m2 6,800 11,95 81,26

"vchody"2,0*1,7*2   6,800

33 567134215.S mm   m2 5,950 9,88 58,79

"vjazd" 3,5*1,7   5,950
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť:  Zatrubenie priekopy

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

34 577134241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 18,700 5,98 111,83

8 Rúrové vedenie   15 824,43

35 817374111
Montáž betónových útesov s hrdlom na betónovom a 
železobetónovom potrubí DN 300   ks 1,000 300,00 300,00

"prepoj. vetvy A do jestv. potr." 1   1,000

36 871326004 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého  DN 160   m 11,500 2,00 23,00

"pripojky" 4,5+7,0   11,500

37 286110012000.S Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 160x3,2 mm, dĺ. 1 m   ks 11,730 9,20 107,92

11,5*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva   11,730

38 871376032
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 300   m 291,000 3,00 873,00

"stoka A+B" 121+170   291,000

39 286110003800
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - 
plnostenná, DN 315, dĺ. 6 m   ks 49,470 135,00 6 678,45

291/6*1,02   49,470

40 871396034
Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého plnostenného 
DN 400   m 10,000 3,30 33,00

"ochranna rura" 2*2+2*3   10,000

41 286140002300 Rúra PVC, SN 10, DN 400 dĺ. 1 m hladká pre kanalizáciu   ks 10,000 27,00 270,00

42 877315121
Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z 
kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 150   ks 8,000 20,00 160,00

3+5   8,000

43 286510014800
Odbočka 45° PVC-U, DN 315/160 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia   ks 8,000 17,00 136,00

44 877326004 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150   ks 8,000 1,00 8,00

5+3   8,000

45 286510004400
Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia   ks 8,000 3,65 29,20

46 877326076 Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150   ks 8,000 1,00 8,00

47 286510011100
Zátka vnútorná PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu  KG potrubia   ks 8,000 3,00 24,00

48 877376106 Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 300   ks 14,000 1,00 14,00

"šachtove prechodky" 14   14,000

49 286510010000
Presuvka PVC-U, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu 
KG potrubia   ks 14,000 14,00 196,00

50 892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300   m 291,000 1,50 436,50

121+170   291,000

51 894204161
Žľaby šachiet armatúrnych z prostého betónu tr.C 25/30 
prierezu s polomerom do 500 mm   m3 4,500 140,00 630,00

" dná šachiet "  9*0,5   4,500

52 894302165
Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu 
vodostavebného C 25/30   m3 0,483 140,00 67,62

"monol. šachta A1+B1" 1,2*1,2*0,2+1,4*1,1*0,2-
3,14*0,3*0,3*0,2*2   0,483
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť:  Zatrubenie priekopy

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

53 894302166
Steny alebo dno šachiet kanalizačných  hrúbky nad 200 mm 
zo železobetónu vodostavebného C 25/30   m3 1,984 140,00 277,76

"steny a dno šachty A1" (1,2+0,8)*2*0,2*0,614+1,2*1,2*0,2   0,779

"steny a dno šachty B1" 
(1,4+0,6*2)*0,2*0,954+1,4*0,3*0,954+1,4*1,1*0,2   1,205

Súčet   1,984

54 894502201
Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo 
štvorhraných a viachranných obojstranné   m2 14,886 30,00 446,58

"steny  šachty A1" 1,2*4*0,814+0,8*4*0,614   5,872

"steny  šachty B1" (1,4+1,1)*2*1,154+(1,1+0,6)*2*0,954   9,014

Súčet   14,886

55 894503111
Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk. stropov 
šachiet armatúrnych akýchkoľvek rozmerov   m2 4,980 30,00 149,40

"strop -monol. šachta A1+B1" 
1,2*1,2+1,4*1,1+1,2*4*0,2+(1,4+1,2)*2*0,2   4,980

56 894608112
Výstuž šachiet armatúrných z betonárskej ocele B500 
(10505)   t 0,036 1 500,00 54,00

"strop šachty A1+B1" 0,018*2   0,036

57 894609124 Výstuž šachiet kanalizačných zo zváraných sietí KARI   t 0,180 1 200,00 216,00

"strop šachty A1+B1" 0,019*2   0,038

"steny šachty A1" (1,1*4*0,8+0,9*4*0,8)*7,9*0,001   0,051

"steny šachty B1" 
((1,3+1,0)*2*1,1+(1,1+0,7)*2*1,1)*7,9*0,001   0,071

"dno šachty" (1,1*1,1+1,3*1,0)*7,9*0,001   0,020

58 894401111
Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 11,000 8,00 88,00

7+2+2   11,000

59 592240000150
Kónus  betónový pre kanalizačnú šachtu DN 800,  rozmer 
800x625x365 mm   ks 7,000 35,00 245,00

60 592240000900.S
Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
800, rozmer 800x250x90 mm   ks 2,000 27,00 54,00

61 592240001100.S
Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
800, rozmer 800x500x90 mm   ks 2,000 38,00 76,00

62 894403021
Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 7,000 10,00 70,00

63 592240003501
Dno výšky 500 mm, priame pre kanalizačnú šachtu DN 800, 
rozmer 800/500x300 mm   ks 4,000 108,00 432,00

3,94088669950739*1,015 "Přepočítané koeficientom 
množstva   4,000

64 592240003502
Dno výšky 1000 mm, priame pre kanalizačnú šachtu DN 
800, rozmer 800/1000x300 mm   ks 3,000 130,00 390,00

2,95566502463054*1,015 "Přepočítané koeficientom 
množstva   3,000

65 899102111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 7,000 35,00 245,00

3+4   7,000

66 552410002401 Poklop liatinový B 125   ks 7,000 70,00 490,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť:  Zatrubenie priekopy

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

6,93069306930693*1,01 "Přepočítané koeficientom 
množstva   7,000

67 895941111
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 
dielcov typ UV-50, UVB-50   ks 4,000 120,00 480,00

4   4,000

68 5922376003 Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž 450/295   ks 3,000 14,00 42,00

69 5922376004 Prefabrikát betónový-uličná vpusť - horná skruž 450/295   ks 3,000 8,00 24,00

70 5922375000
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - dno s kalovým 
prehlbením 450/300   ks 4,000 10,00 40,00

71 5922378001
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž s 
otvorom DN 160 450/450   ks 4,000 14,00 56,00

72 895941100.S Osadenie bodového vpustu   ks 3,000 45,00 135,00

3   3,000

73 4760

Bodový vpust 40/40, 1-dielny odtokový vpust s 
pozink.pororoštom oká 30/30, s plast.košom na nečistoty, 
dxšxv=400x400x500 mm   ks 3,000 80,00 240,00

74 899202111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 
hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg   ks 4,000 35,00 140,00

"UV-mreža 50x50" 4   4,000

75 5524232000 Vtoková mreža  500x500 mm s rámom   ks 4,000 65,00 260,00

76 5534034522 Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=575mm, DN 450   ks 4,000 18,00 72,00

77 899304111
Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu 
akejkoľvek hmotnosti   ks 2,000 35,00 70,00

"monol. šachta " 2   2,000

78 592240008102 Poklop  betón B  pre zaťaženie do 1,5 t   ks 2,000 70,00 140,00

1,97044334975369*1,015 "Přepočítané koeficientom 
množstva   2,000

79 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 
a betónovaní   ks 3,000 2,00 6,00

1+2   3,000

80 899721112 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm   m 291,000 1,00 291,00

"kanal." 121+170   291,000

81 899912135 Montáž kĺznej objímky montovaná na potrubie DN 300   ks 50,000 5,00 250,00

"stoka A+B" 20+30   50,000

82 286710001202 Objímka kĺzna, typ F, výška 41 mm   ks 50,000 7,00 350,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   983,85

83 935114692
Osadenie vpustu odvodňovacieho betónového žľabu pre 
vysoké zaťaženie vnútornej šírky 150 mm   ks 1,000 40,00 40,00

84 41083
Odtok.vpusť s kal.košom z pozink. ocele,liat.pororošt ,oká 
15/25,čierny,tr.D 400,dxšxv=500x210x495 mm   ks 1,000 380,00 380,00

0,985221674876847*1,015 "Přepočítané koeficientom 
množstva   1,000

85 966008113.S
Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm,  -
2,05500t   m 15,000 18,43 276,45

"pod vjazdami vetva A+B" 6,5+8,5   15,000
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť:  Zatrubenie priekopy

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

86 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 24,650 0,10 2,47

"asf. " 18,7*0,450   8,415

"bet." 12,75*0,500   6,375

"podkl. vrstvy" 24,65*0,400   9,860

Súčet   24,650

87 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 369,750 0,01 3,70

"asf. " 18,7*0,450*19   159,885

"bet." 12,75*0,500*19   121,125

"podkl. vrstvy" 24,65*0,400*9   88,740

Súčet   369,750

88 979084216.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   t 30,825 0,10 3,08

"priep." 15*2,055   30,825

89 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 
km   t 92,475 0,01 0,92

30,825*3   92,475

90 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 37,200 7,00 260,40

91 979089212.S
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 8,415 2,00 16,83

"asf." 18,7*0,450   8,415

99 Presun hmôt HSV   42,48

92 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 424,828 0,10 42,48

PSV Práce a dodávky PSV   709,32

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   709,32

93 711491172.S

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 
vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 
podpovrchovej a tlakovej vode   m2 3,620 2,00 7,24

"monol. šachta A1-strop+dno" 1,4*1,4+1,2*1,2   3,400

"monol. šachta B1-strop+dno" 1,3*1,6+1,1*1,4   3,620

94 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2   m2 4,163 0,65 2,71

3,62*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva   4,163

95 711491272.S

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 
zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 
tlakovej vode   m2 11,637 2,00 23,27

"monol. šachta-steny" 1,2*4*1,014+(1,4+1,1)*2*1,354   11,637

96 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2   m2 13,964 0,65 9,08

11,637*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva   13,964

97 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 
asfaltovým lakom penetračným   m2 18,657 0,70 13,06
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť:  Zatrubenie priekopy

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

"monol. šachta A1-strop+dno" 1,4*1,4+1,2*1,2   3,400

"monol. šachta B1-strop+dno" 1,3*1,6+1,1*1,4   3,620

"monol. šachta A1+B1-steny" 
1,2*4*1,014+(1,4+1,1)*2*1,354   11,637

Súčet   18,657

98 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,007 1 200,00 8,40

18,657*0,00035 "Přepočítané koeficientom množstva   0,007

99 711541174.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet pásmi 
pritavením NAIP   m2 37,314 12,50 466,43

18,657*2   37,314

100 628310000300 Pás ťažký asfaltový, IPA 380/SH S 40a   m2 44,777 4,00 179,11

37,314*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva   44,777

101 998711101
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m   t 0,234 0,10 0,02

Celkom   26 954,98
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 27,848 - P22593

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 421,34

1 Zemné práce   214,10
1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,630 25,00 15,75

"zaistov. prah  vytok"3,0*0,7*0,3   0,630

2 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,189 0,50 0,09

0,63*0,3   0,189

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 16,200 1,93 31,27

"vytok+čelo" 5*3,0*0,5*2+3,0*1,0*0,4   16,200

Súčet   16,200

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 4,860 0,50 2,43

16,2   16,200

16,2*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   4,860

5 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 16,830 3,45 58,06

0,63+16,2   16,830

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 117,810 0,20 23,56

16,83*7   117,810

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 16,830 0,10 1,68

8 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 27,087 3,00 81,26

"zemina" 16,83*1,5   25,245

"čist. priekopy" 5*0,195   0,975

"čist. priepustu" 8,1*0,107   0,867

Súčet   27,087

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 088,48
9 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 0,636 187,00 118,93

"priep.vytok" 3,0*0,8*0,265   0,636

Súčet   0,636

10 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 2,314 50,00 115,70

3,0*0,265*2+3,0*0,1+0,8*0,265*2   2,314

Súčet   2,314

11 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 2,314 4,00 9,26

12 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,106 1 900,00 201,40

3*35,2*0,001   0,106

13 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 15,000 1,40 21,00

"priep. " 3,0*5,0   15,000

Súčet   15,000

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 27,848 - P22593

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

14 321212345.S
Oprava muriva nadzákladného obkladového z lom. kameňa 
objemu opr. miest do 3 m3 s vyškár. cemen. maltou   m3 2,000 90,00 180,00

"vyspravka a dopl. kam. vo vnutri priep." 2,0   2,000

15 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 
dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 3,000 48,00 144,00

"vytok" 3   3,000

16 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 3,000 95,00 285,00

17 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 9,420 1,40 13,19

"stlpiky" 3*3,14   9,420

4 Vodorovné konštrukcie   524,42

18 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 
25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 8,100 13,02 105,46

"vytok" 3,0*2,7   8,100

19 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,135 20,83 2,81

"zaistov. prah"3,0*0,3*0,15   0,135

20 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 8,100 2,45 19,85

21 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,540 125,00 67,50

"zaistov. prah  vytok" 3,0*0,6*0,3   0,540

22 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 0,120 40,00 4,80

" pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*3   0,120

23 465511511.S
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a 
s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 8,100 40,00 324,00

"vytok" 3,0*2,7   8,100

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   337,88

24 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 
nepružný OS-B   m2 3,000 22,00 66,00

" ochrana proti soliam = rímsy  " 3*1,0   3,000

25 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 3,038 1,20 3,65

reprofil. - typ1   

"strop priep.-50%" 8,1*0,75*0,5   3,038

Súčet   3,038

26 627458111.S
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 
vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 6,945 15,00 104,18

"vytokove  čelo 50%" 3,0*1,2*0,5-0,7*0,75   1,275

"priep. vo vnutri 50%" 8,1*0,7*2*0,5   5,670

Súčet   6,945

27 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 
mm   m2 3,038 54,00 164,05

"strop priep.-50%" 8,1*0,75*0,5   3,038

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   256,26
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 27,848 - P22593

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

28 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00

29 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -
0,02200t   m2 3,038 9,00 27,34

"strop priep.-50%" 8,1*0,75*0,5   3,038

30 938909405.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 
mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 5,000 2,10 10,50

"vytok" 5,0   5,000

31 938909713.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, 
hrúbka nánosu do 25%, -0,10708 t   m 8,100 1,90 15,39

32 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/35/160 mm   ks 12,000 4,30 51,60

" kotvenie zábradlia-stlpiky" 3*4   12,000

Súčet   12,000

33 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M24/15/260 mm   ks 3,000 16,25 48,75

" kotvenie rimsy vytok" 3   3,000

Súčet   3,000

34 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 0,375 98,00 36,75

"čela-rimsa" 3,0*0,5*0,25   0,375

Súčet   0,375

35 966075141.S
Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 
betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 3,000 3,00 9,00

3,0   3,000

36 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 2,796 0,10 0,28

"bet." 0,375*2,4   0,900

"zabr." 3*0,018   0,054

"čist. priekopy" 5*0,195   0,975

"čist. priepustu" 8,1*0,107   0,867

Súčet   2,796

37 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 34,701 0,01 0,35

"bet." 0,375*2,4*19   17,100

"zabr." 3*0,018*19   1,026

"čist. priekopy" 5*0,195*9   8,775

"čist. priepustu" 8,1*0,107*9   7,800

Súčet   34,701

38 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 0,900 7,00 6,30

"bet." 0,375*2,4   0,900

99 Presun hmôt HSV   0,20

39 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 19,908 0,01 0,20
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 27,848 - P22593

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

Celkom   2 421,34
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 28,141 - P22604

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 519,26

1 Zemné práce   133,20
1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,630 25,00 15,75

"zaistov. prah  vytok" 3,0*0,7*0,3   0,630

2 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,189 0,50 0,09

0,63*0,3   0,189

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 9,100 1,93 17,56

"vytok+čelo" 5,0*3,0*0,5+4,0*1,0*0,4   9,100

Súčet   9,100

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 2,730 0,50 1,37

9,1   9,100

9,1*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   2,730

5 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 9,730 3,45 33,57

0,63+9,1   9,730

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 68,110 0,20 13,62

9,73*7   68,110

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 9,730 0,10 0,97

8 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 16,758 3,00 50,27

"zemina"  9,73*1,5   14,595

"čist. priekopy" 5*0,195   0,975

"čist. priepustu" 11,1*0,107   1,188

Súčet   16,758

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   981,11
9 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 0,742 187,00 138,75

"priep.vytok" 3,5*0,8*0,265   0,742

Súčet   0,742

10 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 2,629 50,00 131,45

3,5*0,265*2+3,5*0,1+0,8*0,265*2   2,629

Súčet   2,629

11 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 2,629 4,00 10,52

12 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,123 1 900,00 233,70

3,5*35,2*0,001   0,123

13 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 17,500 1,40 24,50

"priep. " 3,5*5,0   17,500

Súčet   17,500

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 28,141 - P22604

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

14 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 
dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 3,000 48,00 144,00

"vytok" 3   3,000

15 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 3,000 95,00 285,00

16 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 9,420 1,40 13,19

"stlpiky" 3*3,14   9,420

4 Vodorovné konštrukcie   789,52

17 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 
25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 13,100 13,02 170,56

"vytok" 3,0*2,7+"vtok" 5,0   13,100

18 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,135 20,83 2,81

"zaistov. prah" 3,0*0,3*0,15   0,135

19 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 8,100 2,45 19,85

20 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,540 125,00 67,50

"zaistov. prah  vytok" 3,0*0,6*0,3   0,540

21 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 0,120 40,00 4,80

" pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*3   0,120

22 465511511.S
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a 
s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 13,100 40,00 524,00

"vytok" 3,0*2,7+"vtok" 5,0   13,100

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   342,08

23 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 
nepružný OS-B   m2 3,500 22,00 77,00

" ochrana proti soliam = rímsy  " 3,5*1,0   3,500

24 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 2,664 1,20 3,20

"reprof. - strop priep.-30%" 11,1*0,8*0,3   2,664

25 627458111.S
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 
vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 6,788 15,00 101,82

"vytokove  čelo 30%" 3,5*1,2*0,5-0,8*0,8   1,460

"priep. vo vnutri 30%" 11,1*0,8*2*0,3   5,328

Súčet   6,788

26 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 
mm   m2 2,964 54,00 160,06

"strop priep. 30%+doska" 11,1*0,8*0,3+1,2*0,25   2,964

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   273,16
27 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00

28 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -
0,02200t   m2 2,664 9,00 23,98

"strop priep.-30%" 11,1*0,8*0,3   2,664
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 28,141 - P22604

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

29 938909405.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 
mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 5,000 2,10 10,50

"vytok" 5,0   5,000

30 938909713.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, 
hrúbka nánosu do 25%, -0,10708 t   m 11,100 1,90 21,09

31 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/35/160 mm   ks 12,000 4,30 51,60

" kotvenie zábradlia-stlpiky" 3*4   12,000

Súčet   12,000

32 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M24/15/260 mm   ks 4,000 16,25 65,00

" kotvenie rimsy vytok" 4   4,000

Súčet   4,000

33 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 0,438 98,00 42,92

"čela-rimsa" 3,5*0,5*0,25   0,438

Súčet   0,438

34 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 3,214 0,10 0,32

"bet." 0,438*2,4   1,051

"čist. priekopy" 5*0,195   0,975

"čist. priepustu" 11,1*0,107   1,188

Súčet   3,214

35 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 39,437 0,01 0,39

"bet." 0,438*2,4*19   19,973

"čist. priekopy" 5*0,195*9   8,775

"čist. priepustu" 11,1*0,107*9   10,689

Súčet   39,437

36 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 1,051 7,00 7,36

"bet." 0,438*2,4   1,051

99 Presun hmôt HSV   0,19

37 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 19,171 0,01 0,19

Celkom   2 519,26
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   10 128,66

1 Zemné práce   540,24

1 113152430.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 
500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm  0,127 t   m2 991,000 0,47 465,77

"konštr. č.3" 991   991,000

2 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 37,236 2,00 74,47

"krajnica"  58*0,252   14,616

"prečist. priekopy" 116*0,195   22,620

Súčet   37,236

2 Zakladanie   50,05

3 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon 
do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   m2 58,000 0,20 11,60

"krajnica" 116*0,5   58,000

4 693110001200 Geotextília polypropylénová Tatratex GTX  PP 300   m2 59,160 0,65 38,45

58*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva   59,160

5 Komunikácie   6 988,22

5 569831111
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 
zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm   m2 58,000 2,25 130,50

"krajnica  - ŠD fr. 16/32mm" 116*0,5   58,000

6 572991111.S
Ošetrenie vlasočnicových trhlín asfaltovou sanačnou 
hmotou s povrchovým prekrytím   m 49,550 1,20 59,46

" konštr. č.3-5%" 991*0,05   49,550

7 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 991,000 0,40 396,40

"konštr. č.3" 991,0   991,000

8 577144241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 991,000 6,46 6 401,86

"konštr. č.3" 991,0   991,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 548,72

9 912291111.S
Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a 
odhodom výkopku do 3 m   ks 16,000 24,00 384,00

10 404490000400.S Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy   ks 16,000 9,80 156,80

11 912371111.S Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky   ks 48,000 0,50 24,00

16*3   48,000

12 404490000900.S
Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia 
III. triedy   ks 32,000 0,50 16,00

13 404490000701.S
Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 
mm   ks 16,000 6,00 96,00

14 914001101 Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž   ks 1,000 500,00 500,00

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

15 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 2,000 24,00 48,00

"stlpiky" 2   2,000

16 914001211.S
Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti 
do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly   ks 2,000 11,00 22,00

"stlpiky alebo VO" 2   2,000

17 404410123100
325 - Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre 
chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 48,00 96,00

18 404410150000
331 - Informatívna značka II7a (Zastávka autobusu), rozmer 
750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 48,00 96,00

19 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   ks 2,000 24,50 49,00

20 404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 2,000 1,00 2,00

21 404440000100.S Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 8,000 2,00 16,00

4*2   8,000

22 915712312.S
Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 
čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná   m 46,000 0,80 36,80

"621" 23*2   46,000

23 915712322.S
Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 
čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná   m 152,000 0,70 106,40

"602-š. 12,5cm" 152   152,000

24 915721212.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov 
pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná   m2 21,000 6,50 136,50

"prechod pre chodcov-610-V6a" 7*3   21,000

25 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 
hmôt deliace čiary, vodiace prúžky   m 198,000 0,11 21,78

46+152   198,000

26 915791112.S
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 
alebo vykonávané z náterových hmôt   m2 21,000 0,22 4,62

27 919726172.S
Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. 
plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm   m 152,000 0,30 45,60

"os cesty" 152   152,000

28 919726711.S
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 
tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm   m 152,000 1,10 167,20

29 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm   m 83,000 0,30 24,90

"ZU a KU, križovatky" 83,0   83,000

30 919735210 Pružná asfaltová zalievka   m 83,000 1,20 99,60

31 938908411.S
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 
betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 991,000 0,06 59,46

"konštr. č.3" 991   991,000

32 938909422.S
Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom 
o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 116,000 2,00 232,00

"zemna priekopa" 116   116,000

33 938909612.S
Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 
200 mm,  -0,25200t   m2 58,000 0,80 46,40

"krajnica " 116*0,5   58,000

34 966006132.S
Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so 
stĺpikmi s bet. pätkami,  -0,08200t   ks 2,000 3,00 6,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

35 966006133.S
Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi 
kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -0,03700t   ks 4,000 3,00 12,00

36 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 163,405 0,10 16,34

"asf. frezov." 991*0,127   125,857

"smer. stlpiky+DZ" 4*0,037+2*0,082   0,312

"krajnica"  58*0,252   14,616

"prečist. priekopy" 116*0,195   22,620

Súčet   163,405

37 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 2 732,335 0,01 27,32

"asf. frezov." 991*0,127*19   2 391,283

"smer. stlpiky+DZ" (4*0,037+2*0,082)*19   5,928

"krajnica"  58*0,252*9   131,544

"prečist. priekopy" 116*0,195*9   203,580

Súčet   2 732,335

99 Presun hmôt HSV   1,43

38 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 143,370 0,01 1,43

Celkom   10 128,66
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   201 886,00

1 Zemné práce   20 036,44

1 113152168
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 
500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 463,000 0,81 375,03

2 113152730.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 
10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm  0,127 t   m2 19 417,000 0,47 9 125,99

"konštr. č.3 " 19417   19 417,000

3 122101401.S Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, do 100 m3   m3 54,000 0,42 22,68

"humus" 360*0,15   54,000

4 103640000100.S Zemina pre terénne úpravy - ornica   t 54,000 7,00 378,00

5 122201102.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 
do 1000 m3   m3 624,650 2,10 1 311,77

"vykop pod vozovkou+vymena podlozia" 370+463*0,5*1,1   624,650

6 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám 
za lepivosť horniny 3   m3 187,395 0,50 93,70

624,65*0,3   187,395

7 162501132.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 628,650 0,10 62,87

"humus zo zemnika" 360*0,15   54,000

"zemina na skl." 624,65-50   574,650

Súčet   628,650

8 162501133.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 4 400,550 0,01 44,01

628,65*7   4 400,550

9 171101121.S
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých 
hornín   m3 231,500 2,90 671,35

"vymena podlozia" 463*0,5   231,500

10 583410004600.S Štrkodrva frakcia 0-120 mm   t 393,550 9,00 3 541,95

"vymena podlozia" 231,5*1,7   393,550

11 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 574,650 0,10 57,47

"zemina na skl." 624,65-50   574,650

Súčet   574,650

12 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 1 241,148 2,00 2 482,30

"zemina na skl." 574,65*1,5   861,975

"krajnica"  360,5*0,252   90,846

"prečist. priekopy" 1452*0,195   283,140

"prečist. priep." 91*0,057   5,187

Súčet   1 241,148

13 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 555,600 0,47 261,13

463*1,2   555,600

14 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 360,000 0,47 169,20

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

15 182301122.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm   m2 360,000 0,75 270,00

16 183405211.S Výsev trávniku hydroosevom na ornicu   m2 360,000 1,50 540,00

17 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 11,124 8,00 88,99

360*0,0309 "Přepočítané koeficientom množstva   11,124

18 183405291.S
Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s 
osevom   m2 360,000 1,50 540,00

2 Zakladanie   2 806,80

19 262303572.S
Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 195 do 245 mm v 
hĺbke 0 - 25 m, v hornine III   m 112,200 8,00 897,60

"stlpiky zvod.." 1,1*102   112,200

20 278311181.S
Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého, C 25/30, 
objem 1 otvoru do 0,02 m3   m3 2,722 105,00 285,81

"stlpiky zvod" 3,14*0,1*0,1*1,1*102-3,14*0,05*0,05*1,0*102   2,722

21 142110003400.S Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm   m 112,200 10,00 1 122,00

"pre osadenie stlpikov zvod.." 1,1*102   112,200

22 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon 
do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   m2 360,500 0,20 72,10

"krajnica" 196*1,25+154*0,75   360,500

23 693110001200 Geotextília polypropylénová Tatratex GTX  PP 300   m2 660,450 0,65 429,29

647,5*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva   660,450

4 Vodorovné konštrukcie   55,20

24 451577877.S
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 
1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku   m2 40,000 1,38 55,20

"nova dlaž. priekopa" 32*1,25   40,000

5 Komunikácie   149 249,87

25 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 509,300 5,15 2 622,90

"konštr. č.4" 463*1,1   509,300

Súčet   509,300

26 567133115.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 
a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 476,890 9,88 4 711,67

463*1,03   476,890

27 569831111
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 
zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm   m2 360,500 2,25 811,13

"krajnica  - ŠD fr. 16/32mm" 196*1,25+154*0,75   360,500

28 569903311.S
Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so 
zhutnením   m3 50,000 2,26 113,00

"z nenamrzaveho materialu" 50,0   50,000

29 572991111.S
Ošetrenie vlasočnicových trhlín asfaltovou sanačnou 
hmotou s povrchovým prekrytím   m 970,850 1,20 1 165,02

" konštr. č.3-5%" 19417*0,05   970,850

30 573111110.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 463,000 0,45 208,35
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

31 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 19 880,000 0,40 7 952,00

"konštr. č.3 a č.4" 19417+463   19 880,000

32 577144241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 19 880,000 6,46 128 424,80

"konštr. č.3 a č.4" 19417+463   19 880,000

33 577154341.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 463,000 7,00 3 241,00

"konštr.  č.4" 463   463,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   29 700,75

34 911332322.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 
jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 
stĺpikov pri vz. 2,0 m   m 201,600 9,80 1 975,68

184+8,8*2   201,600

35 553550000300 Zvodidlo cestné, úroveń zachytenia H1, komplet   m 201,600 23,00 4 636,80

36 912291111.S
Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a 
odhodom výkopku do 3 m   ks 14,000 24,00 336,00

37 404490000400.S Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy   ks 14,000 9,80 137,20

38 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt 
na cestné zvodidlo   ks 6,000 3,50 21,00

39 404490000600.S
Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia 
III. triedy, so spojovacím materiálom   ks 6,000 12,00 72,00

40 912371111.S Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky   ks 60,000 0,50 30,00

20*3   60,000

41 404490000900.S
Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia 
III. triedy   ks 40,000 0,50 20,00

42 404490000701.S
Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 
mm   ks 20,000 6,00 120,00

43 914001101 Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž   ks 1,000 500,00 500,00

44 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 40,000 24,00 960,00

"stlpiky" 40   40,000

45 914001211.S
Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti 
do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly   ks 21,000 11,00 231,00

"stlpiky+VO" 21   21,000

46 404410037300
201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť 
v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 13,000 36,14 469,82

47 404410037600
202 - Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť 
v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 67,90 67,90

48 404410069200
270 - Zákazová značka B34 (Zákaz zastavenia), rozmer 900 
mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 33,90 33,90

49 404410124200
272 - Informatívna prevádzková značka IP12 (Parkovisko), 
rozmer 500x700 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 48,00 96,00

50 404410039200
302 - Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), 
rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 4,000 48,00 192,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

51 404410169300

305 - Informatívna smerová značka IS36a (Obec), rozmer 
1000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 
profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 96,40 96,40

52 404410169500

305 - Informatívna smerová značka IS36c (Miestna časť 
obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným Al 
okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 2,000 96,40 192,80

53 404410169400

306 - Informatívna smerová značka IS36b (Koniec obce), 
rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 
profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 96,40 96,40

54 404410169600

306 - Informatívna smerová značka IS36d (Koniec miestnej 
časti obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným 
Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 2,000 96,40 192,80

55 404410123100
325 - Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre 
chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 18,000 48,00 864,00

56 404410150000
331 - Informatívna značka II7a (Zastávka autobusu), rozmer 
750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 6,000 48,00 288,00

57 404410167600

355 - Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), 
rozmer 600x300 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 
profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 2,000 25,00 50,00

58 404410172500

363 - Informatívna smerová značka IS18a (Smerová tabuľa 
s dvoma cieľmi), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so 
zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 95,00 95,00

59 404410200400

504 - Dodatková tabuľka E8b (Priebeh úseku platnosti), 
rozmer 500x150 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 
profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 25,00 25,00

60 404410197500

509 - Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s textom), 
rozmer 750x750 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným 
okrajom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 25,00 25,00

61 404410040300
510 - Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), 
rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 5,000 48,00 240,00

62 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   ks 38,000 24,50 931,00

"so stlpikmi" 38   38,000

63 404490008403.S Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky   ks 2,000 14,00 28,00

64 404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 40,000 1,00 40,00

65 404440000100.S Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 122,000 2,00 244,00

61*2   122,000

66 915712312.S
Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 
čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná   m 596,000 0,80 476,80

"601" 596   596,000

67 915712322.S
Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 
čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná   m 2 241,000 0,70 1 568,70

"602, 621-š. 12,5cm" 2103+23*6   2 241,000

68 915712412.S
Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 
vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná   m 344,000 1,40 481,60

"601- š.25,0 cm" 344,0   344,000

69 915712422.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 
vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela 
retroreflexná   m 28,000 2,00 56,00

"602- š.25,0 cm" 28,0   28,000
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

70 915715181.S
Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením 
dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov   m 21,000 24,00 504,00

"V6b" 7,0*3   21,000

71 915721212.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov 
pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná   m2 222,000 6,50 1 443,00

"prechod pre chodcov-610-V6a" 
7,0*3,0*4+15,0*3,0+10,0*3,0   159,000

"prechod pre chodcov-610-V6b" 7,0*3,0*3   63,000

72 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 
hmôt deliace čiary, vodiace prúžky   m 2 271,000 0,11 249,81

2271   2 271,000

73 915791112.S
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 
alebo vykonávané z náterových hmôt   m2 222,000 0,22 48,84

74 919726172.S
Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. 
plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm   m 2 698,000 0,30 809,40

"os cesty" 2698   2 698,000

75 919726711.S
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 
tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm   m 2 698,000 1,10 2 967,80

76 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm   m 682,000 0,30 204,60

"ZU a KU, križovatky" 682   682,000

77 919735210 Pružná asfaltová zalievka   m 682,000 1,20 818,40

78 935112113
Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 
16/20, z betón. dosiek akejkoľ. veľk.   m2 19,200 12,78 245,38

"dlaž. priekopa" 32*0,3*2   19,200

Súčet   19,200

79 592270000701
Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová 
betónová TBM  500x300x80 mm   ks 129,280 1,15 148,67

"priekopa" 32*2*2*1,01   129,280

Súčet   129,280

80 935112212.S
Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 
500- 800 mm do betónu C 16/20   m 32,000 12,78 408,96

"dlaž. priekopa" 32   32,000

81 592270001800
Tvárnica priekopováTBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) 
mm   ks 107,520 2,50 268,80

32*3,36 "Přepočítané koeficientom množstva   107,520

82 938908411.S
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 
betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 19 417,000 0,06 1 165,02

"konštr. č.3" 19417,0   19 417,000

83 938909422.S
Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom 
o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 1 452,000 2,00 2 904,00

"zemna priekopa" 1452   1 452,000

84 938909612.S
Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 
200 mm,  -0,25200t   m2 360,500 0,80 288,40

"krajnica " 154*0,75+196*1,25   360,500

85 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 
hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t   m 91,000 1,90 172,90

"priep. na hospod. vjazde+jestv. priepustov" 48+43   91,000
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

86 966006132.S
Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so 
stĺpikmi s bet. pätkami,  -0,08200t   ks 42,000 3,00 126,00

87 966006133.S
Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi 
kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -0,03700t   ks 55,000 3,00 165,00

88 966006211.S
Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, 
stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t   ks 5,000 3,00 15,00

89 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 3 082,371 0,10 308,24

"asf. frezov." 19417*0,127+463*0,508   2 701,163

"smer. stlpiky" 55*0,037   2,035

"krajnica"  360,5*0,252   90,846

"prečist. priekopy" 1452*0,195   283,140

"prečist. priep." 91*0,057   5,187

Súčet   3 082,371

90 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 54 773,319 0,01 547,73

"asf. frezov." (19417*0,127+463*0,508)*19   51 322,097

"smer. stlpiky" 55*0,037*19   38,665

"krajnica"  360,5*0,252*9   817,614

"prečist. priekopy" 1452*0,195*9   2 548,260

"prečist. priep." 91*0,057*9   46,683

Súčet   54 773,319

99 Presun hmôt HSV   36,94

91 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 3 694,216 0,01 36,94

Celkom   201 886,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 29,193 - P22595

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 426,55

1 Zemné práce   64,83
1 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 5,400 1,93 10,42

"vytok+vtok"  5*2,7*0,2*2   5,400

Súčet   5,400

2 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 1,620 0,50 0,81

5,4   5,400

5,4*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   1,620

3 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 5,400 3,45 18,63

5,4   5,400

4 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 37,800 0,20 7,56

5,4*7   37,800

5 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 5,400 0,10 0,54

6 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 8,956 3,00 26,87

"zemina" 5,4*1,5   8,100

"čist. priepustu" 8*0,107   0,856

Súčet   8,956

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   3 190,40
7 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 2,268 187,00 424,12

"rimsy" (5,7+5,0)*0,8*0,265   2,268

Súčet   2,268

8 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 7,589 50,00 379,45

10,7*0,265*2+10,7*0,1+0,8*0,265*4   7,589

Súčet   7,589

9 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 7,589 4,00 30,36

10 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,377 1 900,00 716,30

10,7*35,2*0,001   0,377

Súčet   0,377

11 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 53,500 1,40 74,90

"priep. " 10,7*5,0   53,500

Súčet   53,500

12 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 
dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 10,700 48,00 513,60

"vtok+vytok" 5,7+5,0   10,700

Súčet   10,700

13 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 10,700 95,00 1 016,50

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

   Strana 64  z 251



Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 29,193 - P22595

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

14 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 25,120 1,40 35,17

"stlpiky" 8*3,14   25,120

4 Vodorovné konštrukcie   12,80

15 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 0,320 40,00 12,80

" pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*8   0,320

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   649,62

16 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 
nepružný OS-B   m2 11,770 22,00 258,94

" ochrana proti soliam - rímsy  " (5,7+5,0)*1,1   11,770

17 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 4,000 1,20 4,80

reprofil. - typ1   

"strop priep.-50%" 8*1,0*0,5   4,000

Súčet   4,000

18 627458111.S
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 
vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 11,325 15,00 169,88

"vytokove a vtokove  čelo 50%- typ1" ((5,0+5,7)*1,5-
1,0*1,5*2)*0,5   6,525

"priep. vo vnutri 20%- typ1" 8*1,5*2*0,2   4,800

Súčet   11,325

19 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 
mm   m2 4,000 54,00 216,00

"strop priep.-50%" 8*1,0*0,5   4,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   508,83
20 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00

21 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -
0,02200t   m2 4,000 9,00 36,00

"strop priep.-50%" 8*1,0*0,5   4,000

22 938902071.S Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou   m2 4,000 2,10 8,40

"strop priep.-50%" 8*1,0*0,5   4,000

23 938909713.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, 
hrúbka nánosu do 25%, -0,10708 t   m 8,000 1,90 15,20

24 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/35/160 mm   ks 32,000 4,30 137,60

" kotvenie zábradlia-stlpiky" 8*4   32,000

Súčet   32,000

25 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M24/15/260 mm   ks 11,000 6,80 74,80

" kotvenie rimsy" 5+6   11,000

Súčet   11,000

26 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 1,338 98,00 131,12
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 29,193 - P22595

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

"vtok+vytok-rimsa" (5,7+5,0)*0,5*0,25   1,338

Súčet   1,338

27 966075141.S
Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 
betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 10,700 3,00 32,10

5+5,7   10,700

28 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 3,299 0,10 0,33

"bet." 1,338*2,4   3,211

"degr.bet." 4*0,022   0,088

29 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 
1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 62,681 0,01 0,63

3,299*19   62,681

30 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 0,856 0,10 0,09

"čist. priepustu" 8*0,107   0,856

Súčet   0,856

31 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 7,704 0,01 0,08

"čist. priepustu" 8*0,107*9   7,704

32 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 3,211 7,00 22,48

"bet" 1,338*2,4   3,211

99 Presun hmôt HSV   0,07

33 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 6,818 0,01 0,07

Celkom   4 426,55
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 29,725 - P22596

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 478,49

1 Zemné práce   221,01
1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,260 25,00 31,50

"zaistov. prah-vtok+vytok" 2,5*0,7*0,3*2+1,0*0,7*0,3   1,260

2 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,378 0,50 0,19

1,26   1,260

1,26*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   0,378

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 15,000 1,93 28,95

"vtok+vytok"  5,0*3,0*0,5*2   15,000

Súčet   15,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 4,500 0,50 2,25

15   15,000

15*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   4,500

5 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 16,260 3,45 56,10

1,26+15,0   16,260

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 113,820 0,20 22,76

16,26*7   113,820

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 16,260 0,10 1,63

8 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 25,876 3,00 77,63

"zemina" 16,26*1,5   24,390

"čist. priep." 9*0,057   0,513

"čist. priekopy" 10*0,0973   0,973

Súčet   25,876

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 241,88

9 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 
dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 8,500 48,00 408,00

"vtok+vytok" 4+4,5   8,500

10 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 8,500 95,00 807,50

11 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 18,840 1,40 26,38

"stlpiky" 6*3,14   18,840

4 Vodorovné konštrukcie   1 066,03

12 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 
25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 16,510 13,02 214,96

"vtok" 3,5*2,0+1,2*2,3   9,760

"vytok" 2,7*1,5*0,5*2+2,7*1,0   6,750

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 29,725 - P22596

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

13 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,270 20,83 5,62

"zaistov. prah" (2,5*2+1,0)*0,3*0,15   0,270

14 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 16,510 2,45 40,45

15 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,080 125,00 135,00

"zaistov. prah" (2,5*2+1,0)*0,6*0,3   1,080

16 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 0,240 40,00 9,60

" pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*6   0,240

17 465511511.S
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a 
s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 16,510 40,00 660,40

"vtok" 3,5*2,0+1,2*2,3   9,760

"vytok" 2,7*1,5*0,5*2+2,7*1,0   6,750

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   513,12
18 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 11,650 1,20 13,98

reprofil. - typ1   

"vtokove a vytokove čelo bet. - typ1" (4+4,5)*1,0   8,500

"strop priep. 50%" 9*0,7*0,5   3,150

Súčet   11,650

19 627458111.S
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 
vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 4,936 15,00 74,04

"vtokove a vytokove čelo 20% - typ1" ((4+4,5)*1,0-
0,7*1,3*2)*0,2   1,336

"priep. vo vnutri 20% - typ1" 9*1,0*2*0,2   3,600

Súčet   4,936

20 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 
mm   m2 3,150 54,00 170,10

"strop priep. 50%" 9*0,7*0,5   3,150

21 627471153.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 30 mm   m2 8,500 30,00 255,00

"vtokove a vytokove čelo bet. - typ1" (4+4,5)*1,0   8,500

Súčet   8,500

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   436,20
22 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00

23 938902301.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 1 mm - stropov   m2 3,150 2,10 6,62

"strop priep. 50%" 9*0,7*0,5   3,150

24 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm,  -
0,05500t   m2 8,500 25,00 212,50

"vtokove a vytokove čelo bet. - typ1" (4+4,5)*1,0   8,500

Súčet   8,500

25 938909405.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 
mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 10,000 2,10 21,00

"vtok-pritok" 5,0*2   10,000
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 29,725 - P22596

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

26 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 
hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t   m 9,000 1,90 17,10

27 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/35/160 mm   ks 24,000 4,30 103,20

" kotvenie zábradlia-stlpiky" 6*4   24,000

Súčet   24,000

28 966075141.S
Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 
betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 8,500 3,00 25,50

4+4,5   8,500

29 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 1,486 0,10 0,15

"čist. priep." 9*0,057   0,513

"čist. priekopy" 10*0,0973   0,973

Súčet   1,486

30 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 13,374 0,01 0,13

1,486*9   13,374

99 Presun hmôt HSV   0,25

31 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 25,067 0,01 0,25

Celkom   3 478,49
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 29,801 - P22597

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   5 043,81

1 Zemné práce   429,11
1 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 36,000 1,93 69,48

"vytok+vtok"  5,0*6,0*0,6*2   36,000

Súčet   36,000

2 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 10,800 0,50 5,40

36   36,000

36*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   10,800

3 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 36,000 3,45 124,20

36   36,000

4 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 252,000 0,20 50,40

36*7   252,000

5 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 36,000 0,10 3,60

6 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 58,675 3,00 176,03

"zemina" 36*1,5   54,000

"čist. priepustu" 10*0,305   3,050

"čist. priekopy" 5*0,325   1,625

Súčet   58,675

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   3 190,40
7 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 2,268 187,00 424,12

"rimsy" (5,7+5,0)*0,8*0,265   2,268

Súčet   2,268

8 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 7,589 50,00 379,45

10,7*0,265*2+10,7*0,1+0,8*0,265*4   7,589

Súčet   7,589

9 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 7,589 4,00 30,36

10 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,377 1 900,00 716,30

10,7*35,2*0,001   0,377

Súčet   0,377

11 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 53,500 1,40 74,90

"priep. " 10,7*5,0   53,500

Súčet   53,500

12 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 
dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 10,700 48,00 513,60

"vtok+vytok" 5,7+5,0   10,700

Súčet   10,700

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 29,801 - P22597

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

13 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 10,700 95,00 1 016,50

14 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 25,120 1,40 35,17

"stlpiky" 8*3,14   25,120

4 Vodorovné konštrukcie   12,80

15 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 0,320 40,00 12,80

" pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*8   0,320

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   838,54

16 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 
nepružný OS-B   m2 11,770 22,00 258,94

" ochrana proti soliam - rímsy  " (5,7+5,0)*1,1   11,770

17 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 8,000 1,20 9,60

reprofil. - typ1   

"strop priep.-50%" 10*1,6*0,5   8,000

Súčet   8,000

18 627458111.S
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 
vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 22,000 15,00 330,00

"vytokove a vtokove  čelo 50%- typ1" ((5,0+5,7)*1,6-
1,6*1,6*2)*0,5   6,000

"priep. vo vnutri 50%- typ1" 10*1,6*2*0,5   16,000

Súčet   22,000

19 627471133.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 30 
mm   m2 8,000 30,00 240,00

"strop priep" 10*1,6*0,5   8,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   572,89
20 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00

21 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -
0,02200t   m2 8,000 9,00 72,00

"strop priep." 10*1,6*0,5   8,000

22 938902071.S Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou   m2 8,000 2,10 16,80

"strop priep." 10,0*1,6 *0,5   8,000

23 938909406.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 
mm o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m3/m, -0,32500 t   m 5,000 2,50 12,50

"pritok" 5,0   5,000

24 938909724.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, 
hrúbka nánosu do 50%, -0,30458 t   m 10,000 1,91 19,10

25 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/35/160 mm   ks 32,000 4,30 137,60

" kotvenie zábradlia-stlpiky" 8*4   32,000

Súčet   32,000

26 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M24/15/260 mm   ks 11,000 6,80 74,80
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 29,801 - P22597

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

" kotvenie rimsy" 5+6   11,000

Súčet   11,000

27 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 1,338 98,00 131,12

"vtok+vytok-rimsa" (5,7+5,0)*0,5*0,25   1,338

Súčet   1,338

28 966075141.S
Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 
betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 10,700 3,00 32,10

5+5,7   10,700

29 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 3,563 0,10 0,36

"bet." 1,338*2,4   3,211

"degr.bet." 16*0,022   0,352

30 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 
1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 67,697 0,01 0,68

3,563*19   67,697

31 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 4,675 0,10 0,47

"čist. priepustu" 10*0,305   3,050

"čist. priekopy" 5*0,325   1,625

Súčet   4,675

32 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 42,075 0,01 0,42

"čist. priepustu" 4,675*9   42,075

33 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 3,563 7,00 24,94

"bet." 1,338*2,4   3,211

"degr.bet." 16*0,022   0,352

Súčet   3,563

99 Presun hmôt HSV   0,07

34 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 7,307 0,01 0,07

Celkom   5 043,81
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 29,881 - P22607

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 497,86

1 Zemné práce   251,84
1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,995 25,00 49,88

"zaistov. prah-vtok+vytok" 2,0*0,7*0,3*3+3,5*0,7*0,3   1,995

2 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,599 0,50 0,30

1,995   1,995

1,995*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   0,599

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 15,000 1,93 28,95

"vtok+vytok"  5,0*3,0*0,5*2   15,000

Súčet   15,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 4,500 0,50 2,25

15   15,000

15*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   4,500

5 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 16,995 3,45 58,63

1,995+15,0   16,995

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 118,965 0,20 23,79

16,995*7   118,965

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 16,995 0,10 1,70

8 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 28,781 3,00 86,34

"zemina" 16,995*1,5   25,493

"čist. priep." 8,8*0,152   1,338

"čist. priekopy" 10*0,195   1,950

Súčet   28,781

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 436,57

9 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 
dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 9,800 48,00 470,40

"vtok+vytok" 4,8+5,0   9,800

10 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 9,800 95,00 931,00

11 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 25,120 1,40 35,17

"stlpiky" 8*3,14   25,120

4 Vodorovné konštrukcie   1 469,12

12 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 
25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 22,240 13,02 289,56

"vtok" 2,3*2,0+4,5*2,0   13,600

"vytok" 2,7*3,2   8,640

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 29,881 - P22607

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

13 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,428 20,83 8,92

"zaistov. prah" (2,0*3+3,5)*0,3*0,15   0,428

14 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 22,240 2,45 54,49

15 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,710 125,00 213,75

"zaistov. prah" (2,0*3+3,5)*0,6*0,3   1,710

16 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 0,320 40,00 12,80

" pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*8   0,320

17 465511511.S
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a 
s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 22,240 40,00 889,60

"vtok" 2,3*2,0+4,5*2,0   13,600

"vytok" 2,7*3,2   8,640

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   825,78
18 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 16,400 1,20 19,68

reprofil. - typ1   

"vtokove a vytokove čelo bet. - typ1" (4,8+5,0)*1,0   9,800

"strop priep. 50%" 8,8*1,5*0,5   6,600

Súčet   16,400

19 627458111.S
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 
vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 10,380 15,00 155,70

"vtokove a vytokove čelo 50% - typ1" ((4,8+5,0)*1,5-
1,5*1,5*2)*0,5   5,100

"priep. vo vnutri 20% - typ1" 8,8*1,5*2*0,2   5,280

Súčet   10,380

20 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 
mm   m2 6,600 54,00 356,40

"strop priep. 50%" 8,8*1,5*0,5   6,600

21 627471153.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 30 mm   m2 9,800 30,00 294,00

"vtokove a vytokove čelo bet. - typ1" (4,8+5,0)*1,0   9,800

Súčet   9,800

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   514,21
22 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00

23 938902301.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 1 mm - stropov   m2 6,600 2,10 13,86

"strop priep. 50%" 8,8*1,5*0,5   6,600

24 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm,  -
0,05500t   m2 9,800 25,00 245,00

"vtokove a vytokove čelo bet. - typ1" (4,8+5,0)*1,0   9,800

Súčet   9,800

25 938909405.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 
mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 10,000 2,10 21,00

"vtok-pritok" 5,0*2   10,000
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 29,881 - P22607

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

26 938909714.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, 
hrúbka nánosu do 25%, -0,15229 t   m 8,800 1,90 16,72

27 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/35/160 mm   ks 32,000 4,30 137,60

" kotvenie zábradlia-stlpiky" 8*4   32,000

Súčet   32,000

28 966075141.S
Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 
betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 9,800 3,00 29,40

4,8+5,0   9,800

29 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 3,288 0,10 0,33

"čist. priep." 8,8*0,152   1,338

"čist. priekopy" 10*0,195   1,950

Súčet   3,288

30 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 29,592 0,01 0,30

3,288*9   29,592

99 Presun hmôt HSV   0,34

31 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 34,477 0,01 0,34

Celkom   4 497,86
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 30,075 - P22598

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   5 578,19

1 Zemné práce   421,22
1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,567 25,00 14,18

"zaistov. prah-vytok" 2,7*0,7*0,3   0,567

2 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,170 0,50 0,09

0,567   0,567

0,567*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   0,170

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 42,600 1,93 82,22

"vytok+vtok"  5,0*3,0*0,4*2   12,000

"vtokova jama" 3,4*3,6*2,5   30,600

Súčet   42,600

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 12,780 0,50 6,39

42,6   42,600

42,6*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   12,780

5 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 24,642 3,45 85,01

0,567+42,6-18,525   24,642

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 172,494 0,20 34,50

24,642*7   172,494

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 24,642 0,10 2,46

8 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 39,769 3,00 119,31

"zemina" 24,642*1,5   36,963

"čist. priekopy" 10*0,195   1,950

"čist. priep." 8*0,107   0,856

Súčet   39,769

9 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 18,525 4,16 77,06

"vtokova jama" 3,4*3,6*2,5-2,3*2,1*2,5   18,525

Súčet   18,525

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   2 633,98
10 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 0,848 187,00 158,58

"priep.-vytok" 4,0*0,8*0,265   0,848

Súčet   0,848

11 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 2,944 50,00 147,20

4,0*0,265*2+4,0*0,1+0,8*0,265*2   2,944

Súčet   2,944

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 30,075 - P22598

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

12 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 2,944 4,00 11,78

13 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,141 1 900,00 267,90

4,0*35,2*0,001   0,141

Súčet   0,141

14 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 20,000 1,40 28,00

"priep. " 4,0*5,0   20,000

Súčet   20,000

15 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
30/37   m3 1,250 101,00 126,25

"predlzenie priepustu" 1,0*1,4*0,25*2+1,0*0,55*0,5*2   1,250

16 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 
zhotovenie   m2 3,500 25,00 87,50

"predlzenie priep.-opory"  1,0*1,4*2+1,4*0,25*2   3,500

Súčet   3,500

17 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 
odstránenie   m2 3,500 3,00 10,50

18 334362212.S
Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných 
sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,033 1 500,00 49,50

"predlzenie priep." 1,0*1,9*2*2*4,34*0,001   0,033

19 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 
dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 12,000 48,00 576,00

"vtok-kalova jama" (2,1+1,9)*2   8,000

"vytok" 4,0   4,000

Súčet   12,000

20 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 12,000 95,00 1 140,00

21 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 21,980 1,40 30,77

"stlpiky" 7*3,14   21,980

4 Vodorovné konštrukcie   870,43

22 421321238.S
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 
C 30/37   m3 0,375 145,00 54,38

"nova doska-predl. priep." 1,0*1,5*0,25   0,375

23 421351212.S
Debnenie prechodovej dosky konštrukcie mostov - 
zhotovenie   m2 1,675 27,00 45,23

"nova doska" 1,0*0,8+1,0*0,25*2+1,5*0,25*1   1,675

24 421351312.S
Debnenie prechodovej dosky konštrukcie mostov - 
odstránenie   m2 1,675 3,00 5,03

25 421362312.S Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2   t 0,022 1 500,00 33,00

"nova doska"  1,0*1,4*4,34*0,001   0,006

"predlzenie priep.-opory"  1,0*1,9*2*4,34*0,001   0,016

Súčet   0,022

26 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 
25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 10,900 13,02 141,92

"vtok-kalova jama" 1,5*1,2   1,800

"predlženie priep." 1,0*1,0   1,000

"vytok" 2,7*3,0   8,100
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 30,075 - P22598

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

27 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,122 20,83 2,54

"zaistov. prah" 2,7*0,3*0,15   0,122

28 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 8,100 2,45 19,85

"vytok" 2,7*3,0   8,100

Súčet   8,100

29 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
16/20   m3 0,624 97,00 60,53

"pod vtokovu jamu" 2,6*2,4*0,1   0,624

30 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,486 125,00 60,75

"zaistov. prah" 2,7*0,6*0,3   0,486

31 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 0,280 40,00 11,20

" pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*7   0,280

32 465511511.S
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a 
s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 10,900 40,00 436,00

"vtok-kalova jama" 1,5*1,2   1,800

"predlženie priep." 1,0*1,0   1,000

"vytok" 2,7*3,0   8,100

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   492,48

33 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 
nepružný OS-B   m2 6,240 22,00 137,28

" ochrana proti soliam - rímsy+kalova jama  " 
4,0*1,1+2,3*0,8   6,240

34 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 4,000 1,20 4,80

reprofil. - typ1   

"strop priep.-50%" 8*1,0*0,5   4,000

Súčet   4,000

35 627458111.S
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 
vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 8,960 15,00 134,40

"vytokove  čelo 50% " (4,0*1,4-0,8*1,4)*0,5   2,240

"priep. vo vnutri 30%" 8,0*1,4*2*0,3   6,720

Súčet   8,960

36 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 
mm   m2 4,000 54,00 216,00

"strop priep.-50%" 8*1,0*0,5   4,000

8 Rúrové vedenie   425,00

37 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 
hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00

"vtokova jama" 1   1,000

38 552425100301 Mreža ocelová 1,2x1,5,  s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 380,00 380,00

39 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 
a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 30,075 - P22598

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

"vtokova jama" 5   5,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   734,63
40 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00

41 919413215.S
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 25/30 priepustu z 
rúr DN 900 až 150   ks 1,000 100,00 100,00

42 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -
0,02200t   m2 4,000 9,00 36,00

"strop priep.-50%" 8*1,0*0,5   4,000

43 938902071.S Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou   m2 4,000 2,10 8,40

"strop priep.-50%" 8*1,0*0,5   4,000

44 938909405.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 
mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 10,000 2,10 21,00

"vtok-pritok" 5,0*2   10,000

45 938909713.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, 
hrúbka nánosu do 25%, -0,10708 t   m 8,000 1,90 15,20

46 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/35/160 mm   ks 28,000 4,30 120,40

" kotvenie zábradlia-stlpiky" 7*4   28,000

Súčet   28,000

47 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M24/15/260 mm   ks 4,000 6,80 27,20

" kotvenie rimsy-vytok" 4   4,000

Súčet   4,000

48 961021112.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií z kameňa  -2,49000t   m3 2,992 21,43 64,12

"vtokova jama" (1,2*2+2,0)*0,4*1,7   2,992

49 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 2,050 98,00 200,90

"vtok+vytok-rimsa" (4,2+4,0)*0,5*0,25*2   2,050

Súčet   2,050

50 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 12,428 0,10 1,24

4*0,022+2,992*2,48+2,05*2,4   12,428

51 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 
1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 236,132 0,01 2,36

12,428*19   236,132

52 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 2,806 0,10 0,28

"čist. priekopy" 10*0,195   1,950

"čist. priepustu" 8*0,107   0,856

Súčet   2,806

53 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 53,314 0,01 0,53

2,806*19   53,314
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 30,075 - P22598

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

54 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 12,428 7,00 87,00

"bet" 12,428   12,428

99 Presun hmôt HSV   0,45

55 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 45,479 0,01 0,45

PSV Práce a dodávky PSV   337,27

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   337,27

56 711491172.S

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 
vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 
podpovrchovej a tlakovej vode   m2 1,500 2,00 3,00

"nova žel.doska " 1,0*1,5   1,500

57 711491272.S

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 
zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 
tlakovej vode   m2 3,000 2,00 6,00

"nova žel.doska " 1,0*1,5*2   3,000

Súčet   3,000

58 693110001200
Geotextília polypropylénová Tatratex  PP 300, šírka 1,75-
3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná   m2 5,325 0,65 3,46

1,5*1,15+3,0*1,2   5,325

59 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 
asfaltovým lakom penetračným   m2 38,160 0,70 26,71

"vtokova jama" (2,1+2,3)*2*2,2   19,360

"predlzenie priep. " 1,0*1,4*2   2,800

"nova žel.doska " 8,0*(1,5+0,25*2)   16,000

Súčet   38,160

60 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,013 2 500,00 32,50

38,16*0,00035 "Přepočítané koeficientom množstva   0,013

61 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 
asfaltovým náterom   m2 76,320 1,20 91,58

38,16*2   76,320

62 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,145 1 200,00 174,00

76,32*0,0019 "Přepočítané koeficientom množstva   0,145

63 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m   t 0,178 0,10 0,02

Celkom   5 915,46
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 30,209 - P22608

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   8 949,21

1 Zemné práce   1 840,40

1 111101101.S
Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením 
na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2   m2 80,000 0,77 61,60

40*2   80,000

2 113107144.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 
150 do 200 mm,  -0,45000t   m2 21,000 3,20 67,20

7,0*3,0   21,000

3 113307124.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 21,000 2,81 59,01

7,0*3,0   21,000

4 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,765 25,00 19,13

"zaistov. prah-vytok" 3,0*0,85*0,3   0,765

5 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,230 0,50 0,12

0,765   0,765

0,765*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   0,230

6 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 83,130 1,93 160,44

"vytok"  5,0*3,0*0,4   6,000

"priep" 12*3,0*1,7-12*3,14*0,5*0,5-10*1,5*0,35   46,530

"vtokova jama" 3,4*3,6*2,5   30,600

Súčet   83,130

7 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 24,939 0,50 12,47

83,13   83,130

83,13*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   24,939

8 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 65,370 3,45 225,53

0,765+83,13-18,525   65,370

9 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 457,590 0,20 91,52

65,37*7   457,590

10 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 65,370 0,10 6,54

11 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 110,790 3,00 332,37

"zemina" 65,37*1,5   98,055

"čist. priekopy" 5*0,195   0,975

"podklad. vrstva" 21,0*0,560   11,760

Súčet   110,790

12 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 18,525 4,16 77,06

"vtokova jama" 3,4*3,6*2,5-2,3*2,1*2,5   18,525

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 30,209 - P22608

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

Súčet   18,525

13 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 37,380 4,16 155,50

"priep."  12,0*1,3*3,0-12,0*3,14*0,5*0,5   37,380

14 583310003200.S Štrkopiesok frakcia 0-32 mm   t 63,546 9,00 571,91

37,38*1,7   63,546

4 Vodorovné konštrukcie   1 436,69

15 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 
25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 14,900 13,02 194,00

"vtok-kalova jama" 1,5*1,2   1,800

"vytok" 5,0+ 2,7*3,0   13,100

16 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,135 20,83 2,81

"zaistov. prah"3,0*0,3*0,15   0,135

17 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 13,100 2,45 32,10

"vytok-pod dlazbu" 5,0+ 2,7*3,0   13,100

Súčet   13,100

18 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
16/20   m3 0,624 97,00 60,53

"pod vtokovu jamu" 2,6*2,4*0,1   0,624

19 452311151
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
25/30   m3 4,500 105,00 472,50

"priepust" 12,0*1,5*0,25   4,500

20 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,630 125,00 78,75

"zaistov. prah" 3,0*0,7*0,3   0,630

21 465511511.S
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a 
s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 14,900 40,00 596,00

"vtok-kalova jama" 1,5*1,2   1,800

"vytok" 5,0+ 2,7*1,0+2,7*1,0*2   13,100

5 Komunikácie   548,73

22 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 21,000 5,15 108,15

7,0*3,0   21,000

23 565141111.S
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a 
zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm   m2 21,000 10,60 222,60

24 567133115.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 
a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 21,000 9,88 207,48

25 573131100.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2   m2 21,000 0,50 10,50

21   21,000

8 Rúrové vedenie   425,00

26 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 
hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 30,209 - P22608

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

"vtokova jama" 1   1,000

27 552425100301 Mreža ocelová 1,2x1,5,  s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 380,00 380,00

28 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 
a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00

"vtokova jama" 5   5,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   4 696,96
29 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00

30 919413215.S
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 25/30 priepustu z 
rúr DN 900 až 150   ks 1,000 100,00 100,00

31 919541117.S
Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE 
ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 900   m 12,000 23,69 284,28

32 286410017601.S Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 10 SN 15000 DN 900   m 12,000 310,00 3 720,00

33 919735114.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 150 do 200 mm   m 14,000 0,40 5,60

7,0*2   14,000

34 938909405.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 
mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 10,000 2,10 21,00

"vtok-pritok" 5,0*2   10,000

35 961041211.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 2,415 21,43 51,75

"čelo-bet. (vtok+vytok)"  (1,5+1,7)*2,0*0,5-
3,14*0,5*0,5*0,5*2   2,415

Súčet   2,415

36 966008114.S
Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 800 do 1200 mm,  -
3,06000t   m 10,000 18,43 184,30

37 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 5,313 0,10 0,53

2,415*2,2   5,313

38 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 
1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 100,947 0,01 1,01

5,313*19   100,947

39 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 22,185 0,10 2,22

"asf." 21,0*0,450   9,450

"podklad. vrstva" 21,0*0,560   11,760

"čist. priekopy" 5*0,195   0,975

Súčet   22,185

40 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 199,665 0,01 2,00

22,185*9   199,665

41 979084216.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   t 30,600 0,10 3,06

"priepust" 10*3,06   30,600

42 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 
km   t 91,800 0,01 0,92
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 30,209 - P22608

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

30,6*3   91,800

43 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 35,913 7,00 251,39

"bet" 2,415*2,2+10,0*3,06   35,913

44 979089212.S
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 9,450 2,00 18,90

"asf." 21*0,450   9,450

99 Presun hmôt HSV   1,43

45 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 143,299 0,01 1,43

PSV Práce a dodávky PSV   189,01

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   189,01

46 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 
asfaltovým lakom penetračným   m2 22,000 0,70 15,40

"vtokova jama" (2,1+2,3)*2*2,5   22,000

Súčet   22,000

47 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,008 2 500,00 20,00

22*0,00035 "Přepočítané koeficientom množstva   0,008

48 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 
asfaltovým náterom   m2 44,000 1,20 52,80

22*2   44,000

49 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,084 1 200,00 100,80

44*0,0019 "Přepočítané koeficientom množstva   0,084

50 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m   t 0,102 0,10 0,01

Celkom   9 138,22
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 30,450 - P22609

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 147,91

1 Zemné práce   57,75
1 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 4,500 1,93 8,69

"vtok+vytok" 3,0*2,5*0,3*2   4,500

Súčet   4,500

2 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 1,350 0,50 0,68

4,5   4,500

4,5*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   1,350

3 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 4,500 3,45 15,53

4,5   4,500

4 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 31,500 0,20 6,30

4,5*7   31,500

5 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 4,500 0,10 0,45

6 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 8,700 3,00 26,10

"zemina" 4,5*1,5   6,750

"čist. priekopy" 10*0,195   1,950

Súčet   8,700

4 Vodorovné konštrukcie   812,08

7 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 
25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 14,640 13,02 190,61

"vtok" 3,0*2,0   6,000

"vytok" 2,7*3,2   8,640

8 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 14,640 2,45 35,87

9 465511511.S
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a 
s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 14,640 40,00 585,60

"vtok" 3,0*2,0   6,000

"vytok" 2,7*3,2   8,640

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   144,01
10 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 2,500 1,20 3,00

reprofil. - typ1   

"vytokove čelo bet. - typ1" 2,5*1,0   2,500

Súčet   2,500

11 627458111.S
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 
vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 1,734 15,00 26,01

" vytokove čelo 50% - typ1" (2,5*1,5-3,14*0,3*0,3)*0,5   1,734

Súčet   1,734

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 30,450 - P22609

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

12 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 2,500 46,00 115,00

" vytokove čelo bet. - typ1" 2,5*1,0   2,500

Súčet   2,500

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   133,88
13 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00

14 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm,  -
0,05500t   m2 2,500 25,00 62,50

"vytokove čelo bet. - typ1" 2,5*1,0   2,500

Súčet   2,500

15 938909405.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 
mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 10,000 2,10 21,00

"vtok-pritok" 5,0*2   10,000

16 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 1,950 0,10 0,20

"čist. priekopy" 10*0,195   1,950

Súčet   1,950

17 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 17,550 0,01 0,18

1,95*9   17,550

99 Presun hmôt HSV   0,19

18 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 19,002 0,01 0,19

Celkom   1 147,91
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 31,153 - P22599

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 908,33

1 Zemné práce   181,35
1 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 16,980 1,93 32,77

"vytok"  2,0*3,0*0,3   1,800

"vtokova jama" 3,0*2,2*2,3   15,180

Súčet   16,980

2 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 5,094 0,50 2,55

16,98   16,980

16,98*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   5,094

3 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 12,909 3,45 44,54

16,98-4,071   12,909

4 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 90,363 0,20 18,07

12,909*7   90,363

5 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 12,909 0,10 1,29

6 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 21,730 3,00 65,19

"zemina" 12,909*1,5   19,364

"čist. priekopy" 5*0,195   0,975

"čist. priep." 13*0,107   1,391

Súčet   21,730

7 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 4,071 4,16 16,94

"vtokova jama" 3,0*2,2*2,3-2,3*2,1*2,3   4,071

Súčet   4,071

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 161,58

8 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 
dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 8,000 48,00 384,00

"vtok-kalova jama" (2,1+1,9)*2   8,000

Súčet   8,000

9 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 8,000 95,00 760,00

10 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 12,560 1,40 17,58

"stlpiky" 4*3,14   12,560

4 Vodorovné konštrukcie   495,19

11 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 
25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 7,800 13,02 101,56

"vtok-kalova jama" 1,5*1,2   1,800

"vytok" 2,0*3,0   6,000

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 31,153 - P22599

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

12 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 6,000 2,45 14,70

"vytok" 2,0*3,0   6,000

Súčet   6,000

13 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
16/20   m3 0,624 97,00 60,53

"pod vtokovu jamu" 2,6*2,4*0,1   0,624

14 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 0,160 40,00 6,40

" pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*4   0,160

15 465511511.S
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a 
s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 7,800 40,00 312,00

"vtok-kalova jama" 1,5*1,2   1,800

"vytok" 2,0*3,0   6,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   974,11

16 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 
nepružný OS-B   m2 1,840 22,00 40,48

" ochrana proti soliam -kalova jama  " 2,3*0,8   1,840

17 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 13,750 1,20 16,50

reprofil. - typ1   

"strop priep.-50%" 13,0*1,5*0,5   9,750

"vytokove čelo rimsa" 4,0*1,0   4,000

Súčet   13,750

18 627458111.S
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 
vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 13,775 15,00 206,63

"vytokove  čelo 50% " (4,0*1,6-1,5*1,5)*0,5   2,075

"priep. vo vnutri 30%" 13,0*1,5*2*0,3   11,700

Súčet   13,775

19 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 
mm   m2 9,750 54,00 526,50

"strop priep.-50%" 13*1,5*0,5   9,750

20 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 4,000 46,00 184,00

"vytokove čelo rimsa." 4,0*1,0   4,000

8 Rúrové vedenie   425,00

21 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 
hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00

"vtokova jama" 1   1,000

22 552425100301 Mreža ocelová 1,2x1,5,  s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 380,00 380,00

23 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 
a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00

"vtokova jama" 5   5,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   670,75
24 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 31,153 - P22599

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

25 919413215.S
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 25/30 priepustu z 
rúr DN 900 až 150   ks 1,000 100,00 100,00

26 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -
0,02200t   m2 9,750 9,00 87,75

"strop priep.-50%" 13*1,5*0,5   9,750

27 938902071.S Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou   m2 13,750 2,10 28,88

"strop priep.-50%" 13*1,5*0,5   9,750

"vytokove čelo rimsa." 4,0*1,0   4,000

Súčet   13,750

28 938909405.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 
mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 5,000 2,10 10,50

"vtok-pritok" 5,0   5,000

29 938909713.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, 
hrúbka nánosu do 25%, -0,10708 t   m 13,000 1,90 24,70

30 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/35/160 mm   ks 16,000 4,30 68,80

" kotvenie zábradlia-stlpiky" 4*4   16,000

Súčet   16,000

31 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 2,475 98,00 242,55

"vtok" 4,0*0,5*1,8-1,5*1,5*0,5   2,475

Súčet   2,475

32 966075141.S
Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 
betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 4,000 3,00 12,00

33 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 6,155 0,10 0,62

9,75*0,022+2,475*2,4   6,155

34 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 
1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 116,945 0,01 1,17

6,155*19   116,945

35 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 2,366 0,10 0,24

"čist. priekopy" 5*0,195   0,975

"čist. priepustu" 13*0,107   1,391

Súčet   2,366

36 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 44,954 0,01 0,45

2,366*19   44,954

37 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 6,155 7,00 43,09

"bet" 6,155   6,155

99 Presun hmôt HSV   0,35

38 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 34,771 0,01 0,35

   Strana 89  z 251



Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 31,153 - P22599

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

PSV Práce a dodávky PSV   166,32

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   166,32

39 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 
asfaltovým lakom penetračným   m2 19,360 0,70 13,55

"vtokova jama" (2,1+2,3)*2*2,2   19,360

Súčet   19,360

40 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,007 2 500,00 17,50

19,36*0,00035 "Přepočítané koeficientom množstva   0,007

41 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 
asfaltovým náterom   m2 38,720 1,20 46,46

19,36*2   38,720

42 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,074 1 200,00 88,80

38,72*0,0019 "Přepočítané koeficientom množstva   0,074

43 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m   t 0,090 0,10 0,01

Celkom   4 074,65
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 31,445 - P22600

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 174,50

1 Zemné práce   68,61
1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,567 25,00 14,18

"zaistov. prah-vytok" 2,7*0,7*0,3   0,567

2 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,170 0,50 0,09

0,567   0,567

0,567*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   0,170

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 3,240 1,93 6,25

"vytok"  3*2,7*0,4   3,240

Súčet   3,240

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 0,972 0,50 0,49

3,24   3,240

3,24*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   0,972

5 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 3,807 3,45 13,13

0,567+3,24   3,807

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 26,649 0,20 5,33

3,807*7   26,649

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 3,807 0,10 0,38

8 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 9,587 3,00 28,76

"zemina" 3,807*1,5   5,711

"čist. priepustu" 9*0,214   1,926

"čist. priekopy" 10*0,195   1,950

Súčet   9,587

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   2 397,28
9 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 1,696 187,00 317,15

"rimsy" (4+4)*0,8*0,265   1,696

Súčet   1,696

10 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 5,888 50,00 294,40

8*0,265*2+8*0,1+0,8*0,265*4   5,888

Súčet   5,888

11 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 5,888 4,00 23,55

12 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,282 1 900,00 535,80

8*35,2*0,001   0,282

Súčet   0,282

13 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 40,000 1,40 56,00

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 31,445 - P22600

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

"priep. " 8*5,0   40,000

Súčet   40,000

14 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 
dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 8,000 48,00 384,00

"vtok+vytok" 4+4   8,000

Súčet   8,000

15 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 8,000 95,00 760,00

16 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 18,840 1,40 26,38

"stlpiky" 6*3,14   18,840

4 Vodorovné konštrukcie   613,73

17 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 
25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 9,750 13,02 126,95

"vtok+vytok"3,0+ 2,7*2,5   9,750

18 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,122 20,83 2,54

"zaistov. prah"2,7*0,3*0,15   0,122

19 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 9,750 2,45 23,89

20 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,486 125,00 60,75

"zaistov. prah" 2,7*0,6*0,3   0,486

21 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 0,240 40,00 9,60

" pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*6   0,240

22 465511511.S
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a 
s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 9,750 40,00 390,00

"vtok+vytok" 3,0+2,7*2,5   9,750

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   652,00

23 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 
nepružný OS-B   m2 8,800 22,00 193,60

" ochrana proti soliam - rímsy  " (4+4)*1,1   8,800

24 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 4,500 1,20 5,40

reprofil. - typ1   

"strop priep.-50%" 9*1,0*0,5   4,500

Súčet   4,500

25 627458111.S
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 
vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 14,000 15,00 210,00

"vytokove a vtokove  čelo 50%- typ1" ((4+4)*1,5-
1,0*1,0*2)*0,5   5,000

"priep. vo vnutri 50%- typ1" 9*1,0*2*0,5   9,000

Súčet   14,000

26 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 
mm   m2 4,500 54,00 243,00

"strop priep.-50%" 9*1,0*0,5   4,500
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 31,445 - P22600

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   442,69
27 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00

28 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -
0,02200t   m2 4,500 9,00 40,50

"strop priep.-50%" 9*1,0*0,5   4,500

29 938902071.S Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou   m2 4,500 2,10 9,45

"strop priep.-50%" 9*1,0*0,5   4,500

30 938909405.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 
mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 10,000 2,10 21,00

"vtok-pritok+vytok" 5,0*2   10,000

31 938909723.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, 
hrúbka nánosu do 50%, -0,21416 t   m 9,000 1,91 17,19

32 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/35/160 mm   ks 24,000 4,30 103,20

" kotvenie zábradlia-stlpiky" 6*4   24,000

Súčet   24,000

33 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M24/15/260 mm   ks 8,000 6,80 54,40

" kotvenie rimsy" 4+4   8,000

Súčet   8,000

34 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 1,000 98,00 98,00

"vtok+vytok-rimsa" (4,0+4,0)*0,5*0,25   1,000

Súčet   1,000

35 966075141.S
Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 
betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 10,000 3,00 30,00

5*2   10,000

36 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 2,499 0,10 0,25

"bet." 1,0*2,4   2,400

"degr.bet." 4,5*0,022   0,099

37 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 
1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 47,481 0,01 0,47

2,499*19   47,481

38 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 3,876 0,10 0,39

"čist. priepustu" 9*0,214   1,926

"čist. priekopy" 10*0,195   1,950

Súčet   3,876

39 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 34,884 0,01 0,35

3,876*9   34,884

40 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 2,499 7,00 17,49
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust v km 31,445 - P22600

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

2,499   2,499

99 Presun hmôt HSV   0,19

41 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 19,120 0,01 0,19

Celkom   4 174,50
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-10 Nástupištia AZ v k.ú. Píla

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 034,80

1 Zemné práce   556,98

1 113106121.S
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, 
dosiek alebo tvaroviek,  -0,13800t   m2 30,000 1,54 46,20

2 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 10,500 1,87 19,64

70*0,15   10,500

3 122201401.S Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3   m3 19,000 0,50 9,50

19   19,000

4 122201409.S
Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na 
suchu v hornine 3   m3 5,700 0,50 2,85

19,0*0,3   5,700

5 103640000200.S Zemina pre terénne úpravy - zásypová   t 28,500 7,00 199,50

6 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 27,850 3,45 96,08

"zemina zo zemnika" 19   19,000

"preb. humus" (70-11)*0,15   8,850

Súčet   27,850

7 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 188,700 0,20 37,74

"zemina zo zemnika" 19*9   171,000

"preb. humus" 8,85*2   17,700

Súčet   188,700

8 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 
m3   m3 8,850 1,09 9,65

"preb. humus" (70-11)*0,15   8,850

9 171101131.S
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných 
hornín striedavo ukladaných   m3 19,000 2,90 55,10

10 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 
1:1   m2 11,000 1,50 16,50

11 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 0,340 8,00 2,72

11*0,0309 "Přepočítané koeficientom množstva   0,340

12 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 102,300 0,47 48,08

(77+16)*1,1   102,300

13 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 11,000 0,47 5,17

14 182301122.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm   m2 11,000 0,75 8,25

5 Komunikácie   1 936,50

15 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm   m2 93,000 3,35 311,55

"chod.+nevid." 77+14+5*0,4   93,000

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-10 Nástupištia AZ v k.ú. Píla

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

16 596911143.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 
hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm   m2 77,000 9,00 693,00

"chodnik-konštr. č.5" 77,0   77,000

17 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá   m2 78,540 6,50 510,51

77*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva   78,540

18 596911331.S
Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z 
kameniva ťaženého s vyplnením škár   m2 16,000 9,00 144,00

14+5*0,4   16,000

19 592460006800
Dlažba betónová, pre nevidiacich s nopková, rozmer 
200x200x60 mm, červená   m2 14,280 17,00 242,76

14   14,000

14*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva   14,280

20 592460006900
Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 
200x200x60 mm, červená   m2 2,040 17,00 34,68

5*0,4   2,000

2*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva   2,040

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 540,39

21 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 45,000 13,00 585,00

22 592170002200 Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 45,450 3,40 154,53

45*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   45,450

23 916561112.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 
do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 55,000 12,00 660,00

55   55,000

24 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 55,550 2,00 111,10

55*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   55,550

25 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 4,140 0,10 0,41

"dlazba" 30*0,138   4,140

26 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 37,260 0,01 0,37

"dlazba" 30*0,138*9   37,260

27 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 4,140 7,00 28,98

"dlazba" 30*0,138   4,140

99 Presun hmôt HSV   0,93

28 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 93,273 0,01 0,93

Celkom   4 034,80
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-11 Nástupištia AZ v k.ú. Horné Hámre

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   5 423,44

1 Zemné práce   232,05

1 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 7,950 1,87 14,87

53*0,15   7,950

2 122201401.S Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3   m3 5,000 0,50 2,50

5   5,000

3 122201409.S
Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na 
suchu v hornine 3   m3 1,500 0,50 0,75

5,0*0,3   1,500

4 103640000200.S Zemina pre terénne úpravy - zásypová   t 7,500 7,00 52,50

5*1,5   7,500

5 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 11,750 3,45 40,54

"zemina zo zemnika" 5   5,000

"preb. humus" (53-8)*0,15   6,750

Súčet   11,750

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 58,500 0,20 11,70

"zemina zo zemnika" 5*9   45,000

"preb. humus" 6,75*2   13,500

Súčet   58,500

7 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 
m3   m3 6,750 1,09 7,36

"preb. humus" (53-8)*0,15   6,750

8 171101131.S
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných 
hornín striedavo ukladaných   m3 5,000 2,90 14,50

9 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 
1:1   m2 8,000 1,50 12,00

10 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 0,247 8,00 1,98

8*0,0309 "Přepočítané koeficientom množstva   0,247

11 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 135,300 0,47 63,59

(106+17)*1,1   135,300

12 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 8,000 0,47 3,76

13 182301122.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm   m2 8,000 0,75 6,00

4 Vodorovné konštrukcie   29,81

14 451577877.S
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 
1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku   m2 21,600 1,38 29,81

"nova dlaž. priekopa" 24*0,9   21,600

5 Komunikácie   2 516,61

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-11 Nástupištia AZ v k.ú. Horné Hámre

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

15 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm   m2 123,000 3,35 412,05

"chod.+nevid." 106+15+5*0,4   123,000

16 596911143.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 
hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm   m2 106,000 9,00 954,00

"chodnik-konštr. č.5" 106,0   106,000

17 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá   m2 108,120 6,50 702,78

106   106,000

106*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva   108,120

18 596911331.S
Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z 
kameniva ťaženého s vyplnením škár   m2 17,000 9,00 153,00

15+5*0,4   17,000

19 592460006800
Dlažba betónová, pre nevidiacich s nopková, rozmer 
200x200x60 mm, červená   m2 15,300 17,00 260,10

15   15,000

15*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva   15,300

20 592460006900
Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 
200x200x60 mm, červená   m2 2,040 17,00 34,68

5*0,4   2,000

2*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva   2,040

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 643,90

21 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 72,000 13,00 936,00

22 592170002200 Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 72,720 3,40 247,25

72*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   72,720

23 916561112.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 
do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 53,000 12,00 636,00

53   53,000

24 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 53,530 2,00 107,06

53*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   53,530

25 919721210.S Asfaltova zálievka   m 41,000 1,20 49,20

26 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm   m 41,000 0,30 12,30

27 935112113
Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 
16/20, z betón. dosiek akejkoľ. veľk.   m2 7,200 12,78 92,02

"dlaž. priekopa" 24*0,3   7,200

28 592270000701
Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová 
betónová TBM  500x300x80 mm   ks 48,480 1,15 55,75

"priekopa" 7,2/0,5/0,3*1,01   48,480

Súčet   48,480

29 935112212.S
Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 
500- 800 mm do betónu C 16/20   m 24,000 12,78 306,72

"dlaž. priekopa" 24,0   24,000

30 592270001800
Tvárnica priekopováTBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) 
mm   ks 80,640 2,50 201,60
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-11 Nástupištia AZ v k.ú. Horné Hámre

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

24*3,36 "Přepočítané koeficientom množstva   80,640

99 Presun hmôt HSV   1,07

31 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 107,141 0,01 1,07

Celkom   5 423,44
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Nástupištia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   8 922,74

1 Zemné práce   348,59
1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,504 25,00 12,60

"zaisť. prah" 2,4*0,3*0,7   0,504

2 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,151 0,50 0,08

0,504*0,3   0,151

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 20,880 1,93 40,30

"predlženie priepustu+dlazba" 6,0*1,6*1,8+9,0*0,4   20,880

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 6,264 0,50 3,13

20,88*0,3   6,264

5 171101131.S
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných 
hornín striedavo ukladaných   m3 18,000 2,90 52,20

6 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 4,320 4,16 17,97

"predlženie priepustu-obsyp" 6,0*1,6*1,8-6,0*1,8*1,2   4,320

7 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny   m3 6,000 4,30 25,80

"priepust"  6,0"1,8*1,2-6,0*3,14*0,4*0,4   6,000

8 583310000300.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm   t 10,200 9,00 91,80

6*1,7   10,200

9 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 215,600 0,47 101,33

(163+33)*1,1   215,600

10 182101101.S Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4   m2 7,200 0,47 3,38

"pod dlažbu" 3,60*1,0*2   7,200

4 Vodorovné konštrukcie   533,43

11 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 
25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 9,000 13,02 117,18

"šikme - čelo" 9,0   9,000

12 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,108 20,83 2,25

"zaistov. prah" 2,4*0,3*0,15   0,108

13 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,432 125,00 54,00

"zaistov. prah-priep." 2,4*0,6*0,3   0,432

14 465511511.S
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a 
s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 9,000 40,00 360,00

"šikme - čelo" 9,0   9,000

5 Komunikácie   3 882,56

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Nástupištia

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

15 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm   m2 189,400 3,35 634,49

"chod.+nevid." 163+22+11*0,4   189,400

16 596911143.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 
hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm   m2 163,000 9,00 1 467,00

"chodnik-konštr. č.5" 163,0   163,000

17 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá   m2 166,260 6,50 1 080,69

163   163,000

163*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva   166,260

18 596911331.S
Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z 
kameniva ťaženého s vyplnením škár   m2 26,400 9,00 237,60

22+11*0,4   26,400

19 592460006800
Dlažba betónová, pre nevidiacich s nopková, rozmer 
200x200x60 mm, červená   m2 22,440 17,00 381,48

22   22,000

22*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva   22,440

20 592460006900
Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 
200x200x60 mm, červená   m2 4,488 17,00 76,30

11*0,4   4,400

4,4*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva   4,488

21 596911391.S Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm   m 5,000 1,00 5,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   4 156,55

22 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 98,000 13,00 1 274,00

23 592170002200 Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 98,980 3,40 336,53

98*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   98,980

24 916561112.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 
do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 109,000 12,00 1 308,00

109   109,000

25 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 110,090 2,00 220,18

109*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   110,090

26 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600   m 6,000 23,69 142,14

"predlzenie priepustu" 6,0   6,000

27 592210000800.S
Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, 
DN 600, dĺ. 1000 mm   ks 6,060 95,00 575,70

6*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   6,060

28 966001250 Preložka zastávkového prístrešku   ks 1,000 300,00 300,00

99 Presun hmôt HSV   1,61

29 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 161,347 0,01 1,61

Celkom   8 922,74
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Zatrubenie priekopy

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 466,92

1 Zemné práce   394,14
1 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 21,200 1,93 40,92

"rozširenie jestv. priekopy pre kanal" 23*1,0*0,4   9,200

"rozširenie jestv. priekopy pre KJ a šachtu" 2,0*2,0*1,0*3   12,000

Súčet   21,200

2 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 6,360 0,50 3,18

21,2*0,3   6,360

3 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 21,900 4,16 91,10

"zatrubie priekopy - DN 300" 23*1,0*0,7   16,100

"KJ+šachta" 5,8   5,800

Súčet   21,900

4 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny   m3 13,211 4,30 56,81

"PVC potrubie DN 300"   

23*1,0*0,7-23*3,14*0,2*0,2   13,211

Súčet   13,211

5 583310000300.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm   t 22,459 9,00 202,13

13,211*1,7   22,459

4 Vodorovné konštrukcie   318,69

6 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 3,450 20,83 71,86

"potrubie DN 300" 23*1,0*0,15   3,450

7 452112121
Osadenie prstenca  pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 
200 mm   ks 1,000 35,00 35,00

1   1,000

8 5922470230 Vyrovnávací prstenec TBW 625/200   ks 11,000 17,00 187,00

9 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
16/20   m3 0,256 97,00 24,83

"monol. šachta-podkl. bet." 1,6*1,6*0,1   0,256

8 Rúrové vedenie   2 693,65

10 871376010
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 300   m 23,000 2,20 50,60

14,5+8,5   23,000

11 286110001000
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - 
viacvrstvová, DN 315, dĺ. 5 m   ks 4,669 135,00 630,32

23/5,0*1,015   4,669

12 877376106 Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 300   ks 3,000 1,00 3,00

"KJ č.1+č.2" 1+2   3,000

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Zatrubenie priekopy

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

13 286510010000
Presuvka PVC-U, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu 
KG potrubia   ks 3,000 14,00 42,00

14 894204262
Žľaby šachiet kanalizačných z prostého betónu tr. C 25/30 
prierezu s polomerom nad 500 mm   m3 1,500 140,00 210,00

" dná KJ č,1+č.2+monol. šachta"  3*0,5   1,500

15 894302165
Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu 
vodostavebného C 25/30   m3 0,335 140,00 46,90

"stropna doska šachty" 1,4*1,4*0,2-3,14*0,3*0,3*0,2   0,335

16 894302166
Steny alebo dno šachiet kanalizačných  hrúbky nad 200 mm 
zo železobetónu vodostavebného C 25/30   m3 1,448 140,00 202,72

"steny šachty" (1,4+1,0)*2*0,2*1,1   1,056

"dno" 1,4*1,4*0,2   0,392

Súčet   1,448

17 894502201
Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo 
štvorhraných a viachranných obojstranné   m2 11,680 30,00 350,40

1,4*4*1,3+1,0*4*1,1   11,680

18 894503111
Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk. stropov 
šachiet armatúrnych akýchkoľvek rozmerov   m2 2,497 30,00 74,91

"stropna doska " 1,0*1,0+3,14*0,6*0,2+1,4*4*0,2   2,497

19 894608112
Výstuž šachiet armatúrných z betonárskej ocele B500 
(10505)   t 0,020 1 500,00 30,00

"strop šachty" 0,02   0,020

20 894609124 Výstuž šachiet kanalizačných zo zváraných sietí KARI   t 0,139 1 200,00 166,80

"strop šachty" 26,71*0,001   0,027

"steny a dno šachty" 
(1,3*4+1,1*4)*1,3*7,9*0,001+1,3*1,3*7,9*0,001   0,112

21 894401111
Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 4,000 8,00 32,00

2+2   4,000

22 592240002300

Skruž výšky 250 mm TBS 100/25/10  pre kanalizačnú 
šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x250x100 
mm   ks 2,000 37,00 74,00

23 592240002100
Kónus  100-63/58/10  pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. 
steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 2,000 55,00 110,00

24 894403021
Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 2,000 10,00 20,00

25 592240003702
Dno výšky 1000 mm priame  100/100 V max 60 pre 
kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/1000x300 mm   ks 2,000 130,00 260,00

1,98019801980198*1,01 "Přepočítané koeficientom 
množstva   2,000

26 899102111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 2,000 35,00 70,00

27 552410002200.S Poklop liatinový B125 priemer 600 mm   ks 2,000 70,00 140,00

28 899201111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 
hmotnosti jednotlivo do 50 kg   ks 2,000 15,00 30,00

"napoj. priekopy do K.J. č.1 a č.2-mreža" 1+1   2,000

29 552423200010 Oceľová mreža  600x300 mm s povrchovou úpravou   ks 2,000 75,00 150,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Zatrubenie priekopy

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   60,00

30 971052431.S
Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 
0,25 m2, do 150 mm,  -0,09300t   ks 2,000 30,00 60,00

"napoj. priekopy do K.J. č.1 a č.2-otvor pre mrežu" 1+1   2,000

99 Presun hmôt HSV   0,44

31 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 43,843 0,01 0,44

PSV Práce a dodávky PSV   262,76

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   262,76

32 711491172.S

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 
vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 
podpovrchovej a tlakovej vode   m2 3,920 2,00 7,84

"ochrana izolacie - monol. šachta-strop" 1,4*1,4*2   3,920

33 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2   m2 4,508 0,65 2,93

3,92*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva   4,508

34 711491272.S

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 
zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 
tlakovej vode   m2 8,400 2,00 16,80

"ochrana izol. monol. šachta-steny" 1,4*4*1,5   8,400

35 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2   m2 10,080 0,65 6,55

8,4*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva   10,080

36 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 
asfaltovým lakom penetračným   m2 12,320 0,70 8,62

"monol. šachta" 1,4*1,4*2+1,4*4*1,5   12,320

37 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,004 1 718,00 6,87

12,32*0,00035 "Přepočítané koeficientom množstva   0,004

38 711541174.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet pásmi 
pritavením NAIP   m2 12,320 12,50 154,00

39 628310000300 Pás ťažký asfaltový, IPA 380/SH S 40a   m2 14,784 4,00 59,14

12,32*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva   14,784

40 998711101
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m   t 0,082 0,10 0,01

M Práce a dodávky M   13,94

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   13,94

41 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 
33 cm   m 23,000 0,30 6,90

42 283230008200 Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá   m 23,460 0,30 7,04

23*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva   23,460
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Podčasť: Zatrubenie priekopy

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

Celkom   3 743,62
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-13 Nástupištia AZ v k.ú.Žarnovica

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 785,32

1 Zemné práce   236,18

1 113107123.S
Odstránenie krytu v ploche  do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr.200 do 300 mm,  -0,40000t   m2 35,000 3,04 106,40

2 113107144.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 
150 do 200 mm,  -0,45000t   m2 35,000 3,20 112,00

35   35,000

3 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 37,840 0,47 17,78

(29+5,4)*1,1   37,840

5 Komunikácie   710,75

4 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm   m2 34,400 3,35 115,24

"chod.+nevid." 29+5+1*0,4   34,400

5 596911143.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 
hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm   m2 29,000 9,00 261,00

"chodnik-konštr. č.5" 29,0   29,000

6 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá   m2 29,580 6,50 192,27

29*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva   29,580

7 596911331.S
Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z 
kameniva ťaženého s vyplnením škár   m2 5,400 9,00 48,60

5+1*0,4   5,400

8 592460006800
Dlažba betónová, pre nevidiacich s nopková, rozmer 
200x200x60 mm, červená   m2 5,100 17,00 86,70

5   5,000

5*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva   5,100

9 592460006900
Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 
200x200x60 mm, červená   m2 0,408 17,00 6,94

0,4   0,400

0,4*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva   0,408

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   838,10

10 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 46,000 13,00 598,00

11 592170002200 Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 46,460 3,40 157,96

46*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   46,460

12 919721210.S Asfaltova zálievka   m 22,000 1,20 26,40

13 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm   m 22,000 0,30 6,60

22   22,000

14 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 156,550 0,10 15,66

"asf." 35*0,450   15,750

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-13 Nástupištia AZ v k.ú.Žarnovica

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

"podkl. vrstvy" 352*0,400   140,800

Súčet   156,550

15 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 197,750 0,01 1,98

"asf." 35*0,450*9   141,750

"podkl. vrstvy" (35*0,400)*4   56,000

Súčet   197,750

16 979089212.S
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 15,750 2,00 31,50

"asf." 35*0,450   15,750

99 Presun hmôt HSV   0,29

17 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 28,518 0,01 0,29

Celkom   1 785,32
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú.Píla

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   538,95

2 Zakladanie   78,93

1 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 0,108 20,83 2,25

" pod základy = 100 mm "  0,6*0,6*0,15*2   0,108

2 275313811.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37   m3 0,720 97,00 69,84

"stlpy"  0,6*0,6*1,0*2   0,720

3 275351217.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné   m2 0,720 6,50 4,68

"stlpy"  4*0,6*0,15*2   0,720

4 275351218.S Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné   m2 0,720 3,00 2,16

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   460,00

5 949942101.S
Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná 
na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m   hod 10,000 46,00 460,00

5*2   10,000

99 Presun hmôt HSV   0,02

6 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 1,899 0,01 0,02

M Práce a dodávky M   11 657,32

21-M Elektromontáže   11 599,82

7 210010124.S
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená 
voľne, vnútorná   m 4,000 1,00 4,00

2,0*2*1   4,000

Súčet   4,000

8 345710010000 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63   m 4,000 1,25 5,00

9 210050841 Číslovanie stožiara farbou   KUS 2,000 3,00 6,00

2*1   2,000

10 210201812
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL SOLAR 
ACTIVE = D + M   kpl. 1,000 8 680,00 8 680,00

" jedna súpr. bezpečného priechodu napájaná zo solárneho 
systému obsahuje nasledovné dodávky a montáž : " 1   1,000

18 W ,  1700 lm , CRI >70 , 12 V DC "   

Pb AGM  12V / 90 Ah "   

" 2 x riadiaca jednotka "   

trieda L2H ) "   

svetlá"   

" 2 x dotykové tlačitko "   

podkladom "   

s detekciou chodca "   

" Bezdrôtová komunikácia medzi riadiacimi jednotkami"   

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú.Píla

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

skúšobná prevádzka , revízie , dokumentácia k odovzdaniu , 

Súčet   1,000

11 210201864
Montáž stožiara oceľového výšky 7 m s prírubou pre uličné 
svietidlá   ks 2,000 85,00 170,00

2*1   2,000

12 348370003700
Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 7/60 P, D=60 mm, 
výška=7,0 m   ks 2,000 655,00 1 310,00

13 348370004600 Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m   ks 2,000 125,00 250,00

14 210204103 Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg   ks 2,000 33,00 66,00

2*1   2,000

15 3167700030001 Výložník UDOBJ 1 - 500   ks 2,000 185,00 370,00

16 210220001.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-
10   m 10,000 2,50 25,00

5*2*1   10,000

17 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm   kg 6,250 2,65 16,56

18 210220010.S
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane 
svoriek a vyznač. žlt. pruhov)   m 1,000 2,50 2,50

0,5*2*1   1,000

19 246220004900.S Email syntetický vonkajší S 2013   kg 0,400 6,50 2,60

20 246420001200.S Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok   kg 0,100 5,00 0,50

21 210220020.S Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   m 10,000 1,15 11,50

5*2*1   10,000

22 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 9,420 2,65 24,96

23 210220240.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   ks 4,000 3,30 13,20

2*2*1   4,000

24 354410001500.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01   ks 4,000 1,00 4,00

25 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP   ks 2,000 3,30 6,60

2*1   2,000

26 354410004000.S Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1   ks 2,000 1,00 2,00

27 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 2,000 3,30 6,60

2*1   2,000

28 354410004300.S Svorka FeZn skúšobná označenie SZ   ks 2,000 1,00 2,00

29 210220252.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02   ks 4,000 3,30 13,20

2*2*1   4,000

30 354410000400.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01   ks 4,000 1,00 4,00

31 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 2,000 3,30 6,60

2*1   2,000

32 354410000900.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A   ks 2,000 1,00 2,00

33 210220270.S Uzemňovacia doska FeZn ZD   ks 2,000 16,00 32,00

2*1   2,000

34 354410055200.S
Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie 
ZD 01 s páskou   ks 2,000 26,50 53,00

35 HZS-001 Revízie   hod 10,000 13,50 135,00

10*1   10,000

36 HZS-004 Nešpecifikované práce   hod 25,000 15,00 375,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú.Píla

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

37 PD Presun dodávok   % 0,000 300,00 0,00

38 PM Podružný materiál   % 0,000 250,00 0,00

39 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   57,50
40 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore   KM 0,050 500,00 25,00

0,05*1   0,050

41 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117   kg 0,025 6,50 0,16

42 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1   kus 1,000 6,50 6,50

43 460050602.S
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4   m3 0,720 33,00 23,76

"vykop pre nové stlpy"  0,6*0,6*1,0*2*1   0,720

44 460120061.S
Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy 
povrchu.   m3 0,720 2,89 2,08

" prebytočný výkopok "   

"vykop pre nové stlpy"  0,6*0,6*1,0*2*1   0,720

Súčet   0,720

45 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00

Celkom   12 196,27
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-21 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horn é Hámre

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 345,60

1 Zemné práce   728,75
1 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 4,800 2,20 10,56

" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 
(1,5*1,0*1,2+2,5*1,0*1,2)*1   4,800

2 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 1,440 0,50 0,72

1*4,800*0,3   1,440

3 141721113.S
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, 
hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm   m 9,000 75,00 675,00

9   9,000

4 286130046700
Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dĺ. 12 m PN 10 (SDR17) 
pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE   m 9,000 2,50 22,50

9   9,000

5 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 4,800 4,16 19,97

" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 
(1,5*1,0*1,2+2,5*1,0*1,2)*1   4,800

2 Zakladanie   236,79

6 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 0,324 20,83 6,75

" pod základy = 100 mm "  0,6*0,6*0,15*2*3   0,324

7 275313811.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37   m3 2,160 97,00 209,52

"stlpy"  0,6*0,6*1,0*2*3   2,160

8 275351217.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné   m2 2,160 6,50 14,04

"stlpy"  4*0,6*0,15*2*3   2,160

9 275351218.S Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné   m2 2,160 3,00 6,48

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 380,00

10 949942101.S
Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná 
na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m   hod 30,000 46,00 1 380,00

5*2*3   30,000

99 Presun hmôt HSV   0,06

11 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 5,714 0,01 0,06

M Práce a dodávky M   41 600,85

21-M Elektromontáže   41 369,65

12 210010124.S
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená 
voľne, vnútorná   m 12,000 1,00 12,00

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-21 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horn é Hámre

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

2,0*2*3   12,000

2,0*0   0,000

Súčet   12,000

13 345710010000 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63   m 12,000 1,25 15,00

14 210010125.S
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm uložená 
voľne, vnútorná   m 6,000 1,00 6,00

" B " 6   6,000

Súčet   6,000

15 345710005900.S
Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z HDPE, 
bezhalogénová, D 90 mm   m 6,000 1,95 11,70

6   6,000

16 210040386
Montáž svorky kotevnej 5001/1 (2x10 až 2x35 mm2 pre DP 
a VO, strmeňom )   ks 2,000 13,50 27,00

17 3543100093001 Svorka kotevná SO80.235S   ks 2,000 16,50 33,00

18 210040390 Montáž svorky prepichovacej   ks 4,000 6,50 26,00

19 3543100102002 Svorka poloprepichovacia SLIW 54   ks 4,000 12,50 50,00

20 210050841 Číslovanie stožiara farbou   KUS 6,000 3,00 18,00

2*3   6,000

21 210100282
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 
páskou do 4 x 25 mm2 pre vonkajšie práce   ks 2,000 2,56 5,12

22 345810007500.S Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2   ks 2,000 6,50 13,00

23 210201811
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL 
CLASSIC = D + M   kpl. 1,000 14 650,00 14 650,00

" jedna súpr. bezpečného priechodu napájaná z VO 
obsahuje nasledovné dodávky a montáž : " 1   1,000

55W ,  6000lm , CRI >70/75 , 24 V DC "   

AGM 12V - 18Ah )"   

trieda L2H "   

" 2 x detektory pohybu HTR "   

svetlá"   

" funkcia aktívneho stmievania "   

detekciou chodca "   

chod. 600x600x43 mm , 300cd , 5000-8000 K, 12 V DC , IP 

skúšobná prevádzka , revízie , dokumentácia k odovzdaniu , 

Súčet   1,000

24 210201812
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL SOLAR 
ACTIVE = D + M   kpl. 2,000 8 680,00 17 360,00

" jedna súpr. bezpečného priechodu napájaná zo solárneho 
systému obsahuje nasledovné dodávky a montáž : " 2   2,000

18 W ,  1700 lm , CRI >70 , 12 V DC "   

Pb AGM  12V / 90 Ah "   

" 2 x riadiaca jednotka "   

trieda L2H ) "   

svetlá"   

" 2 x dotykové tlačitko "   

podkladom "   

   Strana 112  z 251



Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-21 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horn é Hámre

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

s detekciou chodca "   

" Bezdrôtová komunikácia medzi riadiacimi jednotkami"   

skúšobná prevádzka , revízie , dokumentácia k odovzdaniu , 

Súčet   2,000

25 210201863
Montáž stožiara oceľového výšky 6 m s prírubou pre uličné 
svietidlá   ks 2,000 85,00 170,00

2*1   2,000

26 348370003600
Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 6/60 P, D=60 mm, 
výška=6,0 m   ks 2,000 565,00 1 130,00

27 348370004600 Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m   ks 2,000 125,00 250,00

28 210201864
Montáž stožiara oceľového výšky 7 m s prírubou pre uličné 
svietidlá   ks 4,000 85,00 340,00

2*2   4,000

29 348370003700
Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 7/60 P, D=60 mm, 
výška=7,0 m   ks 4,000 655,00 2 620,00

30 348370004600 Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m   ks 4,000 125,00 500,00

31 210204103 Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg   ks 4,000 33,00 132,00

2*2   4,000

32 3167700030001 Výložník UDOBJ 1 - 500   ks 4,000 185,00 740,00

33 210220001.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-
10   m 30,000 2,50 75,00

5*2*3   30,000

34 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm   kg 18,750 2,65 49,69

35 210220010.S
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane 
svoriek a vyznač. žlt. pruhov)   m 3,000 2,50 7,50

0,5*2*3   3,000

36 246220004900.S Email syntetický vonkajší S 2013   kg 1,200 6,50 7,80

37 246420001200.S Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok   kg 0,300 5,00 1,50

38 210220020.S Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   m 30,000 1,15 34,50

5*2*3   30,000

39 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 28,260 2,65 74,89

40 210220240.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   ks 12,000 3,30 39,60

2*2*3   12,000

41 354410001500.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01   ks 12,000 1,00 12,00

42 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP   ks 6,000 3,30 19,80

2*3   6,000

43 354410004000.S Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1   ks 6,000 1,00 6,00

44 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 6,000 3,30 19,80

2*3   6,000

45 354410004300.S Svorka FeZn skúšobná označenie SZ   ks 6,000 1,00 6,00

46 210220252.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02   ks 12,000 3,30 39,60

2*2*3   12,000

47 354410000400.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01   ks 12,000 1,00 12,00

48 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 6,000 3,30 19,80

2*3   6,000

49 354410000900.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A   ks 6,000 1,00 6,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-21 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horn é Hámre

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

50 210220270.S Uzemňovacia doska FeZn ZD   ks 6,000 16,00 96,00

2*3   6,000

51 354410055200.S
Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie 
ZD 01 s páskou   ks 6,000 26,50 159,00

52 210260021
Kotevná alebo nosná konzola závesného kábla, vrátane 
zamurovania a začistenia v priemernom murive   ks 1,000 16,50 16,50

53 3118700094001 Hák univerzalny SOT28 + upevnenie na budovu   ks 1,000 23,50 23,50

54 210260201
Ukotvenie nosného lana zväzkových vodičov kotevnou 
svorkou strmeňovou, bez napínacej skrutky   ks 1,000 16,50 16,50

55 3118700094002
Hák pre ocelovu upevnovaciu pásku SOT39 + upevnovacia 
páska   ks 1,000 23,50 23,50

56 210800147.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5   m 12,000 1,00 12,00

12   12,000

57 341110000800.S Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2   m 12,000 1,35 16,20

58 210802410.S
Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  
2x2,5   m 25,000 1,00 25,00

59 341310032900.S Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x2,5 mm2   m 25,000 1,25 31,25

60 210802424.S
Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  
4x1,5   m 25,000 1,00 25,00

61 341310034300.S Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 mm2   m 25,000 1,65 41,25

62 210802424.S
Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  
4x1,5   m 28,000 1,00 28,00

63 341310034300.S Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 mm2   m 28,000 1,65 46,20

64 210902320
Kábel hliníkový silový pre vonkajšie vedenia, uložený pevne 
NFA2X 0,6/1 kV 2x16   m 7,000 1,00 7,00

65 341110037900.S Kábel hliníkový závesný NFA2X 2x16 mm2   m 7,000 2,55 17,85

66 210950201 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg   m 12,000 0,80 9,60

12   12,000

67 HZS-001 Revízie   hod 30,000 13,50 405,00

10*3   30,000

68 HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete   hod 10,000 16,50 165,00

69 HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete   hod 10,000 16,50 165,00

70 HZS-004 Nešpecifikované práce   hod 100,000 15,00 1 500,00

71 PD Presun dodávok   % 0,000 300,00 0,00

72 PM Podružný materiál   % 0,000 250,00 0,00

73 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   231,20
74 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore   KM 0,150 500,00 75,00

0,05*3   0,150

75 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117   kg 0,075 6,50 0,49

76 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1   kus 3,000 6,50 19,50

77 460050602.S
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4   m3 2,160 33,00 71,28

"vykop pre nové stlpy"  0,6*0,6*1,0*2*3   2,160
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-21 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horn é Hámre

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

78 460120061.S
Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy 
povrchu.   m3 2,790 2,89 8,06

" prebytočný výkopok "   

"vykop pre nové stlpy"  0,6*0,6*1,0*2*3   2,160

" B " 6*0,35*0,3   0,630

Súčet   2,790

79 460200163.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, 
v zemine triedy 3   m 6,000 4,25 25,50

" B " 6   6,000

Súčet   6,000

80 460300006.S
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm   m3 1,050 0,50 0,53

" B " 6*0,35*0,5   1,050

Súčet   1,050

81 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 
ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 6,000 1,15 6,90

6   6,000

82 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm   t 0,624 9,00 5,62

6*0,104 "Přepočítané koeficientom množstva   0,624

83 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 
33 cm   m 6,000 0,30 1,80

6   6,000

84 283230008000
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba 
červená, HAGARD   m 6,000 0,30 1,80

85 460560163.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 6,000 1,35 8,10

" B " 6   6,000

Súčet   6,000

86 583410000800.S Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm   t 0,420 9,00 3,78

" obsyp pieskom "   

" B " 6*0,35*0,2   0,420

Súčet   0,420

87 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 2,100 1,35 2,84

0,35*(6)   2,100

88 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00

Celkom   43 946,45
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarn ovická Huta

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 880,59

1 Zemné práce   2 263,74
1 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 14,400 2,20 31,68

" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 
(1,5*1,0*1,2+2,5*1,0*1,2)*3   14,400

2 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 4,320 0,50 2,16

3*4,800*0,3   4,320

3 141721113.S
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, 
hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm   m 28,000 75,00 2 100,00

10+9+9   28,000

4 286130046700
Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dĺ. 12 m PN 10 (SDR17) 
pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE   m 28,000 2,50 70,00

10+9+9   28,000

5 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 14,400 4,16 59,90

" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 
(1,5*1,0*1,2+2,5*1,0*1,2)*3   14,400

2 Zakladanie   236,79

6 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 0,324 20,83 6,75

" pod základy = 100 mm "  0,6*0,6*0,15*2*3   0,324

7 275313811.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37   m3 2,160 97,00 209,52

"stlpy"  0,6*0,6*1,0*2*3   2,160

8 275351217.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné   m2 2,160 6,50 14,04

"stlpy"  4*0,6*0,15*2*3   2,160

9 275351218.S Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné   m2 2,160 3,00 6,48

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 380,00

10 949942101.S
Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná 
na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m   hod 30,000 46,00 1 380,00

5*2*3   30,000

99 Presun hmôt HSV   0,06

11 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 5,751 0,01 0,06

M Práce a dodávky M   54 181,66

21-M Elektromontáže   53 842,90

12 210010124.S
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená 
voľne, vnútorná   m 18,000 1,00 18,00

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarn ovická Huta

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

2,0*2*3   12,000

2,0*3   6,000

Súčet   18,000

13 345710010000 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63   m 18,000 1,25 22,50

14 3451106001 Paska upinacia 9,5mm / 2-2,5kN , dl. cca 1,5 m   ks 9,000 3,00 27,00

3*3   9,000

15 210010125.S
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm uložená 
voľne, vnútorná   m 17,000 1,00 17,00

" A " 6   6,000

" B " 11   11,000

Súčet   17,000

16 345710005900.S
Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z HDPE, 
bezhalogénová, D 90 mm   m 17,000 1,95 33,15

17 210040386
Montáž svorky kotevnej 5001/1 (2x10 až 2x35 mm2 pre DP 
a VO, strmeňom )   ks 4,000 13,50 54,00

18 3543100093001 Svorka kotevná SO80.235S   ks 4,000 16,50 66,00

19 210040390 Montáž svorky prepichovacej   ks 6,000 6,50 39,00

20 3543100102001 Svorka poloprepichovacia SLIP 12.127   ks 6,000 12,50 75,00

21 210050841 Číslovanie stožiara farbou   KUS 6,000 3,00 18,00

2*3   6,000

22 210100282
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 
páskou do 4 x 25 mm2 pre vonkajšie práce   ks 2,000 2,56 5,12

23 345810007500.S Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2   ks 2,000 6,50 13,00

24 210101602.S
NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV  25-35 
mm2   ks 4,000 33,00 132,00

25 345820040526.S Spojka SVCZ 25-35 univerzálna   bal 4,000 36,50 146,00

26 210120106.S Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V   ks 3,000 1,50 4,50

27 345290004500.S Poistková vložka nožová PNA000 16A gG, veľkosť 000   ks 3,000 6,50 19,50

28 210120424.S Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 1pól   ks 3,000 3,50 10,50

29 358240001000.S1 Zvodič prepätia LVA - 440B   ks 3,000 86,50 259,50

30 210193055.S
Skriňa RE plastová s poistkami, trojfázová, jednotarifná s 
SPP2 (0) 1 odberateľ   ks 3,000 50,00 150,00

31 357110014700.S
Skriňa prípojková plastová SPP 2 na stĺpm, D IV P21 jeden 
odberateľ   ks 3,000 85,00 255,00

32 PC-DRZ-UDPS Držiak skrine SPP2   ks 1,000 8,50 8,50

1   1,000

33 210201811
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL 
CLASSIC = D + M   kpl. 3,000 14 650,00 43 950,00

" jedna súpr. bezpečného priechodu napájaná z VO 
obsahuje nasledovné dodávky a montáž : " 3   3,000

55W ,  6000lm , CRI >70/75 , 24 V DC "   

AGM 12V - 18Ah )"   

trieda L2H "   

" 2 x detektory pohybu HTR "   

svetlá"   

" funkcia aktívneho stmievania "   
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarn ovická Huta

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

detekciou chodca "   

chod. 600x600x43 mm , 300cd , 5000-8000 K, 12 V DC , IP 

skúšobná prevádzka , revízie , dokumentácia k odovzdaniu , 

Súčet   3,000

34 210201863
Montáž stožiara oceľového výšky 6 m s prírubou pre uličné 
svietidlá   ks 6,000 85,00 510,00

2*3   6,000

35 348370003600
Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 6/60 P, D=60 mm, 
výška=6,0 m   ks 6,000 565,00 3 390,00

36 348370004600 Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m   ks 6,000 125,00 750,00

37 210220001.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-
10   m 30,000 2,50 75,00

5*2*3   30,000

38 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm   kg 18,750 2,65 49,69

39 210220010.S
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane 
svoriek a vyznač. žlt. pruhov)   m 3,000 2,50 7,50

0,5*2*3   3,000

40 246220004900.S Email syntetický vonkajší S 2013   kg 1,200 6,50 7,80

41 246420001200.S Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok   kg 0,300 5,00 1,50

42 210220020.S Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   m 30,000 1,15 34,50

5*2*3   30,000

43 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 28,260 2,65 74,89

44 210220240.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   ks 12,000 3,30 39,60

2*2*3   12,000

45 354410001500.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01   ks 12,000 1,00 12,00

46 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP   ks 6,000 3,30 19,80

2*3   6,000

47 354410004000.S Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1   ks 6,000 1,00 6,00

48 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 6,000 3,30 19,80

2*3   6,000

49 354410004300.S Svorka FeZn skúšobná označenie SZ   ks 6,000 1,00 6,00

50 210220252.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02   ks 12,000 3,30 39,60

2*2*3   12,000

51 354410000400.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01   ks 12,000 1,00 12,00

52 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 6,000 3,30 19,80

2*3   6,000

53 354410000900.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A   ks 6,000 1,00 6,00

54 210220270.S Uzemňovacia doska FeZn ZD   ks 6,000 16,00 96,00

2*3   6,000

55 354410055200.S
Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie 
ZD 01 s páskou   ks 6,000 26,50 159,00

56 210260201
Ukotvenie nosného lana zväzkových vodičov kotevnou 
svorkou strmeňovou, bez napínacej skrutky   ks 4,000 16,50 66,00

57 3118700094002
Hák pre ocelovu upevnovaciu pásku SOT39 + upevnovacia 
páska   ks 4,000 23,50 94,00

58 210800147.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5   m 10,000 1,00 10,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarn ovická Huta

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

10   10,000

59 341110000800.S Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2   m 10,000 1,35 13,50

60 210802410.S
Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  
2x2,5   m 69,000 1,00 69,00

61 341310032900.S Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x2,5 mm2   m 69,000 1,25 86,25

62 210802424.S
Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  
4x1,5   m 69,000 1,00 69,00

63 341310034300.S Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 mm2   m 69,000 1,65 113,85

64 210802424.S
Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  
4x1,5   m 75,000 1,00 75,00

65 341310034300.S Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 mm2   m 75,000 1,65 123,75

66 210901069.S Kábel hliníkový silový, uložený voľne  AYKY 450/750 V 4x16   m 36,000 1,00 36,00

36   36,000

67 341110028800.S Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2   m 36,000 1,95 70,20

68 210902320
Kábel hliníkový silový pre vonkajšie vedenia, uložený pevne 
NFA2X 0,6/1 kV 2x16   m 32,000 1,00 32,00

69 341110037900.S Kábel hliníkový závesný NFA2X 2x16 mm2   m 32,000 2,55 81,60

70 210950201 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg   m 10,000 0,80 8,00

10   10,000

71 HZS-001 Revízie   hod 30,000 13,50 405,00

10*3   30,000

72 HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete   hod 10,000 16,50 165,00

73 HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete   hod 10,000 16,50 165,00

74 HZS-004 Nešpecifikované práce   hod 100,000 15,00 1 500,00

75 PD Presun dodávok   % 0,000 300,00 0,00

76 PM Podružný materiál   % 0,000 250,00 0,00

77 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   338,76
78 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore   KM 0,150 500,00 75,00

0,05*3   0,150

79 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117   kg 0,075 6,50 0,49

80 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1   kus 3,000 6,50 19,50

81 460050602.S
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4   m3 2,160 33,00 71,28

"vykop pre nové stlpy"  0,6*0,6*1,0*2*3   2,160

82 460120061.S
Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy 
povrchu.   m3 3,945 2,89 11,40

" prebytočný výkopok "   

"vykop pre nové stlpy"  0,6*0,6*1,0*2*3   2,160

" A " 6*0,35*0,3   0,630

" B " 11*0,35*0,3   1,155

Súčet   3,945

83 460200163.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, 
v zemine triedy 3   m 17,000 4,25 72,25

   Strana 119  z 251



Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarn ovická Huta

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" A " 6   6,000

" B " 11   11,000

Súčet   17,000

84 460300006.S
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm   m3 2,975 0,50 1,49

" A " 6*0,35*0,5   1,050

" B " 11*0,35*0,5   1,925

Súčet   2,975

85 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 
ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 17,000 1,15 19,55

6+11   17,000

86 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm   t 1,768 9,00 15,91

17*0,104 "Přepočítané koeficientom množstva   1,768

87 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 
33 cm   m 17,000 0,30 5,10

6+11   17,000

88 283230008000
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba 
červená, HAGARD   m 17,000 0,30 5,10

89 460560163.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 17,000 1,35 22,95

" A " 6   6,000

" B " 11   11,000

Súčet   17,000

90 583410000800.S Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm   t 1,190 9,00 10,71

" obsyp pieskom "   

" A " 6*0,35*0,2   0,420

" B " 11*0,35*0,2   0,770

Súčet   1,190

91 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 5,950 1,35 8,03

0,35*(6+11)   5,950

92 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00

Celkom   58 062,25
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-23 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarn ovica

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   5 759,75

1 Zemné práce   2 221,33

1 113107143.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 
100 do 150 mm,  -0,31600t   m2 11,000 3,19 35,09

" vybúranie konštrukcie vozovky = C " 0,5*22   11,000

Súčet   11,000

2 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 14,400 2,20 31,68

" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 
(1,5*1,0*1,2+2,5*1,0*1,2)*3   14,400

3 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 4,320 0,50 2,16

3*4,800*0,3   4,320

4 141721113.S
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, 
hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm   m 27,000 75,00 2 025,00

9+9+9   27,000

5 286130046700
Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dĺ. 12 m PN 10 (SDR17) 
pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE   m 27,000 2,50 67,50

9+9+9   27,000

6 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 14,400 4,16 59,90

" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 
(1,5*1,0*1,2+2,5*1,0*1,2)*3   14,400

2 Zakladanie   519,21

7 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 0,636 20,83 13,25

" pod základy = 100 mm "  0,6*0,6*0,15*9+1,0*1,0*0,15*1   0,636

8 275313811.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37   m3 4,840 97,00 469,48

"stlpy"  0,6*0,6*1,0*9+1,0*1,0*1,6*1   4,840

9 275351217.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné   m2 3,840 6,50 24,96

"stlpy"  4*0,6*0,15*9+1,0*4*0,15*1   3,840

10 275351218.S Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné   m2 3,840 3,00 11,52

5 Komunikácie   471,35

11 566902133.S

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 
plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení 
hr. 200 mm   m2 11,000 5,85 64,35

12 566902152.S

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 
plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 
150 mm   m2 11,000 18,00 198,00

13 566902163.S

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 
plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 
200 mm   m2 11,000 19,00 209,00

" vybúranie konštrukcie vozovky = C " 0,5*22   11,000

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-23 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarn ovica

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 547,60

14 919735114.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 150 do 200 mm   m 44,000 0,40 17,60

" C " 22*2   44,000

15 949942101.S
Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná 
na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m   hod 55,000 46,00 2 530,00

5*11   55,000

99 Presun hmôt HSV   0,26

16 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 25,806 0,01 0,26

M Práce a dodávky M   91 766,72

21-M Elektromontáže   90 892,78

17 210010124.S
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená 
voľne, vnútorná   m 22,000 1,00 22,00

2,0*11   22,000

Súčet   22,000

18 345710010000 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63   m 22,000 1,25 27,50

19 210010125.S
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm uložená 
voľne, vnútorná   m 35,000 1,00 35,00

" A " 5   5,000

" B " 8   8,000

" C " 22   22,000

Súčet   35,000

20 345710005900.S
Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z HDPE, 
bezhalogénová, D 90 mm   m 35,000 1,95 68,25

21 210050841 Číslovanie stožiara farbou   KUS 10,000 3,00 30,00

10   10,000

22 210201810
Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, 
LED   ks 1,000 12,50 12,50

23 3483700014001
Svietidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 1x62W, 10000 
lm, IP65   ks 1,000 465,00 465,00

" LED svietidlo typu BGP 623 (10000lm, 5700K, 62W, 
optika DW10) " 1   1,000

24 210201811
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL 
CLASSIC = D + M   kpl. 3,000 14 650,00 43 950,00

" jedna súpr. bezpečného priechodu napájaná z VO 
obsahuje nasledovné dodávky a montáž : " 3   3,000

55W ,  6000lm , CRI >70/75 , 24 V DC "   

AGM 12V - 18Ah )"   

trieda L2H "   

" 2 x detektory pohybu HTR "   

svetlá"   
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-23 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarn ovica

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" funkcia aktívneho stmievania "   

detekciou chodca "   

chod. 600x600x43 mm , 300cd , 5000-8000 K, 12 V DC , IP 

skúšobná prevádzka , revízie , dokumentácia k odovzdaniu , 

Súčet   3,000

25 210201812
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL SOLAR 
ACTIVE = D + M   kpl. 1,000 8 680,00 8 680,00

" jedna súpr. bezpečného priechodu napájaná zo solárneho 
systému obsahuje nasledovné dodávky a montáž : " 1   1,000

18 W ,  1700 lm , CRI >70 , 12 V DC "   

Pb AGM  12V / 90 Ah "   

" 2 x riadiaca jednotka "   

trieda L2H ) "   

svetlá"   

" 2 x dotykové tlačitko "   

podkladom "   

s detekciou chodca "   

" Bezdrôtová komunikácia medzi riadiacimi jednotkami"   

skúšobná prevádzka , revízie , dokumentácia k odovzdaniu , 

Súčet   1,000

26 210201813
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL 
CLASSIC 1 stožiar  = D + M   kpl. 1,000 14 650,00 14 650,00

" pre OS 5 =  jedna súpr. bezpečného priechodu napájaná z 
VO obsahuje nasledovné dodávky a montáž : " 1   1,000

55W ,  6000lm , CRI >70/75 , 24 V DC "   

AGM 12V - 18Ah )"   

trieda L2H "   

" 1 x detektory pohybu HTR "   

svetlá"   

" funkcia aktívneho stmievania "   

detekciou chodca "   

chod. 600x600x43 mm , 300cd , 5000-8000 K, 12 V DC , IP 

skúšobná prevádzka , revízie , dokumentácia k odovzdaniu , 

Súčet   1,000

27 210201814
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL SOLAR 
ACTIVE 1 stožiar  = D + M   kpl. 1,000 8 650,00 8 650,00

" pre OS = jedna súpr. bezpečného priechodu napájaná zo 
solárneho systému obsahuje nasledovné dodávky a montáž 
: " 1   1,000

18 W ,  1700 lm , CRI >70 , 12 V DC "   

Pb AGM  12V / 90 Ah "   

" 1 x riadiaca jednotka "   

trieda L2H ) "   

svetlá"   

" 1 x dotykové tlačitko "   

podkladom "   
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-23 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarn ovica

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

s detekciou chodca "   

" Bezdrôtová komunikácia medzi riadiacimi jednotkami"   

skúšobná prevádzka , revízie , dokumentácia k odovzdaniu , 

Súčet   1,000

28 210201854
Montáž stožiara oceľového výšky 7 m so zemným koncom 
pre uličné svietidlá   ks 1,000 85,00 85,00

29 3167200015001 Stožiar kužeľový STK 114/60/3K12-I zinkový, výška 6 m,   ks 1,000 565,00 565,00

30 210201862
Montáž stožiara oceľového výšky 5 m s prírubou pre uličné 
svietidlá   ks 2,000 85,00 170,00

31 348370003500
Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 5/60 P, D=60 mm, 
výška=5,0 m   ks 2,000 545,00 1 090,00

32 348370004500 Rošt základový ZR pre stožiar výšky 3-5 m   ks 2,000 95,00 190,00

33 210201863
Montáž stožiara oceľového výšky 6 m s prírubou pre uličné 
svietidlá   ks 4,000 85,00 340,00

2*2   4,000

34 348370003600
Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 6/60 P, D=60 mm, 
výška=6,0 m   ks 4,000 565,00 2 260,00

35 348370004600 Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m   ks 4,000 125,00 500,00

36 210201864
Montáž stožiara oceľového výšky 7 m s prírubou pre uličné 
svietidlá   ks 3,000 85,00 255,00

2+1   3,000

37 348370003700
Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 7/60 P, D=60 mm, 
výška=7,0 m   ks 3,000 655,00 1 965,00

38 348370004600 Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m   ks 3,000 125,00 375,00

39 210201880 Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku   ks 5,000 12,50 62,50

40 348370004900 Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku 80/16A   ks 5,000 33,50 167,50

41 210204103 Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg   ks 3,000 33,00 99,00

2+1   3,000

42 3167700030001 Výložník UDOBJ 1 - 500   ks 3,000 185,00 555,00

43 210204104 Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg   ks 1,000 33,00 33,00

44 3167700030002 Výložník V1T-50/114 zinkový jednoramenný, vyloženie 5 m   ks 1,000 245,00 245,00

45 210220001.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-
10   m 50,000 2,50 125,00

5*10   50,000

46 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm   kg 31,250 2,65 82,81

47 210220010.S
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane 
svoriek a vyznač. žlt. pruhov)   m 5,000 2,50 12,50

0,5*10   5,000

48 246220004900.S Email syntetický vonkajší S 2013   kg 2,000 6,50 13,00

49 246420001200.S Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok   kg 0,500 5,00 2,50

50 210220020.S Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   m 50,000 1,15 57,50

5*10   50,000

51 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 47,100 2,65 124,82

52 210220240.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   ks 20,000 3,30 66,00

2*10   20,000

53 354410001500.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01   ks 20,000 1,00 20,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-23 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarn ovica

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

54 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP   ks 10,000 3,30 33,00

10   10,000

55 354410004000.S Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1   ks 10,000 1,00 10,00

56 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 10,000 3,30 33,00

10   10,000

57 354410004300.S Svorka FeZn skúšobná označenie SZ   ks 10,000 1,00 10,00

58 210220252.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02   ks 20,000 3,30 66,00

2*10   20,000

59 354410000400.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01   ks 20,000 1,00 20,00

60 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 10,000 3,30 33,00

10   10,000

61 354410000900.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A   ks 10,000 1,00 10,00

62 210220270.S Uzemňovacia doska FeZn ZD   ks 10,000 16,00 160,00

10   10,000

63 354410055200.S
Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie 
ZD 01 s páskou   ks 10,000 26,50 265,00

64 210800147.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5   m 105,000 1,00 105,00

105   105,000

65 341110000800.S Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2   m 105,000 1,35 141,75

66 210802410.S
Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  
2x2,5   m 69,000 1,00 69,00

67 341310032900.S Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x2,5 mm2   m 69,000 1,25 86,25

68 210802424.S
Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  
4x1,5   m 69,000 1,00 69,00

69 341310034300.S Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 mm2   m 69,000 1,65 113,85

70 210802424.S
Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  
4x1,5   m 75,000 1,00 75,00

71 341310034300.S Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 mm2   m 75,000 1,65 123,75

72 210901069.S Kábel hliníkový silový, uložený voľne  AYKY 450/750 V 4x16   m 14,000 1,00 14,00

14   14,000

73 341110028800.S Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2   m 14,000 1,95 27,30

74 210950201 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg   m 105,000 0,80 84,00

105   105,000

75 210962824.S1 Demontáž na spätnú montáž - stožiarovej svorkovnice   ks 5,000 22,50 112,50

76 HZS-001 Revízie   hod 100,000 13,50 1 350,00

10*10   100,000

77 HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete   hod 10,000 16,50 165,00

78 HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete   hod 10,000 16,50 165,00

79 HZS-004 Nešpecifikované práce   hod 100,000 15,00 1 500,00

80 PD Presun dodávok   % 0,000 300,00 0,00

81 PM Podružný materiál   % 0,000 250,00 0,00

82 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   873,94
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-23 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarn ovica

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

83 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore   KM 0,300 500,00 150,00

0,05*6   0,300

84 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117   kg 0,150 6,50 0,98

85 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1   kus 6,000 6,50 39,00

86 460050602.S
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4   m3 4,840 33,00 159,72

"vykop pre nové stlpy"  0,6*0,6*1,0*9+1,0*1,0*1,6*1   4,840

87 460120061.S
Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy 
povrchu.   m3 20,505 2,89 59,26

" prebytočný výkopok "   

"vykop pre nové stlpy"  0,6*0,6*1,0*9+1,0*1,0*1,6*1   4,840

" A " 5*0,35*0,3   0,525

" B " 8*0,35*0,3   0,840

" C " 22*0,5*1,3   14,300

Súčet   20,505

88 460200163.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, 
v zemine triedy 3   m 13,000 4,25 55,25

" A " 5   5,000

" B " 8   8,000

Súčet   13,000

89 460200313.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 130 cm hlbokej, 
v zemine triedy 3   m 22,000 7,50 165,00

" C " 22   22,000

90 460300006.S
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm   m3 7,775 0,50 3,89

" A " 5*0,35*0,5   0,875

" B " 8*0,35*0,5   1,400

" C " 22*0,5*0,5   5,500

Súčet   7,775

91 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 
ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 35,000 1,15 40,25

5+8+22   35,000

92 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm   t 3,640 9,00 32,76

35*0,104 "Přepočítané koeficientom množstva   3,640

93 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 
33 cm   m 35,000 0,30 10,50

5+8+22   35,000

94 283230008000
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba 
červená, HAGARD   m 35,000 0,30 10,50

95 460560163.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 13,000 1,35 17,55

" A " 5   5,000

" B " 8   8,000

Súčet   13,000

96 460560313.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm 
širokej, 130 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 22,000 1,40 30,80
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 102-23 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarn ovica

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" C " 22   22,000

97 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm   t 5,500 9,00 49,50

" C " 22*0,5*0,5   5,500

98 583410000800.S Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm   t 3,110 9,00 27,99

" obsyp pieskom "   

" A " 5*0,35*0,2   0,350

" B " 8*0,35*0,2   0,560

" C " 22*0,5*0,2   2,200

Súčet   3,110

99 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 15,550 1,35 20,99

0,35*(5+8)+0,5*22   15,550

100 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00

Celkom   97 526,47
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 205-00 Most ev. č.512-08

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   79 611,47

1 Zemné práce   5 193,84

1 113153130.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 
500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 122,460 2,00 244,92

" vozovkové vrstvy mosta " 6,5*8,84   57,460

"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2   65,000

Súčet   122,460

2 113307124.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 65,000 2,81 182,65

"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2   65,000

Súčet   65,000

3 115001106.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600   m 60,000 5,88 352,80

30*2   60,000

4 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 9,000 1,87 16,83

0,15*5*3*2*2   9,000

5 124203101.S Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3   m3 225,000 2,00 450,00

" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku = odstránenie " 
30*1,5*2,5*2   225,000

Súčet   225,000

6 124203109.S
Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 112,500 0,50 56,25

225   225,000

225*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   112,500

7 129203201.S
Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 
hornina3   m3 87,030 1,42 123,58

" vyčistenie koryta toku a odkop pre opevnenie koryta "  
(4,75*7,8+(7,8+1,5*2)*5*2)*0,6   87,030

8 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 35,100 2,20 77,22

" výkop pre prechodové vrstvy za oporou a úpravu krídla " 
0,5*3,0*6,5*2+1*1,3*3,0*2*2   35,100

9 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 10,530 0,50 5,27

35,1   35,100

35,1*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   10,530

10 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 14,200 25,00 355,00

" zaisťovací prah " (4,75+1,5*2)*0,5*0,8*2   6,200

"bet. pätka" 5*0,8*0,5*2*2   8,000

Súčet   14,200

11 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 4,260 0,50 2,13

14,2   14,200

14,2*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   4,260

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 205-00 Most ev. č.512-08

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

12 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 120,730 0,10 12,07

" prebytočný výkopok " 87,03+35,1+14,2-15,6   120,730

13 171103101.S
Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných 
kanálov, z horniny 1-4   m3 225,000 10,67 2 400,75

" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku " 30*1,5*2,5*2   225,000

14 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 120,730 0,10 12,07

" prebytočný výkopok " 87,03+35,1+14,2-15,6   120,730

15 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 229,387 3,00 688,16

(87,03+35,1+14,2-15,6)*1,9   229,387

16 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 15,600 4,16 64,90

úroveň pôvodného terénu   "   

1*1,3*3,0*2*2   15,600

17 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 
1:1   m2 40,000 1,50 60,00

5*2*2*2   40,000

18 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 1,236 8,00 9,89

40*0,0309 "Přepočítané koeficientom množstva   1,236

19 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 65,000 0,47 30,55

" vozovka na ceste  "  6,5*5,0*2   65,000

Súčet   65,000

20 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 40,000 0,47 18,80

5*2*2*2   40,000

21 182301132.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm   m2 40,000 0,75 30,00

5*2*2*2   40,000

2 Zakladanie   8 444,66

22 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 
pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 60,000 7,00 420,00

" predelenie medzi etapami  "   

" v cene uvažovať s prenájmom štetovníc dĺ.x v "   

6*5*2   60,000

23 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 
na dĺžku do 10 m   m2 60,000 25,00 1 500,00

24 134600000101.S
Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 
(10 370) 3n - prenájom   t 9,300 200,00 1 860,00

6*5*2   60,000

60*0,155 "Přepočítané koeficientom množstva   9,300

25 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 
zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 60,000 7,00 420,00

26 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, 
D 16 mm -0.00001t   cm 5 896,000 0,71 4 186,16
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 205-00 Most ev. č.512-08

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" kotvenie krídiel = 4 " 36*54   1 944,000

" kotvenie NK = 1 " 26*152   3 952,000

Súčet   5 896,000

27 274313521.S Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,325 100,00 32,50

" pod drenážne potrubie za oporami " 6,5*0,25*2*0,1   0,325

28 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   m2 1,300 15,00 19,50

" pod drenážne potrubie za oporami " 6,5*2*0,1   1,300

Súčet   1,300

29 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce   m2 1,300 5,00 6,50

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   10 884,65

30 317171121.S
Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou 
do vývrtu   ks 24,000 15,00 360,00

12+12   24,000

31 55330110003 Kotva rimsovej dosky   ks 24,000 19,00 456,00

" dodávka kotvy rímsy bez lepenej kotvy = 4,358 kg/ ks vč. 
konečnej povrchovej úpravy " 12+12   24,000

32 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 4,142 187,00 774,55

dĺžky 12mm s dávkovaním 0,9kg/m3 BZ "   

(0,215*0,8-0,03*0,15*0,5)*(12,1+12,3)   4,142

33 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 16,748 50,00 837,40

" mostné rímsy "   

0,215*0,8*4*2+(0,215*2+0,2)*(12,1+12,3)   16,748

34 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 16,748 4,00 66,99

35 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 1,314 1 900,00 2 496,60

" rímsy a krídla " 0,711+0,603   1,314

36 334323138.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 
30/37   m3 4,631 135,00 625,19

" nadbetónovanie  krídiel "   

(1,8+1,8+2,2+1,7)*0,65*0,95   4,631

37 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 
zhotovenie   m2 16,720 17,00 284,24

" nadbetónovanie   krídiel "   

(1,8+1,8+2,2+1,7)*2*0,95+0,65*0,95*2*2   16,720

Súčet   16,720

38 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 
odstránenie   m2 16,720 6,50 108,68

16,72   16,720

39 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu 
ríms priamo   m 25,000 25,00 625,00

" mostné zábradlie so zvislou výplňou " 12,5*2   25,000

40 5534610001
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. konečnej 
povrchovej úpravy   m 25,000 170,00 4 250,00

" mostné zábradlie so zvislou výplňou "  12,5*2   25,000

" povrchová úprava v zmysle PD "   

závermi "   
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 205-00 Most ev. č.512-08

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

Súčet   25,000

4 Vodorovné konštrukcie   31 403,69

41 421321238.S
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 
C 30/37   m3 41,438 145,00 6 008,51

" nová doska" 
7,0*7,8*(0,46+0,431*2+0,525*2+0,469*2+0,51)/8+0,7*1,05*
7,8*2   37,538

" ozuby " 6,5*0,25*1,2*2   3,900

Súčet   41,438

42 421351221.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 
mm - zhotovenie   m2 7,000 30,00 210,00

" nová doska" 0,5*7,0*2   7,000

Súčet   7,000

43 421351231.S
Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 
zhotovenie   m2 26,240 45,00 1 180,80

" nová doska" 0,7*1,05*2*2   2,940

" ozuby " 6,5*(0,25+1,2+0,25)*2+0,25*1,2*2*2   23,300

Súčet   26,240

44 421351321.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 
mm - odstránenie   m2 7,000 4,00 28,00

45 421351331.S
Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 
odstránenie   m2 26,240 6,00 157,44

46 421362126.S
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) 
mostných konštrukcií   t 5,432 1 800,00 9 777,60

" doska  a zazubenie  " 5,432   5,432

Súčet   5,432

47 451312311.S
Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 
100 do 150 mm   m2 144,381 11,00 1 588,19

" koryto toku " (4,75*7,8+(4,75+1,5*2)*5*2)*1,1   126,005

" opevnenie za rímsou  " 
(1,25*1,5+1,5*0,72+1,5*1,5+1,5*1,5)*1,1   8,201

" opevnenie za krídlom " (4,0+4,5+6,0+4,0)*0,5*1,1   10,175

Súčet   144,381

48 451478011.S Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 0,089 2 800,00 249,20

" pozdlžny a priečny drenážny kanálik " 0,1*0,05*8,85*2   0,089

" okolo odvodňovačov a tvaroviek  "  0,05*0,5*0,5*0   0,000

Súčet   0,089

49 451571112.S
Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 
mm   m2 144,381 4,00 577,52

" koryto toku " (4,75*7,8+(4,75+1,5*2)*5*2)*1,1   126,005

" opevnenie za rímsou  " 
(1,25*1,5+1,5*0,72+1,5*1,5+1,5*1,5)*1,1   8,201

" opevnenie za krídlom " (4,0+4,5+6,0+4,0)*0,5*1,1   10,175

50 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 14,200 125,00 1 775,00

" zaisťovací prah " (4,75+1,5*2)*0,5*0,8*2   6,200
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 205-00 Most ev. č.512-08

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

"bet. pätka" 5*0,8*0,5*2*2   8,000

Súčet   14,200

51 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 0,875 40,00 35,00

" pod platne zábradlia "     0,25*0,25*(7+7)   0,875

" pod platne zábradľového zvodidla  "     0,3*0,45*0   0,000

Súčet   0,875

52 458311131.S
Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 8/10 
hutneného po vrstvách   m3 46,800 100,00 4 680,00

1,2*3,0*6,5*2   46,800

53 462511270.S
Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 
hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 15,500 35,00 542,50

" pred zaist. prah" (4,75+1,5*2)*0,5*2*2   15,500

54 465513327.S
Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s 
vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm   m2 131,255 35,00 4 593,93

" koryto toku " (4,75*7,8+(4,75+1,5*2)*5*2)   114,550

" opevnenie za rímsou  " 
(1,25*1,5+1,5*0,72+1,5*1,5+1,5*1,5)   7,455

" opevnenie za krídlom " (4,0+4,5+6,0+4,0)*0,5   9,250

Súčet   131,255

5 Komunikácie   2 833,20

55 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 65,000 5,15 334,75

"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2   65,000

56 567133115.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 
a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 65,000 9,88 642,20

"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2   65,000

57 573111111.S1
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 65,000 0,50 32,50

"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2   65,000

Súčet   65,000

58 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 179,920 0,40 71,97

"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2   65,000

" most " 6,5*8,84*2   114,920

Súčet   179,920

59 577134241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 57,460 5,98 343,61

" most " 6,5*8,84   57,460

Súčet   57,460

60 5771342811
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm   m2 57,460 7,30 419,46

" most " 6,5*8,84   57,460

Súčet   57,460

61 577144241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 65,000 6,46 419,90
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 205-00 Most ev. č.512-08

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2   65,000

62 577154341.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 65,000 7,00 455,00

"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2   65,000

Súčet   65,000

63 597761111.S
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z 
betónových dosiek akejkoľvek veľkosti   m2 6,300 12,00 75,60

" dláždený rigol " (4,5+6,0)*0,6   6,300

64 599141110 Pružná asfaltová zálievka   m 31,840 1,20 38,21

" pracovná škára " 5,0*2+8,84+6,5*2   31,840

Súčet   31,840

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   6 633,47

65 622661211.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x impregnačný 
OS-A   m2 28,548 7,50 214,11

" ochrana proti soliam = rímsy  "   

(0,15+0,8+0,22)*(12,1+12,3)   28,548

Súčet   28,548

66 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 124,875 7,50 936,56

" adhézny mostík na zvýšenie priľnavosti  "   

" nadbetónovanie  krídiel "   

(1,8+1,8+2,2+1,7)*0,65   4,875

" nová mostovková doska " (7,0+0,5*2)*7,8   62,400

" pre reprofilačné úpravy "   

" steny "   

" opory "   

0,5*7,8*2   7,800

" krídla "   

0,5*1,5*2*2   3,000

" podhľad " 6,0*7,8   46,800

Súčet   124,875

67 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 
nepružný OS-B   m2 28,548 22,00 628,06

" ochrana proti soliam = rímsy  "   

(0,15+0,8+0,22)*(12,1+12,3)   28,548

Súčet   28,548

68 622661336.S
Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze 
cementov   m2 71,600 10,00 716,00

" ochranný a zjednocujúci náter "   

"NK = strop "   

7,8*6,0   46,800

" NK = steny "   

1,0*6,0*2   12,000

" opory "   

7,8*0,5*2   7,800
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 205-00 Most ev. č.512-08

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" krídla "   

1,0*2,5*0,5*2*2   5,000

Súčet   71,600

69 627458111.S
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 
vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 26,760 15,00 401,40

" oprava škárovania kamenných opôr  a krídiel " 
1,3*7,8*2+1,8*1,8*0,5*2*2   26,760

70 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 
mm   m2 32,760 54,00 1 769,04

" podhľad " 6,0*7,8*0,7   32,760

71 627471134.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 
mm   m2 14,040 85,00 1 193,40

" podhľad " 6,0*7,8*0,3   14,040

72 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 7,560 46,00 347,76

" steny "   

" opory "   

0,5*7,8*2*0,7   5,460

" krídla "   

0,5*1,5*2*2*0,7   2,100

Súčet   7,560

73 627471154.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm   m2 3,240 72,00 233,28

" steny "   

" opory "   

0,5*7,8*2*0,3   2,340

" krídla "   

0,5*1,5*2*2*0,3   0,900

Súčet   3,240

74 627471431.S
Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 
mm   m2 7,020 23,00 161,46

" podhľad " 6,0*7,8*0,15   7,020

75 627471451.S Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm   m2 1,620 20,00 32,40

" steny "   

" opory "   

0,5*7,8*2*0,15   1,170

" krídla "   

0,5*1,5*2*2*0,15   0,450

Súčet   1,620

8 Rúrové vedenie   434,96

76 871238111.S
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 
tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 16,000 0,49 7,84

"za oporami " 8,0*2   16,000

77 286110015200.S Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná   m 16,000 4,82 77,12

78 899621112.S
Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 
do 150 mm, rúr DN 100-160   m 13,000 10,00 130,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 205-00 Most ev. č.512-08

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

"za oporami " 6,5*2   13,000

79 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 4,000 25,00 100,00

" pre vyustenie drenážnej rúrky " 1,0*2*2   4,000

80 1413089600
Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 
7,0mm ozn.11 353.0.   m 4,000 30,00 120,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   12 889,12
81 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 500,00 500,00

" montáž , použitie a prenájom , demontáž , vrátane 
betónových zvodidiel  " 1   1,000

82 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 2,000 50,00 100,00

83 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 5,220 13,00 67,86

" opevnenie za rímsou  " (1,5+0,72+1,5+1,5)   5,220

84 592170002200.S
Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 
120/40 mm   ks 5,272 3,40 17,92

5,22   5,220

5,22*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   5,272

85 917862112.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 41,970 12,78 536,38

" opevnenie za rímsou  " 
(1,25+1,5+1,5+0,72+1,5+1,5+1,5+1,5)   10,970

" opevnenie za krídlom " 4,0+4,5+6,0+4,0+0,5*4   20,500

" sklz z betónových tvárnic " 4,5+6,0   10,500

Súčet   41,970

86 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   ks 42,390 1,10 46,63

41,97*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   42,390

87 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 43,400 1,20 52,08

"okolo rims-most" 12,3+12,1+1,5*2*2   30,400

" nad ozubom " 6,5*2   13,000

Súčet   43,400

88 931941111
Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej 
zálievky   m 13,000 13,00 169,00

6,5*2   13,000

89 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373   t 0,230 1 050,00 241,50

6,5*2*(12,57+3,93)*0,001*1,07   0,230

90 931992121.S
Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 
mm   m2 20,886 9,00 187,97

" polystyrén 20 mm  "   

" rímsy " 0,23*0,8*2*2   0,736

" medzi oporou a ozubom " 6,5*0,15*2   1,950

" medzi krídlom a priečnikom  "   

0,65*1,0*2*2   2,600

betónu "   

1,2*6,5*2   15,600

Súčet   20,886
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 205-00 Most ev. č.512-08

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

91 931994142.S
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 
polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 4,000 10,00 40,00

" medzi krídlom a priečnikom  " 1,0*2*2   4,000

Súčet   4,000

92 931994151.S
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 
prierezu 20/20 mm   m 33,650 2,00 67,30

"tesnenie medzi cestou a rímsou  "   12,1+12,3+1,5*3+0,75   29,650

" medzi krídlom a priečnikom  " 1,0*2*2   4,000

Súčet   33,650

93 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -
0,02200t   m2 40,320 9,00 362,88

" podhľad " 6,0*7,8*0,7   32,760

" steny "   

" opory "   

0,5*7,8*2*0,7   5,460

" krídla "   

0,5*1,5*2*2*0,7   2,100

Súčet   40,320

94 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm,  -
0,05500t   m2 17,280 25,00 432,00

" podhľad " 6,0*7,8*0,3   14,040

" steny "   

" opory "   

0,5*7,8*2*0,3   2,340

" krídla "   

0,5*1,5*2*2*0,3   0,900

Súčet   17,280

95 938902051.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod 
izoláciu   m2 84,552 7,00 591,86

" betónová doska - obrokovanie pod pečatenie "  7,8*8,84   68,952

" ozuby " 1,2*6,5*2   15,600

Súčet   84,552

96 938902311.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - stropov   m2 46,800 9,00 421,20

" podhľad " 6,0*7,8   46,800

97 938902312.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 10,800 9,00 97,20

" steny "   

" opory "   

0,5*7,8*2   7,800

" krídla "   

0,5*1,5*2*2   3,000

Súčet   10,800

98 938902313.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - podláh   m2 70,395 9,00 633,56

" nadbetónovanie  krídiel "   
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 205-00 Most ev. č.512-08

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

(1,8+1,8+2,2+1,7)*0,65   4,875

" NK po odbúraní nadbetonávky " 7,0*7,8   54,600

" po odbúraní záverných múrikov " 0,7*7,8*2   10,920

Súčet   70,395

99 944941101.S
Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách 
objektov odklonené od zvislice do 15 st.   m 30,000 5,00 150,00

15*2   30,000

100 959941123.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/95/220 mm   ks 56,000 6,50 364,00

"zabradlie " 4*(7+7)   56,000

101 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M24/15/260 mm   ks 24,000 16,25 390,00

" kotvenie rímsy - lepená kotva 24/200 mm " 12+12   24,000

102 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 49,256 98,00 4 827,09

" odbúranie  krídiel "   (1,8+1,8+2,2+1,7)*0,65*0,95   4,631

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 8,4*7,8*0,5   32,760

" ŽB rímsy " 0,35*0,75*(12,1+12,3)   6,405

" ŽB záverný múrik " 0,7*0,5*7,8*2   5,460

Súčet   49,256

103 966076141.S
Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 
mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 28,500 5,00 142,50

14,0+14,5   28,500

104 971056019.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do 
stien - železobetónových -0,00095t   cm 320,000 2,30 736,00

" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 
80*2*2   320,000

105 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 218,668 1,26 275,52

" na skládku investora pre ďalšie využitie "   

"frez. asf.  "   

" vozovkové vrstvy mosta " 6,5*8,84*0,508   29,190

"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2*0,508   33,020

" zvodidlá " (14+14,5)*0,054   1,539

Medzisúčet   63,749

" na riadenú skládku odpadov "   

" podklad z kameniva "   

"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2*0,56   36,400

Medzisúčet   36,400

" odbúranie  krídiel "   (1,8+1,8+2,2+1,7)*0,65*0,95*2,4   11,115

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 8,4*7,8*0,5*2,4   78,624

" ŽB rímsy " 0,35*0,75*(12,1+12,3)*2,4   15,372

" ŽB záverný múrik " 0,7*0,5*7,8*2*2,4   13,104

" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 
80*2*2*0,00095   0,304
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 205-00 Most ev. č.512-08

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

Medzisúčet   118,519

Súčet   218,668

106 979082119.S
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 
1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 1 968,012 0,18 354,24

218,668   218,668

218,668*9 "Přepočítané koeficientom množstva   1 968,012

107 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 154,919 7,00 1 084,43

" podklad z kameniva "   

"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2*0,56   36,400

" odbúranie  krídiel "   (1,8+1,8+2,2+1,7)*0,65*0,95*2,4   11,115

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 8,4*7,8*0,5*2,4   78,624

" ŽB rímsy " 0,35*0,75*(12,1+12,3)*2,4   15,372

" ŽB záverný múrik " 0,7*0,5*7,8*2*2,4   13,104

" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 
80*2*2*0,00095   0,304

Súčet   154,919

99 Presun hmôt HSV   893,88

108 998212111.S
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 638,485 1,40 893,88

PSV Práce a dodávky PSV   4 066,10

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   4 066,10

109 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena   m2 13,158 0,70 9,21

" nadbetónovanie krídiel "   

(1,8+1,8+2,2+1,7)*1,5*0,95+0,65*0,95*2*2   13,158

Súčet   13,158

110 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,005 2 500,00 12,50

13,158*0,00035 "Přepočítané koeficientom množstva   0,005

111 711122131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 
náterom za tepla   m2 26,316 0,48 12,63

13,158*2   26,316

112 111620000500.S Asfalt polofúkaný   t 0,045 720,00 32,40

26,316*0,0017 "Přepočítané koeficientom množstva   0,045

113 711131101.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na 
sucho   m2 32,760 2,62 85,83

" na úložný prah " 0,7*7,8*3*2   32,760

114 628310000700.S
Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený 
sklenenou rohožou   m2 37,674 7,00 263,72

32,76*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva   37,674

115 711170040.S
Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou 
textíliou   m2 39,000 9,84 383,76

3,0*6,5*2   39,000
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 205-00 Most ev. č.512-08

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

116 711170140.S Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou   m2 16,900 19,84 335,30

" Odvedenie vody z rubu opory "   

1,3*6,5*2   16,900

Súčet   16,900

117 711311111.S

Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z 
epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných 
mostoviek   m2 84,552 2,30 194,47

" pečatenie povrchu mostovky  "   

" betónová doska "  7,8*8,84   68,952

" ozuby " 6,5*1,2*2   15,600

Súčet   84,552

118 245610001300.S 2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica   kg 42,276 20,35 860,32

84,552*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   42,276

119 711341111.S Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 102,232 3,40 347,59

" betónová doska "  7,8*8,84   68,952

" ozuby " 6,5*1,2*2   15,600

" rímsy " 1,0*8,84*2   17,680

Súčet   102,232

120 628340000100.S
Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm 
vystužený netkanou polyesterovou rohožou   m2 117,567 13,00 1 528,37

102,232*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva   117,567

121 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m   % 0,000 0,10 0,00

VRN Vedľajšie rozpo čtové náklady   6 685,00

122 000300016.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 400,00 400,00

123 000300021.S
Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 
výškové merania   eur 1,000 525,00 525,00

124 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 400,00 400,00

125 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 
dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 1 800,00 1 800,00

126 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu 
skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 1 000,00 1 000,00

127 000400024
Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 
preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 260,00 260,00

" MZ vrátane hlavnej prehliadky mosta pred jeho spustením 
do prevádzky " 1   1,000

128 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 800,00 800,00

129 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   mes. 5,000 200,00 1 000,00

130 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 500,00 500,00

Celkom   90 362,57
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 206-00 Most ev. č.512-11

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   21 704,28

1 Zemné práce   2 850,86

1 113153130.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 
500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 126,000 2,00 252,00

" vozovkové vrstvy mosta " 7,0*18   126,000

Súčet   126,000

2 113307124.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 98,000 2,81 275,38

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*14   98,000

Súčet   98,000

3 115101202.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l   hod 96,000 2,20 211,20

24*4   96,000

4 115101302.S
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s 
prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l   deň 4,000 10,00 40,00

5 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 5,400 1,87 10,10

0,15*(22,5+13,5)   5,400

6 122302201.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 
4 do 100 m3   m3 32,340 4,94 159,76

" odkop pre vozovkové vrstvy mimo mosta " 7,0*14*0,3*1,1   32,340

7 122302209.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok 
za lepivosť horniny 4   m3 9,702 0,50 4,85

32,34*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   9,702

8 124203101.S Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3   m3 75,000 2,00 150,00

" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku = odstránenie " 
20*1,5*2,5   75,000

Súčet   75,000

9 124203109.S
Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 37,500 0,50 18,75

75   75,000

75*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   37,500

10 129203201.S
Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 
hornina3   m3 36,720 1,42 52,14

" výkop pre oporný múr "  8,0*2,7*1,7   36,720

11 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 32,160 3,45 110,95

" prebytočný výkopok " 32,34+36,72-27,3-9,6   32,160

12 171101103.S
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s mierou 
zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard   m3 27,300 2,90 79,17

" druhá strana komunikácie  oproti OM " 1,3*21   27,300

13 171101121.S
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých 
hornín   m3 10,000 2,90 29,00

" zásyp po odbúraní mostnej NK "  10,0*2,0*0,5   10,000

14 583310002000.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm   t 19,000 13,00 247,00

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 206-00 Most ev. č.512-11

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

10*1,9 "Přepočítané koeficientom množstva   19,000

15 171103101.S
Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných 
kanálov, z horniny 1-4   m3 75,000 10,67 800,25

" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku " 20*1,5*2,5   75,000

16 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 32,160 0,10 3,22

" prebytočný výkopok " 32,34+36,72-27,3-9,6   32,160

17 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 61,104 3,00 183,31

" prebytočný výkopok " (32,34+36,72-27,3-9,6)*1,9   61,104

18 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 9,600 4,16 39,94

" spätné obsypy okolo  OM  " 8,0*0,8*1,5   9,600

19 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 
1:1   m2 42,000 1,50 63,00

21*2   42,000

20 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 1,298 8,00 10,38

42*0,0309 "Přepočítané koeficientom množstva   1,298

21 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 126,000 0,47 59,22

" vozovka na ceste  "  7*18   126,000

Súčet   126,000

22 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 42,000 0,47 19,74

21*2   42,000

23 182301132.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm   m2 42,000 0,75 31,50

21*2   42,000

2 Zakladanie   4 534,32

24 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 
pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 60,000 7,00 420,00

" predelenie medzi etapami  "   

" v cene uvažovať s prenájmom štetovníc dĺ.x v "   

6*5*2   60,000

25 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 
na dĺžku do 10 m   m2 60,000 25,00 1 500,00

26 134600000101.S
Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 
(10 370) 3n - prenájom   t 9,300 200,00 1 860,00

6*5*2   60,000

60*0,155 "Přepočítané koeficientom množstva   9,300

27 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 
zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 60,000 7,00 420,00

28 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 2,475 20,83 51,55

" podkladný betón pod OM " 0,15*2,5*6,6   2,475

Súčet   2,475

29 274313521.S Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 2,060 100,00 206,00

" podkladný betón pod OM " 0,15*2,18*6,3   2,060
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 206-00 Most ev. č.512-11

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

30 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   m2 2,544 15,00 38,16

" podkladný betón pod OM " 0,15*(2,18+6,3)*2   2,544

Súčet   2,544

31 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce   m2 2,544 5,00 12,72

32 289971212.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon 
do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m   m2 30,000 0,20 6,00

" krajnica zo ŠD " 1,0*(18*2-6)   30,000

33 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2   m2 30,600 0,65 19,89

30*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva   30,600

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   5 670,68
34 327323128.S Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37   m3 20,588 107,00 2 202,92

" OM " 6,0*(0,8*1,88-
1,025*0,072*0,5+0,855*(2,55+2,85)*0,5-0,255*2,7*0,5)   20,588

35 327351211.S
Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 
m zhotovenie   m2 51,682 27,00 1 395,41

" OM " 6,0*(0,8+2,85)*2+(0,8*1,88+0,855*2,85)*2   51,682

Súčet   51,682

36 327351221.S
Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 
m odstránenie   m2 51,682 3,00 155,05

37 327361006.S
Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 
(10505)   t 0,359 1 500,00 538,50

"  OM  " (28,53+298,28)*1,1*0,001   0,359

38 327361016.S
Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 
(10505)   t 0,788 1 500,00 1 182,00

"  OM  " (106,91+609,1)*1,1*0,001   0,788

39 327361040.S Výstuž múrov a valov zo zváraných sietí   t 0,164 1 200,00 196,80

" 10/150x10/150 " 2,7*6,0*8,44*1,2*0,001   0,164

4 Vodorovné konštrukcie   210,00

40 462511270.S
Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 
hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 6,000 35,00 210,00

" pred OM " 8*0,5*1,5   6,000

5 Komunikácie   3 809,34

41 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 126,000 5,15 648,90

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*18   126,000

42 567133115.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 
a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 126,000 9,88 1 244,88

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*18   126,000

43 569831111.S
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 
zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm   m2 30,000 2,26 67,80

1,0*(18*2-6)   30,000

44 573111111.S1
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 126,000 0,50 63,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 206-00 Most ev. č.512-11

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*18   126,000

Súčet   126,000

45 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 126,000 0,40 50,40

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*18   126,000

Súčet   126,000

46 577144241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 126,000 6,46 813,96

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*18   126,000

47 577154341.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 126,000 7,00 882,00

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*18   126,000

Súčet   126,000

48 599141110 Pružná asfaltová zálievka   m 32,000 1,20 38,40

" pracovná škára " 7,0*2+18   32,000

Súčet   32,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   584,10

49 622661211.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x impregnačný 
OS-A   m2 19,800 7,50 148,50

" ochrana proti soliam   "   

6,0*(0,6+2,7)   19,800

Súčet   19,800

50 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 
nepružný OS-B   m2 19,800 22,00 435,60

" ochrana proti soliam   "   

6,0*(0,6+2,7)   19,800

Súčet   19,800

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   3 676,17
51 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 500,00 500,00

" montáž , použitie a prenájom , demontáž , vrátane 
betónových zvodidiel  " 1   1,000

52 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 6,000 1,20 7,20

" styk OM a cesty " 6,0   6,000

Súčet   6,000

53 931994151.S
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 
prierezu 20/20 mm   m 6,000 2,00 12,00

"tesnenie medzi cestou a OM  "   6,0   6,000

Súčet   6,000

54 944941101.S
Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách 
objektov odklonené od zvislice do 15 st.   m 20,000 5,00 100,00

10*2   20,000

55 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 18,088 98,00 1 772,62

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 0,3*3,5*11,2   11,760
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 206-00 Most ev. č.512-11

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" ŽB rímsy " 0,4*0,7*6,4*2   3,584

" ŽB záverný múrik " 0,35*0,35*11,2*2   2,744

Súčet   18,088

56 966076141.S
Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 
mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 25,000 5,00 125,00

8,6+16,4   25,000

57 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 163,650 1,26 206,20

" na skládku investora pre ďalšie využitie "   

"frez. asf.  "   

" vozovkové vrstvy mosta " 7,0*18*0,508   64,008

" zvodidlá " (8,6+16,4)*0,054   1,350

Medzisúčet   65,358

" na riadenú skládku odpadov "   

" podklad z kameniva "   

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*14*0,56   54,880

Medzisúčet   54,880

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 0,3*3,5*11,2*2,4   28,224

" ŽB rímsy " 0,4*0,7*6,4*2*2,4   8,602

" ŽB záverný múrik " 0,35*0,35*11,2*2*2,4   6,586

Medzisúčet   43,412

Súčet   163,650

58 979082119.S
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 
1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 1 472,850 0,18 265,11

163,65   163,650

163,65*9 "Přepočítané koeficientom množstva   1 472,850

59 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 98,292 7,00 688,04

" podklad z kameniva "   

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*14*0,56   54,880

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 0,3*3,5*11,2*2,4   28,224

" ŽB rímsy " 0,4*0,7*6,4*2*2,4   8,602

" ŽB záverný múrik " 0,35*0,35*11,2*2*2,4   6,586

Súčet   98,292

99 Presun hmôt HSV   368,81

60 998212111.S
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 263,438 1,40 368,81

PSV Práce a dodávky PSV   329,37

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   329,37

61 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 
penetračným za studena   m2 19,530 0,70 13,67

" OM " 6,0*1,025   6,150
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 206-00 Most ev. č.512-11

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" pôvodné opory " 0,6*11,15*2   13,380

Súčet   19,530

62 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,006 2 500,00 15,00

19,53*0,0003 "Přepočítané koeficientom množstva   0,006

63 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena   m2 42,267 0,70 29,59

" OM  "(0,855*2*0,5+6,0)*2,7+0,8*(1,88+6,0)*2   31,117

" pôvodné opory " 0,5*11,15*2   11,150

Súčet   42,267

64 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,015 2 500,00 37,50

42,267*0,00035 "Přepočítané koeficientom množstva   0,015

65 711121131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
asfaltovým náterom za tepla   m2 39,060 1,20 46,87

19,53*2   39,060

66 111620000500.S Asfalt polofúkaný   t 0,059 720,00 42,48

39,06*0,0015 "Přepočítané koeficientom množstva   0,059

67 711122131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 
náterom za tepla   m2 84,534 0,48 40,58

42,267*2   84,534

68 111620000500.S Asfalt polofúkaný   t 0,144 720,00 103,68

84,534*0,0017 "Přepočítané koeficientom množstva   0,144

69 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m   % 0,000 0,10 0,00

VRN Vedľajšie rozpo čtové náklady   6 025,00

70 000300016.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 400,00 400,00

71 000300021.S
Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 
výškové merania   eur 1,000 525,00 525,00

72 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 400,00 400,00

73 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 
dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 1 800,00 1 800,00

74 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu 
skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 1 000,00 1 000,00

75 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 800,00 800,00

76 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   mes. 3,000 200,00 600,00

77 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 500,00 500,00

Celkom   28 058,65
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 207-00 Most ev. č.512-12

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   58 829,14

1 Zemné práce   5 243,74

1 113153130.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 
500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 103,250 2,00 206,50

" vozovkové vrstvy mosta " 7,0*4,75   33,250

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

Súčet   103,250

2 113307124.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 70,000 2,81 196,70

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

Súčet   70,000

3 115001106.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600   m 60,000 5,88 352,80

30*2   60,000

4 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 9,000 1,87 16,83

0,15*5*3*2*2   9,000

5 124203101.S Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3   m3 225,000 2,00 450,00

" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku = odstránenie " 
30*1,5*2,5*2   225,000

Súčet   225,000

6 124203109.S
Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 112,500 0,50 56,25

225   225,000

225*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   112,500

7 129203201.S
Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 
hornina3   m3 50,040 1,42 71,06

" vyčistenie koryta toku a odkop pre opevnenie koryta "  
(3,0*7,8+(3,0+1,5*2)*5*2)*0,6   50,040

8 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 54,400 2,20 119,68

" výkop pre prechodové vrstvy za oporou a úpravu krídla " 
0,8*3,0*7,0*2+1*1,3*4,0*2*2   54,400

9 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 16,320 0,50 8,16

54,4   54,400

54,4*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   16,320

10 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 20,400 25,00 510,00

" zaisťovací prah " (3,0+2,0*2)*0,5*0,8*2   5,600

"bet. pätka" (5*2+8,5)*0,8*0,5*2   14,800

Súčet   20,400

11 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 6,120 0,50 3,06

20,4   20,400

20,4*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   6,120

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 207-00 Most ev. č.512-12

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

12 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 104,040 0,10 10,40

" prebytočný výkopok " 50,04+54,4+20,4-20,8   104,040

13 171103101.S
Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných 
kanálov, z horniny 1-4   m3 225,000 10,67 2 400,75

" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku " 30*1,5*2,5*2   225,000

14 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 104,040 0,10 10,40

" prebytočný výkopok " 50,04+54,4+20,4-20,8   104,040

15 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 197,676 3,00 593,03

(50,04+54,4+20,4-20,8)*1,9   197,676

16 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 20,800 4,16 86,53

úroveň pôvodného terénu   "   

1*1,3*4,0*2*2   20,800

17 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 
1:1   m2 40,000 1,50 60,00

5*2*2*2   40,000

18 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 1,236 8,00 9,89

40*0,0309 "Přepočítané koeficientom množstva   1,236

19 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 70,000 0,47 32,90

" vozovka na ceste  "  7,0*5,0*2   70,000

Súčet   70,000

20 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 40,000 0,47 18,80

5*2*2*2   40,000

21 182301132.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm   m2 40,000 0,75 30,00

5*2*2*2   40,000

2 Zakladanie   5 798,10

22 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 
pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 60,000 7,00 420,00

" predelenie medzi etapami  "   

" v cene uvažovať s prenájmom štetovníc dĺ.x v "   

6*5*2   60,000

23 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 
na dĺžku do 10 m   m2 60,000 25,00 1 500,00

24 134600000101.S
Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 
(10 370) 3n - prenájom   t 9,300 200,00 1 860,00

6*5*2   60,000

60*0,155 "Přepočítané koeficientom množstva   9,300

25 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 
zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 60,000 7,00 420,00

26 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, 
D 16 mm -0.00001t   cm 2 160,000 0,71 1 533,60
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 207-00 Most ev. č.512-12

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" kotvenie krídiel = 4 " 36*60   2 160,000

Súčet   2 160,000

27 274313521.S Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,350 100,00 35,00

" pod drenážne potrubie za oporami " 7,0*0,25*2*0,1   0,350

28 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   m2 1,400 15,00 21,00

" pod drenážne potrubie za oporami " 7,0*2*0,1   1,400

Súčet   1,400

29 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce   m2 1,700 5,00 8,50

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   4 775,69

30 317171121.S
Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou 
do vývrtu   ks 18,000 15,00 270,00

9+9   18,000

31 55330110003 Kotva rimsovej dosky   ks 18,000 19,00 342,00

" dodávka kotvy rímsy bez lepenej kotvy = 4,358 kg/ ks vč. 
konečnej povrchovej úpravy " 9+9   18,000

32 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 2,992 187,00 559,50

dĺžky 12mm s dávkovaním 0,9kg/m3 BZ "   

(0,219*0,8-0,03*0,15*0,5)*(8,3+9,0)   2,992

33 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 11,574 50,00 578,70

" mostné rímsy "   

0,219*0,8*4*2+(0,219*2+0,15)*(8,3+9,0)   11,574

34 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 11,574 4,00 46,30

35 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 1,078 1 900,00 2 048,20

" rímsy a krídla " 1,078   1,078

36 334323138.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 
30/37   m3 4,158 135,00 561,33

" nadbetónovanie  krídiel "   

(0,65*0,65-0,25*0,3*0,5)*2,7*2*2   4,158

37 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 
zhotovenie   m2 15,730 17,00 267,41

" nadbetónovanie   krídiel " 0,65*(0,65+2,7*2)*2*2   15,730

Súčet   15,730

38 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 
odstránenie   m2 15,730 6,50 102,25

15,73   15,730

4 Vodorovné konštrukcie   21 531,52

39 421321238.S
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 
C 30/37   m3 23,515 145,00 3 409,68

" nová doska" 
4,2*8,3*(0,594+0,59*2+0,672*2+0,59*2+0,594)/8-
0,3*0,35*4,2*2   20,435

" ozuby " 7*0,25*(0,9+0,86)   3,080

Súčet   23,515

   Strana 148  z 251



Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 207-00 Most ev. č.512-12

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

40 421351221.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 
mm - zhotovenie   m2 5,040 30,00 151,20

" nová doska" 0,6*4,2*2   5,040

Súčet   5,040

41 421351231.S
Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 
zhotovenie   m2 16,700 45,00 751,50

" nová doska" 0,25*(0,9+0,86)*2   0,880

" ozuby " 7,0*(0,25+0,9+0,86+0,25)   15,820

Súčet   16,700

42 421351321.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 
mm - odstránenie   m2 5,040 4,00 20,16

43 421351331.S
Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 
odstránenie   m2 16,700 6,00 100,20

44 421352011.S

Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre 
vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - 
mesačný prenájom   m2 51,000 25,00 1 275,00

25,500*2   51,000

45 421352021.S

Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre 
vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - 
montáž   m2 25,500 8,90 226,95

" nová doska" 3,0*8,5   25,500

Súčet   25,500

46 421352091.S

Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre 
vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - 
demontáž   m2 25,500 6,70 170,85

47 421362126.S
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) 
mostných konštrukcií   t 1,889 1 800,00 3 400,20

" doska  a zazubenie  " 1,889   1,889

Súčet   1,889

48 451312311.S
Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 
100 do 150 mm   m2 100,364 11,00 1 104,00

" koryto toku " (3,0*7,8+(3,0+1,5*2)*5*2)*1,1   91,740

" opevnenie za rímsou  " (1,0*0,8*2+1,4*0,8*2)*1,1   4,224

" opevnenie za krídlom " 2,0*4*0,5*1,1   4,400

Súčet   100,364

49 451478011.S Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 0,048 2 800,00 134,40

" pozdlžny a priečny drenážny kanálik " 0,1*0,05*4,8*2   0,048

" okolo odvodňovačov a tvaroviek  "  0,05*0,5*0,5*0   0,000

Súčet   0,048

50 451571112.S
Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 
mm   m2 100,364 4,00 401,46

51 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 20,400 125,00 2 550,00

" zaisťovací prah " (3,0+2,0*2)*0,5*0,8*2   5,600

"bet. pätka" (5*2+8,5)*0,8*0,5*2   14,800

Súčet   20,400

52 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 0,563 40,00 22,52
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 207-00 Most ev. č.512-12

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" pod platne zábradlia "     0,25*0,25*(4+5)   0,563

" pod platne zábradľového zvodidla  "     0,3*0,45*0   0,000

Súčet   0,563

53 458311131.S
Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 8/10 
hutneného po vrstvách   m3 42,000 100,00 4 200,00

1,0*3,0*7,0*2   42,000

54 462511270.S
Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 
hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 12,000 35,00 420,00

" pred zaist. prah" (3,0+1,5*2)*0,5*2*2   12,000

55 465513327.S
Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s 
vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm   m2 91,240 35,00 3 193,40

" koryto toku " (3,0*7,8+(3,0+1,5*2)*5*2)   83,400

" opevnenie za rímsou  " (1,0*0,8*2+1,4*0,8*2)   3,840

" opevnenie za krídlom " 2,0*4*0,5   4,000

Súčet   91,240

5 Komunikácie   2 597,45

56 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 70,000 5,15 360,50

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

57 567133115.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 
a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 70,000 9,88 691,60

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

58 573111111.S1
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 70,000 0,50 35,00

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

Súčet   70,000

59 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 136,710 0,40 54,68

"napojenia mosta na vozovku "7,0*5,0*2   70,000

" most " 7,0*4,765*2   66,710

Súčet   136,710

60 577134241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 33,355 5,98 199,46

" most " 7,0*4,765   33,355

Súčet   33,355

61 5771342811
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm   m2 33,355 7,30 243,49

" most " 7,0*4,765   33,355

Súčet   33,355

62 577144241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 70,000 6,46 452,20

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

63 577154341.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 70,000 7,00 490,00

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

Súčet   70,000
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 207-00 Most ev. č.512-12

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

64 597761111.S
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z 
betónových dosiek akejkoľvek veľkosti   m2 3,000 12,00 36,00

" dláždený rigol " (2,0+3,0)*0,6   3,000

65 599141110 Pružná asfaltová zálievka   m 28,765 1,20 34,52

" pracovná škára " 5,0*2+4,765+7,0*2   28,765

Súčet   28,765

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   1 858,21

66 622661211.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x impregnačný 
OS-A   m2 20,241 7,50 151,81

" ochrana proti soliam = rímsy  "   

(0,15+0,8+0,22)*(8,3+9,0)   20,241

Súčet   20,241

67 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 14,820 7,50 111,15

" adhézny mostík na zvýšenie priľnavosti  "   

" nadbetónovanie  krídiel "   

0,65*2,7*2*2   7,020

" pre reprofilačné úpravy "   

" steny "   

" opory "   

0,5*7,8*2   7,800

Súčet   14,820

68 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 
nepružný OS-B   m2 20,241 22,00 445,30

" ochrana proti soliam = rímsy  "   

(0,15+0,8+0,22)*(8,3+9,0)   20,241

Súčet   20,241

69 622661336.S
Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze 
cementov   m2 37,571 10,00 375,71

" ochranný a zjednocujúci náter "   

"NK = strop "   

3,0*7,7   23,100

" NK = steny " 0,7*4,765*2   6,671

" opory "   

0,5*7,8*2   7,800

Súčet   37,571

70 627458111.S
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 
vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 22,080 15,00 331,20

" oprava škárovania kamenných opôr  a krídiel " 
1,0*7,8*2+1,8*1,8*0,5*2*2   22,080

71 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 5,460 46,00 251,16

" steny "   

" opory "   

0,5*7,8*2*0,7   5,460

Súčet   5,460
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 207-00 Most ev. č.512-12

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

72 627471154.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm   m2 2,340 72,00 168,48

" steny "   

" opory "   

0,5*7,8*2*0,3   2,340

Súčet   2,340

73 627471451.S Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm   m2 1,170 20,00 23,40

" steny "   

" opory "   

0,5*7,8*2*0,15   1,170

Súčet   1,170

8 Rúrové vedenie   444,96

74 871238111.S
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 
tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 16,000 0,49 7,84

"za oporami " 8,0*2   16,000

75 286110015200.S Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná   m 16,000 4,82 77,12

76 899621112.S
Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 
do 150 mm, rúr DN 100-160   m 14,000 10,00 140,00

"za oporami " 7,0*2   14,000

77 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 4,000 25,00 100,00

" pre vyustenie drenážnej rúrky " 1,0*2*2   4,000

78 1413089600
Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 
7,0mm ozn.11 353.0.   m 4,000 30,00 120,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   15 854,97

79 911332322.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 
jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 
stĺpikov pri vz. 2,0 m   m 127,200 9,80 1 246,56

20,8+36,8+32,8+36,8   127,200

80 553550000400.S
Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 
2,0 m, úroveň zachytenia H1, komplet   m 127,200 20,00 2 544,00

81 911334122.S
Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s 
výplňou zo zvislých tyčí   m 28,000 180,00 5 040,00

14+14   28,000

82 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 500,00 500,00

" montáž , použitie a prenájom , demontáž , vrátane 
betónových zvodidiel  " 1   1,000

83 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 2,000 50,00 100,00

84 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 6,000 13,00 78,00

" opevnenie za rímsou  " (1,0*2+2,0*2)   6,000

85 592170002200.S
Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 
120/40 mm   ks 6,060 3,40 20,60

6   6,000

6*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   6,060
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 207-00 Most ev. č.512-12

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

86 917862112.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 20,000 12,78 255,60

" opevnenie za rímsou  " (1,0+0,8)*2+1,4*2)   

" opevnenie za krídlom " 2,0*4+0,5*4   10,000

" sklz z betónových tvárnic " 2,0*2+3,0*2   10,000

Súčet   20,000

87 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   ks 20,200 1,10 22,22

20*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   20,200

88 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 37,500 1,20 45,00

"okolo rims-most" 8,3+9,0+1,0*2+2,0*2   23,300

" nad ozubom " 7,1*2   14,200

Súčet   37,500

89 931941111
Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej 
zálievky   m 14,187 13,00 184,43

90 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373   t 0,251 1 050,00 263,55

7,1*2*(12,57+3,93)*0,001*1,07   0,251

91 931992121.S
Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 
mm   m2 18,756 9,00 168,80

" polystyrén 20 mm  "   

" rímsy " 0,23*0,8*2*2   0,736

" medzi oporou a ozubom " 7,1*0,15*2   2,130

" medzi krídlom a priečnikom  "   

0,65*0,65*2*2   1,690

betónu "   

1,0*7,1*2   14,200

Súčet   18,756

92 931994142.S
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 
polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 2,600 4,30 11,18

" medzi krídlom a priečnikom  " 0,65*2*2   2,600

Súčet   2,600

93 931994151.S
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 
prierezu 20/20 mm   m 25,900 2,00 51,80

"tesnenie medzi cestou a rímsou  "   8,3+9,0+1,0*2+2,0*2   23,300

" medzi krídlom a priečnikom  " 0,65*2*2   2,600

Súčet   25,900

94 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -
0,02200t   m2 5,460 9,00 49,14

" steny "   

" opory "   

0,5*7,8*2*0,7   5,460

Súčet   5,460

95 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm,  -
0,05500t   m2 2,340 25,00 58,50

" steny "   

" opory "   

0,5*7,8*2*0,3   2,340
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 207-00 Most ev. č.512-12

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

Súčet   2,340

96 938902051.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod 
izoláciu   m2 51,870 7,00 363,09

" betónová doska - obrokovanie pod pečatenie "  4,765*8,3   39,550

" ozuby " 7*(0,9+0,86)   12,320

Súčet   51,870

97 938902311.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - stropov   m2 23,100 9,00 207,90

" podhľad "3,0*7,7   23,100

98 938902312.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 14,471 9,00 130,24

" steny "   

" opory "   

0,5*7,8*2   7,800

" NK " 0,7*4,765*2   6,671

Súčet   14,471

99 938902313.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - podláh   m2 17,940 9,00 161,46

" nadbetónovanie  krídiel "   

0,65*2,7*2*2   7,020

" po odbúraní záverných múrikov " 0,7*7,8*2   10,920

Súčet   17,940

100 944941101.S
Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách 
objektov odklonené od zvislice do 15 st.   m 30,000 5,00 150,00

15*2   30,000

101 948101411.S
Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití 
do 1 mesiaca typu PIŽMO   t 2,976 27,00 80,35

0,124*3,0*1*8   2,976

102 948101421.S
Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m 
typu PIŽMO   t 2,976 4,50 13,39

0,124*3,0*1*8   2,976

103 948101439.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 
mesiac použitia typu PIŽMO   t 5,952 13,00 77,38

0,124*3,0*1*8   2,976

2,976*2 "Přepočítané koeficientom množstva   5,952

104 959941131.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M16/20/165 mm   ks 18,000 5,20 93,60

" zábradľové zvodidlo " 2*(4+5)   18,000

105 959941132.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M16/45/190 mm   ks 18,000 5,20 93,60

" zábradľové zvodidlo " 2*(4+5)   18,000

106 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M24/15/260 mm   ks 18,000 16,25 292,50

" kotvenie rímsy - lepená kotva 24/200 mm " 9+9   18,000
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 207-00 Most ev. č.512-12

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

107 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 17,132 98,00 1 678,94

" odbúranie  krídiel "   (3,37+2,8+2,5+2,75)*0,5*0,35   1,999

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 3,61*0,4*7,46   10,772

" ŽB rímsy " 0,25*(0,469*8,295+0,534*9,025)   2,177

" ŽB záverný múrik " 7,8*0,4*0,35*2   2,184

Súčet   17,132

108 966076141.S
Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 
mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 36,765 5,00 183,83

18,35+18,415   36,765

109 971056019.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do 
stien - železobetónových -0,00095t   cm 320,000 2,30 736,00

" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 
80*2*2   320,000

110 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 135,057 1,26 170,17

" na skládku investora pre ďalšie využitie "   

"frez. asf.  "   

" vozovkové vrstvy mosta " 7,0*4,75*0,508   16,891

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2*0,508   35,560

" zvodidlá " (18,35+18,415)*0,054   1,985

Medzisúčet   54,436

" na riadenú skládku odpadov "   

" podklad z kameniva "   

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2*0,56   39,200

Medzisúčet   39,200

" odbúranie  krídiel "   (3,37+2,8+2,5+2,75)*0,5*0,35*2,4   4,796

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 3,61*0,4*7,46*2,4   25,853

" ŽB rímsy " 0,25*(0,469*8,295+0,534*9,025)*2,4   5,226

" ŽB záverný múrik " 7,8*0,4*0,35*2*2,4   5,242

" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 
80*2*2*0,00095   0,304

Medzisúčet   41,421

Súčet   135,057

111 979082119.S
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 
1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 1 215,513 0,18 218,79

135,057   135,057

135,057*9 "Přepočítané koeficientom množstva   1 215,513

112 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 80,621 7,00 564,35

" podklad z kameniva "   

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2*0,56   39,200

" odbúranie  krídiel "   (3,37+2,8+2,5+2,75)*0,5*0,35*2,4   4,796

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 3,61*0,4*7,46*2,4   25,853

" ŽB rímsy " 0,25*(0,469*8,295+0,534*9,025)*2,4   5,226

" ŽB záverný múrik " 7,8*0,4*0,35*2*2,4   5,242
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 207-00 Most ev. č.512-12

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 
80*2*2*0,00095   0,304

Súčet   80,621

99 Presun hmôt HSV   724,50

113 998212111.S
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 517,498 1,40 724,50

PSV Práce a dodávky PSV   3 001,41

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   3 001,41

114 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena   m2 15,040 0,70 10,53

" nadbetónovanie krídiel "   

0,8*(0,65+2,7*1,5)*2*2   15,040

Súčet   15,040

115 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,005 2 500,00 12,50

15,04*0,00035 "Přepočítané koeficientom množstva   0,005

116 711122131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 
náterom za tepla   m2 30,080 0,48 14,44

15,04*2   30,080

117 111620000500.S Asfalt polofúkaný   t 0,051 720,00 36,72

30,08*0,0017 "Přepočítané koeficientom množstva   0,051

118 711131101.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na 
sucho   m2 32,760 2,62 85,83

" na úložný prah " 0,7*7,8*3*2   32,760

119 628310000700.S
Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený 
sklenenou rohožou   m2 37,674 7,00 263,72

32,76*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva   37,674

120 711142559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
zvislá NAIP pritavením   m2 5,400 12,50 67,50

" nadbetónovanie krídiel " 0,5*2,7*2*2   5,400

121 628310000700.S
Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený 
sklenenou rohožou   m2 6,480 7,00 45,36

5,4*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva   6,480

122 711170040.S
Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou 
textíliou   m2 42,000 9,84 413,28

3,0*7,0*2   42,000

123 711170140.S Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou   m2 14,000 19,84 277,76

" Odvedenie vody z rubu opory "   

1,0*7,0*2   14,000

Súčet   14,000

124 711311111.S

Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z 
epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných 
mostoviek   m2 51,870 2,30 119,30

" pečatenie povrchu mostovky  "   
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 207-00 Most ev. č.512-12

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" betónová doska "  4,765*8,3   39,550

" ozuby " 7*(0,9+0,86)   12,320

Súčet   51,870

125 245610001300.S 2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica   kg 25,935 20,35 527,78

51,87*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   25,935

126 711341111.S Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 61,400 3,40 208,76

" betónová doska "  4,765*8,3   39,550

" ozuby " 7*(0,9+0,86)   12,320

" rímsy " 1,0*4,765*2   9,530

Súčet   61,400

127 628340000100.S
Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm 
vystužený netkanou polyesterovou rohožou   m2 70,610 13,00 917,93

61,4*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva   70,610

128 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m   % 0,000 0,10 0,00

VRN Vedľajšie rozpo čtové náklady   6 685,00

129 000300016.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 400,00 400,00

130 000300021.S
Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 
výškové merania   eur 1,000 525,00 525,00

131 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 400,00 400,00

132 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 
dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 1 800,00 1 800,00

133 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu 
skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 1 000,00 1 000,00

134 000400024
Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 
preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 260,00 260,00

" MZ vrátane hlavnej prehliadky mosta pred jeho spustením 
do prevádzky " 1   1,000

135 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 800,00 800,00

136 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   mes. 5,000 200,00 1 000,00

137 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 500,00 500,00

Celkom   68 515,55
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 208-00 Most ev. č.512-13

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   109 139,78

1 Zemné práce   6 141,36

1 113153130.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 
500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 144,900 2,00 289,80

" vozovkové vrstvy mosta " 7,0*10,7   74,900

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

Súčet   144,900

2 113307124.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 70,000 2,81 196,70

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

Súčet   70,000

3 115001106.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600   m 60,000 5,88 352,80

30*2   60,000

4 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 12,600 1,87 23,56

0,15*7*3*2*2   12,600

5 124203101.S Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3   m3 225,000 2,00 450,00

" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku = odstránenie " 
30*1,5*2,5*2   225,000

Súčet   225,000

6 124203109.S
Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 112,500 0,50 56,25

225   225,000

225*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   112,500

7 129203201.S
Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 
hornina3   m3 141,300 1,42 200,65

" vyčistenie koryta toku a odkop pre opevnenie koryta "  
((8*9,5+(9,5+5,0)*(8,0+1,5*2)))*0,6   141,300

8 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 66,300 2,20 145,86

" výkop pre prechodové vrstvy za oporou a úpravu krídla " 
1,0*3*7,0*2+1*1,5*(4,2+4,0*3)   66,300

9 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 19,890 0,50 9,95

66,3   66,300

66,3*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   19,890

10 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 20,400 25,00 510,00

" zaisťovací prah " (8,0+1,5*2)*0,5*0,8*2   8,800

"bet. pätka" 0,5*0,8*(9,5+5,0)*2   11,600

Súčet   20,400

11 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 6,120 0,50 3,06

20,4   20,400

20,4*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   6,120

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 208-00 Most ev. č.512-13

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

12 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 203,700 0,10 20,37

" prebytočný výkopok " 141,3+66,3+20,4-24,3   203,700

13 171103101.S
Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných 
kanálov, z horniny 1-4   m3 225,000 10,67 2 400,75

" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku " 30*1,5*2,5*2   225,000

14 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 203,700 0,10 20,37

" prebytočný výkopok " 141,3+66,3+20,4-24,3   203,700

15 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 387,030 3,00 1 161,09

(141,3+66,3+20,4-24,3)*1,9   387,030

16 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 24,300 4,16 101,09

" spätné obsypy okolo  krídiel a prechodovej oblasti  po 
úroveň pôvodného terénu   " 1*1,5*(4,2+4,0*3)   24,300

17 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 
1:1   m2 56,000 1,50 84,00

7*2*2*2   56,000

18 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 1,730 8,00 13,84

56*0,0309 "Přepočítané koeficientom množstva   1,730

19 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 70,000 0,47 32,90

" vozovka na ceste  "  7,0*5,0*2   70,000

Súčet   70,000

20 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 56,000 0,47 26,32

7*2*2*2   56,000

21 182301132.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm   m2 56,000 0,75 42,00

7*2*2*2   56,000

2 Zakladanie   13 351,00

22 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 
pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 60,000 7,00 420,00

" predelenie medzi etapami  "   

" v cene uvažovať s prenájmom štetovníc dĺ.x v "   

6*5*2   60,000

23 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 
na dĺžku do 10 m   m2 60,000 25,00 1 500,00

24 134600000101.S
Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 
(10 370) 3n - prenájom   t 9,300 200,00 1 860,00

6*5*2   60,000

60*0,155 "Přepočítané koeficientom množstva   9,300

25 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 
zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 60,000 7,00 420,00

26 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, 
D 16 mm -0.00001t   cm 12 800,000 0,71 9 088,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 208-00 Most ev. č.512-13

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" kotvenie krídiel = 4 " 51*100   5 100,000

" tŕne spriahajúcej dosky = 11 " 11*700   7 700,000

Súčet   12 800,000

27 274313521.S Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,350 100,00 35,00

" pod drenážne potrubie za oporami " 7,0*0,25*0,1*2   0,350

28 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   m2 1,400 15,00 21,00

" pod drenážne potrubie za oporami "  7,0*0,1*2   1,400

Súčet   1,400

29 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce   m2 1,400 5,00 7,00

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   14 889,77

30 317171121.S
Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou 
do vývrtu   ks 26,000 15,00 390,00

13+13   26,000

31 55330110003 Kotva rimsovej dosky   ks 26,000 19,00 494,00

" dodávka kotvy rímsy bez lepenej kotvy = 4,7 kg/ ks vč. 
konečnej povrchovej úpravy " 13+13   26,000

32 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 5,431 187,00 1 015,60

dĺžky 12mm s dávkovaním 0,9kg/m3 BZ "   

(0,213*0,8-0,03*0,15*0,5)*(16,3+16,0)   5,431

33 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 19,968 50,00 998,40

" mostné rímsy "   

0,213*0,8*4*2+(0,213*2+0,15)*(16,3+16,0)   19,968

34 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 19,968 4,00 79,87

35 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 1,776 1 900,00 3 374,40

" rímsy a krídla " 1,776   1,776

36 334323138.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 
30/37   m3 11,133 135,00 1 502,96

" nadbetónovanie krídiel " 
(3,2+3,0+3,0+3,0)*(0,5*1,15+0,45*0,75)   11,133

37 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 
zhotovenie   m2 33,810 17,00 574,77

" nadbetónovanie  krídiel " 1,15*(1,25*4+3,2*2+3,0*2*3)   33,810

Súčet   33,810

38 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 
odstránenie   m2 33,810 6,50 219,77

33,81   33,810

39 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu 
ríms priamo   m 32,000 25,00 800,00

" mostné zábradlie so zvislou výplňou " 16,0*2   32,000

40 5534610001
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. konečnej 
povrchovej úpravy   m 32,000 170,00 5 440,00

" mostné zábradlie so zvislou výplňou "  16,0*2   32,000

" povrchová úprava v zmysle PD "   

závermi "   

Súčet   32,000
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 208-00 Most ev. č.512-13

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

4 Vodorovné konštrukcie   39 967,40

41 421321238.S
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 
C 30/37   m3 41,766 145,00 6 056,07

" nová spriahajúca doska " 
9,65*8,3*(0,39+0,35*2*2+0,44*2+0,39)/8   30,636

" ozuby " 7,05*0,32*1,4*2   6,317

" koncové priečniky " 7,7*0,25*1,25*2   4,813

Súčet   41,766

42 421351221.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 
mm - zhotovenie   m2 14,475 30,00 434,25

" nová spriahajúca doska " (0,3+0,45)*9,65*2   14,475

Súčet   14,475

43 421351231.S
Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 
zhotovenie   m2 38,734 45,00 1 743,03

" ozuby " 7,05*(1,4+0,32)*2   24,252

" koncové priečniky " (0,32*1,4+0,25*1,25)*2*2+8,8*0,65*2   14,482

Súčet   38,734

44 421351321.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 
mm - odstránenie   m2 14,475 4,00 57,90

45 421351331.S
Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 
odstránenie   m2 38,734 6,00 232,40

46 421362126.S
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) 
mostných konštrukcií   t 4,833 1 800,00 8 699,40

" doska , priečniky , trámy , zazubenie  " 4,833   4,833

Súčet   4,833

47 451312311.S
Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 
100 do 150 mm   m2 271,590 11,00 2 987,49

" opevnenie za rímsou " 2,0*0,8*2*2*1,1   7,040

" opevnenie pri krídle   " 0,5*2,5*2*2*1,1   5,500

" koryto toku " (8*9,5+(9,5+5,0)*(8,0+1,5*2))*1,1   259,050

Súčet   271,590

48 451478011.S Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 0,130 2 800,00 364,00

" pozdlžny a priečny drenážny kanálik " 0,1*0,05*10,5*2   0,105

" okolo odvodňovačov a tvaroviek  "  0,05*0,5*0,5*2   0,025

Súčet   0,130

49 451571112.S
Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 
mm   m2 271,590 4,00 1 086,36

" opevnenie za rímsou " 2,0*0,8*2*2*1,1   7,040

" opevnenie pri krídle   " 0,5*2,5*2*2*1,1   5,500

" koryto toku " (8*9,5+(9,5+5,0)*(8,0+1,5*2))*1,1   259,050

50 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 20,400 125,00 2 550,00

" zaisťovací prah " (8,0+1,5*2)*0,5*0,8*2   8,800

"bet. pätka" 0,5*0,8*(9,5+5,0)*2   11,600

Súčet   20,400
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 208-00 Most ev. č.512-13

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

51 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 1,125 40,00 45,00

" pod platne zábradlia "     0,25*0,25*(9+9)   1,125

" pod platne zábradľového zvodidla  "     0,3*0,45*0   0,000

Súčet   1,125

52 458311131.S
Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 8/10 
hutneného po vrstvách   m3 63,000 100,00 6 300,00

1,5*3,0*7,0*2   63,000

53 462511270.S
Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 
hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 22,000 35,00 770,00

" pred zaist. prah" (8+1,5*2)*0,5*2*2   22,000

54 465513327.S
Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s 
vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm   m2 246,900 35,00 8 641,50

" opevnenie za rímsou " 2,0*0,8*2*2   6,400

" opevnenie pri krídle   " 0,5*2,5*2*2   5,000

" koryto toku " (8*9,5+(9,5+5,0)*(8,0+1,5*2))   235,500

Súčet   246,900

5 Komunikácie   3 158,53

55 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 70,000 5,15 360,50

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

Súčet   70,000

56 567133115.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 
a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 70,000 9,88 691,60

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

Súčet   70,000

57 573111111.S1
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 70,000 0,50 35,00

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

Súčet   70,000

58 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 220,500 0,40 88,20

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

" most " 10,75*7,0*2   150,500

Súčet   220,500

59 577134241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 75,250 5,98 450,00

" most " 10,75*7,0   75,250

Súčet   75,250

60 5771342811
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm   m2 75,250 7,30 549,33

" most " 10,75*7,0   75,250

Súčet   75,250

61 577144241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 70,000 6,46 452,20

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 208-00 Most ev. č.512-13

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

Súčet   70,000

62 577154341.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 70,000 7,00 490,00

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

Súčet   70,000

63 599141110 Pružná asfaltová zálievka   m 34,750 1,20 41,70

" pracovná škára " 5,0*2+10,75+7,0*2   34,750

Súčet   34,750

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   13 411,73

64 622661211.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x impregnačný 
OS-A   m2 35,530 7,50 266,48

" ochrana proti soliam = rímsy  "   

(0,15+0,8+0,15)*(16,0+16,3)   35,530

Súčet   35,530

65 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 224,280 7,50 1 682,10

" adhézny mostík na zvýšenie priľnavosti  "   

" po odbúraní nadbetonávky NK " 7,7*9,9   76,230

" nadbetónovanie   krídiel " (3,2+3,0+3,0+3,0)*0,75   9,150

" pre reprofilačné úpravy "   

" steny " 0,4*9,0*2+9,65*0,55*2*5+1,2*0,45*2*4   64,595

" podhľady " 9,65*7,7   74,305

Súčet   224,280

66 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 
nepružný OS-B   m2 35,530 22,00 781,66

" ochrana proti soliam = rímsy  "   

(0,15+0,8+0,15)*(16,0+16,3)   35,530

Súčet   35,530

67 622661336.S
Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze 
cementov   m2 175,250 10,00 1 752,50

" ochranný a zjednocujúci náter "   

"NK = strop "   

" podhľady " 9,65*7,7   74,305

" NK = steny " 0,4*9,0*2+9,65*0,55*2*5+1,2*0,45*2*4 
+(0,3+0,4)*10,75*2   79,645

" priečniky " 0,8*9,0*2   14,400

" krídla " 1,15*3,0*0,5*2*2   6,900

Súčet   175,250

68 627458111.S
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 
vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 20,000 15,00 300,00

" oprava škárovania kamenných opôr  " 
9,0*1,0*2+1,0*1,0*0,5*2*2   20,000

69 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 
mm   m2 52,014 54,00 2 808,76

" podhľady " 9,65*7,7*0,7   52,014
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 208-00 Most ev. č.512-13

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

70 627471134.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 
mm   m2 22,292 85,00 1 894,82

" podhľady " 9,65*7,7*0,3   22,292

71 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 45,217 46,00 2 079,98

" steny " (0,4*9,0*2+9,65*0,55*2*5+1,2*0,45*2*4)*0,7   45,217

Súčet   45,217

72 627471154.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm   m2 19,379 72,00 1 395,29

" steny " (0,4*9,0*2+9,65*0,55*2*5+1,2*0,45*2*4)*0,3   19,379

Súčet   19,379

73 627471431.S
Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 
mm   m2 11,146 23,00 256,36

" podhľady " 9,65*7,7*0,15   11,146

74 627471451.S Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm   m2 9,689 20,00 193,78

" steny " (0,4*9,0*2+9,65*0,55*2*5+1,2*0,45*2*4)*0,15   9,689

Súčet   9,689

8 Rúrové vedenie   416,89

75 871238111.S
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 
tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 19,000 0,49 9,31

"za oporami " 9,5*2   19,000

76 286110015200.S Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná   m 19,000 4,82 91,58

77 899621112.S
Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 
do 150 mm, rúr DN 100-160   m 14,000 10,00 140,00

"za oporami " 7,0*2   14,000

78 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 3,200 25,00 80,00

" pre vyustenie drenážnej rúrky " 0,8*2*2   3,200

79 1413089600
Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 
7,0mm ozn.11 353.0.   m 3,200 30,00 96,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   16 512,62
80 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 500,00 500,00

" montáž , použitie a prenájom , demontáž , vrátane 
betónových zvodidiel  " 1   1,000

81 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 2,000 50,00 100,00

82 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 8,000 13,00 104,00

" opevnenie za krídlom " 2,0*2*2   8,000

Súčet   8,000

83 592170002200.S
Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 
120/40 mm   ks 8,080 3,40 27,47

8   8,000

8*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   8,080

84 917862112.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 21,200 12,78 270,94

" opevnenie za rímsou " (2,0+0,8)*2*2   11,200
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 208-00 Most ev. č.512-13

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" opevnenie pri krídle   " 2,5*2*2   10,000

Súčet   21,200

85 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   ks 21,412 1,10 23,55

21,2*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   21,412

86 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 56,500 1,20 67,80

"okolo rims-most" 2*2*2+16,3+16,0   40,300

" nad ozubom " 8,1*2   16,200

Súčet   56,500

87 931941111
Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej 
zálievky   m 16,197 13,00 210,56

88 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373   t 0,286 1 050,00 300,30

8,1*2*(12,57+3,93)*0,001*1,07   0,286

89 931992121.S
Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 
mm   m2 26,086 9,00 234,77

" polystyrén 20 mm  "   

" rímsy " 0,23*0,8*2*2   0,736

" medzi oporou a ozubom " 7,0*0,15*2   2,100

" medzi krídlom a priečnikom  "   

(1,15*0,5+0,45*0,75)*2*2   3,650

betónu "   

1,4*7,0*2   19,600

Súčet   26,086

90 931994142.S
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 
polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 9,320 4,30 40,08

" medzi krídlom a priečnikom  " 1,15*2*2   4,600

" rímsy " (0,15+0,8+0,23)*2*2   4,720

Súčet   9,320

91 931994151.S
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 
prierezu 20/20 mm   m 49,620 2,00 99,24

" medzi krídlom a priečnikom  " 1,15*2*2   4,600

" rímsy " (0,15+0,8+0,23)*2*2   4,720

"tesnenie medzi cestou a rímsou  "   2*2*2+16,3+16,0   40,300

Súčet   49,620

92 936942122.S Osadenie mostnej vpusti 300/500 mm   ks 2,000 38,00 76,00

93 552410004100.S
Mostný odvodňovač-vpust HSD-2, odtok DN 150 zvislý, 
300x500 mm, liatinový s prírubou na nalepenie   ks 2,000 380,00 760,00

94 936942122.S1 Vybúranie mostnej vpusti 300/500 mm   ks 2,000 18,00 36,00

95 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -
0,02200t   m2 97,231 9,00 875,08

" steny " (0,4*9,0*2+9,65*0,55*2*5+1,2*0,45*2*4)*0,7   45,217

" podhľady " 9,65*7,7*0,7   52,014

Súčet   97,231

96 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm,  -
0,05500t   m2 41,671 25,00 1 041,78

" steny " (0,4*9,0*2+9,65*0,55*2*5+1,2*0,45*2*4)*0,3   19,379

" podhľady " 9,65*7,7*0,3   22,292

   Strana 165  z 251



Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 208-00 Most ev. č.512-13

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

Súčet   41,671

97 938902051.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod 
izoláciu   m2 111,725 7,00 782,08

" betónová doska - obrokovanie pod pečatenie "  8,3*10,75   89,225

" ozuby " 7,5*1,5*2   22,500

Súčet   111,725

98 938902311.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - stropov   m2 74,305 9,00 668,75

" podhľady " 9,65*7,7   74,305

99 938902312.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 100,945 9,00 908,51

" NK = steny " 0,4*9,0*2+9,65*0,55*2*5+1,2*0,45*2*4 
+(0,3+0,4)*10,75*2   79,645

" priečniky " 0,8*9,0*2   14,400

" krídla " 1,15*3,0*0,5*2*2   6,900

Súčet   100,945

100 938902313.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - podláh   m2 85,380 9,00 768,42

" po odbúraní nadbetonávky NK " 7,7*9,9   76,230

" nadbetónovanie   krídiel " (3,2+3,0+3,0+3,0)*0,75   9,150

Súčet   85,380

101 944941101.S
Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách 
objektov odklonené od zvislice do 15 st.   m 40,000 5,00 200,00

20*2   40,000

102 959941131.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M16/20/165 mm   ks 36,000 5,20 187,20

" zábradľové zvodidlo " 2*(9+9)   36,000

103 959941132.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M16/45/190 mm   ks 36,000 5,20 187,20

" zábradľové zvodidlo " 2*(9+9)   36,000

104 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M24/15/260 mm   ks 26,000 16,25 422,50

" kotvenie rímsy - lepená kotva 24/200 mm " 13+13   26,000

105 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 49,888 98,00 4 889,02

" odbúranie  krídiel "   (3,2+3,0+3,0+3,0)*0,8*1,15   11,224

" záverné múriky " 0,25*0,8*9,0*2   3,600

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 8,0*10,15*0,4   32,480

" ŽB rímsy " 0,2*0,4*(16,0+16,3)   2,584

Súčet   49,888

106 966076141.S
Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 
mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 41,000 5,00 205,00

" zábradlie " 20,5*2   41,000

107 971056019.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do 
stien - železobetónových -0,00095t   cm 320,000 2,30 736,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 208-00 Most ev. č.512-13

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 
80*2*2   320,000

108 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 235,365 1,26 296,56

" na skládku investora pre ďalšie využitie "   

"frez. asf.  "   

" vozovkové vrstvy mosta " 10,75*7,0*0,508   38,227

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2*0,508   35,560

" zábradlie " 49*0,054   2,646

Medzisúčet   76,433

" na riadenú skládku odpadov "   

" podklad z kameniva "   

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2*0,56   39,200

Medzisúčet   39,200

" odbúranie  krídiel "   (3,2+3,0+3,0+3,0)*0,8*1,15*2,4   26,938

" záverné múriky " 0,25*0,8*9,0*2*2,4   8,640

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 8,0*10,15*0,4*2,4   77,952

" ŽB rímsy " 0,2*0,4*(16,0+16,3)*2,4   6,202

Medzisúčet   119,732

Súčet   235,365

109 979082119.S
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 
1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 2 118,285 0,18 381,29

235,365   235,365

235,365*9 "Přepočítané koeficientom množstva   2 118,285

110 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 158,932 7,00 1 112,52

" podklad z kameniva "   

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2*0,56   39,200

Medzisúčet   39,200

" odbúranie  krídiel "   (3,2+3,0+3,0+3,0)*0,8*1,15*2,4   26,938

" záverné múriky " 0,25*0,8*9,0*2*2,4   8,640

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 8,0*10,15*0,4*2,4   77,952

" ŽB rímsy " 0,2*0,4*(16,0+16,3)*2,4   6,202

Medzisúčet   119,732

Súčet   158,932

99 Presun hmôt HSV   1 290,48

111 998212111.S
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 921,770 1,40 1 290,48

PSV Práce a dodávky PSV   5 051,01

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   5 051,01

112 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 
penetračným za studena   m2 9,150 0,70 6,41
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 208-00 Most ev. č.512-13

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" nadbetónovanie  krídiel "   

(3,2+3,0+3,0+3,0)*0,75   9,150

113 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,003 2 500,00 7,50

9,15*0,0003 "Přepočítané koeficientom množstva   0,003

114 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena   m2 24,695 0,70 17,29

" nadbetónovanie  krídiel " 
(3,2+3,0+3,0+3,0)*1,15*1,5+(1,15*0,5+0,45*0,75)*2*2   24,695

Súčet   24,695

115 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,009 2 500,00 22,50

24,695*0,00035 "Přepočítané koeficientom množstva   0,009

116 711121131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
asfaltovým náterom za tepla   m2 18,300 1,20 21,96

9,15*2   18,300

117 111620000500.S Asfalt polofúkaný   t 0,027 720,00 19,44

18,3*0,0015 "Přepočítané koeficientom množstva   0,027

118 711122131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 
náterom za tepla   m2 49,390 0,48 23,71

24,695*2   49,390

119 111620000500.S Asfalt polofúkaný   t 0,084 720,00 60,48

49,39*0,0017 "Přepočítané koeficientom množstva   0,084

120 711131101.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na 
sucho   m2 13,500 2,62 35,37

" na úložný prah " 0,25*9,0*3*2   13,500

121 628310000700.S
Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený 
sklenenou rohožou   m2 15,525 7,00 108,68

13,5*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva   15,525

122 711170040.S
Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou 
textíliou   m2 45,000 9,84 442,80

3,0*7,5*2   45,000

123 711170140.S Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou   m2 22,500 19,84 446,40

" Odvedenie vody z rubu opory "   

1,5*7,5*2   22,500

Súčet   22,500

124 711311111.S

Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z 
epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných 
mostoviek   m2 111,725 2,30 256,97

" pečatenie povrchu mostovky  "   

" betónová doska  "  8,3*10,75   89,225

" ozuby " 7,5*1,5*2   22,500

Súčet   111,725

125 245610001300.S 2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica   kg 55,863 20,35 1 136,81

111,725*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   55,863

126 711341111.S Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 133,225 3,40 452,97

" betónová doska "  8,3*10,75   89,225

" ozuby " 7,5*1,5*2   22,500

   Strana 168  z 251



Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 208-00 Most ev. č.512-13

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" rímsy " 1,0*10,75*2   21,500

Súčet   133,225

127 628340000100.S
Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm 
vystužený netkanou polyesterovou rohožou   m2 153,209 13,00 1 991,72

133,225*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva   153,209

128 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m   % 0,000 0,10 0,00

VRN Vedľajšie rozpo čtové náklady   6 885,00

129 000300016.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 400,00 400,00

130 000300021.S
Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 
výškové merania   eur 1,000 525,00 525,00

131 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 400,00 400,00

132 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 
dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 1 800,00 1 800,00

133 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu 
skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 1 000,00 1 000,00

134 000400024
Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 
preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 260,00 260,00

" MZ vrátane hlavnej prehliadky mosta pred jeho spustením 
do prevádzky " 1   1,000

135 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 800,00 800,00

136 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   mes. 6,000 200,00 1 200,00

137 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 500,00 500,00

Celkom   121 075,79
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 209-00 Most ev. č.512-14

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   55 283,78

1 Zemné práce   5 137,43

1 113153130.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 
500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 104,370 2,00 208,74

" vozovkové vrstvy mosta " 7,1*4,7   33,370

"napojenia mosta na vozovku " 7,1*5,0*2   71,000

Súčet   104,370

2 113307124.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 71,000 2,81 199,51

"napojenia mosta na vozovku " 7,1*5,0*2   71,000

Súčet   71,000

3 115001106.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600   m 60,000 5,88 352,80

30*2   60,000

4 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 9,000 1,87 16,83

0,15*5*3*2*2   9,000

5 124203101.S Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3   m3 225,000 2,00 450,00

" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku = odstránenie " 
30*1,5*2,5*2   225,000

Súčet   225,000

6 124203109.S
Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 112,500 0,50 56,25

225   225,000

225*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   112,500

7 129203201.S
Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 
hornina3   m3 50,040 1,42 71,06

" vyčistenie koryta toku a odkop pre opevnenie koryta "  
(3,0*7,8+(3,0+1,5*2)*5*2)*0,6   50,040

8 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 68,900 2,20 151,58

" výkop pre prechodové vrstvy za oporou a úpravu krídla " 
1,3*3,0*6,5*2+1*1,3*3,5*2*2   68,900

9 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 20,670 0,50 10,34

68,9   68,900

68,9*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   20,670

10 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 12,800 25,00 320,00

" zaisťovací prah " (3,0+1,5*2)*0,5*0,8*2   4,800

"bet. pätka" 5*0,8*0,5*2*2   8,000

Súčet   12,800

11 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 3,840 0,50 1,92

12,8   12,800

12,8*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   3,840

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 209-00 Most ev. č.512-14

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

12 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 113,540 0,10 11,35

" prebytočný výkopok " 50,04+68,9+12,8-18,2   113,540

13 171103101.S
Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných 
kanálov, z horniny 1-4   m3 225,000 10,67 2 400,75

" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku " 30*1,5*2,5*2   225,000

14 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 113,540 0,10 11,35

" prebytočný výkopok " 50,04+68,9+12,8-18,2   113,540

15 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 215,726 3,00 647,18

(50,04+68,9+12,8-18,2)*1,9   215,726

16 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 18,200 4,16 75,71

úroveň pôvodného terénu   "   

1*1,3*3,5*2*2   18,200

17 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 
1:1   m2 40,000 1,50 60,00

5*2*2*2   40,000

18 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 1,236 8,00 9,89

40*0,0309 "Přepočítané koeficientom množstva   1,236

19 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 71,000 0,47 33,37

" vozovka na ceste  "  7,1*5,0*2   71,000

Súčet   71,000

20 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 40,000 0,47 18,80

5*2*2*2   40,000

21 182301132.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm   m2 40,000 0,75 30,00

5*2*2*2   40,000

2 Zakladanie   5 562,06

22 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 
pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 60,000 7,00 420,00

" predelenie medzi etapami  "   

" v cene uvažovať s prenájmom štetovníc dĺ.x v "   

6*5*2   60,000

23 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 
na dĺžku do 10 m   m2 60,000 25,00 1 500,00

24 134600000101.S
Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 
(10 370) 3n - prenájom   t 9,300 200,00 1 860,00

6*5*2   60,000

60*0,155 "Přepočítané koeficientom množstva   9,300

25 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 
zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 60,000 7,00 420,00

26 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, 
D 16 mm -0.00001t   cm 1 836,000 0,71 1 303,56
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 209-00 Most ev. č.512-14

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" kotvenie krídiel = 4 " 51*36   1 836,000

Súčet   1 836,000

27 274313521.S Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,325 100,00 32,50

" pod drenážne potrubie za oporami " 6,5*0,25*2*0,1   0,325

28 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   m2 1,300 15,00 19,50

" pod drenážne potrubie za oporami " 6,5*2*0,1   1,300

Súčet   1,300

29 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce   m2 1,300 5,00 6,50

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   7 909,86

30 317171121.S
Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou 
do vývrtu   ks 12,000 15,00 180,00

6+6   12,000

31 55330110003 Kotva rimsovej dosky   ks 12,000 19,00 228,00

" dodávka kotvy rímsy bez lepenej kotvy = 4,7 kg/ ks vč. 
konečnej povrchovej úpravy " 6+6   12,000

32 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 2,968 187,00 555,02

dĺžky 12mm s dávkovaním 0,9kg/m3 BZ "   

(0,213*0,8-0,03*0,15*0,5)*(9,35+8,3)   2,968

33 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 11,530 50,00 576,50

" mostné rímsy "   

0,213*0,8*4*2+(0,213*2+0,15)*(9,35+8,3)   11,530

34 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 11,530 4,00 46,12

35 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,940 1 900,00 1 786,00

" rímsy a krídla " 0,94   0,940

36 334323138.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 
30/37   m3 5,288 135,00 713,88

" nadbetónovanie  krídiel "   

0,6*2,7*2+0,455*2,25*2   5,288

37 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 
zhotovenie   m2 16,695 17,00 283,82

" nadbetónovanie   krídiel " 
0,75*(2,7*2+1,1)*2+0,75*(2,0*2+0,63)*2   16,695

Súčet   16,695

38 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 
odstránenie   m2 16,695 6,50 108,52

16,695   16,695

39 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu 
ríms priamo   m 17,600 25,00 440,00

" mostné zábradlie so zvislou výplňou " 9,3+8,3   17,600

40 5534610001
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. konečnej 
povrchovej úpravy   m 17,600 170,00 2 992,00

" mostné zábradlie so zvislou výplňou "  9,3+8,3   17,600

" povrchová úprava v zmysle PD "   

závermi "   

Súčet   17,600
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 209-00 Most ev. č.512-14

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

4 Vodorovné konštrukcie   21 071,74

41 421321238.S
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 
C 30/37   m3 16,478 145,00 2 389,31

" nová doska" 
3,66*8,3*(0,324+0,286*2+0,351*2+0,253*2+0,285)/8+0,361*
0,73*8,15*2   13,367

" ozuby " 6,55*0,25*0,95*2   3,111

Súčet   16,478

42 421351221.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 
mm - zhotovenie   m2 4,440 30,00 133,20

" nová doska" (0,35+0,55+0,3)*3,7   4,440

Súčet   4,440

43 421351231.S
Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 
zhotovenie   m2 17,570 45,00 790,65

" nová doska" 0,3*0,75*2*2   0,900

" ozuby " 6,55*(0,25+0,95)*2+0,25*0,95*2*2   16,670

Súčet   17,570

44 421351321.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 
mm - odstránenie   m2 4,440 4,00 17,76

45 421351331.S
Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 
odstránenie   m2 17,570 6,00 105,42

46 421362126.S
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) 
mostných konštrukcií   t 2,903 1 800,00 5 225,40

" doska  a zazubenie  " 2,903   2,903

Súčet   2,903

47 451312311.S
Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 
100 do 150 mm   m2 103,268 11,00 1 135,95

" koryto toku " (3,0*7,8+(3,0+1,5*2)*5*2)*1,1   91,740

" opevnenie za rímsou  " (1,0*1,5*2+1,16*1,5*2)*1,1   7,128

" opevnenie za krídlom " 2,0*2*2*0,5*1,1   4,400

Súčet   103,268

48 451478011.S Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 0,047 2 800,00 131,60

" pozdlžny a priečny drenážny kanálik " 0,1*0,05*4,7*2   0,047

" okolo odvodňovačov a tvaroviek  "  0,05*0,5*0,5*0   0,000

Súčet   0,047

49 451571112.S
Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 
mm   m2 103,268 4,00 413,07

" koryto toku " (3,0*7,8+(3,0+1,5*2)*5*2)*1,1   91,740

" opevnenie za rímsou  " (1,0*1,5*2+1,16*1,5*2)*1,1   7,128

" opevnenie za krídlom " 2,0*2*2*0,5*1,1   4,400

50 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 12,800 125,00 1 600,00

" zaisťovací prah " (3,0+1,5*2)*0,5*0,8*2   4,800

"bet. pätka" 5*0,8*0,5*2*2   8,000

Súčet   12,800
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 209-00 Most ev. č.512-14

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

51 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 0,625 40,00 25,00

" pod platne zábradlia "     0,25*0,25*(5+5)   0,625

" pod platne zábradľového zvodidla  "     0,3*0,45*0   0,000

Súčet   0,625

52 458311131.S
Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 8/10 
hutneného po vrstvách   m3 50,700 100,00 5 070,00

1,3*3,0*6,5*2   50,700

53 462511270.S
Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 
hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 12,000 35,00 420,00

" pred zaist. prah" (3,0+1,5*2)*0,5*2*2   12,000

54 465513327.S
Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s 
vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm   m2 103,268 35,00 3 614,38

" koryto toku " (3,0*7,8+(3,0+1,5*2)*5*2)*1,1   91,740

" opevnenie za rímsou  " (1,0*1,5*2+1,16*1,5*2)*1,1   7,128

" opevnenie za krídlom " 2,0*2*2*0,5*1,1   4,400

Súčet   103,268

5 Komunikácie   2 554,97

55 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 70,000 5,15 360,50

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

56 567133115.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 
a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 70,000 9,88 691,60

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

57 573111111.S1
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 70,000 0,50 35,00

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

Súčet   70,000

58 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 135,800 0,40 54,32

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

" most " 7,0*4,7*2   65,800

Súčet   135,800

59 577134241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 32,900 5,98 196,74

" most " 7,0*4,7   32,900

Súčet   32,900

60 5771342811
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm   m2 32,900 7,30 240,17

" most " 7,0*4,7   32,900

Súčet   32,900

61 577144241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 70,000 6,46 452,20

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

62 577154341.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 70,000 7,00 490,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 209-00 Most ev. č.512-14

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

Súčet   70,000

63 599141110 Pružná asfaltová zálievka   m 28,700 1,20 34,44

" pracovná škára " 5,0*2+4,7+7,0*2   28,700

Súčet   28,700

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   3 816,36

64 622661211.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x impregnačný 
OS-A   m2 20,651 7,50 154,88

" ochrana proti soliam = rímsy  "   

(0,15+0,8+0,22)*(9,35+8,3)   20,651

Súčet   20,651

65 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 73,685 7,50 552,64

" adhézny mostík na zvýšenie priľnavosti  "   

" nadbetónovanie  krídiel " 0,8*(2,7*2+2,25*2)   7,920

" nová mostovková doska " (3,66+0,4*2)*7,75   34,565

" pre reprofilačné úpravy "   

" steny "   

" opory "   

0,5*7,8*2   7,800

" podhľad " 3,0*7,8   23,400

Súčet   73,685

66 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 
nepružný OS-B   m2 20,651 22,00 454,32

" ochrana proti soliam = rímsy  "   

(0,15+0,8+0,22)*(9,35+8,3)   20,651

Súčet   20,651

67 622661336.S
Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze 
cementov   m2 41,163 10,00 411,63

" ochranný a zjednocujúci náter "   

" podhľad " 3,0*7,8+4,0*0,55   25,600

" steny "   

"NK " 4,0*0,75*2   6,000

" opory " 0,5*7,8*2   7,800

" krídla " 0,75*(2,0+2,7)*0,5   1,763

Súčet   41,163

68 627458111.S
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 
vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 15,860 15,00 237,90

" oprava škárovania kamenných opôr  a krídiel " 
0,8*7,8*2+1,3*1,3*0,5*2*2   15,860

69 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 
mm   m2 16,380 54,00 884,52

" podhľad " 3,0*7,8*0,7   16,380

70 627471134.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 
mm   m2 7,020 85,00 596,70

" podhľad " 3,0*7,8*0,3   7,020
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 209-00 Most ev. č.512-14

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

71 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 5,460 46,00 251,16

" steny "   

" opory "   

0,5*7,8*2*0,7   5,460

Súčet   5,460

72 627471154.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm   m2 2,340 72,00 168,48

" steny "   

" opory "   

0,5*7,8*2*0,3   2,340

Súčet   2,340

73 627471431.S
Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 
mm   m2 3,510 23,00 80,73

" podhľad " 3,0*7,8*0,15   3,510

74 627471451.S Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm   m2 1,170 20,00 23,40

" steny "   

" opory "   

0,5*7,8*2*0,15   1,170

Súčet   1,170

8 Rúrové vedenie   440,27

75 871238111.S
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 
tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 17,000 0,49 8,33

"za oporami " 8,5*2   17,000

76 286110015200.S Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná   m 17,000 4,82 81,94

77 899621112.S
Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 
do 150 mm, rúr DN 100-160   m 13,000 10,00 130,00

"za oporami " 6,5*2   13,000

78 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 4,000 25,00 100,00

" pre vyustenie drenážnej rúrky " 1,0*2*2   4,000

79 1413089600
Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 
7,0mm ozn.11 353.0.   m 4,000 30,00 120,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   8 069,92
80 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 500,00 500,00

" montáž , použitie a prenájom , demontáž , vrátane 
betónových zvodidiel  " 1   1,000

81 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 2,000 50,00 100,00

82 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 6,000 13,00 78,00

" opevnenie za rímsou  " 1,5*2*2   6,000

83 592170002200.S
Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 
120/40 mm   ks 5,272 3,40 17,92

5,22   5,220

5,22*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   5,272
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 209-00 Most ev. č.512-14

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

84 917862112.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 20,300 12,78 259,43

" opevnenie za rímsou  " (1,0+1,5)*2+(1,15+1,5)*2   10,300

" opevnenie za krídlom " 2,0*2*2+0,5*4   10,000

Súčet   20,300

85 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   ks 20,503 1,10 22,55

20,3*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   20,503

86 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 37,850 1,20 45,42

"okolo rims-most" 9,35+8,3+1,5*2*2   23,650

" nad ozubom " 7,1*2   14,200

Súčet   37,850

87 931941111
Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej 
zálievky   m 14,200 13,00 184,60

7,1*2   14,200

88 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373   t 0,251 1 050,00 263,55

7,1*2*(12,57+3,93)*0,001*1,07   0,251

89 931992121.S
Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 
mm   m2 17,756 9,00 159,80

" polystyrén 20 mm  "   

" rímsy " 0,23*0,8*2*2   0,736

" medzi oporou a ozubom " 6,7*0,15*2   2,010

" medzi krídlom a priečnikom  "   

0,75*0,5*2+0,65*0,45*2+0,75*0,63*2   2,280

betónu "   

0,95*6,7*2   12,730

Súčet   17,756

90 931994142.S
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 
polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 3,000 4,30 12,90

" medzi krídlom a priečnikom  " 0,75*2*2   3,000

Súčet   3,000

91 931994151.S
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 
prierezu 20/20 mm   m 26,650 2,00 53,30

"tesnenie medzi cestou a rímsou  "    9,35+8,3+1,5*2*2   23,650

" medzi krídlom a priečnikom  " 0,75*2*2   3,000

Súčet   26,650

92 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -
0,02200t   m2 21,840 9,00 196,56

" podhľad " 3,0*7,8*0,7   16,380

" steny "   

" opory "   

0,5*7,8*2*0,7   5,460

Súčet   21,840

93 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm,  -
0,05500t   m2 9,360 25,00 234,00

" podhľad " 3,0*7,8*0,3   7,020

" steny "   
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 209-00 Most ev. č.512-14

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" opory "   

0,5*7,8*2*0,3   2,340

Súčet   9,360

94 938902051.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod 
izoláciu   m2 52,010 7,00 364,07

" betónová doska - obrokovanie pod pečatenie "  4,7*8,3   39,010

" ozuby " 1,0*6,5*2   13,000

Súčet   52,010

95 938902311.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - stropov   m2 25,600 9,00 230,40

" podhľad " 3,0*7,8   23,400

" NK " 4,0*0,55   2,200

Súčet   25,600

96 938902312.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 15,563 9,00 140,07

" steny "   

"NK " 4,0*0,75*2   6,000

" opory " 0,5*7,8*2   7,800

" krídla " 0,75*(2,0+2,7)*0,5   1,763

Súčet   15,563

97 938902313.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - podláh   m2 41,460 9,00 373,14

" nadbetónovanie  krídiel " 0,8*(2,7*2+2,25*2)   7,920

" NK po odbúraní nadbetonávky " 3,7*7,8   28,860

" po odbúraní záverných múrikov " 0,3*7,8*2   4,680

Súčet   41,460

98 944941101.S
Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách 
objektov odklonené od zvislice do 15 st.   m 30,000 5,00 150,00

15*2   30,000

99 959941123.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/95/220 mm   ks 40,000 6,50 260,00

"zabradlie " 4*(5+5)   40,000

100 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M24/15/260 mm   ks 12,000 16,25 195,00

" kotvenie rímsy - lepená kotva 24/200 mm " 6+6   12,000

101 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 23,444 98,00 2 297,51

" odbúranie  krídiel "   0,8*0,75*(2,7*2+2*2)   5,640

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 8,0*4,3*0,4   13,760

" ŽB rímsy " 0,3*0,4*(9,35+8,35)   2,124

" ŽB záverný múrik " 0,3*0,4*8,0*2   1,920

Súčet   23,444

102 966076141.S
Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 
mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 17,700 5,00 88,50

8,3+9,4   17,700
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 209-00 Most ev. č.512-14

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

103 971056019.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do 
stien - železobetónových -0,00095t   cm 320,000 2,30 736,00

" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 
80*2*2   320,000

104 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 150,306 1,26 189,39

" na skládku investora pre ďalšie využitie "   

"frez. asf.  "   

" vozovkové vrstvy mosta " 7,1*4,7*0,508   16,952

"napojenia mosta na vozovku " 7,1*5,0*2*0,508   36,068

" zvodidlá " (8,3+9,4)*0,054   0,956

Medzisúčet   53,976

" na riadenú skládku odpadov "   

" podklad z kameniva "   

"napojenia mosta na vozovku " 7,1*5,0*2*0,56   39,760

Medzisúčet   39,760

" odbúranie  krídiel "   0,8*0,75*(2,7*2+2*2)*2,4   13,536

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 8,0*4,3*0,4*2,4   33,024

" ŽB rímsy " 0,3*0,4*(9,35+8,35)*2,4   5,098

" ŽB záverný múrik " 0,3*0,4*8,0*2*2,4   4,608

" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 
80*2*2*0,00095   0,304

Medzisúčet   56,570

Súčet   150,306

105 979082119.S
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 
1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 1 352,754 0,18 243,50

150,306   150,306

150,306*9 "Přepočítané koeficientom množstva   1 352,754

106 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 96,330 7,00 674,31

" podklad z kameniva "   

"napojenia mosta na vozovku " 7,1*5,0*2*0,56   39,760

" odbúranie  krídiel "   0,8*0,75*(2,7*2+2*2)*2,4   13,536

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 8,0*4,3*0,4*2,4   33,024

" ŽB rímsy " 0,3*0,4*(9,35+8,35)*2,4   5,098

" ŽB záverný múrik " 0,3*0,4*8,0*2*2,4   4,608

" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 
80*2*2*0,00095   0,304

Súčet   96,330

99 Presun hmôt HSV   721,17

107 998212111.S
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 515,124 1,40 721,17

PSV Práce a dodávky PSV   2 624,74
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 209-00 Most ev. č.512-14

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   2 624,74

108 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 
penetračným za studena   m2 3,240 0,70 2,27

" nadbetónovanie  krídiel "   

2,7*2*0,6   3,240

109 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,001 2 500,00 2,50

3,24*0,0003 "Přepočítané koeficientom množstva   0,001

110 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena   m2 6,818 0,70 4,77

" nadbetónovanie krídiel " 
0,75*(2,0+2,7)*1,5+0,65*0,45*2+0,75*0,63*2   6,818

Súčet   6,818

111 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,002 2 500,00 5,00

6,818*0,00035 "Přepočítané koeficientom množstva   0,002

112 711121131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
asfaltovým náterom za tepla   m2 6,480 1,20 7,78

3,24*2   6,480

113 111620000500.S Asfalt polofúkaný   t 0,010 720,00 7,20

6,48*0,0015 "Přepočítané koeficientom množstva   0,010

114 711122131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 
náterom za tepla   m2 13,636 0,48 6,55

6,818*2   13,636

115 111620000500.S Asfalt polofúkaný   t 0,023 720,00 16,56

13,636*0,0017 "Přepočítané koeficientom množstva   0,023

116 711131101.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na 
sucho   m2 14,040 2,62 36,78

" na úložný prah " 0,3*7,8*3*2   14,040

117 628310000700.S
Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený 
sklenenou rohožou   m2 16,146 7,00 113,02

14,04*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva   16,146

118 711170040.S
Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou 
textíliou   m2 39,300 9,84 386,71

3,0*6,55*2   39,300

119 711170140.S Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou   m2 13,100 19,84 259,90

" Odvedenie vody z rubu opory "   

1,0*6,55*2   13,100

Súčet   13,100

120 711311111.S

Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z 
epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných 
mostoviek   m2 52,010 2,30 119,62

" pečatenie povrchu mostovky  "   

" betónová doska "  4,7*8,3   39,010

" ozuby " 6,5*1,0*2   13,000

Súčet   52,010

121 245610001300.S 2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica   kg 26,005 20,35 529,20
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 209-00 Most ev. č.512-14

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

52,01*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   26,005

122 711341111.S Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 61,410 3,40 208,79

" betónová doska "  4,7*8,3   39,010

" ozuby " 6,5*1,0*2   13,000

" rímsy " 1,0*4,7*2   9,400

Súčet   61,410

123 628340000100.S
Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm 
vystužený netkanou polyesterovou rohožou   m2 70,622 13,00 918,09

61,41*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva   70,622

124 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m   % 0,000 0,10 0,00

VRN Vedľajšie rozpo čtové náklady   6 685,00

125 000300016.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 400,00 400,00

126 000300021.S
Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 
výškové merania   eur 1,000 525,00 525,00

127 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 400,00 400,00

128 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 
dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 1 800,00 1 800,00

129 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu 
skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 1 000,00 1 000,00

130 000400024
Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 
preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 260,00 260,00

" MZ vrátane hlavnej prehliadky mosta pred jeho spustením 
do prevádzky " 1   1,000

131 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 800,00 800,00

132 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   mes. 5,000 200,00 1 000,00

133 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 500,00 500,00

Celkom   64 593,52
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 210-00 Most ev. č.512-15

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   106 551,39

1 Zemné práce   5 883,79

1 113153130.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 
500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 145,250 2,00 290,50

" vozovkové vrstvy mosta " 7,0*10,75   75,250

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

Súčet   145,250

2 113307124.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 70,000 2,81 196,70

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

Súčet   70,000

3 115001106.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600   m 60,000 5,88 352,80

30*2   60,000

4 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 9,000 1,87 16,83

0,15*5*3*2*2   9,000

5 124203101.S Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3   m3 225,000 2,00 450,00

" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku = odstránenie " 
30*1,5*2,5*2   225,000

Súčet   225,000

6 124203109.S
Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 112,500 0,50 56,25

225   225,000

225*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   112,500

7 129203201.S
Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 
hornina3   m3 105,324 1,42 149,56

" vyčistenie koryta toku a odkop pre opevnenie koryta "  
(7,6*9,15+5,0*2*(7,6+1,5*2))*0,6   105,324

8 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 81,200 2,20 178,64

" výkop pre prechodové vrstvy za oporou a úpravu krídla " 
1,4*3*7,5*2+1*1,3*3,5*2*2   81,200

9 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 24,360 0,50 12,18

81,2   81,200

81,2*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   24,360

10 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 16,480 25,00 412,00

" zaisťovací prah " (7,6+1,5*2)*0,5*0,8*2   8,480

"bet. pätka" 5,0*0,5*0,8*2*2   8,000

Súčet   16,480

11 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 4,944 0,50 2,47

16,48   16,480

16,48*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   4,944

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 210-00 Most ev. č.512-15

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

12 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 184,804 0,10 18,48

" prebytočný výkopok " 105,324+81,2+16,48-18,2   184,804

13 171103101.S
Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných 
kanálov, z horniny 1-4   m3 225,000 10,67 2 400,75

" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku " 30*1,5*2,5*2   225,000

14 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 184,804 0,10 18,48

" prebytočný výkopok " 105,324+81,2+16,48-18,2   184,804

15 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 351,128 3,00 1 053,38

(105,324+81,2+16,48-18,2)*1,9   351,128

16 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 18,200 4,16 75,71

" spätné obsypy okolo  krídiel a prechodovej oblasti  po 
úroveň pôvodného terénu   " 1*1,3*3,5*2*2   18,200

17 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 
1:1   m2 56,000 1,50 84,00

7*2*2*2   56,000

18 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 1,730 8,00 13,84

56*0,0309 "Přepočítané koeficientom množstva   1,730

19 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 70,000 0,47 32,90

" vozovka na ceste  "  7,0*5,0*2   70,000

Súčet   70,000

20 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 56,000 0,47 26,32

7*2*2*2   56,000

21 182301132.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm   m2 56,000 0,75 42,00

7*2*2*2   56,000

2 Zakladanie   11 073,80

22 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 
pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 60,000 7,00 420,00

" predelenie medzi etapami  "   

" v cene uvažovať s prenájmom štetovníc dĺ.x v "   

6*5*2   60,000

23 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 
na dĺžku do 10 m   m2 60,000 25,00 1 500,00

24 134600000101.S
Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 
(10 370) 3n - prenájom   t 9,300 200,00 1 860,00

6*5*2   60,000

60*0,155 "Přepočítané koeficientom množstva   9,300

25 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 
zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 60,000 7,00 420,00

26 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, 
D 16 mm -0.00001t   cm 9 580,000 0,71 6 801,80
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 210-00 Most ev. č.512-15

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" kotvenie krídiel = 4 " 51*80   4 080,000

" tŕne spriahajúcej dosky = 11 " 11*500   5 500,000

Súčet   9 580,000

27 274313521.S Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,400 100,00 40,00

" pod drenážne potrubie za oporami " 8,0*0,25*0,1*2   0,400

28 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   m2 1,600 15,00 24,00

" pod drenážne potrubie za oporami "  8,0*0,1*2   1,600

Súčet   1,600

29 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce   m2 1,600 5,00 8,00

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   7 452,76

30 317171121.S
Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou 
do vývrtu   ks 24,000 15,00 360,00

12+12   24,000

31 55330110003 Kotva rimsovej dosky   ks 24,000 19,00 456,00

" dodávka kotvy rímsy bez lepenej kotvy = 4,7 kg/ ks vč. 
konečnej povrchovej úpravy " 12+12   24,000

32 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 4,910 187,00 918,17

dĺžky 12mm s dávkovaním 0,9kg/m3 BZ "   

(0,213*0,8-0,03*0,15*0,5)*14,6*2   4,910

33 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 18,182 50,00 909,10

" mostné rímsy "   

0,213*0,8*4*2+(0,213*2+0,15)*14,6*2   18,182

34 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 18,182 4,00 72,73

35 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 1,616 1 900,00 3 070,40

" rímsy a krídla " 1,616   1,616

36 334323138.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 
30/37   m3 7,659 135,00 1 033,97

" nadbetónovanie krídiel " 
(2,2+2,1)*0,65*1,1+(2,15+2,4)*(0,65*1,1+0,45*0,65)   7,659

37 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 
zhotovenie   m2 26,910 17,00 457,47

" nadbetónovanie  krídiel "   

1,1*(2,2*2+2,1*2+0,65*2)+1,1*(2,15*2+2,4*2+0,65*2)+0,45*
0,65*2   22,915

(2,2*2+2,1*2)*0,2+(2,15+2,4)*0,5   3,995

Súčet   26,910

38 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 
odstránenie   m2 26,910 6,50 174,92

26,91   26,910

4 Vodorovné konštrukcie   41 656,45

39 421321238.S
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 
C 30/37   m3 47,423 145,00 6 876,34

" nová spriahajúca doska " 8,85*5,9*(0,26+0,345)/2   15,795

" ozuby " 0,3*1,26*7,6*2   5,746
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 210-00 Most ev. č.512-15

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" koncové priečniky " 6,9*1,1*0,66*2   10,019

" nové trámy " 10,175*(0,5*1,1+0,3*0,51+0,3*0,51*0,5)*2   15,863

Súčet   47,423

40 421351221.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 
mm - zhotovenie   m2 5,310 30,00 159,30

" nová spriahajúca doska " 0,3*8,85*2   5,310

Súčet   5,310

41 421351231.S
Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 
zhotovenie   m2 101,915 45,00 4 586,18

" ozuby " (1,26+0,3+0,2)*7,6*2+0,3*1,26*2*2   28,264

" koncové priečniky " (0,66+1,1)*6,9*2+0,66*1,1*2*2   27,192

" dobetonávka trámov " 
10,175*(0,6+0,51+0,5+0,5)*2+(0,5*1,1+0,6*0,55)*2*2   46,459

Súčet   101,915

42 421351321.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 
mm - odstránenie   m2 5,310 4,00 21,24

43 421351331.S
Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 
odstránenie   m2 101,915 6,00 611,49

44 421362126.S
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) 
mostných konštrukcií   t 4,904 1 800,00 8 827,20

" doska , priečniky , trámy , zazubenie  " 4,904   4,904

Súčet   4,904

45 451312311.S
Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 
100 do 150 mm   m2 212,894 11,00 2 341,83

" opevnenie za rímsou " 2,0*1,0*2*2*1,1   8,800

" opevnenie pri krídle   " 0,5*5,0*2*2*1,1   11,000

" koryto toku " (7,6*9,15+5,0*2*(7,6+1,5*2))*1,1   193,094

Súčet   212,894

46 451478011.S Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 0,108 2 800,00 302,40

" pozdlžny a priečny drenážny kanálik " 0,1*0,05*10,8*2   0,108

" okolo odvodňovačov a tvaroviek  "  0,05*0,5*0,5*0   0,000

Súčet   0,108

47 451571112.S
Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 
mm   m2 212,894 4,00 851,58

" opevnenie za rímsou " 2,0*1,0*2*2*1,1   8,800

" opevnenie pri krídle   " 0,5*5,0*2*2*1,1   11,000

" koryto toku " (7,6*9,15+5,0*2*(7,6+1,5*2))*1,1   193,094

48 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 16,480 125,00 2 060,00

" zaisťovací prah " (7,6+1,5*2)*0,5*0,8*2   8,480

"bet. pätka" 5,0*0,5*0,8*2*2   8,000

Súčet   16,480

49 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 1,890 40,00 75,60

" pod platne zábradlia "     0,25*0,25*0   0,000

" pod platne zábradľového zvodidla  "     0,3*0,45*(7+7)   1,890
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 210-00 Most ev. č.512-15

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

Súčet   1,890

50 458311131.S
Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 8/10 
hutneného po vrstvách   m3 67,500 100,00 6 750,00

1,5*3,0*7,5*2   67,500

51 462511270.S
Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 
hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 21,200 35,00 742,00

" pred zaist. prah" (7,6+1,5*2)*0,5*2*2   21,200

52 465513327.S
Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s 
vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm   m2 212,894 35,00 7 451,29

" opevnenie za rímsou " 2,0*1,0*2*2*1,1   8,800

" opevnenie pri krídle   " 0,5*5,0*2*2*1,1   11,000

" koryto toku " (7,6*9,15+5,0*2*(7,6+1,5*2))*1,1   193,094

Súčet   212,894

5 Komunikácie   3 158,53

53 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 70,000 5,15 360,50

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

Súčet   70,000

54 567133115.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 
a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 70,000 9,88 691,60

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

Súčet   70,000

55 573111111.S1
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 70,000 0,50 35,00

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

Súčet   70,000

56 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 220,500 0,40 88,20

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

" most " 10,75*7,0*2   150,500

Súčet   220,500

57 577134241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 75,250 5,98 450,00

" most " 10,75*7,0   75,250

Súčet   75,250

58 5771342811
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm   m2 75,250 7,30 549,33

" most " 10,75*7,0   75,250

Súčet   75,250

59 577144241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 70,000 6,46 452,20

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000

Súčet   70,000

60 577154341.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 70,000 7,00 490,00

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2   70,000
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 210-00 Most ev. č.512-15

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

Súčet   70,000

61 599141110 Pružná asfaltová zálievka   m 34,750 1,20 41,70

" pracovná škára " 5,0*2+10,75+7,0*2   34,750

Súčet   34,750

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   10 138,76

62 622661211.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x impregnačný 
OS-A   m2 35,040 7,50 262,80

" ochrana proti soliam = rímsy  "   

(0,15+0,8+0,25)*14,6*2   35,040

Súčet   35,040

63 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 170,728 7,50 1 280,46

" adhézny mostík na zvýšenie priľnavosti  "   

" po odbúraní nadbetonávky NK " 
(8,836+0,85*2)*(5,9+0,3*2)   68,484

" nadbetónovanie   krídiel " (2,2+2,1)*0,8+(2,15+2,4)*0,8   7,080

" pre reprofilačné úpravy "   

" steny " 
(0,5*(8,4+0,5*2)*2+0,6*1,25*4*2+0,45*1,25*4*2+0,51*8,4*2*
3)   45,604

" podhľady " 8,4*5,9   49,560

Súčet   170,728

64 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 
nepružný OS-B   m2 35,040 22,00 770,88

" ochrana proti soliam = rímsy  "   

(0,15+0,8+0,25)*14,6*2   35,040

Súčet   35,040

65 622661336.S
Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze 
cementov   m2 142,368 10,00 1 423,68

" ochranný a zjednocujúci náter "   

"NK = strop "   

" podhľady " 8,3*8,4   69,720

" NK = steny "   

0,5*(8,4+0,5*2)*2+0,6*1,25*4*2+0,45*1,25*4*2+0,51*8,4*2*5
+0,3*8,4*2   67,780

" krídla "   

(2,2+2,1)*1,1*0,5+(2,15+2,4)*1,1*0,5   4,868

Súčet   142,368

66 627458111.S
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 
vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 33,500 15,00 502,50

" oprava škárovania kamenných opôr  " 
8,5*1,5*2+2,0*2,0*0,5*2*2   33,500

67 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 
mm   m2 34,692 54,00 1 873,37

" podhľady " 8,4*5,9*0,7   34,692

68 627471134.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 
mm   m2 14,868 85,00 1 263,78
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 210-00 Most ev. č.512-15

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" podhľady " 8,4*5,9*0,3   14,868

69 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 31,923 46,00 1 468,46

" steny " 
(0,5*(8,4+0,5*2)*2+0,6*1,25*4*2+0,45*1,25*4*2+0,51*8,4*2*
3)*0,7   31,923

Súčet   31,923

70 627471154.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm   m2 13,681 72,00 985,03

" steny " 
(0,5*(8,4+0,5*2)*2+0,6*1,25*4*2+0,45*1,25*4*2+0,51*8,4*2*
3)*0,3   13,681

Súčet   13,681

71 627471431.S
Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 
mm   m2 7,434 23,00 170,98

" podhľady " 8,4*5,9*0,15   7,434

72 627471451.S Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm   m2 6,841 20,00 136,82

" steny " 
(0,5*(8,4+0,5*2)*2+0,6*1,25*4*2+0,45*1,25*4*2+0,51*8,4*2*
3)*0,15   6,841

Súčet   6,841

8 Rúrové vedenie   436,89

73 871238111.S
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 
tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 19,000 0,49 9,31

"za oporami " 9,5*2   19,000

74 286110015200.S Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná   m 19,000 4,82 91,58

75 899621112.S
Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 
do 150 mm, rúr DN 100-160   m 16,000 10,00 160,00

"za oporami " 8,0*2   16,000

76 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 3,200 25,00 80,00

" pre vyustenie drenážnej rúrky " 0,8*2*2   3,200

77 1413089600
Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 
7,0mm ozn.11 353.0.   m 3,200 30,00 96,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   25 542,85

78 911332322.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 
jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 
stĺpikov pri vz. 2,0 m   m 147,200 9,80 1 442,56

36,8*2*2   147,200

79 553550000400.S
Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 
2,0 m, úroveň zachytenia H1, komplet   m 147,200 20,00 2 944,00

80 911334122.S
Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s 
výplňou zo zvislých tyčí   m 32,000 180,00 5 760,00

16+16   32,000

81 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 500,00 500,00

" montáž , použitie a prenájom , demontáž , vrátane 
betónových zvodidiel  " 1   1,000

82 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 2,000 50,00 100,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 210-00 Most ev. č.512-15

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

83 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 8,000 13,00 104,00

" opevnenie za krídlom " 2,0*2*2   8,000

Súčet   8,000

84 592170002200.S
Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 
120/40 mm   ks 8,080 3,40 27,47

8   8,000

8*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   8,080

85 917862112.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 32,000 12,78 408,96

" opevnenie za rímsou " (2,0+1,0)*2*2   12,000

" opevnenie pri krídle   " 5,0*2*2   20,000

Súčet   32,000

86 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   ks 32,320 1,10 35,55

32*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   32,320

87 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 52,400 1,20 62,88

"okolo rims-most" 2*2*2+14,6*2   37,200

" nad ozubom " 7,6*2   15,200

Súčet   52,400

88 931941111
Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej 
zálievky   m 15,200 13,00 197,60

7,6*2   15,200

89 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373   t 0,268 1 050,00 281,40

7,6*2*(12,57+3,93)*0,001*1,07   0,268

90 931992121.S
Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 
mm   m2 25,346 9,00 228,11

" polystyrén 20 mm  "   

" rímsy " 0,23*0,8*2*2   0,736

" medzi oporou a ozubom " 7,5*0,15*2   2,250

" medzi krídlom a priečnikom  "   

1,1*0,65*4   2,860

betónu "   

1,3*7,5*2   19,500

Súčet   25,346

91 931994142.S
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 
polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 9,120 4,30 39,22

" medzi krídlom a priečnikom  " 1,1*2*2   4,400

" rímsy " (0,15+0,8+0,23)*2*2   4,720

Súčet   9,120

92 931994151.S
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 
prierezu 20/20 mm   m 46,320 2,00 92,64

" medzi krídlom a priečnikom  " 1,1*2*2   4,400

" rímsy " (0,15+0,8+0,23)*2*2   4,720

"tesnenie medzi cestou a rímsou  "   2*2*2+14,6*2   37,200

Súčet   46,320

93 936942122.S1 Vybúranie mostnej vpusti 300/500 mm   ks 2,000 18,00 36,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 210-00 Most ev. č.512-15

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

94 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -
0,02200t   m2 66,615 9,00 599,54

" steny " 
(0,5*(8,4+0,5*2)*2+0,6*1,25*4*2+0,45*1,25*4*2+0,51*8,4*2*
3)*0,7   31,923

" podhľady " 8,4*5,9*0,7   34,692

Súčet   66,615

95 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm,  -
0,05500t   m2 28,549 25,00 713,73

" steny " 
(0,5*(8,4+0,5*2)*2+0,6*1,25*4*2+0,45*1,25*4*2+0,51*8,4*2*
3)*0,3   13,681

" podhľady " 8,4*5,9*0,3   14,868

Súčet   28,549

96 938902051.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod 
izoláciu   m2 108,100 7,00 756,70

" betónová doska - obrokovanie pod pečatenie "  10,75*8,3   89,225

" ozuby " 7,55*1,25*2   18,875

Súčet   108,100

97 938902311.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - stropov   m2 69,720 9,00 627,48

" podhľady " 8,3*8,4   69,720

98 938902312.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 72,648 9,00 653,83

" NK = steny "   

0,5*(8,4+0,5*2)*2+0,6*1,25*4*2+0,45*1,25*4*2+0,51*8,4*2*5
+0,3*8,4*2   67,780

" krídla "   

(2,2+2,1)*1,1*0,5+(2,15+2,4)*1,1*0,5   4,868

Súčet   72,648

99 938902313.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - podláh   m2 75,564 9,00 680,08

" po odbúraní nadbetonávky NK " 
(8,836+0,85*2)*(5,9+0,3*2)   68,484

" nadbetónovanie   krídiel " (2,2+2,1)*0,8+(2,15+2,4)*0,8   7,080

Súčet   75,564

100 944941101.S
Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách 
objektov odklonené od zvislice do 15 st.   m 50,000 5,00 250,00

25*2   50,000

101 948101411.S
Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití 
do 1 mesiaca typu PIŽMO   t 7,440 27,00 200,88

0,124*2,0*2*7,5*2   7,440

102 948101421.S
Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m 
typu PIŽMO   t 7,440 4,50 33,48

0,124*2,0*2*7,5*2   7,440

103 948101439.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 
mesiac použitia typu PIŽMO   t 14,880 13,00 193,44

0,124*2,0*2*7,5*2   7,440
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 210-00 Most ev. č.512-15

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

7,44*2 "Přepočítané koeficientom množstva   14,880

104 959941131.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M16/20/165 mm   ks 28,000 5,20 145,60

" zábradľové zvodidlo " 2*(7+7)   28,000

105 959941132.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M16/45/190 mm   ks 28,000 5,20 145,60

" zábradľové zvodidlo " 2*(7+7)   28,000

106 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M24/15/260 mm   ks 24,000 16,25 390,00

" kotvenie rímsy - lepená kotva 24/200 mm " 12+12   24,000

107 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 51,784 98,00 5 074,83

" odbúranie  krídiel "   (2,2+2,4+2,15+2,1)*0,8*1,1   7,788

" záverné múriky " 0,7*0,85*8,4*2   9,996

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 
(0,375+0,368)*8,8+0,3*7,7*10,15   29,985

" ŽB rímsy " (0,25*0,5+0,3*0,5)*14,6   4,015

Súčet   51,784

108 966076141.S
Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 
mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 48,600 5,00 243,00

" zábradlie " 24,3*2   48,600

109 971056019.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do 
stien - železobetónových -0,00095t   cm 320,000 2,30 736,00

" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 
80*2*2   320,000

110 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 240,196 1,26 302,65

" na skládku investora pre ďalšie využitie "   

"frez. asf.  "   

" vozovkové vrstvy mosta " 7,0*10,75*0,508   38,227

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2*0,508   35,560

" zábradlie " 48,6*0,054   2,624

Medzisúčet   76,411

" na riadenú skládku odpadov "   

" podklad z kameniva "   

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2*0,56   39,200

Medzisúčet   39,200

" odbúranie  krídiel "   (2,2+2,4+2,15+2,1)*0,8*1,1*2,4   18,691

" záverné múriky " 0,7*0,85*8,4*2*2,4   23,990

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 
((0,375+0,368)*8,8+0,3*7,7*10,15)*2,4   71,964

" ŽB rímsy " (0,25*0,5+0,3*0,5)*14,6*2,4   9,636

" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 
80*2*2*0,00095   0,304
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 210-00 Most ev. č.512-15

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

Medzisúčet   124,585

Súčet   240,196

111 979082119.S
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 
1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 2 161,764 0,18 389,12

240,196   240,196

240,196*9 "Přepočítané koeficientom množstva   2 161,764

112 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 163,785 7,00 1 146,50

" podklad z kameniva "   

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2*0,56   39,200

Medzisúčet   39,200

" odbúranie  krídiel "   (2,2+2,4+2,15+2,1)*0,8*1,1*2,4   18,691

" záverné múriky " 0,7*0,85*8,4*2*2,4   23,990

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 
((0,375+0,368)*8,8+0,3*7,7*10,15)*2,4   71,964

" ŽB rímsy " (0,25*0,5+0,3*0,5)*14,6*2,4   9,636

" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 
80*2*2*0,00095   0,304

Medzisúčet   124,585

Súčet   163,785

99 Presun hmôt HSV   1 207,56

113 998212111.S
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 862,545 1,40 1 207,56

PSV Práce a dodávky PSV   5 074,10

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   5 074,10

114 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 
penetračným za studena   m2 6,093 0,70 4,27

" nadbetónovanie  krídiel "   

(0,65+0,5)*(2,15+2,4)+0,2*(2,2+2,1)   6,093

115 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,002 2 500,00 5,00

6,093*0,0003 "Přepočítané koeficientom množstva   0,002

116 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena   m2 18,048 0,70 12,63

" nadbetónovanie  krídiel "  
1,1*(2,2*1,5+2,1*1,5+0,65*2)+1,1*(2,15*1,5+2,4*1,5+0,65*2)
+0,45*0,65*2   18,048

Súčet   18,048

117 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,006 2 500,00 15,00

18,048*0,00035 "Přepočítané koeficientom množstva   0,006

118 711121131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
asfaltovým náterom za tepla   m2 12,186 1,20 14,62

6,093*2   12,186

119 111620000500.S Asfalt polofúkaný   t 0,018 720,00 12,96
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 210-00 Most ev. č.512-15

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

12,186*0,0015 "Přepočítané koeficientom množstva   0,018

120 711122131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 
náterom za tepla   m2 36,096 0,48 17,33

18,048*2   36,096

121 111620000500.S Asfalt polofúkaný   t 0,061 720,00 43,92

36,096*0,0017 "Přepočítané koeficientom množstva   0,061

122 711131101.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na 
sucho   m2 35,700 2,62 93,53

" na úložný prah " 0,7*8,5*3*2   35,700

123 628310000700.S
Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený 
sklenenou rohožou   m2 41,055 7,00 287,39

35,7*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva   41,055

124 711170040.S
Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou 
textíliou   m2 45,600 9,84 448,70

3,0*7,6*2   45,600

125 711170140.S Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou   m2 19,760 19,84 392,04

" Odvedenie vody z rubu opory "   

1,3*7,6*2   19,760

Súčet   19,760

126 711311111.S

Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z 
epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných 
mostoviek   m2 108,100 2,30 248,63

" pečatenie povrchu mostovky  "   

" betónová doska  "  10,75*8,3   89,225

" ozuby " 7,55*1,25*2   18,875

Súčet   108,100

127 245610001300.S 2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica   kg 54,050 20,35 1 099,92

108,1*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   54,050

128 711341111.S Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 129,600 3,40 440,64

" betónová doska "  10,75*8,3   89,225

" ozuby " 7,55*1,25*2   18,875

" rímsy " 1,0*10,75*2   21,500

Súčet   129,600

129 628340000100.S
Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm 
vystužený netkanou polyesterovou rohožou   m2 149,040 13,00 1 937,52

129,6*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva   149,040

130 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m   % 0,000 0,10 0,00

VRN Vedľajšie rozpo čtové náklady   6 885,00

131 000300016.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 400,00 400,00

132 000300021.S
Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 
výškové merania   eur 1,000 525,00 525,00

133 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 400,00 400,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 210-00 Most ev. č.512-15

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

134 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 
dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 1 800,00 1 800,00

135 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu 
skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 1 000,00 1 000,00

136 000400024
Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 
preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 260,00 260,00

" MZ vrátane hlavnej prehliadky mosta pred jeho spustením 
do prevádzky " 1   1,000

137 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 800,00 800,00

138 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   mes. 6,000 200,00 1 200,00

139 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 500,00 500,00

Celkom   118 510,49
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 211-00 Most ev. č.512-17

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   182 742,60

1 Zemné práce   6 822,25

1 113153130.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 
500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 202,210 2,00 404,42

" vozovkové vrstvy mosta " 17,7*7,3   129,210

"napojenia mosta na vozovku " 7,3*5,0*2   73,000

Súčet   202,210

2 113307124.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 73,000 2,81 205,13

"napojenia mosta na vozovku " 7,3*5,0*2   73,000

Súčet   73,000

3 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 9,000 1,87 16,83

0,15*5*3*2*2   9,000

4 124203101.S Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3   m3 225,000 2,00 450,00

" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku = odstránenie " 
30*1,5*2,5*2   225,000

Súčet   225,000

5 124203109.S
Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 112,500 0,50 56,25

225   225,000

225*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   112,500

6 129203201.S
Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 
hornina3   m3 218,381 1,42 310,10

" vyčistenie koryta toku a odkop pre opevnenie koryta " 
(1,9*2*8,4+11,9*(8,4+5,0*2)+5,0*4,0*2*2)*1,1*0,6   218,381

7 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 75,960 2,20 167,11

" výkop pre prechodové vrstvy za oporou a úpravu krídla " 
1,2*3,0*7,3*2+1*1,3*4,5*2*2   75,960

8 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 22,788 0,50 11,39

75,96   75,960

75,96*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   22,788

9 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 30,640 25,00 766,00

" zaisťovací prah " (11,9+4,0*2)*0,5*0,8*2   15,920

"bet. pätka" (5*2+8,4)*0,8*0,5*2   14,720

Súčet   30,640

10 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 9,192 0,50 4,60

30,64   30,640

30,64*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   9,192

11 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 301,581 0,10 30,16

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 211-00 Most ev. č.512-17

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" prebytočný výkopok " 218,381+75,96+30,64-23,4   301,581

12 171103101.S
Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných 
kanálov, z horniny 1-4   m3 225,000 10,67 2 400,75

" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku " 30*1,5*2,5*2   225,000

13 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 301,581 0,10 30,16

" prebytočný výkopok " 218,381+75,96+30,64-23,4   301,581

14 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 573,004 3,00 1 719,01

(218,381+75,96+30,64-23,4)*1,9   573,004

15 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 23,400 4,16 97,34

úroveň pôvodného terénu   "   

1*1,3*4,5*2*2   23,400

16 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 
1:1   m2 40,000 1,50 60,00

5*2*2*2   40,000

17 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 1,236 8,00 9,89

40*0,0309 "Přepočítané koeficientom množstva   1,236

18 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 73,000 0,47 34,31

" vozovka na ceste  "  7,3*5,0*2   73,000

Súčet   73,000

19 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 40,000 0,47 18,80

5*2*2*2   40,000

20 182301132.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm   m2 40,000 0,75 30,00

5*2*2*2   40,000

2 Zakladanie   9 070,98

21 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 
pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 60,000 7,00 420,00

" predelenie medzi etapami  "   

" v cene uvažovať s prenájmom štetovníc dĺ.x v "   

6*5*2   60,000

22 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 
na dĺžku do 10 m   m2 60,000 25,00 1 500,00

23 134600000101.S
Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 
(10 370) 3n - prenájom   t 9,300 200,00 1 860,00

6*5*2   60,000

60*0,155 "Přepočítané koeficientom množstva   9,300

24 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 
zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 60,000 7,00 420,00

25 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, 
D 16 mm -0.00001t   cm 6 768,000 0,71 4 805,28

" kotvenie krídiel = 4 " 36*76   2 736,000

" úložné prahy = 9 " 36*112   4 032,000

Súčet   6 768,000
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 211-00 Most ev. č.512-17

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

26 274313521.S Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,365 100,00 36,50

" pod drenážne potrubie za oporami " 7,3*0,25*2*0,1   0,365

27 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   m2 1,460 15,00 21,90

" pod drenážne potrubie za oporami " 7,3*2*0,1   1,460

Súčet   1,460

28 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce   m2 1,460 5,00 7,30

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   21 188,24

29 317171121.S
Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou 
do vývrtu   ks 46,000 15,00 690,00

23+23   46,000

30 55330110003 Kotva rimsovej dosky   ks 46,000 19,00 874,00

" dodávka kotvy rímsy bez lepenej kotvy = 4,358 kg/ ks vč. 
konečnej povrchovej úpravy " 23+23   46,000

31 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 8,024 187,00 1 500,49

dĺžky 12mm s dávkovaním 0,9kg/m3 BZ "   

(0,23*0,8-0,03*0,15*0,5)*22,9+ (0,215*0,8-
0,03*0,15*0,5)*22,75   8,024

32 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 33,153 50,00 1 657,65

" mostné rímsy "   

0,23*0,8*4+0,215*0,8*4+(0,23*2+0,25)*22,9+(0,215*2+0,25)
*22,75   33,153

33 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 33,153 4,00 132,61

34 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 2,593 1 900,00 4 926,70

" rímsy , opory  a krídla " 2,593   2,593

35 334323129.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
35/45   m3 6,468 105,00 679,14

" úložné prahy " 0,35*1,1*8,4*2   6,468

36 334323138.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 
30/37   m3 6,600 135,00 891,00

" nadbetónovanie krídiel "   

3,0*0,55*1,0*2*2   6,600

37 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 
zhotovenie   m2 26,200 17,00 445,40

" nadbetónovanie  krídiel "   

(3,0*2+0,55)*1,0*2*2   26,200

Súčet   26,200

38 334351115.S
Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 
20 m, zhotovenie   m2 13,300 17,00 226,10

0,35*(1,1+8,4)*2*2   13,300

39 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 
odstránenie   m2 26,200 6,50 170,30

26,2   26,200

40 334351215.S
Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 
20 m, odstránenie   m2 13,300 7,00 93,10

13,3   13,300
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 211-00 Most ev. č.512-17

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

41 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu 
ríms priamo   m 45,650 25,00 1 141,25

" mostné zábradlie so zvislou výplňou " 22,9+22,75   45,650

42 5534610001
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. konečnej 
povrchovej úpravy   m 45,650 170,00 7 760,50

" mostné zábradlie so zvislou výplňou "  22,9+22,75   45,650

" povrchová úprava v zmysle PD "   

závermi "   

Súčet   45,650

4 Vodorovné konštrukcie   111 548,41

43 421321239.S
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 
C 35/45   m3 62,650 164,00 10 274,60

" nová spriahajúca doska" 17,7*8,4*(0,2+0,22*2+0,25)/4   33,081

" dobetonávka medzi nosníkmi " 
(0,62*0,15+0,62*0,18*0,5)*9*16,5   22,097

" ozuby " 0,35*0,65*8,4*2+0,25*1,0*7,3*2   7,472

Súčet   62,650

44 421351221.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 
mm - zhotovenie   m2 11,505 30,00 345,15

" nová spriahajúca doska" 17,7*(0,2+0,25+0,1*2)   11,505

Súčet   11,505

45 421351231.S
Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 
zhotovenie   m2 30,570 45,00 1 375,65

" ozuby " 
0,35*0,65*2*2+0,25*1,0*2*2+7,3*(1,0+0,25*2+0,35)*2+0,75*
0,55*2*2   30,570

Súčet   30,570

46 421351321.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 
mm - odstránenie   m2 11,505 4,00 46,02

47 421351331.S
Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 
odstránenie   m2 30,570 6,00 183,42

48 421362126.S
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) 
mostných konštrukcií   t 6,254 1 800,00 11 257,20

" doska  a zazubenie  " 6,254   6,254

Súčet   6,254

49 423121112.S
Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. 
nad 5 do 10 t   ks 10,000 405,00 4 050,00

" krajný nosník " 2   2,000

" medziľahlý nosník " 8   8,000

Súčet   10,000

50 593830003500.S3
Mostný predpätý prefabrikovaný  nosník VPH-PTMN 2016-
PM  11 m-16,5 m - krajný   ks 2,000 7 400,00 14 800,00

51 593830003500.S4
Mostný predpätý prefabrikovaný  nosník VPH-PTMN 2016-
PM  11 m-16,5 m -medziľahlý   ks 8,000 4 970,00 39 760,00

52 451312311.S
Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 
100 do 150 mm   m2 384,538 11,00 4 229,92
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 211-00 Most ev. č.512-17

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" opevnenie za rímsou " (2,0*1,0*3+1,8*1,5)*1,1   9,570

" opevnenie pri krídle   " 0,5*5,0*2*2*1,1   11,000

" koryto toku " (1,9*2*8,4+11,9*(8,4+5,0*2)+5,0*4,0*2*2)*1,1   363,968

Súčet   384,538

53 451478011.S Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 0,170 2 800,00 476,00

" pozdlžny a priečny drenážny kanálik " 0,1*0,05*(17,0)*2   0,170

" okolo odvodňovačov a tvaroviek  "  0,05*0,5*0,5*0   0,000

Súčet   0,170

54 451571112.S
Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 
mm   m2 384,538 4,00 1 538,15

" opevnenie za rímsou " (2,0*1,0*3+1,8*1,5)*1,1   9,570

" opevnenie pri krídle   " 0,5*5,0*2*2*1,1   11,000

" koryto toku " (1,9*2*8,4+11,9*(8,4+5,0*2)+5,0*4,0*2*2)*1,1   363,968

55 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 30,640 125,00 3 830,00

" zaisťovací prah " (11,9+4,0*2)*0,5*0,8*2   15,920

"bet. pätka" (5*2+8,4)*0,8*0,5*2   14,720

Súčet   30,640

56 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 1,500 40,00 60,00

" pod platne zábradlia "     0,25*0,25*12*2   1,500

" pod platne zábradľového zvodidla  "     0,3*0,45*0   0,000

Súčet   1,500

57 458311131.S
Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 8/10 
hutneného po vrstvách   m3 56,940 100,00 5 694,00

1,3*3,0*7,3*2   56,940

58 462511270.S
Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 
hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 39,800 35,00 1 393,00

" pred zaist. prah" (11,9+4,0*2)*0,5*2*2   39,800

59 465513327.S
Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s 
vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm   m2 349,580 35,00 12 235,30

" opevnenie za rímsou " (2,0*1,0*3+1,8*1,5)   8,700

" opevnenie pri krídle   " 0,5*5,0*2*2   10,000

" koryto toku " (1,9*2*8,4+11,9*(8,4+5,0*2)+5,0*4,0*2*2)   330,880

Súčet   349,580

5 Komunikácie   4 058,71

60 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 73,000 5,15 375,95

"napojenia mosta na vozovku " 7,3*5,0*2   73,000

Súčet   73,000

61 567133115.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 
a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 73,000 9,88 721,24

"napojenia mosta na vozovku " 7,3*5,0*2   73,000

Súčet   73,000
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 211-00 Most ev. č.512-17

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

62 573111111.S1
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 73,000 0,50 36,50

"napojenia mosta na vozovku " 7,3*5,0*2   73,000

Súčet   73,000

63 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 331,420 0,40 132,57

"napojenia mosta na vozovku " 7,3*5,0*2   73,000

" most " 17,7*7,3*2   258,420

Súčet   331,420

64 577134241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 129,210 5,98 772,68

" most " 17,7*7,3   129,210

Súčet   129,210

65 5771342811
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm   m2 129,210 7,30 943,23

" most " 17,7*7,3   129,210

Súčet   129,210

66 577144241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 73,000 6,46 471,58

"napojenia mosta na vozovku " 7,3*5,0*2   73,000

Súčet   73,000

67 577154341.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 73,000 7,00 511,00

"napojenia mosta na vozovku " 7,3*5,0*2   73,000

Súčet   73,000

68 597761111.S
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z 
betónových dosiek akejkoľvek veľkosti   m2 3,600 12,00 43,20

" dláždený rigol " 6,0*0,6   3,600

69 599141110 Pružná asfaltová zálievka   m 42,300 1,20 50,76

" pracovná škára " 5,0*2+17,7+7,3*2   42,300

Súčet   42,300

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   6 650,33

70 622661211.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x impregnačný 
OS-A   m2 54,780 7,50 410,85

" ochrana proti soliam = rímsy  "   

(0,15+0,8+0,25)*(22,9+22,75)   54,780

Súčet   54,780

71 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 62,544 7,50 469,08

" adhézny mostík na zvýšenie priľnavosti  "   

" úložné prahy " 3,0*0,55*2*2   6,600

" nadbetónovanie   krídiel "   

1,27*1,8*4   9,144

" pre reprofilačné úpravy "   

" steny "   

" opory "   
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 211-00 Most ev. č.512-17

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

2,0*8,4*2   33,600

" krídla "   

2,0*3,3*0,5*2*2   13,200

Súčet   62,544

72 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 
nepružný OS-B   m2 54,780 22,00 1 205,16

" ochrana proti soliam = rímsy  "   

(0,15+0,8+0,25)*(22,9+22,75)   54,780

Súčet   54,780

73 622661336.S
Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze 
cementov   m2 190,700 10,00 1 907,00

" ochranný a zjednocujúci náter "   

"NK = strop "   

8,4*14,9   125,160

" NK = steny "   

16,5*0,9*2   29,700

" opory "   

1,3*8,4*2   21,840

" krídla "   

3,5*2,0*0,5*2*2   14,000

Súčet   190,700

74 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 32,760 46,00 1 506,96

" steny "   

" opory "   

2,0*8,4*2*0,7   23,520

" krídla "   

2,0*3,3*0,5*2*2*0,7   9,240

Súčet   32,760

75 627471154.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm   m2 14,040 72,00 1 010,88

" steny "   

" opory "   

2,0*8,4*2*0,3   10,080

" krídla "   

2,0*3,3*0,5*2*2*0,3   3,960

Súčet   14,040

76 627471451.S Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm   m2 7,020 20,00 140,40

" steny "   

" opory "   

2,0*8,4*2*0,15   5,040

" krídla "   

2,0*3,3*0,5*2*2*0,15   1,980

Súčet   7,020

8 Rúrové vedenie   461,58
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 211-00 Most ev. č.512-17

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

77 871238111.S
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 
tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 18,000 0,49 8,82

"za oporami " 9,0*2   18,000

78 286110015200.S Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná   m 18,000 4,82 86,76

79 899621112.S
Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 
do 150 mm, rúr DN 100-160   m 14,600 10,00 146,00

"za oporami " 7,3*2   14,600

80 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 4,000 25,00 100,00

" pre vyustenie drenážnej rúrky " 1,0*2*2   4,000

81 1413089600
Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 
7,0mm ozn.11 353.0.   m 4,000 30,00 120,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   21 130,20
82 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 500,00 500,00

" montáž , použitie a prenájom , demontáž , vrátane 
betónových zvodidiel  " 1   1,000

83 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 2,000 50,00 100,00

84 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 7,820 13,00 101,66

" opevnenie za krídlom " 2,0*3+1,82   7,820

Súčet   7,820

85 592170002200.S
Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 
120/40 mm   ks 7,898 3,40 26,85

7,82   7,820

7,82*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   7,898

86 917862112.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 39,800 12,78 508,64

" opevnenie za rímsou  " (2,0+1,0)*3+1,8+1,0   11,800

" opevnenie za krídlom " 5,0*4+0,5*4   22,000

" sklz z betónových tvárnic " 6,0*1   6,000

Súčet   39,800

87 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   ks 40,198 1,10 44,22

39,8*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   40,198

88 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 68,100 1,20 81,72

"okolo rims-most" 2,0*3+1,85+22,75+22,9   53,500

" nad ozubom " 7,3*2   14,600

Súčet   68,100

89 931941111
Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej 
zálievky   m 14,638 13,00 190,29

90 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373   t 0,258 1 050,00 270,90

7,3*2*(12,57+3,93)*0,001*1,07   0,258

91 931992121.S
Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 
mm   m2 21,916 9,00 197,24

" polystyrén 20 mm  "   

" rímsy " 0,23*0,8*2*2   0,736

" medzi oporou a ozubom " 7,3*0,15*2   2,190
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 211-00 Most ev. č.512-17

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" medzi krídlom a priečnikom  "   

0,55*1,0*2*2   2,200

betónu "   

1,15*7,3*2   16,790

Súčet   21,916

92 931994142.S
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 
polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 7,800 4,30 33,54

" medzi krídlom a priečnikom  " 1,0*2*2   4,000

" rímsy " (0,15+0,8)*2*2   3,800

Súčet   7,800

93 931994151.S
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 
prierezu 20/20 mm   m 61,300 2,00 122,60

" rímsy " (0,15+0,8)*2*2   3,800

"tesnenie medzi cestou a rímsou  "   2,0*3+1,85+22,75+22,9   53,500

" medzi krídlom a priečnikom  " 1,0*2*2   4,000

Súčet   61,300

94 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -
0,02200t   m2 32,760 9,00 294,84

" steny "   

" opory "   

2,0*8,4*2*0,7   23,520

" krídla "   

2,0*3,3*0,5*2*2*0,7   9,240

Súčet   32,760

95 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm,  -
0,05500t   m2 14,040 25,00 351,00

" steny "   

" opory "   

2,0*8,4*2*0,3   10,080

" krídla "   

2,0*3,3*0,5*2*2*0,3   3,960

Súčet   14,040

96 938902051.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod 
izoláciu   m2 165,470 7,00 1 158,29

" betónová doska - obrokovanie pod pečatenie "  8,4*17,7   148,680

" ozuby " 7,3*1,15*2   16,790

Súčet   165,470

97 938902312.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 65,540 9,00 589,86

" NK = steny "   

16,5*0,9*2   29,700

" opory "   

1,3*8,4*2   21,840

" krídla "   

3,5*2,0*0,5*2*2   14,000

Súčet   65,540
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 211-00 Most ev. č.512-17

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

98 938902313.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - podláh   m2 15,744 9,00 141,70

" úložné prahy " 3,0*0,55*2*2   6,600

" nadbetónovanie   krídiel "   

1,27*1,8*4   9,144

Súčet   15,744

99 944941101.S
Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách 
objektov odklonené od zvislice do 15 st.   m 60,000 5,00 300,00

30*2   60,000

100 948101411.S
Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití 
do 1 mesiaca typu PIŽMO   t 17,360 27,00 468,72

0,124*2,0*14*5   17,360

101 948101421.S
Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m 
typu PIŽMO   t 17,360 4,50 78,12

0,124*2,0*14*5   17,360

102 948101439.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 
mesiac použitia typu PIŽMO   t 34,720 13,00 451,36

0,124*2,0*14*5   17,360

17,36*2 "Přepočítané koeficientom množstva   34,720

103 959941123.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/95/220 mm   ks 96,000 6,50 624,00

"zabradlie " 4*12*2   96,000

104 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M24/15/260 mm   ks 46,000 16,25 747,50

" kotvenie rímsy - lepená kotva 24/200 mm " 23+23   46,000

105 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 123,920 73,45 9 101,92

" odbúranie  krídiel "   3,0*0,55*1,0*2*2   6,600

" záverné múriky " 0,25*0,8*8,4*2   3,360

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " (16,5*7,25*0,85-
0,4*0,6*12*2)   95,921

" ŽB rímsy " 0,75*0,5*22,9*2   17,175

" piliere mostného zábradlia " 1,2*(0,8*0,3*2+0,4*0,3*2)   0,864

Súčet   123,920

106 966076141.S
Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 
mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 52,000 5,00 260,00

" zvodidlové zábradlie " 26*2   52,000

107 971056019.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do 
stien - železobetónových -0,00095t   cm 320,000 2,30 736,00

" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 
80*2*2   320,000

108 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 444,124 1,26 559,60

" na skládku investora pre ďalšie využitie "   

"frez. asf.  "   

" vozovkové vrstvy mosta " 17,7*7,3*0,508   65,639
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 211-00 Most ev. č.512-17

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

"napojenia mosta na vozovku " 7,3*5,0*2*0,508   37,084

" zábradlie " 26*2*0,054   2,808

Medzisúčet   105,531

" na riadenú skládku odpadov "   

" podklad z kameniva "   

"napojenia mosta na vozovku " 7,3*5,0*2*0,56   40,880

Medzisúčet   40,880

" odbúranie  krídiel "   3,0*0,55*1,0*2*2*2,4   15,840

" záverné múriky " 0,25*0,8*8,4*2*2,4   8,064

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " (16,5*7,25*0,85-
0,4*0,6*12*2)*2,4   230,211

" ŽB rímsy " 0,75*0,5*22,9*2*2,4   41,220

" piliere mostného zábradlia " 1,2*(0,8*0,3*2+0,4*0,3*2)*2,4   2,074

" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 
80*2*2*0,00095   0,304

Medzisúčet   297,713

Súčet   444,124

109 979082119.S
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 
1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 3 997,116 0,18 719,48

444,124   444,124

444,124*9 "Přepočítané koeficientom množstva   3 997,116

110 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 338,593 7,00 2 370,15

" podklad z kameniva "   

"napojenia mosta na vozovku " 7,3*5,0*2*0,56   40,880

Medzisúčet   40,880

" odbúranie  krídiel "   3,0*0,55*1,0*2*2*2,4   15,840

" záverné múriky " 0,25*0,8*8,4*2*2,4   8,064

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " (16,5*7,25*0,85-
0,4*0,6*12*2)*2,4   230,211

" ŽB rímsy " 0,75*0,5*22,9*2*2,4   41,220

" piliere mostného zábradlia " 1,2*(0,8*0,3*2+0,4*0,3*2)*2,4   2,074

" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 
80*2*2*0,00095   0,304

Medzisúčet   297,713

Súčet   338,593

99 Presun hmôt HSV   1 811,90

111 998212111.S
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 1 294,214 1,40 1 811,90

PSV Práce a dodávky PSV   6 645,55

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   6 645,55
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 211-00 Most ev. č.512-17

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

112 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena   m2 23,580 0,70 16,51

" nadbetónovanie  krídiel "   (3,0*2+0,55)*1,0*2*2*0,9   23,580

Súčet   23,580

113 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,008 2 500,00 20,00

23,58*0,00035 "Přepočítané koeficientom množstva   0,008

114 711122131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 
náterom za tepla   m2 47,160 0,48 22,64

23,58*2   47,160

115 111620000500.S Asfalt polofúkaný   t 0,080 720,00 57,60

47,16*0,0017 "Přepočítané koeficientom množstva   0,080

116 711170040.S
Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou 
textíliou   m2 43,800 9,84 430,99

3,0*7,3*2   43,800

117 711170140.S Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou   m2 17,520 19,84 347,60

" Odvedenie vody z rubu opory "   

1,2*7,3*2   17,520

Súčet   17,520

118 711311111.S

Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z 
epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných 
mostoviek   m2 165,470 2,30 380,58

" pečatenie povrchu mostovky  "   

" betónová doska  "  8,4*17,7   148,680

" ozuby " 7,3*1,15*2   16,790

Súčet   165,470

119 245610001300.S 2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica   kg 82,735 20,35 1 683,66

165,47*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   82,735

120 711341111.S Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 200,870 3,40 682,96

" betónová doska "  8,4*17,7   148,680

" ozuby " 7,3*1,15*2   16,790

" rímsy " 1,0*17,7*2   35,400

Súčet   200,870

121 628340000100.S
Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm 
vystužený netkanou polyesterovou rohožou   m2 231,001 13,00 3 003,01

200,87*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva   231,001

122 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m   % 0,000 0,10 0,00

VRN Vedľajšie rozpo čtové náklady   6 885,00

123 000300016.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 400,00 400,00

124 000300021.S
Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 
výškové merania   eur 1,000 525,00 525,00

125 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 400,00 400,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 211-00 Most ev. č.512-17

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

126 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 
dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 1 800,00 1 800,00

127 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu 
skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 1 000,00 1 000,00

128 000400024
Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 
preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 260,00 260,00

" MZ vrátane hlavnej prehliadky mosta pred jeho spustením 
do prevádzky " 1   1,000

129 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 800,00 800,00

130 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   mes. 6,000 200,00 1 200,00

131 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 500,00 500,00

Celkom   196 273,15
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 212-00 Most ev. č.512-18

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   68 395,48

1 Zemné práce   6 110,42

1 113153130.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 
500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 194,930 2,00 389,86

" vozovkové vrstvy mosta " 57,93   57,930

"napojenia mosta na vozovku " 15,12*5+61,4   137,000

Súčet   194,930

2 113307124.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 137,000 2,81 384,97

"napojenia mosta na vozovku " 15,12*5+61,4   137,000

Súčet   137,000

3 115001106.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600   m 80,000 5,88 470,40

40*2   80,000

4 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 3,400 20,00 68,00

5 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 13,500 9,00 121,50

6 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 1,044 1,87 1,95

0,15*(1,82+0,14+5)   1,044

7 124203101.S Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3   m3 300,000 2,00 600,00

" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku = odstránenie " 
40*1,5*2,5*2   300,000

Súčet   300,000

8 124203109.S
Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 150,000 0,50 75,00

300   300,000

300*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   150,000

9 129203201.S
Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 
hornina3   m3 31,800 1,42 45,16

" vyčistenie koryta toku a odkop pre opevnenie koryta "  
(53)*0,6   31,800

10 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 50,400 2,20 110,88

" výkop pre prechodové vrstvy za oporou a úpravu úložných 
prahov " 0,5*3,0*(15,6+18,0)   50,400

11 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 15,120 0,50 7,56

50,4   50,400

50,4*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   15,120

12 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 2,080 25,00 52,00

" zaisťovací prah " 2,6*0,5*0,8*2   2,080

"bet. pätka" 0   0,000

Súčet   2,080

13 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,624 0,50 0,31

2,08   2,080

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 212-00 Most ev. č.512-18

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

2,08*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   0,624

14 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 84,280 0,10 8,43

" prebytočný výkopok " 31,8+50,4+2,08   84,280

15 171103101.S
Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných 
kanálov, z horniny 1-4   m3 300,000 10,67 3 201,00

" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku " 40*1,5*2,5*2   300,000

16 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 84,280 0,10 8,43

" prebytočný výkopok " 31,8+50,4+2,08   84,280

17 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 160,132 3,00 480,40

(31,8+50,4+2,08)*1,9   160,132

18 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 
1:1   m2 6,800 1,50 10,20

5+1,8   6,800

19 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 0,210 8,00 1,68

6,8*0,0309 "Přepočítané koeficientom množstva   0,210

20 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 137,000 0,47 64,39

" vozovka na ceste  "  15,12*5+61,4   137,000

Súčet   137,000

21 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 6,800 0,47 3,20

5+1,8   6,800

22 182301132.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm   m2 6,800 0,75 5,10

5+1,8   6,800

2 Zakladanie   10 076,24

23 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 
pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 60,000 7,00 420,00

" predelenie medzi etapami  "   

" v cene uvažovať s prenájmom štetovníc dĺ.x v "   

6*5*2   60,000

24 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 
na dĺžku do 10 m   m2 60,000 25,00 1 500,00

25 134600000101.S
Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 
(10 370) 3n - prenájom   t 9,300 200,00 1 860,00

6*5*2   60,000

60*0,155 "Přepočítané koeficientom množstva   9,300

26 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 
zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 60,000 7,00 420,00

27 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, 
D 16 mm -0.00001t   cm 8 064,000 0,71 5 725,44

" úložné prahy = 9 " 36*(52*2+60*2)   8 064,000

Súčet   8 064,000

28 274313521.S Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,838 100,00 83,80
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 212-00 Most ev. č.512-18

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" pod drenážne potrubie za oporami " (15,5+18,0)*0,25*0,1   0,838

29 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   m2 3,350 15,00 50,25

" pod drenážne potrubie za oporami "  (15,5+18,0)*0,1   3,350

Súčet   3,350

30 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce   m2 3,350 5,00 16,75

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   7 987,82
31 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 1,329 187,00 248,52

dĺžky 12mm s dávkovaním 0,9kg/m3 BZ "   

(0,213*0,7-0,03*0,15*0,5)*(3,688+5,362)   1,329

32 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 7,364 50,00 368,20

" mostné rímsy "   

0,213*0,7*2*2+(0,213*2+0,31)*3,688+(0,213*2+0,33)*5,362   7,364

33 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 7,364 4,00 29,46

34 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,233 1 900,00 442,70

" rímsy  "  0,233   0,233

35 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
30/37   m3 8,243 101,00 832,54

" úložné prahy "  15,67*0,6*0,4+18*0,6*0,415   8,243

36 334351115.S
Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 
20 m, zhotovenie   m2 28,454 17,00 483,72

" úložné prahy "  (15,67+0,6)*2*0,4+(18+0,6)*2*0,415   28,454

37 334351215.S
Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 
20 m, odstránenie   m2 28,454 7,00 199,18

28,454   28,454

38 334362116.S
Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele B500 (10505) 
mostných konštrukcií   t 1,236 1 500,00 1 854,00

" úložné prahy "  (15,67*0,6*0,4+18*0,6*0,415)*0,15   1,236

39 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu 
ríms priamo   m 18,100 25,00 452,50

" mostné zábradlie so zvislou výplňou " 3,6+5,3+4,2+5,0   18,100

40 5534610001
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. konečnej 
povrchovej úpravy   m 18,100 170,00 3 077,00

" mostné zábradlie so zvislou výplňou "  3,6+5,3+4,2+5,0   18,100

" povrchová úprava v zmysle PD "   

závermi "   

Súčet   18,100

4 Vodorovné konštrukcie   27 333,85

41 421321238.S
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 
C 30/37   m3 23,482 145,00 3 404,89

" nová doska" 
3,135*16,788*(0,314+0,3*2+0,4*2+0,3*2+0,355)/8*1,07   18,788

" ozuby " 0,25*0,539*17,15+0,25*0,623*15,3   4,694

Súčet   23,482
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 212-00 Most ev. č.512-18

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

42 421351221.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 
mm - zhotovenie   m2 3,135 30,00 94,05

" nová doska" 0,5*3,135*2   3,135

Súčet   3,135

43 421351231.S
Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 
zhotovenie   m2 34,561 45,00 1 555,25

" nová doska" 0,25*(0,539+0,623)*2   0,581

" ozuby " 17,15*(0,55+0,25+0,2)+15,3*(0,65+0,25+0,2)   33,980

Súčet   34,561

44 421351321.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 
mm - odstránenie   m2 3,135 4,00 12,54

45 421351331.S
Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 
odstránenie   m2 34,561 6,00 207,37

46 421352011.S

Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre 
vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - 
mesačný prenájom   m2 65,876 25,00 1 646,90

32,938*2   65,876

47 421352021.S

Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre 
vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - 
montáž   m2 32,938 8,90 293,15

" nová doska" 1,962*16,788   32,938

Súčet   32,938

48 421352091.S

Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre 
vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - 
demontáž   m2 32,938 6,70 220,68

49 421362126.S
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) 
mostných konštrukcií   t 4,496 1 800,00 8 092,80

" doska  a zazubenie  " 4,496   4,496

Súčet   4,496

50 451312311.S
Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 
100 do 150 mm   m2 58,300 11,00 641,30

" koryto toku " 53*1,1   58,300

Súčet   58,300

51 451478011.S Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 0,049 2 800,00 137,20

" pozdlžny a priečny drenážny kanálik " 0,1*0,05*4,9*2   0,049

" okolo odvodňovačov a tvaroviek  "  0,05*0,5*0,5*0   0,000

Súčet   0,049

52 451571112.S
Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 
mm   m2 58,300 4,00 233,20

53 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 2,080 125,00 260,00

" zaisťovací prah " 2,6*0,5*0,8*2   2,080

"bet. pätka" 0   0,000

Súčet   2,080

54 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 0,938 40,00 37,52

" pod platne zábradlia "     0,25*0,25*(3+4+4+4)   0,938

" pod platne zábradľového zvodidla  "     0,3*0,45*0   0,000
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 212-00 Most ev. č.512-18

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

Súčet   0,938

55 458311131.S
Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 8/10 
hutneného po vrstvách   m3 84,600 100,00 8 460,00

1,0*3,0*(15,0+13,2)   84,600

56 462511270.S
Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 
hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 5,200 35,00 182,00

" pred zaist. prah" 2,6*0,5*2*2   5,200

57 465513327.S
Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s 
vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm   m2 53,000 35,00 1 855,00

" koryto toku " 53   53,000

Súčet   53,000

5 Komunikácie   4 388,11

58 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 120,100 5,15 618,52

"napojenia mosta na vozovku " 58,1+62   120,100

59 567133115.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 
a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 120,100 9,88 1 186,59

"napojenia mosta na vozovku "58,1+62   120,100

60 573111111.S1
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 120,100 0,50 60,05

"napojenia mosta na vozovku " 58,1+62   120,100

Súčet   120,100

61 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 236,400 0,40 94,56

"napojenia mosta na vozovku "58,1+62   120,100

" most " 58,15*2   116,300

Súčet   236,400

62 577134241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 58,150 5,98 347,74

" most " 58,15   58,150

Súčet   58,150

63 5771342811
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm   m2 58,150 7,30 424,50

" most " 58,15   58,150

Súčet   58,150

64 577144241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 120,100 6,46 775,85

"napojenia mosta na vozovku " 58,1+62   120,100

65 577154341.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 120,100 7,00 840,70

"napojenia mosta na vozovku " 58,1+62   120,100

Súčet   120,100

66 599141110 Pružná asfaltová zálievka   m 33,000 1,20 39,60

" pracovná škára " 7,5*2+18   33,000

Súčet   33,000
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 212-00 Most ev. č.512-18

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   2 372,28

67 622661211.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x impregnačný 
OS-A   m2 9,955 7,50 74,66

" ochrana proti soliam = rímsy  "   

(0,15+0,7+0,25)*(3,688+5,362)   9,955

Súčet   9,955

68 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 34,287 7,50 257,15

" adhézny mostík na zvýšenie priľnavosti  "   

" úložné prahy "  15,67*0,6+18*0,6   20,202

" pre reprofilačné úpravy "   

" steny "   

" opory "   

(15,6+18+0,15*2*2)*0,3+4,5*(0,55+0,15*2)   14,085

Súčet   34,287

69 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 
nepružný OS-B   m2 9,955 22,00 219,01

" ochrana proti soliam = rímsy  "   

(0,15+0,7+0,25)*(3,688+5,362)   9,955

Súčet   9,955

70 622661336.S
Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze 
cementov   m2 49,106 10,00 491,06

" ochranný a zjednocujúci náter "   

"NK = strop "   

1,962*16,788   32,938

" NK = steny " 0,4*(3,75+3,0)   2,700

" opory "   

0,4*(15,67+18,0)   13,468

Súčet   49,106

71 627458111.S
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 
vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 35,354 15,00 530,31

" oprava škárovania kamenných opôr  a krídiel " 
15,67*1,05+18*1,05   35,354

72 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 9,860 46,00 453,56

" steny "   

" opory "   

(15,6+18+0,15*2*2)*0,3*0,7+4,5*(0,55+0,15*2)*0,7   9,860

Súčet   9,860

73 627471154.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm   m2 4,226 72,00 304,27

" steny "   

" opory "   

(15,6+18+0,15*2*2)*0,3*0,3+4,5*(0,55+0,15*2)*0,3   4,226

Súčet   4,226

74 627471451.S Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm   m2 2,113 20,00 42,26
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 212-00 Most ev. č.512-18

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" steny "   

" opory "   

(15,6+18+0,15*2*2)*0,3*0,15+4,5*(0,55+0,15*2)*0,15   2,113

Súčet   2,113

8 Rúrové vedenie   740,85

75 871238111.S
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 
tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 35,000 0,49 17,15

"za oporami " 16,5+18,5   35,000

76 286110015200.S Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná   m 35,000 4,82 168,70

77 899621112.S
Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 
do 150 mm, rúr DN 100-160   m 33,500 10,00 335,00

"za oporami " (15,5+18,0)   33,500

78 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 4,000 25,00 100,00

" pre vyustenie drenážnej rúrky " 1,0*2*2   4,000

79 1413089600
Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 
7,0mm ozn.11 353.0.   m 4,000 30,00 120,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   8 577,48
80 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 500,00 500,00

" montáž , použitie a prenájom , demontáž , vrátane 
betónových zvodidiel  " 1   1,000

81 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 2,000 50,00 100,00

82 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 41,500 1,20 49,80

"okolo rims-most" 5,362+3,688   9,050

" nad ozubom " 15,3+17,15   32,450

Súčet   41,500

83 931941111
Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej 
zálievky   m 32,450 13,00 421,85

15,3+17,15   32,450

84 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373   t 0,573 1 050,00 601,65

(15,3+17,15)*(12,57+3,93)*0,001*1,07   0,573

85 931992121.S
Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 
mm   m2 29,205 9,00 262,85

" polystyrén 20 mm  "   

" rímsy " 0   0,000

" medzi oporou a ozubom " (15,3+17,15)*0,15*2   9,735

" medzi krídlom a priečnikom  "   

0   0,000

betónu "   

(15,3+17,15)*0,6   19,470

Súčet   29,205

86 931994151.S
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 
prierezu 20/20 mm   m 9,050 2,00 18,10

"tesnenie medzi cestou a rímsou  "   5,362+3,688   9,050

" medzi krídlom a priečnikom  " 0   0,000
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 212-00 Most ev. č.512-18

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

Súčet   9,050

87 936943923.S
Montáž vešiakového závesu odvodnenia mosta 
jednobodového do DN 150   ks 8,000 6,00 48,00

" pre chráničku káblov " 8   8,000

88 286710008300.S
Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 
mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant   ks 8,000 5,00 40,00

89 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -
0,02200t   m2 9,860 9,00 88,74

" steny "   

" opory "   

(15,6+18+0,15*2*2)*0,3*0,7+4,5*(0,55+0,15*2)*0,7   9,860

Súčet   9,860

90 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm,  -
0,05500t   m2 4,226 25,00 105,65

" steny "   

" opory "   

(15,6+18+0,15*2*2)*0,3*0,3+4,5*(0,55+0,15*2)*0,3   4,226

Súčet   4,226

91 938902051.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod 
izoláciu   m2 80,503 7,00 563,52

" betónová doska - obrokovanie pod pečatenie " 
3,63*16,788   60,940

" ozuby " (15,3*0,55+17,15*0,65)   19,563

Súčet   80,503

92 938902311.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - stropov   m2 32,938 9,00 296,44

" podhľad " 1,962*16,788   32,938

93 938902312.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 16,168 9,00 145,51

" steny "   

" NK = steny " 0,4*(3,75+3,0)   2,700

" opory "   

0,4*(15,67+18,0)   13,468

Súčet   16,168

94 938902313.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - podláh   m2 20,202 9,00 181,82

" nadbetónovanie  krídiel "   

" úložné prahy "  15,67*0,6+18*0,6   20,202

Súčet   20,202

95 944941101.S
Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách 
objektov odklonené od zvislice do 15 st.   m 30,000 5,00 150,00

15*2   30,000

96 948101411.S
Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití 
do 1 mesiaca typu PIŽMO   t 6,510 27,00 175,77

0,124*1,75*1,5*20   6,510

97 948101421.S
Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m 
typu PIŽMO   t 6,510 4,50 29,30
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 212-00 Most ev. č.512-18

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

0,124*1,75*1,5*20   6,510

98 948101439.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 
mesiac použitia typu PIŽMO   t 13,020 13,00 169,26

0,124*1,75*1,5*20   6,510

6,51*2 "Přepočítané koeficientom množstva   13,020

99 959941123.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/95/220 mm   ks 32,000 6,50 208,00

"zabradlie " 4*4*2   32,000

100 959941131.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M16/20/165 mm   ks 14,000 5,20 72,80

" zábradlie mostné " 2*(4+3)   14,000

101 959941132.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M16/45/190 mm   ks 14,000 5,20 72,80

" zábradlie mostné " 2*(4+3)   14,000

102 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M24/15/260 mm   ks 9,000 16,25 146,25

" kotvenie rímsy - lepená kotva 24/200 mm " 4+5   9,000

103 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 18,518 98,00 1 814,76

" odbúranie  krídiel "   0   0,000

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 42,26*0,3   12,678

" ŽB rímsy " (1,55*0,55+2,06*0,46)   1,800

" ŽB záverný múrik " 0,4*0,3*(15,67+18)   4,040

Súčet   18,518

104 966076141.S
Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 
mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 18,100 5,00 90,50

2,8+5,8+5+4,5   18,100

105 971056019.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do 
stien - železobetónových -0,00095t   cm 320,000 2,30 736,00

" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 
80*2*2   320,000

106 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 221,469 1,26 279,05

" na skládku investora pre ďalšie využitie "   

"frez. asf.  "   

" vozovkové vrstvy mosta " 57,93*0,508   29,428

"napojenia mosta na vozovku " (15,12*5+61,4)*0,508   69,596

" zábradlia " (2,8+5,8+5+4,5)*0,054   0,977

Medzisúčet   100,001

" na riadenú skládku odpadov "   

" podklad z kameniva "   

"napojenia mosta na vozovku " (15,12*5+61,4)*0,56   76,720

Medzisúčet   76,720
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 212-00 Most ev. č.512-18

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

" odbúranie  krídiel "   0   0,000

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 42,26*0,3*2,4   30,427

" ŽB rímsy " (1,55*0,55+2,06*0,46)*2,4   4,320

" ŽB záverný múrik " 0,4*0,3*(15,67+18)*2,4   9,697

" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 
80*2*2*0,00095   0,304

Medzisúčet   44,748

Súčet   221,469

107 979082119.S
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 
1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 1 993,221 0,18 358,78

221,469   221,469

221,469*9 "Přepočítané koeficientom množstva   1 993,221

108 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 121,468 7,00 850,28

" podklad z kameniva "   

"napojenia mosta na vozovku " (15,12*5+61,4)*0,56   76,720

" odbúranie  krídiel "   0   0,000

" ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 42,26*0,3*2,4   30,427

" ŽB rímsy " (1,55*0,55+2,06*0,46)*2,4   4,320

" ŽB záverný múrik " 0,4*0,3*(15,67+18)*2,4   9,697

" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 
80*2*2*0,00095   0,304

Súčet   121,468

99 Presun hmôt HSV   808,43

109 998212111.S
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 577,450 1,40 808,43

PSV Práce a dodávky PSV   6 472,85

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   6 472,85

110 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena   m2 13,468 0,70 9,43

" úložné prahy "  (15,67+18,0)*0,4   13,468

111 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,005 2 500,00 12,50

13,468*0,00035 "Přepočítané koeficientom množstva   0,005

112 711122131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 
náterom za tepla   m2 26,936 0,48 12,93

13,468*2   26,936

113 111620000500.S Asfalt polofúkaný   t 0,046 720,00 33,12

26,936*0,0017 "Přepočítané koeficientom množstva   0,046

114 711131101.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na 
sucho   m2 202,020 2,62 529,29

" na úložný prah " (15,67+18,0)*3*2   202,020

115 628310000700.S
Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený 
sklenenou rohožou   m2 232,323 7,00 1 626,26
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 212-00 Most ev. č.512-18

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

202,02*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva   232,323

116 711170040.S
Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou 
textíliou   m2 97,350 9,84 957,92

3,0*(15,3+17,15)   97,350

117 711170140.S Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou   m2 32,450 19,84 643,81

" Odvedenie vody z rubu opory "   

1,0*(15,3+17,15)   32,450

Súčet   32,450

118 711311111.S

Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z 
epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných 
mostoviek   m2 80,503 2,30 185,16

" pečatenie povrchu mostovky  "   

" betónová doska " 3,63*16,788   60,940

" ozuby " (15,3*0,55+17,15*0,65)   19,563

Súčet   80,503

119 245610001300.S 2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica   kg 40,252 20,35 819,13

80,503*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   40,252

120 711341111.S Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 89,553 3,40 304,48

" betónová doska "  3,63*16,788   60,940

" ozuby " (15,3*0,55+17,15*0,65)   19,563

" rímsy " 1,0*(3,688+5,362)   9,050

Súčet   89,553

121 628340000100.S
Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm 
vystužený netkanou polyesterovou rohožou   m2 102,986 13,00 1 338,82

89,553*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva   102,986

122 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m   % 0,000 0,10 0,00

M Práce a dodávky M   28,00

21-M Elektromontáže   28,00

123 210010601.S
Chránička delená elektroinštalačná bezhalogénová z HDPE, 
D 110 uložená voľne   m 7,000 1,00 7,00

124 286130071700.S Chránička delená DN 110, HDPE   m 7,000 3,00 21,00

VRN Vedľajšie rozpo čtové náklady   6 685,00

125 000300016.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 400,00 400,00

126 000300021.S
Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 
výškové merania   eur 1,000 525,00 525,00

127 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 400,00 400,00

128 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 
dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 1 800,00 1 800,00

   Strana 218  z 251



Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 212-00 Most ev. č.512-18

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   11. 8. 2021

129 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu 
skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 1 000,00 1 000,00

130 000400024
Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 
preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 260,00 260,00

" MZ vrátane hlavnej prehliadky mosta pred jeho spustením 
do prevádzky " 1   1,000

131 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 800,00 800,00

132 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   mes. 5,000 200,00 1 000,00

133 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 500,00 500,00

Celkom   81 581,33
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 213-00 Most ev. č.512-19

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   52 496,52

1 Zemné práce   4 662,21

1 113153130.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 
500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 101,470 2,00 202,94

" vozovkové vrstvy mosta " 7,3*4,9   35,770

"napojenia mosta na vozovku " 7,3*4,5*2   65,700

Súčet   101,470

2 113307124.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 65,700 2,81 184,62

"napojenia mosta na vozovku " 7,3*4,5*2   65,700

3 115001106.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600   m 40,000 5,88 235,20

20*2   40,000

4 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 9,000 1,87 16,83

0,15*5,0*3,0*2*2   9,000

5 124203101.S Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3   m3 150,000 2,00 300,00

" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku = odstránenie " 
20*1,5*2,5*2   150,000

Súčet   150,000

6 124203109.S
Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 75,000 0,50 37,50

150   150,000

150*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   75,000

7 129203109.S
Výkopy pod vodou na hĺbku do 5 m pod projektom 
stanovenou hladinou vody. Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 35,000 0,50 17,50

70   70,000

70*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   35,000

8 129203201.S
Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 
hornina3   m3 70,000 1,42 99,40

" koryto toku " 20*5,0*0,35*2   70,000

9 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 54,220 2,20 119,28

" výkop pre prechodové vrstvy za oporou a úpravu krídla " 
0,8*3,0*7,2*2+1*1,3*3,3*4+2,5*0,5*2   54,220

10 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 16,266 0,50 8,13

54,22   54,220

54,22*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   16,266

11 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 21,200 25,00 530,00

" zaisťovací prah "  (2+3*2)*0,8*0,5*2   6,400

"bet. pätka" (5*2+8,5)*0,8*0,5*2   14,800

Súčet   21,200

12 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 6,360 0,50 3,18

21,2   21,200

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

   Strana 220  z 251



Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 213-00 Most ev. č.512-19

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

21,2*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   6,360

13 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 205,010 0,10 20,50

" prebytočný výkopok " 150+54,22+21,2-20,41   205,010

14 171103101.S
Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných 
kanálov, z horniny 1-4   m3 150,000 10,67 1 600,50

" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku " 20*1,5*2,5*2   150,000

15 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 205,010 0,10 20,50

" prebytočný výkopok " 205,01   205,010

16 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 344,307 3,00 1 032,92

"zemina" 205,01*1,5   307,515

"podkl. vrstvy" 65,7*0,560   36,792

Súčet   344,307

17 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 20,410 4,16 84,91

" spätné obsypy okolo  krídiel a prechodovej oblasti  po 
úroveň pôvodného terénu " 1*1,3*3,3*4+1*1,3*2,5   20,410

18 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 
1:1   m2 40,000 1,50 60,00

5*2*2*2   40,000

19 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 1,236 8,00 9,89

40*0,0309 "Přepočítané koeficientom množstva   1,236

20 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 63,000 0,47 29,61

" vozovka na ceste  "  7,0*4,5*2   63,000

Súčet   63,000

21 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 40,000 0,47 18,80

5*2*2*2   40,000

22 182301132.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm   m2 40,000 0,75 30,00

5*2*2*2   40,000

2 Zakladanie   6 393,00

23 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 
pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 60,000 7,00 420,00

" predelenie medzi etapami  "   

" v cene uvažovať s prenájmom štetovníc dĺ.x v "   

6*5*2   60,000

24 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 
na dĺžku do 10 m   m2 60,000 25,00 1 500,00

25 134600000101.S
Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 
(10 370) 3n - prenájom   t 9,300 200,00 1 860,00

6*5*2   60,000

60*0,155 "Přepočítané koeficientom množstva   9,300

26 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 
zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 60,000 7,00 420,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 213-00 Most ev. č.512-19

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

27 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, 
D 16 mm -0.00001t   cm 3 000,000 0,71 2 130,00

"dobet.  kotvenie kridiel a uloz. prah 4 " 30*50*2   3 000,000

Súčet   3 000,000

28 274313521.S Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,350 100,00 35,00

" pod drenážne potrubie za oporami " 7,0*0,25*2*0,1   0,350

29 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   m2 1,400 15,00 21,00

" pod drenážne potrubie za oporami " 7,0*2*0,1   1,400

Súčet   1,400

30 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce   m2 1,400 5,00 7,00

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   5 720,90

31 317171121.S
Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou 
do vývrtu   ks 18,000 15,00 270,00

18   18,000

32 55330110003 Kotva rimsovej dosky   ks 18,000 19,00 342,00

" dodávka kotvy rímsy bez lepenej kotvy = 4,358 kg/ ks vč. 
konečnej povrchovej úpravy " 18   18,000

33 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 1,534 187,00 286,86

dĺžky 12mm s dávkovaním 0,9kg/m3 BZ "   

0,213*0,8*4,5+0,8*0,213*4,5   1,534

34 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 5,866 50,00 293,30

" mostné rímsy "   

0,213*0,80*4+4,5*2*0,213*2+9*0,15   5,866

35 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 5,866 4,00 23,46

36 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,189 1 900,00 359,10

" rímsy a krídla " 0,189   0,189

37 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
30/37   m3 3,187 101,00 321,89

" nadbetonávka úložných prahov " 0,29*0,7*(7,85*2)   3,187

38 334323138.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 
30/37   m3 2,500 135,00 337,50

" dobetonávka krídiel " 2,5*0,5*2   2,500

39 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 
zhotovenie   m2 3,500 17,00 59,50

" dobetonávka krídiel " 2,5*0,5*2+0,5*2   3,500

Súčet   3,500

40 334351115.S
Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 
20 m, zhotovenie   m2 9,918 17,00 168,61

" nadbetonávka úložných prahov " 7,85*2*0,29*2+0,29*0,7*4   9,918

41 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 
odstránenie   m2 3,500 6,50 22,75

3,5   3,500

42 334351215.S
Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 
20 m, odstránenie   m2 9,918 7,00 69,43
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 213-00 Most ev. č.512-19

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

9,918   9,918

43 334362116.S
Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele B500 (10505) 
mostných konštrukcií   t 0,941 1 500,00 1 411,50

" úložné prahy " 0,941   0,941

44 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu 
ríms priamo   m 9,000 25,00 225,00

" mostné zábradlie so zvislou výplňou " 4,5*2   9,000

45 5534610001
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. konečnej 
povrchovej úpravy   m 9,000 170,00 1 530,00

" mostné zábradlie so zvislou výplňou "  4,5*2   9,000

" povrchová úprava v zmysle PD "   

závermi "   

Súčet   9,000

4 Vodorovné konštrukcie   21 248,33

46 421321238.S
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 
C 30/37   m3 19,463 145,00 2 822,14

" spriahajúca doska" 
(3,25*(0,395+0,32)+(0,35+0,32)*0,9)*4,4   12,878

" ozuby " (0,29*0,73+0,2*0,925)*8,3*2   6,585

Súčet   19,463

47 421351221.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 
mm - zhotovenie   m2 47,538 30,00 1 426,14

" spriahajúca doska" 8,3*2,975+4,915*2*0,38   28,428

" ozuby " (0,25+0,85)*8,3*2+0,85*0,25*4   19,110

Súčet   47,538

48 421351321.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 
mm - odstránenie   m2 47,538 4,00 190,15

49 421362126.S
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) 
mostných konštrukcií   t 2,571 1 800,00 4 627,80

" doska  a zazubenie  " 2,571   2,571

50 451312311.S
Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 
100 do 150 mm   m2 98,048 11,00 1 078,53

" koryto toku " (1,5+2,5)*5+4*5+3*8+1,5*5*2*2   94,000

" opevnenie za rímsou  "1*0,8*2+1,02*1,2*2   4,048

Súčet   98,048

51 451478011.S Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 0,049 2 800,00 137,20

" pozdlžny a priečny drenážny kanálik " 0,1*0,05*4,915*2   0,049

Súčet   0,049

52 451571112.S
Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 
mm   m2 98,048 4,00 392,19

53 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 21,200 125,00 2 650,00

" zaisťovací prah "  (2+3*2)*0,8*0,5*2   6,400

"bet. pätka" (5*2+8,5)*0,8*0,5*2   14,800

Súčet   21,200
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 213-00 Most ev. č.512-19

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

54 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 0,375 40,00 15,00

" pod platne zábradlia "     0,25*0,25*6   0,375

Súčet   0,375

55 458311131.S
Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 8/10 
hutneného po vrstvách   m3 43,200 100,00 4 320,00

1,0*3,0*7,2*2   43,200

56 462511270.S
Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 
hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 4,500 35,00 157,50

" pred zaist. prah" 3,0*1,5*0,5*2   4,500

Súčet   4,500

57 465513327.S
Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s 
vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm   m2 98,048 35,00 3 431,68

" koryto toku " (1,5+2,5)*5+4*5+3*8+1,5*5*2*2   94,000

" opevnenie za rímsou  "1*0,8*2+1,02*1,2*2   4,048

Súčet   98,048

5 Komunikácie   2 335,99

58 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 63,000 5,15 324,45

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*4,5*2   63,000

59 567133115.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 
a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 63,000 9,88 622,44

"napojenia mosta na vozovku " 63   63,000

60 573111111.S1
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 63,000 0,50 31,50

"napojenia mosta na vozovku " 63   63,000

Súčet   63,000

61 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 131,810 0,40 52,72

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*4,5*2   63,000

" most " 4,915*7*2   68,810

Súčet   131,810

62 577134241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 34,405 5,98 205,74

" most " 4,915*7   34,405

63 5771342811
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm   m2 34,405 7,30 251,16

" most " 34,405   34,405

Súčet   34,405

64 577144241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 63,000 6,46 406,98

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*4,5*2   63,000

Súčet   63,000

65 577154341.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 63,000 7,00 441,00

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*4,5*2   63,000
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 213-00 Most ev. č.512-19

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

Súčet   63,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   4 680,77
66 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 10,485 7,50 78,64

" ochrana proti soliam = rímsy  "   

(0,15+0,8+0,215)*4,5*2   10,485

Súčet   10,485

67 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 
nepružný OS-B   m2 10,485 22,00 230,67

" ochrana proti soliam = rímsy  "   

(0,15+0,8+0,215)*4,5*2   10,485

Súčet   10,485

68 622661336.S
Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze 
cementov   m2 182,371 10,00 1 823,71

" ochranný a zjednocujúci náter "   

"NK = strop " 8,3*4,915   40,795

" podhľady " 8,3*2,975   24,693

" NK = ozuby+bočne steny" 8,3*1,1*2+80,85*0,27*4   105,578

"ul. prah-nadbet. " 7,8*0,27*2*2+0,7*0,27*4   9,180

" krídla " 0,85*2,5*0,5*2   2,125

Súčet   182,371

69 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 33,149 46,00 1 524,85

" steny " 1,65*8,3*2*0,7+1,65*(2,5+3,2*3)*0,7   33,149

70 627471154.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm   m2 14,207 72,00 1 022,90

" steny " 1,65*8,3*2*0,3+1,65*(2,5+3,2*3)*0,3   14,207

8 Rúrové vedenie   491,03

71 871238111.S
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 
tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 17,200 0,49 8,43

"za oporami "  8,6*2   17,200

72 286110015200.S Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná   m 17,200 4,82 82,90

73 899621112.S
Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 
do 150 mm, rúr DN 100-160   m 17,200 10,00 172,00

"za oporami " 8,6*2   17,200

74 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 4,140 25,00 103,50

" pre vyustenie drenážnej rúrky " 0,46*4,5*2   4,140

75 1413089600
Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 
7,0mm ozn.11 353.0.   m 4,140 30,00 124,20

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   6 281,21
76 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 500,00 500,00

" montáž , použitie a prenájom , demontáž , vrátane 
betónových zvodidiel v prípade potreby " 1   1,000

77 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 2,000 50,00 100,00

   Strana 225  z 251



Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 213-00 Most ev. č.512-19

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

78 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 15,020 13,00 195,26

" opevnenie za krídlom " 15,02   15,020

79 592170002200.S
Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 
120/40 mm   ks 15,170 3,40 51,58

15,02   15,020

15,02*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   15,170

80 919723210.S Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 29,600 1,20 35,52

"okolo rims a obrubnika-most" 4,5*2+1,0*4   13,000

" nad ozubom " 8,3*2   16,600

Súčet   29,600

81 919726172.S
Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. 
plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm   m 14,920 0,30 4,48

"os cesty" 14,92   14,920

82 919726711.S
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 
tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm   m 14,920 1,10 16,41

83 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm   m 14,100 0,30 4,23

"ZU a KU" 14,1   14,100

84 919735210 Pružná asfaltová zalievka   m 14,100 1,20 16,92

85 931941111.S
Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej 
zálievky   m 16,600 8,00 132,80

16,6   16,600

86 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373   t 0,018 1 050,00 18,90

8,3*2*0,001*1,07   0,018

87 931992121.S
Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 
mm   m2 19,130 9,00 172,17

" polystyrén 20 mm  "   

" medzi oporou a ozubom " 8,3*0,15*2   2,490

" medzi krídlom a priečnikom" (0,65*0,55-0,1*0,55)*4   1,210

"žb. rimsa" 1,5*0,22*4   1,320

" medzi ozubom a prechodovým klinom z medzerovitého 
betónu " 0,85*8,3*2   14,110

Súčet   19,130

88 931994142.S
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 
polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 2,600 4,30 11,18

" medzi krídlom a priečnikom  " 0,65*2*2   2,600

Súčet   2,600

89 931994151.S
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 
prierezu 20/20 mm   m 22,300 2,00 44,60

"tesnenie medzi cestou a rímsou  "   
4,5*2+1,0*4+0,8*2+1,2*2+1,0*4   21,000

" medzi krídlom a priečnikom  " 0,65*2   1,300

Súčet   22,300

90 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -
0,02200t   m2 27,600 9,00 248,40

" opory " 7,8*2*1,5+0,7*1,5*4   27,600
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 213-00 Most ev. č.512-19

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

Súčet   27,600

91 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm,  -
0,05500t   m2 15,920 25,00 398,00

" krídla " 2,5*2*1,0   5,000

"nadbet. " 7,8*0,7*2   10,920

Súčet   15,920

92 938902051.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod 
izoláciu   m2 54,905 7,00 384,34

" betónová doska - obrokovanie pod pečatenie " 8,3*4,915   40,795

" ozuby " 8,3*0,85*2   14,110

Súčet   54,905

93 938902312.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 90,876 9,00 817,88

" steny " 33,149+14,207   47,356

" opory " 7,8*2*1,5+0,7*1,5*4   27,600

" krídla " 2,5*2*1,0   5,000

"nadbet. " 7,8*0,7*2   10,920

Súčet   90,876

94 944941101.S
Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách 
objektov odklonené od zvislice do 15 st.   m 9,000 5,00 45,00

4,5*2   9,000

95 948101411.S
Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití 
do 1 mesiaca typu PIŽMO   t 2,976 27,00 80,35

0,124*3,0*1*8   2,976

96 948101421.S
Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m 
typu PIŽMO   t 2,976 4,50 13,39

0,124*3,0*1*8   2,976

97 948101439.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 
mesiac použitia typu PIŽMO   t 5,952 13,00 77,38

0,124*3,0*1*8   2,976

2,976*2 "Přepočítané koeficientom množstva   5,952

98 959941123.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/95/220 mm   ks 24,000 6,50 156,00

"zabradlie " 6*4   24,000

99 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M24/15/260 mm   ks 18,000 16,25 292,50

" kotvenie rímsy - lepená kotva 24/200 mm " 18   18,000

100 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 16,567 98,00 1 623,57

" odbúranie  zaver. murikov "   (0,3*0,3*12,6)*2   2,268

" ŽB nadbetonávka NK s nabet.  " 3,6*0,34*8,3   10,159

" ŽB rímsy " 0,46*4,5*2   4,140

Súčet   16,567

101 966075141.S
Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 
betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 9,000 3,00 27,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 213-00 Most ev. č.512-19

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

" zabr. " 4,5*2   9,000

Súčet   9,000

102 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 128,262 1,26 161,61

" na skládku investora pre ďalšie využitie "   

"frez. asf.  "  101,47*0,508   51,547

" zabr." 9,0*0,018   0,162

Medzisúčet   51,709

" na riadenú skládku odpadov "   

" podklad z kameniva " 65,7*0,560   36,792

" beton"  16,567*2,4   39,761

Medzisúčet   76,553

Súčet   128,262

103 979082119.S
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 
1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 2 066,133 0,18 371,90

"frez. asf.  "  101,47*0,508*19   979,388

" zabr." 9*0,018   0,162

" podklad z kameniva " 65,7*0,560*9   331,128

" beton"  16,567*2,4*19   755,455

Súčet   2 066,133

104 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 39,977 7,00 279,84

" beton"  16,657*2,4   39,977

99 Presun hmôt HSV   683,08

105 998212111.S
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 487,914 1,40 683,08

PSV Práce a dodávky PSV   3 197,78

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   3 197,78

106 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena   m2 26,840 0,70 18,79

" nadbetonávka úložných prahov " 0,7*7,8*2*2   21,840

" dobetonávka krídiel " 2,5*2*0,5*2   5,000

Súčet   26,840

107 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,009 2 500,00 22,50

26,84*0,00035 "Přepočítané koeficientom množstva   0,009

108 711122131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 
náterom za tepla   m2 53,680 0,48 25,77

26,84*2   53,680

109 111620000500.S Asfalt polofúkaný   t 0,091 720,00 65,52

53,68*0,0017 "Přepočítané koeficientom množstva   0,091

110 711131101.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na 
sucho   m2 10,920 2,62 28,61
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 213-00 Most ev. č.512-19

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

" na úložný prah " 0,7*7,8*2   10,920

111 628310000700.S
Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený 
sklenenou rohožou   m2 12,558 7,00 87,91

10,92*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva   12,558

112 711142559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
zvislá NAIP pritavením   m2 5,000 12,50 62,50

" dobetonávka krídiel " 2,5*1,0*2   5,000

113 628310001000.S
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou 
rohožou   m2 6,000 4,00 24,00

5*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva   6,000

114 711170040.S
Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou 
textíliou   m2 81,589 9,84 802,84

8,3*4,915*2   81,589

115 711170140.S Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou   m2 11,000 19,84 218,24

" Odvedenie vody z rubu opory "  5,5*2*1,0   11,000

116 711311111.S

Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z 
epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných 
mostoviek   m2 54,905 2,30 126,28

" pečatenie povrchu mostovky  "   

" betónová doska " 8,3*4,915   40,795

" ozuby " 8,3*0,85*2   14,110

Súčet   54,905

117 245610001300.S 2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica   kg 27,453 20,35 558,67

54,905*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   27,453

118 711341111.S Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 63,005 3,40 214,22

" betónová doska  " 8,3*4,915   40,795

" ozuby " 8,3*0,85*2   14,110

" rímsy " 0,9*4,5*2   8,100

Súčet   63,005

119 628340000100.S
Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm 
vystužený netkanou polyesterovou rohožou   m2 72,456 13,00 941,93

63,005*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva   72,456

120 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m   % 0,000 0,10 0,00

VRN Vedľajšie rozpo čtové náklady   6 885,00

121 000300016.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 400,00 400,00

122 000300021.S
Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 
výškové merania   eur 1,000 525,00 525,00

123 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 400,00 400,00

124 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 
dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 1 800,00 1 800,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 213-00 Most ev. č.512-19

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

125 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu 
skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 1 000,00 1 000,00

126 000400024
Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 
preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 260,00 260,00

" mostný zošit vrátane hlavnej prehliadky mosta pred jeho 
spustením do prevádzky " 1   1,000

127 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 800,00 800,00

128 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   mes. 6,000 200,00 1 200,00

129 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 500,00 500,00

Celkom   62 579,30
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 214-00 Most ev. č.512-20

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   67 714,12

1 Zemné práce   6 803,83

1 113153130.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 
500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 102,200 2,00 204,40

" vozovkové vrstvy mosta " 7,0*6,0   42,000

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*4,3*2   60,200

Súčet   102,200

2 113307124.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 60,200 2,81 169,16

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*4,3*2   60,200

3 115001106.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600   m 60,000 5,88 352,80

30*2   60,000

4 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 9,000 1,87 16,83

0,15*5,0*3,0*2*2   9,000

5 124203101.S Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3   m3 225,000 2,00 450,00

" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku = odstránenie " 
30*1,5*2,5*2   225,000

Súčet   225,000

6 124203109.S
Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 112,500 0,50 56,25

225   225,000

225*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   112,500

7 129203109.S
Výkopy pod vodou na hĺbku do 5 m pod projektom 
stanovenou hladinou vody. Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 24,500 0,50 12,25

49   49,000

49*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   24,500

8 129203201.S
Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 
hornina3   m3 49,000 1,42 69,58

" koryto toku " 28*5,0*0,35   49,000

9 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 50,900 2,20 111,98

" výkop pre prechodové vrstvy za oporou a úpravu krídla " 
0,5*3,0*7,0*2+1*1,3*(4,5+7,0)*2   50,900

10 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 15,270 0,50 7,64

50,9   50,900

50,9*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   15,270

11 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 75,400 25,00 1 885,00

" zaisťovací prah " 4,5*0,6*2   5,400

"bet. pätka" 1,25*28*2   70,000

Súčet   75,400

12 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 22,620 0,50 11,31

75,4   75,400

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 214-00 Most ev. č.512-20

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

75,4*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   22,620

13 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 145,400 0,10 14,54

" prebytočný výkopok " 49+50,9+75,4-29,9   145,400

14 171103101.S
Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných 
kanálov, z horniny 1-4   m3 225,000 10,67 2 400,75

" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku " 30*1,5*2,5*2   225,000

15 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 145,400 0,10 14,54

" prebytočný výkopok " 145,4   145,400

16 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 251,812 3,00 755,44

"zemina" 145,4*1,5   218,100

"podkl. vrstvy" 60,2*0,560   33,712

Súčet   251,812

17 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 29,900 4,16 124,38

" spätné obsypy okolo  krídiel a prechodovej oblasti  po 
úroveň pôvodného terénu " 1*1,3*(4,5+7)*2   29,900

18 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 
1:1   m2 40,000 1,50 60,00

5*2*2*2   40,000

19 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 1,236 8,00 9,89

40*0,0309 "Přepočítané koeficientom množstva   1,236

20 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 60,200 0,47 28,29

" vozovka na ceste  "  7,0*4,3*2   60,200

Súčet   60,200

21 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 40,000 0,47 18,80

5*2*2*2   40,000

22 182301132.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm   m2 40,000 0,75 30,00

5*2*2*2   40,000

2 Zakladanie   12 113,00

23 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 
pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 60,000 7,00 420,00

" predelenie medzi etapami  "   

" v cene uvažovať s prenájmom štetovníc dĺ.x v "   

6*5*2   60,000

24 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 
na dĺžku do 10 m   m2 60,000 25,00 1 500,00

25 134600000101.S
Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 
(10 370) 3n - prenájom   t 9,300 200,00 1 860,00

6*5*2   60,000

60*0,155 "Přepočítané koeficientom množstva   9,300

26 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 
zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 60,000 7,00 420,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 214-00 Most ev. č.512-20

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

27 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, 
D 16 mm -0.00001t   cm 11 050,000 0,71 7 845,50

"dobet.  kotvenie kridiel a uloz. prah 4 " 85*65*2   11 050,000

Súčet   11 050,000

28 274313521.S Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,375 100,00 37,50

" pod drenážne potrubie za oporami " 7,5*0,25*2*0,1   0,375

29 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   m2 1,500 15,00 22,50

" pod drenážne potrubie za oporami " 7,5*2*0,1   1,500

Súčet   1,500

30 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce   m2 1,500 5,00 7,50

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   10 980,18

31 317171121.S
Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou 
do vývrtu   ks 14,000 15,00 210,00

7+7   14,000

32 55330110003 Kotva rimsovej dosky   ks 14,000 19,00 266,00

" dodávka kotvy rímsy bez lepenej kotvy = 4,358 kg/ ks vč. 
konečnej povrchovej úpravy " 14   14,000

33 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 2,845 187,00 532,02

dĺžky 12mm s dávkovaním 0,9kg/m3 BZ "   

(0,224*0,8-0,03*0,15*0,5)*7,25+(0,25*0,8-0,03*0,15*0,5)*7,9   2,845

34 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 11,322 50,00 566,10

" mostné rímsy "   

0,224*0,80*4+(7,25+7,9)*0,225*2+15,15*0,25   11,322

35 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 11,322 4,00 45,29

36 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,422 1 900,00 801,80

" rímsy a krídla " 0,422   0,422

37 321212345.S
Oprava muriva nadzákladného obkladového z lom. kameňa 
objemu opr. miest do 3 m3 s vyškár. cemen. maltou   m3 1,008 90,00 90,72

"oprava a doplnenie kam. obkladu opor -20%" 
12,6*1,0*2*0,2*0,2   1,008

38 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
30/37   m3 10,080 101,00 1 018,08

" nadbetonávka úložných prahov " (1*0,4*12,6)*2   10,080

39 334323138.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 
30/37   m3 2,162 135,00 291,87

" dobetonávka krídiel " 
(0,65*0,79*1,03)+(0,65*0,79*1,6)+(0,65*0,65*0,7)+(0,65*0,6
5*1,22)   2,162

40 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 
zhotovenie   m2 6,651 17,00 113,07

" dobetonávka krídiel " 
(2*0,79*1,03)+(2*0,79*1,6)+(2*0,65*0,7)+(2*0,65*1,22)   6,651

Súčet   6,651
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 214-00 Most ev. č.512-20

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

41 334351115.S
Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 
20 m, zhotovenie   m2 52,000 17,00 884,00

" nadbetonávka úložných prahov " 1,0*2*12,6*2+1,0*0,4*2*2   52,000

42 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 
odstránenie   m2 6,651 6,50 43,23

6,651   6,651

43 334351215.S
Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 
20 m, odstránenie   m2 52,000 7,00 364,00

52,0   52,000

44 334362116.S
Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele B500 (10505) 
mostných konštrukcií   t 1,512 1 500,00 2 268,00

" úložné prahy " 0,756*2   1,512

45 334362126.S
Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele B500 
(10505) mostných konštrukcií   t 0,374 1 500,00 561,00

46 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu 
ríms priamo   m 15,000 25,00 375,00

" mostné zábradlie so zvislou výplňou " 7,8+7,2   15,000

47 5534610001
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. konečnej 
povrchovej úpravy   m 15,000 170,00 2 550,00

" mostné zábradlie so zvislou výplňou "  7,8+7,2   15,000

" povrchová úprava v zmysle PD "   

závermi "   

Súčet   15,000

4 Vodorovné konštrukcie   25 315,89

48 421321238.S
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 
C 30/37   m3 23,615 145,00 3 424,18

" spriahajúca doska" 13,57*3,9*0,38   20,111

" ozuby " (0,25*0,2*7)+(0,5*0,38*8,3)*2   3,504

Súčet   23,615

49 421351221.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 
mm - zhotovenie   m2 84,038 30,00 2 521,14

" spriahajúca doska" 13,57*3,9+5,23*0,38*2   56,898

" ozuby " (0,35+0,65)*13,57*2   27,140

Súčet   84,038

50 421351321.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 
mm - odstránenie   m2 84,038 4,00 336,15

51 421362126.S
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) 
mostných konštrukcií   t 2,903 1 800,00 5 225,40

" doska  a zazubenie  "2,903   2,903

Súčet   2,903

52 451312311.S
Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 
100 do 150 mm   m2 151,000 11,00 1 661,00

" koryto toku " 28*5   140,000

" opevnenie za rímsou  " 
(2*0,8*2*2)+(0,5*2,4)+(0,5*2,2)+(0,5*3,3)+(0,5*1,3)   11,000
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 214-00 Most ev. č.512-20

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

Súčet   151,000

53 451478011.S Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 0,055 2 800,00 154,00

" pozdlžny a priečny drenážny kanálik " 0,1*0,05*5,5*2   0,055

" okolo odvodňovačov a tvaroviek  "  0,05*0,5*0,5*0   0,000

Súčet   0,055

54 451571112.S
Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 
mm   m2 151,000 4,00 604,00

55 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 13,800 125,00 1 725,00

" zaisťovací prah " 5,0*0,5*0,8*2   4,000

"bet. pätka" 28*0,5*0,35*2   9,800

Súčet   13,800

56 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 0,563 40,00 22,52

" pod platne zábradlia "     0,25*0,25*9   0,563

Súčet   0,563

57 458311131.S
Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 8/10 
hutneného po vrstvách   m3 42,000 100,00 4 200,00

1,0*3,0*7,0*2   42,000

58 462511270.S
Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 
hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 4,500 35,00 157,50

" pred zaist. prah" 3,0*1,5*0,5*2   4,500

Súčet   4,500

59 465513327.S
Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s 
vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm   m2 151,000 35,00 5 285,00

" koryto toku " 28*5   140,000

" opevnenie za rímsou  " 
(2*0,8*2*2)+(0,5*2,4)+(0,5*2,2)+(0,5*3,3)+(0,5*1,3)   11,000

Súčet   151,000

5 Komunikácie   2 382,24

60 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 60,200 5,15 310,03

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*4,3*2   60,200

61 567133115.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 
a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 60,200 9,88 594,78

"napojenia mosta na vozovku " 60,2   60,200

62 573111111.S1
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 60,200 0,50 30,10

"napojenia mosta na vozovku " 60,2   60,200

Súčet   60,200

63 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 144,200 0,40 57,68

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*4,3*2   60,200

" most " 6*7*2   84,000

Súčet   144,200
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 214-00 Most ev. č.512-20

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

64 577134241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 42,000 5,98 251,16

" most " 7,0*6,0   42,000

Súčet   42,000

65 5771342811
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm   m2 42,000 7,30 306,60

" most " 7,0*6,0   42,000

Súčet   42,000

66 577144241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 60,200 6,46 388,89

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*4,3*2   60,200

Súčet   60,200

67 577154341.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 60,200 7,00 421,40

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*4,3*2   60,200

Súčet   60,200

68 597761111.S
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z 
betónových dosiek akejkoľvek veľkosti   m2 1,800 12,00 21,60

" dláždený rigol " 3,0*0,6   1,800

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   2 109,04
69 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 17,592 7,50 131,94

" ochrana proti soliam = rímsy  "   

(0,15+0,8+0,215)*(7,88+7,22)   17,592

Súčet   17,592

70 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 
nepružný OS-B   m2 17,592 22,00 387,02

" ochrana proti soliam = rímsy  "   

(0,15+0,8+0,215)*(7,88+7,22)   17,592

Súčet   17,592

71 622661336.S
Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze 
cementov   m2 134,858 10,00 1 348,58

" ochranný a zjednocujúci náter "   

"NK = strop "   

" podhľady " 12,6*3,9   49,140

" NK = ozuby+bočne steny" 
15,3*1,1+8,3*2*0,38+5,96*0,38*2   27,668

"ul. prah-nadbet. " 12,6*1,0*2*2   50,400

" krídla "   

0,85*4,5*0,5*2*2   7,650

Súčet   134,858

72 627458111.S
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 
vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 16,100 15,00 241,50

" oprava škárovania kamenných opôr-50%" 32,2*0,5   16,100

8 Rúrové vedenie   765,37
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 214-00 Most ev. č.512-20

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

73 871238111.S
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 
tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 27,000 0,49 13,23

"za oporami "13,5*2   27,000

74 286110015200.S Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná   m 27,000 4,82 130,14

75 899621112.S
Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 
do 150 mm, rúr DN 100-160   m 27,000 10,00 270,00

"za oporami " 13,5*2   27,000

76 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 6,400 25,00 160,00

" pre vyustenie drenážnej rúrky " 1,6*4   6,400

77 1413089600
Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 
7,0mm ozn.11 353.0.   m 6,400 30,00 192,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   6 421,63
78 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 500,00 500,00

" montáž , použitie a prenájom , demontáž , vrátane 
betónových zvodidiel v prípade potreby " 1   1,000

79 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 2,000 50,00 100,00

80 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 28,300 13,00 367,90

" opevnenie za krídlom " (2,0+1,2)*4+2,6+4,7+5,4+2,8   28,300

81 592170002200.S
Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 
120/40 mm   ks 28,583 3,40 97,18

28,3   28,300

28,3*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   28,583

82 917862112.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 5,800 12,78 74,12

" opevnenie za krídlom-sklz "  0,8+2,0+3,0   5,800

83 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   ks 5,858 1,10 6,44

5,8*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   5,858

84 919723210.S Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 38,400 1,20 46,08

"okolo rims a obrubnika-most" 7,9+7,2+2,0*4   23,100

" nad ozubom " 7+8,3   15,300

Súčet   38,400

85 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm   m 20,200 0,30 6,06

"ZU a KU" 10,1*2   20,200

86 919735210 Pružná asfaltová zalievka   m 20,200 1,20 24,24

87 931941111.S
Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej 
zálievky   m 21,800 8,00 174,40

10,9*2   21,800

88 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373   t 0,385 1 050,00 404,25

10,9*2*(12,57+3,93)*0,001*1,07   0,385

89 931992121.S
Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 
mm   m2 24,755 9,00 222,80

" polystyrén 20 mm  "   

" medzi oporou a ozubom " 12,6*0,15*2   3,780
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 214-00 Most ev. č.512-20

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

" medzi krídlom a priečnikom" (0,65*0,55-0,1*0,55)*4   1,210

"žb. rimsa" 1,5*0,22*4   1,320

" medzi ozubom a prechodovým klinom z medzerovitého 
betónu " 0,85*10,85*2   18,445

Súčet   24,755

90 931994142.S
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 
polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 2,600 4,30 11,18

" medzi krídlom a priečnikom  " 0,65*2*2   2,600

Súčet   2,600

91 931994151.S
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 
prierezu 20/20 mm   m 23,700 2,00 47,40

"tesnenie medzi cestou a rímsou  "   7,88+7,22+1,5*4   21,100

" medzi krídlom a priečnikom  " 0,65*2*2   2,600

Súčet   23,700

92 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm,  -
0,05500t   m2 10,080 25,00 252,00

" medzi oporou a nadbetonavkou " 12,6*0,4*2   10,080

93 938902051.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod 
izoláciu   m2 96,981 7,00 678,87

" pečatenie povrchu mostovky  "   

" betónová doska "  13,57*5,23   70,971

" ozuby " 15,3*0,85*2   26,010

Súčet   96,981

94 938902313.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - podláh   m2 2,958 9,00 26,62

" dobetonávka krídiel " 
(0,65*1,03)+(0,65*1,6)+(0,65*0,7)+(0,65*1,22)   2,958

Súčet   2,958

95 944941101.S
Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách 
objektov odklonené od zvislice do 15 st.   m 16,000 5,00 80,00

8,0*2   16,000

96 948101411.S
Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití 
do 1 mesiaca typu PIŽMO   t 2,976 27,00 80,35

0,124*3,0*1*8   2,976

97 948101421.S
Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m 
typu PIŽMO   t 2,976 4,50 13,39

0,124*3,0*1*8   2,976

98 948101439.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 
mesiac použitia typu PIŽMO   t 5,952 13,00 77,38

0,124*3,0*1*8   2,976

2,976*2 "Přepočítané koeficientom množstva   5,952

99 959941123.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/95/220 mm   ks 36,000 6,50 234,00

"zabradlie " 9*4   36,000

100 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M24/15/260 mm   ks 14,000 16,25 227,50
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 214-00 Most ev. č.512-20

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

" kotvenie rímsy - lepená kotva 24/200 mm " 14   14,000

101 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 17,652 98,00 1 729,90

" odbúranie  zaver. murikov "   (0,3*0,3*12,6)*2   2,268

" ŽB nadbetonávka NK s nabet.  " 2,8*12,6*0,3   10,584

" ŽB rímsy " 0,4*0,8*15,0   4,800

Súčet   17,652

102 966075141.S
Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 
betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 7,800 3,00 23,40

" zabr. " 7,8   7,800

Súčet   7,800

103 966076141.S
Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 
mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 13,000 5,00 65,00

" zvodidlo" 13,0   13,000

104 971056019.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do 
stien - železobetónových -0,00095t   cm 6,000 2,30 13,80

" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 
1,5*4   6,000

105 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 128,621 1,26 162,06

" na skládku investora pre ďalšie využitie "   

"frez. asf.  "  102,20*0,508   51,918

" zabr.+zvod" 7,8*0,018+13*0,054   0,842

Medzisúčet   52,760

" na riadenú skládku odpadov "   

" podklad z kameniva " 60,2*0,560   33,712

" beton"  17,562*2,4   42,149

Medzisúčet   75,861

Súčet   128,621

106 979082119.S
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 
1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 2 104,147 0,18 378,75

"frez. asf.  "  102,20*0,508*19   986,434

" zabr.+zvod" 7,8*0,018+13*0,054*19   13,478

" podklad z kameniva " 60,2*0,560*9   303,408

" beton"  17,562*2,4*19   800,827

Súčet   2 104,147

107 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 42,365 7,00 296,56

" beton"  17,652*2,4   42,365

99 Presun hmôt HSV   822,94

108 998212111.S
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 587,811 1,40 822,94

PSV Práce a dodávky PSV   4 766,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 214-00 Most ev. č.512-20

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   4 766,00

109 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena   m2 57,051 0,70 39,94

" nadbetonávka úložných prahov " 1,0*12,6*2*2   50,400

" dobetonávka krídiel " 
0,79*1,03*2+0,79*1,6*2+0,65*0,7*2+0,65*1,22*2   6,651

Súčet   57,051

110 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,020 2 500,00 50,00

57,051*0,00035 "Přepočítané koeficientom množstva   0,020

111 711122131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 
náterom za tepla   m2 114,102 0,48 54,77

57,051*2   114,102

112 111620000500.S Asfalt polofúkaný   t 0,194 720,00 139,68

114,102*0,0017 "Přepočítané koeficientom množstva   0,194

113 711131101.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na 
sucho   m2 10,080 2,62 26,41

" na úložný prah " 0,4*12,6*2   10,080

114 628310000700.S
Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený 
sklenenou rohožou   m2 11,592 7,00 81,14

10,08*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva   11,592

115 711142559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
zvislá NAIP pritavením   m2 6,651 12,50 83,14

" dobetonávka krídiel " 
0,79*1,03*2+0,79*1,6*2+0,65*0,7*2+0,65*1,22*2   6,651

116 628310001000.S
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou 
rohožou   m2 7,981 4,00 31,92

6,651*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva   7,981

117 711170040.S
Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou 
textíliou   m2 75,600 9,84 743,90

3,0*12,6*2   75,600

118 711170140.S Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou   m2 25,200 19,84 499,97

" Odvedenie vody z rubu opory "   

1,0*12,6*2   25,200

119 711311111.S

Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z 
epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných 
mostoviek   m2 79,050 2,30 181,82

" pečatenie povrchu mostovky  "   

" betónová doska "  13,6*3,9   53,040

" ozuby " 15,3*0,85*2   26,010

Súčet   79,050

120 245610001300.S 2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica   kg 39,525 20,35 804,33

79,05*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   39,525

121 711341111.S Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 110,571 3,40 375,94

" betónová doska  " 13,57*5,23   70,971

" ozuby " 15,3*0,85*2   26,010

" rímsy " 0,9*(7,88+7,22)   13,590
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 214-00 Most ev. č.512-20

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

Súčet   110,571

122 628340000100.S
Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm 
vystužený netkanou polyesterovou rohožou   m2 127,157 13,00 1 653,04

110,571*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva   127,157

123 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m   % 0,000 0,10 0,00

VRN Vedľajšie rozpo čtové náklady   6 885,00

124 000300016.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 400,00 400,00

125 000300021.S
Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 
výškové merania   eur 1,000 525,00 525,00

126 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 400,00 400,00

127 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 
dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 1 800,00 1 800,00

128 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu 
skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 1 000,00 1 000,00

129 000400024
Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 
preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 260,00 260,00

" mostný zošit vrátane hlavnej prehliadky mosta pred jeho 
spustením do prevádzky " 1   1,000

130 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 800,00 800,00

131 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   mes. 6,000 200,00 1 200,00

132 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 500,00 500,00

Celkom   79 365,12
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 215-00 Most ev. č.512-21

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   77 375,27

1 Zemné práce   6 756,91

1 113153130.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 
500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 122,250 2,00 244,50

" vozovkové vrstvy mosta " 7,7*7,5   57,750

"napojenia mosta na vozovku " 7,5*4,3*2   64,500

Súčet   122,250

2 113307124.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 64,500 2,81 181,25

"napojenia mosta na vozovku " 7,5*4,3*2   64,500

3 115001106.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600   m 60,000 5,88 352,80

30*2   60,000

4 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 1,080 1,87 2,02

0,15*1,2*1,5*2*2   1,080

5 124203101.S Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3   m3 225,000 2,00 450,00

" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku = odstránenie " 
30*1,5*2,5*2   225,000

Súčet   225,000

6 124203109.S
Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 112,500 0,50 56,25

225   225,000

225*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   112,500

7 129203109.S
Výkopy pod vodou na hĺbku do 5 m pod projektom 
stanovenou hladinou vody. Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 23,940 0,50 11,97

47,88   47,880

47,88*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   23,940

8 129203201.S
Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 
hornina3   m3 47,880 1,42 67,99

" koryto toku " 24*5,7*0,35   47,880

9 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 53,700 2,20 118,14

" výkop pre prechodové vrstvy za oporou a úpravu krídla " 
0,5*3,0*7,5*2+1*1,3*(4,5+7,5)*2   53,700

10 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 16,110 0,50 8,06

53,7   53,700

53,7*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   16,110

11 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 68,800 25,00 1 720,00

" zaisťovací prah " (3+4*2)*0,5*0,8*2   8,800

"bet. pätka" 1,25*24*2   60,000

Súčet   68,800

12 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 20,640 0,50 10,32

68,8   68,800

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 215-00 Most ev. č.512-21

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

68,8*0,3 "Přepočítané koeficientom množstva   20,640

13 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 158,080 0,10 15,81

" prebytočný výkopok " 47,88+53,7+68,8-12,3   158,080

14 171103101.S
Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných 
kanálov, z horniny 1-4   m3 225,000 10,67 2 400,75

" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku " 30*1,5*2,5*2   225,000

15 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 158,080 0,10 15,81

" prebytočný výkopok " 158,08   158,080

16 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 300,352 3,00 901,06

158,08*1,9   300,352

17 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 12,300 4,16 51,17

" spätné obsypy okolo  krídiel a prechodovej oblasti  po 
úroveň pôvodného terénu " 12,3   12,300

18 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 
1:1   m2 40,000 1,50 60,00

5*2*2*2   40,000

19 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 1,236 8,00 9,89

40*0,0309 "Přepočítané koeficientom množstva   1,236

20 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 64,500 0,47 30,32

" vozovka na ceste  "  7,5*4,3*2   64,500

Súčet   64,500

21 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 40,000 0,47 18,80

5*2*2*2   40,000

22 182301132.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm   m2 40,000 0,75 30,00

5*2*2*2   40,000

2 Zakladanie   6 090,40

23 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 
pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 60,000 7,00 420,00

" predelenie medzi etapami  "   

" v cene uvažovať s prenájmom štetovníc dĺ.x v "   

6*5*2   60,000

24 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 
na dĺžku do 10 m   m2 60,000 25,00 1 500,00

25 134600000101.S
Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 
(10 370) 3n - prenájom   t 9,300 200,00 1 860,00

6*5*2   60,000

60*0,155 "Přepočítané koeficientom množstva   9,300

26 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 
zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 60,000 7,00 420,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 215-00 Most ev. č.512-21

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

27 273362532.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, 
D 32 mm -0.00003t   cm 2 720,000 0,65 1 768,00

" vrubový kĺb " (13,6+13,6)*100   2 720,000

28 274313521.S Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,680 100,00 68,00

" pod drenážne potrubie za oporami " 13,6*0,25*2*0,1   0,680

29 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   m2 2,720 15,00 40,80

" pod drenážne potrubie za oporami " 13,6*2*0,1   2,720

Súčet   2,720

30 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce   m2 2,720 5,00 13,60

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   9 820,16

31 317171121.S
Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou 
do vývrtu   ks 22,000 15,00 330,00

11+11   22,000

32 55330110003 Kotva rimsovej dosky   ks 22,000 19,00 418,00

" dodávka kotvy rímsy bez lepenej kotvy = 4,358 kg/ ks vč. 
konečnej povrchovej úpravy " 11+11   22,000

33 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 4,829 187,00 903,02

dĺžky 12mm s dávkovaním 0,9kg/m3 BZ "   

(10,85+11,1)*0,22*1,0   4,829

34 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 17,136 50,00 856,80

" mostné rímsy "   

0,22*1,0*4+(10,85+11,1)*0,22*2+10,85*0,25+11,1*0,35   17,136

35 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 17,136 4,00 68,54

36 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,744 1 900,00 1 413,60

" rímsy a krídla " 0,744   0,744

37 334323138.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 
30/37   m3 3,564 135,00 481,14

" dobetonávka krídiel " 
(0,55*0,9*1,75)+(0,55*0,9*1,5)+(0,55*0,9*1,65)+(0,55*0,9*2,
3)   3,564

38 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 
zhotovenie   m2 12,960 17,00 220,32

" dobetonávka krídiel " 
0,9*1,75*2+0,9*1,5*2+0,9*1,65*2+0,9*2,3*2   12,960

39 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 
odstránenie   m2 12,960 6,50 84,24

12,96   12,960

40 334362126.S
Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele B500 
(10505) mostných konštrukcií   t 0,503 1 500,00 754,50

41 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu 
ríms priamo   m 22,000 25,00 550,00

" mostné zábradlie so zvislou výplňou " 11*2   22,000

42 5534610001
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. konečnej 
povrchovej úpravy   m 22,000 170,00 3 740,00

" mostné zábradlie so zvislou výplňou "  11+11   22,000
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 215-00 Most ev. č.512-21

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

" povrchová úprava v zmysle PD "   

závermi "   

Súčet   22,000

4 Vodorovné konštrukcie   32 781,18

43 421321238.S
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 
C 30/37   m3 44,443 145,00 6 444,24

" spriahajúca doska"  7,7*9,5*0,57   41,696

" ozuby " (0,2*0,2*7,4)+(0,43*0,3*9,5)*2   2,747

Súčet   44,443

44 421351221.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 
mm - zhotovenie   m2 71,366 30,00 2 140,98

" spriahajúca doska+ozuby" 
13,6*2,86+13,6*0,86*2+8,9*0,51*2   71,366

Súčet   71,366

45 421351321.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 
mm - odstránenie   m2 71,366 4,00 285,46

46 421362126.S
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) 
mostných konštrukcií   t 1,901 1 800,00 3 421,80

" doska  a zazubenie  " 1,901   1,901

Súčet   1,901

47 451312311.S
Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 
100 do 150 mm   m2 144,000 11,00 1 584,00

" koryto toku " 24*5,7   136,800

" opevnenie za rímsou  " 1,5*1,2*2*2   7,200

Súčet   144,000

48 451478011.S Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 0,079 2 800,00 221,20

" pozdlžny a priečny drenážny kanálik " 0,1*0,05*7,9*2   0,079

" okolo odvodňovačov a tvaroviek  "  0,05*0,5*0,5*0   0,000

Súčet   0,079

49 451571112.S
Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 
mm   m2 144,000 4,00 576,00

50 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 68,800 125,00 8 600,00

" zaisťovací prah " (3+4,0*2)*0,5*0,8*2   8,800

"bet. pätka" 24*1,25*2   60,000

Súčet   68,800

51 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm   m2 0,875 40,00 35,00

" pod platne zábradlia "     0,25*0,25*14   0,875

Súčet   0,875

52 458311131.S
Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 8/10 
hutneného po vrstvách   m3 43,800 100,00 4 380,00

1,0*3,0*7,3*2   43,800

53 462511270.S
Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 
hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 1,500 35,00 52,50

" pred zaist. prah" 3,0*0,5*0,5*2   1,500
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 215-00 Most ev. č.512-21

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

54 465513327.S
Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s 
vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm   m2 144,000 35,00 5 040,00

" koryto toku " 24*5,7   136,800

" opevnenie za rímsou  " 1,5*1,2*2*2   7,200

Súčet   144,000

5 Komunikácie   2 708,79

55 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 64,500 5,15 332,18

"napojenia mosta na vozovku " 7,5*4,3*2   64,500

56 567133115.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 
a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 64,500 9,88 637,26

"napojenia mosta na vozovku " 64,5   64,500

57 573111111.S1
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 64,500 0,50 32,25

"napojenia mosta na vozovku " 64,5   64,500

Súčet   64,500

58 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 180,000 0,40 72,00

"napojenia mosta na vozovku " 7,5*4,3*2   64,500

" most " 7,7*7,5*2   115,500

Súčet   180,000

59 577134241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 57,750 5,98 345,35

" most " 7,7*7,5   57,750

Súčet   57,750

60 5771342811
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm   m2 57,750 7,30 421,58

" most " 7,7*7,5   57,750

Súčet   57,750

61 577144241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 64,500 6,46 416,67

"napojenia mosta na vozovku " 7,5*4,3*2   64,500

Súčet   64,500

62 577154341.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 64,500 7,00 451,50

"napojenia mosta na vozovku " 7,5*4,3*2   64,500

Súčet   64,500

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   6 923,95
63 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 25,688 7,50 192,66

" ochrana proti soliam = rímsy  "   

(0,15+0,8+0,215)*(10,85+11,2)   25,688

Súčet   25,688

64 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 
nepružný OS-B   m2 25,688 22,00 565,14
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 215-00 Most ev. č.512-21

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

" ochrana proti soliam = rímsy  "   

(0,15+0,8+0,215)*(10,85+11,2)   25,688

Súčet   25,688

65 622661336.S
Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze 
cementov   m2 52,376 10,00 523,76

" ochranný a zjednocujúci náter "   

"steny " 52,376   52,376

66 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 52,376 46,00 2 409,30

" steny " 52,376   52,376

67 627471154.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm   m2 44,904 72,00 3 233,09

" steny " 44,904   44,904

8 Rúrové vedenie   777,99

68 871238111.S
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 
tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 29,000 0,49 14,21

"za oporami "14,5*2   29,000

69 286110015200.S Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná   m 29,000 4,82 139,78

70 899621112.S
Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 
do 150 mm, rúr DN 100-160   m 27,200 10,00 272,00

"za oporami " 13,6*2   27,200

71 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 6,400 25,00 160,00

" pre vyustenie drenážnej rúrky " 1,6*4   6,400

72 1413089600
Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 
7,0mm ozn.11 353.0.   m 6,400 30,00 192,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   10 481,38
73 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 500,00 500,00

" montáž , použitie a prenájom , demontáž , vrátane 
betónových zvodidiel v prípade potreby " 1   1,000

74 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 2,000 50,00 100,00

75 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 17,200 13,00 223,60

" opevnenie za krídlom " 1,5*4*2+1,3*4   17,200

76 592170002200.S
Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 
120/40 mm   ks 17,372 3,40 59,06

17,2   17,200

17,2*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva   17,372

77 919723210.S Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 50,650 1,20 60,78

"okolo rims-most" 10,85+1,5*4+11,2   28,050

" nad ozubom " 11,3*2   22,600

Súčet   50,650

78 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm   m 22,800 0,30 6,84

"ZU a KU" 22,8   22,800

79 919735210 Pružná asfaltová zalievka   m 22,800 1,20 27,36
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 215-00 Most ev. č.512-21

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

80 931941111.S
Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej 
zálievky   m 15,800 8,00 126,40

7,9*2   15,800

81 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373   t 0,279 1 050,00 292,95

7,9*2*(12,57+3,93)*0,001*1,07   0,279

82 931992121.S
Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 
mm   m2 25,130 9,00 226,17

" polystyrén 20 mm  "   

" medzi oporou a ozubom " 11,3*0,15*2   3,390

" medzi krídlom a priečnikom" (0,65*0,55-0,1*0,55)*4   1,210

"žb. rimsa" 1,5*0,22*4   1,320

" medzi ozubom a prechodovým klinom z medzerovitého 
betónu " 0,85*11,3*2   19,210

Súčet   25,130

83 931994142.S
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 
polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 2,200 4,30 9,46

" medzi krídlom a priečnikom  " 0,55*2*2   2,200

Súčet   2,200

84 931994151.S
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 
prierezu 20/20 mm   m 30,250 2,00 60,50

"tesnenie medzi cestou a rímsou  "   10,85+1,5*4+11,2   28,050

" medzi krídlom a priečnikom  " 0,55*2*2   2,200

Súčet   30,250

85 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -
0,02200t   m2 52,376 9,00 471,38

" steny " 52,376   52,376

86 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm,  -
0,05500t   m2 44,904 25,00 1 122,60

" steny " 44,904   44,904

87 938902051.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod 
izoláciu   m2 91,290 7,00 639,03

" pečatenie povrchu mostovky  "   

" betónová doska "  13,6*5,3   72,080

" ozuby " 11,3*0,85*2   19,210

Súčet   91,290

88 938902312.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 97,280 9,00 875,52

52,376+44,904   97,280

89 938902313.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 5 mm - podláh   m2 3,960 9,00 35,64

" dobetonávka krídiel " 
(0,55*1,75)+(0,55*1,5)+(0,55*1,65)+(0,55*2,3)   3,960

Súčet   3,960

90 944941101.S
Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách 
objektov odklonené od zvislice do 15 st.   m 22,100 5,00 110,50

10,9+11,2   22,100
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 215-00 Most ev. č.512-21

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

91 948101411.S
Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití 
do 1 mesiaca typu PIŽMO   t 2,976 27,00 80,35

0,124*3,0*1*8   2,976

92 948101421.S
Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m 
typu PIŽMO   t 2,976 4,50 13,39

0,124*3,0*1*8   2,976

93 948101439.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 
mesiac použitia typu PIŽMO   t 5,952 13,00 77,38

0,124*3,0*1*8   2,976

2,976*2 "Přepočítané koeficientom množstva   5,952

94 959941123.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/95/220 mm   ks 56,000 6,50 364,00

"zabradlie " 7*2*4   56,000

95 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M24/15/260 mm   ks 15,000 16,25 243,75

" kotvenie rímsy - lepená kotva 24/200 mm " 15   15,000

96 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 33,998 98,00 3 331,80

" odbúranie  krídiel "   
(0,55*0,9*1,75)+(0,55*0,9*1,5)+(0,55*0,9*1,65)+(0,55*0,9*2,
3)   3,564

"ul. prah " 0,415*0,42*14   2,440

" ŽB nadbetonávka NK  " 6,5*8,9*0,4   23,140

" ŽB rímsy " 0,21*10,9+0,27*9,5   4,854

Súčet   33,998

97 966075141.S
Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 
betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 22,000 3,00 66,00

" zvodidlá " 11+11   22,000

Súčet   22,000

98 971056019.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do 
stien - železobetónových -0,00095t   cm 3,200 2,30 7,36

" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 
1,6*2   3,200

99 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 180,214 1,26 227,07

" na skládku investora pre ďalšie využitie "   

"frez. asf.  "  122,25*0,508   62,103

" zabr." 22*0,018   0,396

Medzisúčet   62,499

" na riadenú skládku odpadov "   

" podklad z kameniva " 64,5*0,560   36,120

" beton"  33,998*2,4   81,595

Medzisúčet   117,715

Súčet   180,214

100 979082119.S
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 
1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 3 062,870 0,18 551,32
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 215-00 Most ev. č.512-21

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

"frez. asf.  "  122,25*0,508*19   1 179,957

" zabr." 22*0,018*19   7,524

" podklad z kameniva " 64,5*0,560*9   325,080

" beton"  33,998*2,4*19   1 550,309

Súčet   3 062,870

101 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 81,595 7,00 571,17

" beton"  33,998*2,4   81,595

99 Presun hmôt HSV   1 034,51

102 998212111.S
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 738,934 1,40 1 034,51

PSV Práce a dodávky PSV   4 518,28

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   4 518,28

103 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena   m2 12,960 0,70 9,07

" dobetonávka krídiel " 
0,9*1,75*2+0,9*1,5*2+0,9*1,65*2+0,9*2,3*2   12,960

Súčet   12,960

104 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,005 2 500,00 12,50

12,96*0,00035 "Přepočítané koeficientom množstva   0,005

105 711122131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 
náterom za tepla   m2 25,920 0,48 12,44

12,96*2   25,920

106 111620000500.S Asfalt polofúkaný   t 0,044 720,00 31,68

25,92*0,0017 "Přepočítané koeficientom množstva   0,044

107 711131101.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na 
sucho   m2 10,720 2,62 28,09

" na úložný prah " 0,4*13,4*2   10,720

108 628310000700.S
Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený 
sklenenou rohožou   m2 12,328 7,00 86,30

10,72*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva   12,328

109 711142559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
zvislá NAIP pritavením   m2 4,700 12,50 58,75

" dobetonávka krídiel " (1,75+1,5+1,65+2,3+0,55*4)*0,5   4,700

110 628310001000.S
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou 
rohožou   m2 5,640 4,00 22,56

4,7*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva   5,640

111 711170040.S
Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou 
textíliou   m2 81,600 9,84 802,94

3,0*13,6*2   81,600

112 711170140.S Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou   m2 27,200 19,84 539,65

" Odvedenie vody z rubu opory "   

1,0*13,6*2   27,200
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. T renčianskeho kraja - Ve ľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Časť: 215-00 Most ev. č.512-21

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Macura M.

Dátum:   11. 8. 2021

Súčet   27,200

113 711311111.S

Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z 
epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných 
mostoviek   m2 91,290 2,30 209,97

" pečatenie povrchu mostovky  "   

" betónová doska "  13,6*5,3   72,080

" ozuby " 11,3*0,85*2   19,210

Súčet   91,290

114 245610001300.S 2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica   kg 45,645 20,35 928,88

91,29*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva   45,645

115 711341111.S Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 96,755 3,40 328,97

" betónová doska  " 13,6*5,1   69,360

" ozuby " 11,35*0,85*2   19,295

" rímsy " 0,9*4,5*2   8,100

Súčet   96,755

116 628340000100.S
Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm 
vystužený netkanou polyesterovou rohožou   m2 111,268 13,00 1 446,48

96,755*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva   111,268

117 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m   % 0,000 0,10 0,00

VRN Vedľajšie rozpo čtové náklady   6 885,00

118 000300016.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 400,00 400,00

119 000300021.S
Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 
výškové merania   eur 1,000 525,00 525,00

120 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 400,00 400,00

121 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 
dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 1 800,00 1 800,00

122 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu 
skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 1 000,00 1 000,00

123 000400024
Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 
preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 260,00 260,00

" mostný zošit vrátane hlavnej prehliadky mosta pred jeho 
spustením do prevádzky " 1   1,000

124 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 800,00 800,00

125 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   mes. 6,000 200,00 1 200,00

126 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 500,00 500,00

Celkom   88 778,55
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