
STATIK s.r.o. 

Statika a diagnostika stavieb 

Cukrová 14, 813 39 Bratislava, tel.59 324 124, e-mail : statiksro@gmail.com 

Strana 1 14/08/18 

 

TECHNICKÁ SPRÁVA – STATIKA 

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE LINEÁRNY URÝCHĽOVAČ 

MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA 

RÁDIOTERAPEUTICKÉ ODDLENIE A POKO MFN ČASŤ B 

 

1. STAVBA A ZÁKLADNÉ ÚDAJE :  

 
 

     

MIESTO STAVBY :  Martinská fakultná nemocnica Martin 
 

STAVEBNÍK   :  MFN MARTIN 

 

SPRACOVATEĽ  :  STATIK s.r.o. 

    Cukrová 14, 813 39 Bratislava 

tel.59 324 124, e-mail : statiksro@gmail.com 
 

2. HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY 

 Zákon č. 50/1976 Zb., z 27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
(stavebný zákon)  
v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona NR SR č. 136/1995 

Z.z., zákona NR SR č. 199/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 
286/1996 Z.z., zákona NR SR č. 229/1997 Z.z., zákona č.175/1999 Z.z. a zákona NR SR 
č. 237/2000 Z.z. 
 Stavebný zákon č. 237/2000 Zz. 

 Vyhláška 453 MŽP z 22.12.2000 

 Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Zb., ktorou sa ustanovujú požiadavky na 
zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných montážnych a 
udržiavacích prácach, pri výrobe stavebných hmôt, ich skladovaní a manipulácii a 
pri prácach súvisiacich so stavebnou činnosťou 

 Zákon č. 90/1998 Zz. o technických požiadavkách na výrobky sa ustanovujú 
základné povinnosti dodávateľov stavebných prác, povinnosti pri odovzdávaní 
staveniska a príprave stavieb 

 Zákonník práce - Zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, Zákon č. 
330/1996 Zz. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
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PREDMET A ROZSAH PROJEKTU :  
 
 
 

1. Existujúce dverné otvory rozšíriť podľa výkresu č.1. Hrany nových otvory 
predrezať pílou na betón, alebo odvŕtať systémo diera vedľa diery, priemer vrtov cca 120 
mm. „Zuby“ po jadrovom odvrte dosekať zbíjacím kladivom.a napokon dohľadka 
zapucovať reprofilačnou maltou. 
 

2. Základ pod LÚ a CT zašalovať a zaarmovať podľa výkresov č.1, 2, 3 betón : STN 
EN 206 C30/37-XC4,XD2,XF2,XA1 (SK)-Cl 0,1-Dmax16-S3  . Čerstvý betón treba 
ošetrovať polievaním vodou cez geotextíliu po dobu min.7 dní. 

 
3. Prievlak P101 v miestnosti LU vybetónovať po predchádzajúcom zalepení 

prepojovacej výstuže na chemické kotvy. Kontaktné plochy starý-nový betón pred 
zabetónovaním očistiť od omietky, farby a povrch zdrsniť osekaním zbíjacím 
kladivom. 

 

4. Pribetonávky tienenia budú z ťažkého Barytbetónu a bežného betónu STN EN 206 
C25/30-XC3(SK)-Cl0,2-Dmax16-S4 viď. výkres č.1,5. Kontaktné plochy starý-nový 
betón pred zabetónovaním očistiť od omietky, farby a povrch zdrsniť osekaním 
zbíjacím kladivom. Prikotvenie ku existujúcim stenám pomocou chemických 
lepených kotiev – viď. výkres č.5.  

UPOZORNENIE : Požiadavky ťažký Barytbetón viď. osobitá časť projektu. 

Pred použitím ťažkého betónu treba mať písomný súhlas od generálneho projektanta !  

Na betonáž sa môžu použiť iba certifikované betóny splĺňajúce normu podľa STN EN 206.  
 
 

5. BETONÁRSKE PRÁCE 

Počas betonáže monolitických konštrukcií je potrebné dôkladne spracovať betónovú 
zmes ponornými vibrátormi. Betónová zmes, ktorá nebola včas uložená (cca 30 min od 
zamiešania) a spracovaná (pred zahájením tuhnutia) sa v žiadnom prípade nesmie 
rozmiešavať s vodou a zabudovávať do nosných konštrukcií. Rovnako sa nesmie 
zabudovávať betónová zmes, ktorá bola rozmiešaná (veľké kamenivo je odseparované 
od jemných frakcií). V tomto prípade hrozí vznik nežiadúcich “kamenných hniezd” t.j. 
vážnych defektov železobetónových konštrukcií.    
Ošetrovanie čerstvého betónu v letných mesiacoch je potrebné vykonávať trvalým 
polievaním vodou po dobu minimálne 7 dní, 24 hod. denne ! V opačnom prípade vzniknú 
nežiadúce trhliny od zmrašťovania betónu a požadovaná kvalita betónu nemusí byť 
dosiahnutá. Trhliny od zmrašťovania vznikajú v čerstvom betóne rýchlym vysušením 
zámesovej vody. Preto je potrebné betonárske práce zorganizovať tak, aby po zatuhnutí 
betónu (cca 2-4hod) sa ihneď uložila vrstva geotextílie na dosku a táto sa hneď polievala 
vodou. Pri betonáži v zimnom období dodávateľ stavby vykoná všetky opatrenia tak, aby 
nedošlo ku premrznutiu betónovej zmesi a tak ku znehodnoteniu stavebného prvku.    
 
 
 
 
 
 

Záverečné upozornenie : 
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Zhotoviteľ stavby je povinný si tento projekt preštudovať a v prípade zistenia akýchkoľvek 
nezrovnalostí v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka na to 

písomne upozorniť projektanta, ktorý bezodkladne pripomienky zapracuje do projektu. V 
opačnom prípade sa prípadná reklamácia vád projektu neuzná.  

 

 
BRATISLAVA JÚN 2018      ING.IVAN HOLUB 


