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45316110-9
45232300-5

Roboty  w  zakresie  przygotowanie  terenu  pod  budowę
i roboty ziemne
Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektów  budowlanych  lub  ich  części  oraz  roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 Roboty  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki  obiektów
budowlanych; roboty ziemne
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1.1. Nazwa zamierzenia inwestycyjnego.

Zaprojektowanie i wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.
„Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych
terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie –
projekt naprawczy”.

1.2. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji.

Tereny  wydzielone  pod  rozbudowę  Strefy  Aktywności  Gospodarczej  w  Andrychowie,
obejmujące  obszar  położony  pomiędzy ulicami:  Strefową od  strony północnej  inwestycji,
Biała Droga od strony zachodniej inwestycji, Przemysłową od strony południowej inwestycji
oraz rowem odwadniającym pomiędzy ul. Przemysłową i Strefową po stronie wschodniej.

Zakres  inwestycji  na  podstawie  dokumentacji  pierwotnej  obejmuje  obszar  działek
gruntowych, położonych w jednostce ewidencyjnej 121801_4 Andrychów-miasto, obręb 0001
Andrychów: 

Dz.  nr  ewid.  5971,  6902,  6904,  6974,  5970/1,  5970/2,  6001/2,  6156/8,  6897/1,  6897/2,
6898/1,  6898/2,  6899/1,  6899/2,  6900/3,  6900/4,  6900/5,  6900/6,  6901/1,  6901/3,  6901/4,
6903/1, 6903/2, 6905/1, 6905/5, 6905/6, 6905/7, 6905/8, 6905/9, 6905/10, 6905/11, 6906/1,
6906/3, 6906/4, 6907/3, 6907/4, 6907/5, 6907/6, 6973/1, 6973/2, 6975/1, 6975/2, 3011/13.

1.3. Opis zamierzenia inwestycyjnego. 

Przedmiotem  zamierzenia  jest  dokończenie  robót  związanych  z  przygotowaniem  terenu
inwestycyjnego,  umożliwiających  realizację  obiektów przemysłowych  i  usługowych  wraz
z dostępem do sieci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej miasta, obejmujące:

• rozbiórkę muru oporowego nr 1 w całej jego wysokości wraz z fundamentem na odcinku
176,5 m, wzdłuż drogi wewnętrznej – łączniku od ul. Strefowej; 
 odbudowę  muru  oporowego  nr  1  na  odcinku  176,5  m  wraz  z  zaprojektowaniem
i wykonaniem  posadowienia pośredniego.  Odbudowa odc. muru w technologii  pierwotnej
VIABLOK.
 rozbiórkę pozostałej długości muru oporowego nr 1 od poziomu obecnego o 3 m, wraz ze
skarpowaniem terenu przyległego 1:2;
 rozbiórkę  muru oporowego nr  2  od poziomu obecnego  o 3 m wraz  ze skarpowaniem
terenu przyległego 1:2;
 mury  oporowe  nr  1  i  2  po  przebudowie,  mają  prawidłowo  przenosić  wszelkie
oddziaływania i zabezpieczyć teren przyszłych inwestycji; 
 wykonanie systemu drenażowego w rejonie rozbieranych murów 1 i 2 oraz wzdłuż drogi –
łącznika;
• rozplantowanie  nadmiaru  gruntu  z  rozbiórek  na  terenie  inwestycji  w  celu  uzyskania
spadków umożliwiających budowę wielkopowierzchniowych obiektów halowych;
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• rozbiórkę wykonanych elementów strefy między innymi:
-  drogi  -  łącznika  w  kilometrażu  0,010  do  0,190  w  rejonie  muru  oporowego  wraz
z chodnikiem i podbudowami;
- istniejących przypór ziemnych wykonanych przy murze oporowym nr 1 na odcinku 176,5 m
i rozplantowanie gruntu z rozbiórki na terenie inwestycji;
- przykanalików kanalizacji deszczowej w rejonie rozbieranego odcinka drogi;

• utylizację  elementów  z  rozbiórki  (z  wyłączeniem  pustaków  VIABLOCK,  które  należy
wykorzystać do odtworzenia muru nr 1 w rejonie łącznika);

• rozbiórkę  i  odtworzenie  istniejącej  infrastruktury  podczas  prac  rozbiórkowych
i budowlanych min. sieci telekomunikacyjnej, w tym zachowanie umieszczonych na terenie
strefy  piezometrów  i  inklinometrów,  zgodnie  z  posiadaną  przez  Zamawiającego
dokumentacją;

• odbudowę  odcinka  drogi  wewnętrznej,  łączącej  ulicę  Przemysłową  z  ulicą  Strefową,
w kilometrażu 0,010 km do 0,190 km, na obszarze odbudowy muru oporowego nr 1;

• wykonanie systemu drenażowego odbierającego wody opadowe i napływowe z terenów
inwestycji oraz z poziomu posadowienia odbudowywanego muru oporowego nr 1, w postaci
drenów pod oczepem fundamentowym pali i  za murem,  w ilości  zapewniającej skuteczne
odprowadzenie wód napływowych z terenu odbudowywanego muru oporowego, połączonych
z systemem drenów francuskich;
Wody z drenów zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej.
• rozplantowanie  nadmiarów  gruntu  na  terenach  inwestycji  i  ponowna  makroniwelacja
terenów zdegradowanych na skutek braku uchwycenia wód opadowych i napływowych;

• rekultywację terenu po robotach ziemnych;  

• rozbiórkę dwóch studni kanalizacyjnych w rejonie rozbieranych murów nr 1 i 2 do nowego
poziomu utworzonego terenu w skarpowaniu 1:2,

•  wykonanie wszelkich innych prac koniecznych do oddania terenu SAG do użytkowania.

Powyższe jest konieczne, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w zakresie pierwotnego
wykonania  murów,  opisane  szczegółowo  w opracowanych  ekspertyzach  konstrukcyjnych,
badaniach  geologiczno-inżynierskich,  badaniach  geosejsmicznych,  pomiarach
piezometrycznych  i  inklinometrycznych,  udostępnionych  wraz  z  dokumentacja  pierwotną
w załączniku nr 5.

1.4. Zestawienie elementów terenu objętego pracami naprawczymi

Mur oporowy nr 1 o długości około 378,5 m (176,5 m – w zakresie rozbiórki i odbudowy
wraz z balustradą zabezpieczającą, w pozostałym zakresie rozbiórka o około 3 m wysokości
wraz ze skarpowaniem terenu przyległego).

Mur oporowy nr 2 o długości około 158,2 m (w zakresie rozbiórki około 3 m wysokości wraz 
ze skarpowaniem terenu przyległego).

Droga wraz z chodnikiem i ciągiem pieszo rowerowym łącznika w kilometrażu od 0,010 km
do 0,190 km i odtworzeniem przykanalików.
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Kanalizacja teletechniczna - rozbiórka i odtworzenie po odbudowie części muru oporowego
nr 1.

W przypadku zaingerowania wykonawcy w linie oświetlenia ulicznego ewentualna rozbiórka
i odbudowa w rejonie łącznika i rozbieranego odcinka muru oporowego nr 1.

Dwie studnie kanalizacyjne w rejonie skarpowania przy rozbieranych murach, które należy
w części rozebrać i zmniejszyć do poziomu skarpowania.

Realizacja systemu drenów francuskich liniowo umieszczonych na działkach inwestycyjnych,
nie  oddanych  do  użytkowania  oraz  drenów  pod  oczepem  fundamentowym  pali,
stabilizujących  odbudowywany  fragment  muru  oporowego  nr  1  i  za  murem  oporowym,
połączonych z systemem drenów francuskich.

Dokończenie  makroniwelacji  terenów  SAG  nie  oddanych  do  użytkowania  wraz
z rozplantowaniem gruntów z rozbiórki. 

Wykonawca robót w trakcie wykonywania projektu zamiennego dla odbudowy i rozbiórki
murów  oporowych  nr  1  i  2  wraz  z  odcinkowym  posadowieniem  pośrednim  oraz
odwodnieniem ustali  ostateczny  zakres  prac  koniecznych  do  wykonania,  w  celu  oddania
obiektów i terenu SAG do użytkowania.

1.5. Elementy  uzbrojenia  terenu  zrealizowane  w  ramach  pierwotnych
prac.

Zakres inwestycji rozbudowy strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie obejmował:

• Rozbiórkę istniejących nawierzchni bitumicznej ul. Strefowej, 

• Roboty ziemne związane z wykopami i nasypami pod przebudowę ul. Strefowej oraz
budowę  dróg  wewnętrznych,  oraz  wykopy  pod  budowę  sieci  infrastruktury  technicznej
(kanalizacji  deszczowej,  sieci  wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej,  sieci  teletechnicznej,
sieci  energetycznej  oświetlenia  ulicznego,  sieci  energetycznej  średniego  napięcia,  sieci
gazowej średniego ciśnienia i przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia, budowa murów
oporowych)

• Roboty ziemne związane z makroniwelacją terenu inwestycji;
• Roboty w zakresie przebudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej, w tym:
- Kanalizacji deszczowej;
- Wodociągowej;
- Kanalizacji sanitarnej;
- Teletechnicznej;
- Energetycznej oświetlenia ulicznego
- Energetycznej średniego napięcia
- Gazowej średniego ciśnienia
• Budowa nowej nawierzchni jezdni bitumicznej ul. Strefowej, oraz dróg wewnętrznych;
• Budowa nowych nawierzchni bitumicznej ciągów rowerowych 
• Budowa nowych nawierzchni ciągów pieszych i pieszo-rowerowych z kostki 
betonowej:
• Roboty wykończeniowe (plantowanie i humusowanie terenu, oznakowanie ciągów 
komunikacyjnych);
• Dodatkowo zostało wykonane zabezpieczenie infrastruktury technicznej.
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• Dodatkowo w ramach prac naprawczych zostały zrealizowane przypory ziemne, 
• Na terenie strefy zostały założone piezometry i inklinometry, które należy zachować, 
dokładna lokalizacja została przedstawiona w dokumentacjach eksperckich udostępnionych 
przez Zamawiającego.

Część z tych robót została wykonana  i przyjęta do użytkowania, a część została wykonana
wadliwie, w szczególności mury oporowe nr 1 i 2 oraz odwodnienie terenu strefy w zakresie
likwidacji istniejącego zdrenowania terenu, braku wykonania drenażu strefy i odwodnienia
murów oporowych.

1.6. Zakres podstawowych robót budowlanych objętych zamierzeniem 
inwestycyjnym wg kodów cpv.

Grupy,  klasy  i  kategorie
robót:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;

45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 

45316110-9
45232300-5

Roboty  w  zakresie  przygotowanie  terenu  pod  budowę
i roboty ziemne
Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Roboty  budowlane  i  pomocnicze  w  zakresie  linii
telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg;
45233161-5 Ścieżki piesze
45233162-2 Ścieżki rowerowe
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45112330-7 Rekultywacja terenu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych;
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektów  budowlanych  lub  ich  części  oraz  roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 Roboty  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki  obiektów
budowlanych; roboty ziemne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA.

2.1. Uwarunkowania planistyczne

Przedmiotowa  inwestycja  zlokalizowana  jest  na  terenie  objętym  Miejscowym  Planem
Zagospodarowania  Przestrzennego  dla  części  Gminy  Andrychów,  w  zakresie  parcel
położonych  w  Andrychowie,  przyjętych  Uchwałą  nr  XLIX-463-06  Rady  Miejskiej
w  Andrychowie  z  dnia  28  września  2006  r,  opublikowanym  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa  Małopolskiego z dnia  23 listopada  2006 r,  nr  801,  poz.  4838 - zmienioną
uchwałami:

• Uchwała nr XXXV-291-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 kwietnia 2009
r.,  opublikowana w Dzienniku  Urzędowym Województwa  Małopolskiego  z dnia 22 maja
2009 r, nr 288, poz. 2091;
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• Uchwała nr XLIV-356-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2009 r.,
opublikowana w Dzienniku  Urzędowym Województwa Małopolskiego  z dnia 20 stycznia
2010 r, nr 3, poz. 5;

• wraz  ze  sprostowaniem  opublikowanym  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Małopolskiego z dnia 31 marca 2010 r, nr 121, poz. 773;

• Uchwał  a  nr  X-76-11 Rady  Miejskiej  w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011 r.,
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 19 lipca 2011 r,
nr 362, poz. 3086;

• Uchwała nr L-464-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014 r.,
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 10 października
2014 r., poz. 5673;

• Uchwałą  nr  XXVI-261-16 Rady Miejskiej  w Andrychowie z dnia 20 października
2016r.  opublikowaną  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Małopolskiego  z  dnia
8 listopada 2016r. poz. 6340

Obszar  przewidziany  do  rozbudowy istniejącej  strefy  aktywności  gospodarczej,  obejmuje
jednostki oznaczone symbolami:

W  TERENACH  O  SYMBOLU:  A5.2/1.ZP2,  A2.2/2.ZP2,  A2.2/3.P2,  A2.2/1.TO1,
A5.2/3.1.P2, A5.1/1.UU, A2.1/4.P3, A5.2/3.P2, A5.2/1.ZP2, 

ORAZ  W  JEDNOSTKACH  DROGOWYCH  O  SYMBOLU:  A1.2KDp,  A3.1KDg,
A3.2KDg, A4.1KDg, A5/1.1KDl, A5/3.1.KDl, A5.2/2.KDd

E/ Podstawowe i dopuszczone przeznaczenia oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  i 
zagospodarowania terenu:

1) Dla  wnioskowanej  działki  położonej  w  ramach  terenu o  symbolu  A5.2/1.ZP2 obowiązują
następujące ustalenia szczegółowe:
SYMBOL PRZEZNACZENIE

PODSTAWOWE 
TERENU/DZIAŁKI 

PRZEZNACZENIE
DOPUSZCZONE DLA

TERENU

WYSOKOŚĆ
ZABUDOWY

 BUDYNKI
(USTALENIA)

STREFY (USTALENIA) 

1 2 3 4 5 6

A5.2/1 ZP2 KDP --- ---
SBN

---

2) Dla  wnioskowanej  działki  położonej  w  ramach  terenu o  symbolu  A2.2/2.ZP2 obowiązują
następujące ustalenia szczegółowe:
SYMBOL PRZEZNACZENIE

PODSTAWOWE 
TERENU/DZIAŁKI 

PRZEZNACZENIE
DOPUSZCZONE DLA

TERENU

WYSOKOŚĆ
ZABUDOWY

 BUDYNKI
(USTALENIA)

STREFY (USTALENIA) 

1 2 3 4 5 6

A2.2/2 ZP2 --- --- ---
---
---

3) Dla  wnioskowanej  działki  położonej  w  ramach  terenu o  symbolu  A2.2/3.P2 obowiązują
następujące ustalenia szczegółowe:
SYMBOL PRZEZNACZENIE

PODSTAWOWE 
TERENU/DZIAŁKI 

PRZEZNACZENIE
DOPUSZCZONE DLA

TERENU

WYSOKOŚĆ
ZABUDOWY

 BUDYNKI
(USTALENIA)

STREFY (USTALENIA) 

1 2 3 4 5 6
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A2.2/3 P2 ZP1, P3, P4, P5
III/K

15/H
---

SBN, OZE

---

4) Dla  wnioskowanej  działki  położonej  w  ramach  terenu o  symbolu  A2.2/1.TO1 obowiązują
następujące ustalenia szczegółowe:
SYMBOL PRZEZNACZENIE

PODSTAWOWE 
TERENU/DZIAŁKI 

PRZEZNACZENIE
DOPUSZCZONE DLA

TERENU

WYSOKOŚĆ
ZABUDOWY

 BUDYNKI
(USTALENIA)

STREFY (USTALENIA) 

1 2 3 4 5 6

A2.2/1. TO1 ZP1, P4 --- ---
OZE
---

5) Dla  wnioskowanej  działki  położonej  w  ramach  terenu o  symbolu  A5.2/3.1P2 obowiązują
następujące ustalenia szczegółowe:
SYMBOL PRZEZNACZENIE

PODSTAWOWE 
TERENU/DZIAŁKI 

PRZEZNACZENIE
DOPUSZCZONE DLA

TERENU

WYSOKOŚĆ
ZABUDOWY

 BUDYNKI
(USTALENIA)

STREFY (USTALENIA) 

1 2 3 4 5 6

A5.2/3.1 P2 TIG, P3, P4, P5,
ZP1

III/K

15/H
---

SBN, OZE

---

6) Dla  wnioskowanej  działki  położonej  w  ramach  terenu o  symbolu  A5.1/1.UU obowiązują
następujące ustalenia szczegółowe:
SYMBOL PRZEZNACZENIE

PODSTAWOWE 
TERENU/DZIAŁKI 

PRZEZNACZENIE
DOPUSZCZONE DLA

TERENU

WYSOKOŚĆ
ZABUDOWY

 BUDYNKI
(USTALENIA)

STREFY (USTALENIA) 

1 2 3 4 5 6

A5.1/1 UU P2, P5, ZP1, WS1
III/K

15/H
---

SBN, OZE

---

7) Dla  wnioskowanej  działki  położonej  w  ramach  terenu o  symbolu  A2.1/4.P3 obowiązują
następujące ustalenia szczegółowe:
SYMBOL PRZEZNACZENIE

PODSTAWOWE 
TERENU/DZIAŁKI 

PRZEZNACZENIE
DOPUSZCZONE DLA

TERENU

WYSOKOŚĆ
ZABUDOWY

 BUDYNKI
(USTALENIA)

STREFY (USTALENIA) 

1 2 3 4 5 6

A2.1/4 P3 UU, P4, ZP1,
WS1

III/K

15/H
---

SBN, OZE

---

8) Dla  wnioskowanej  działki  położonej  w  ramach  terenu o  symbolu  A5.2/3.P2 obowiązują
następujące ustalenia szczegółowe:
SYMBOL PRZEZNACZENIE

PODSTAWOWE 
TERENU/DZIAŁKI 

PRZEZNACZENIE
DOPUSZCZONE DLA

TERENU

WYSOKOŚĆ
ZABUDOWY

 BUDYNKI
(USTALENIA)

STREFY (USTALENIA) 

1 2 3 4 5 6

A5.2/3 P2 TIG, P3, P4, P5,
ZP1

III/K

15/H
---

OZE

---

9) Dla  wnioskowanej  działki  położonej  w  ramach  terenu o  symbolu  A5.2/2.KDd obowiązują
następujące ustalenia szczegółowe:
SYMBOL PRZEZNACZENIE

PODSTAWOWE 
TERENU/DZIAŁKI 

PRZEZNACZENIE
DOPUSZCZONE DLA

TERENU

WYSOKOŚĆ
ZABUDOWY

 BUDYNKI
(USTALENIA)

STREFY (USTALENIA) 

1 2 3 4 5 6
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A5.2/2 KDd --- --- ---
SBN, OZE

---

Wyjaśnienia do tabeli:

kolumna 1 - symbol terenu;
kolumna 2 - podstawowe przeznaczenie;
kolumna 3 - dopuszczone przeznaczenie w granicach  terenu;
kolumna 4 - wysokość zabudowy w granicach terenu, odnosząca się również do wysokości składowania;
kolumna 5 - informację o występujących w granicach terenu budynkach, dla których plan definiuje ustalenia odnoszące się do

budynków, wyłącznie tych które zostały wymienione w rozdziale 5 oraz załączniku nr 1; 
kolumna 6 - informację o występujących w granicach terenu strefach, dla których plan definiuje ustalenia odnoszące się do 

stref, w tym  tereny objęte stawką procentową, z zastrzeżeniem iż ustalenia odnoszą się wyłącznie do tej części 
terenu, która zawiera się w zasięgu strefy, a także wskazane tereny do realizacji przeznaczeń celu publicznego.

10) A1.2KDp  –  teren  drogi  układu  podstawowego  –  droga  główna  ruchu
przyśpieszonego

11) A3.1KDg – teren drogi układu podstawowego – droga główna

12) A3.2KDg – teren drogi układu podstawowego – droga główna

13) A4.1KDg – teren drogi układu podstawowego – droga główna

14) A5/1.1KDl – teren drogi układu uzupełniającego – droga lokalna

15) A5/3.1KDl – teren drogi układu uzupełniającego – droga lokalna

2.2. Podstawa realizacji prac budowlanych.

Podstawą realizacji prac jest pozwolenie na budowę nr 98/A/2018 z dnia 07 czerwca 2018r.
znak: NBZ.6740.1.61.2018 wydane przez Starostę Wadowickiego. Wykonawca robót wykona
dokumentację  zamienną  w  zakresie  muru  oporowego  nr  1  i  2  (rozbiórka  i  odbudowa
z  odcinkowym  fundamentowaniem  pośrednim,  wynikających  z  obliczeń  oraz  przejętych
obciążeń od murów. Z uwagi na uplastycznienie gruntów w poziomie posadowienia murów
oporowych zostaną wykonane dreny pod oczepem fundamentowym pali i systemem drenów
za murem oporowym. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest uzyskania aktualnej
mapy do celów projektowych, będącej podstawą uzyskania pozwolenia zamiennego. 

2.3. Uwarunkowania  wynikające  z  usytuowania  terenu  zamierzenia
inwestycyjnego.

2.3.1. Położenie terenu w układzie przestrzennym miasta

Teren planowanej rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej  położony jest w północno-
zachodniej  części  miasta,  w  obrębie  obszaru  oznaczonego  w  Planie  Miejscowym  oraz
w  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy
Andrychów symbolami A5 i A6 o dominującej funkcji przemysłowej i usługowej.
Dostęp  i  komunikację  z  centrum  miasta  oraz  terenami  gminy  i  regionu  zapewnia
rozbudowany układ komunikacyjny, obejmujący:
Drogę krajową DK 52 (ul. Krakowska) - relacji Bielsko-Biała-Kraków.
Drogę wojewódzką nr 781 (ul. Batorego) - relacji Chrzanów - Łękawica (kierunek Żywiec).
Bezpośredni teren inwestycji okalają drogi ul. przemysłowa od strony południowej, ul. Biała
droga od strony zachodniej, ul. Strefowa od strony północnej inwestycji.
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2.3.2. Układ i konfiguracja terenu.

Teren lokalizacji zamierzenia położony jest pomiędzy ul. Przemysłową (strona południowa)
a ul. Strefową (strona północna). Od zachodu ograniczony jest pasem drogowym ul. Biała
Droga, a od wschodu ciekiem otwartym, zbierającym wody opadowe spływające z obszaru
inwestycji oraz zakładu produkcyjnego zlokalizowanego po stronie południowo wschodniej,
zrealizowanym we wcięciu w podstawę stoku zbocza.
Od strony zachodniej w rejonie ulicy Biała Droga na granicy z inwestycją występują drzewa
liściaste.
Teren  inwestycji  został  w  większości  powierzchni  objęty  makroniwelacją  o  spadku
w kierunku wschodnim wynoszącym 5% oraz skarpami o ukształtowanym nachyleniu 1:2
W części środkowej stok rozcięty jest niewielką dolinką o charakterze debrzy, o przebiegu
w  kierunku  zachód  –  wschód  wraz  z  lokalnym  zadrzewieniem  które  wymagać  będzie
w trakcie inwestycji uporządkowaniu. 

2.3.3. Warunki geologiczne

Teren inwestycji został objęty różnorodnymi badaniami geologicznymi od pierwotnych badań
wykonanych  przed  realizacją  inwestycji,  do  badań  i  rozpoznania  warunków  gruntowych
w Ekspertyzie Geotechnicznej autorstwa dr Jerzego Brzozowskiego wraz z zespołem.

Zgodnie  z  podziałem  fizycznogeograficznym  wg.  Kondrackiego  omawiany  teren  należy
zaliczyć  do  mezoregionu  Podgórze  Wilamowickie,  w  obrębie  makroregionu  Kotlina
Oświęcimska.

Pod względem geologicznym omawiany obszar leży na skraju fliszowych Karpat zachodnich,
a jego budowa geologiczna jest typowa dla młodych gór typu płaszczowinowego.  Utwory
Karpat zewnętrznych nasunięte są tektonicznie na utwory miocenu zapadliska (Książkiewicz,
1951; Poprawa, 1996). Tworzą je tu trzy jednostki: fliszu zewnętrznego, pod Śląska, i Śląska.
W niewielkich fragmentach pochodzenia tektonicznego występują starsze utwory jako skałki
wapieni  jurajskich,  mylonitów,  gnejsów (tzw.  skałki  andrychowskie).  Skałki  te  występują
w okolicy Andrychowa, na brzegu jednostki śląskiej, nasuniętej na jednostkę pod Śląską. Są
to  typowe  porwaki  tektoniczne,  oderwane  od  podłoża  przez  płaszczowinę  śląską.  Skałki
zbudowane  są ze skał  krystalicznych  oraz  wapieni  jurajskich,  senońskich  i  paleogeńskich
(Książkiewicz, 1951). W budowie geologicznej całego rozpoznanego terenu od góry udział
biorą  utwory  czwartorzędowe  rozpoznane  jako  osady  związane  z  akumulacją  rzeczno-
lodowcową,  wykształcone  jako  osady  lessowe  i  lessopodobne,  koluwia  osuwiskowe
a w dolinach osady rzeczne - osady holoceńskie - mady, piaski ze żwirami i mułki.

W starszym podłożu występują utwory związane z jednostką pod Śląską jako piaskowcowo-
łupkowe  utwory  kredy  dolnej  (m.in.  łupki  cieszyńskie,  piaskowce  grodziskie,  łupki
wierzowskie, piaskowce lgockie oraz warstwy gezowe).

Zgodnie z danymi zawartymi na Szczegółowej Mapie Geologicznej Polski arkusz Wadowice,
w  podłożu  omawianego  obszaru,  w  części  zachodniej  występują  osady  holoceńskie
wykształcone jako mułki  lesso  podobne,  iły,  gliny, piaski  i  gliny z  rumoszami skalnymi,
osady deluwialne zwietrzelinowe, koluwialne i eoliczne.
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W  centralnej  części  terenu  badań  występują  osady  plejstocenu  wykształcone  jako  lessy
i mułki lesso podobne, zaś we wschodniej części występują żwiry, głazy, piaski, mułki i gliny
rzeczne tarasów nad zalewowych.

Dla  rozpoznania  budowy  geologicznej  wykonano  piętnaście  otworów  badawczych
o głębokości od 4,0m p.p.t do 13,0m p.p.t. Łącznie wykonano 129,5 mb wierceń. Klasyfikację
i  charakterystykę  gruntów podłoża  przeprowadzono  na podstawie  prac  polowych  i  badań
laboratoryjnych. Wydzielono, łącznie z podgrupami, 17 warstw geotechnicznych. Kryteriami
podziału  były  rodzaje  gruntów,  ich  geneza  oraz  konsystencja.  Zestawienie  parametrów
charakterystycznych wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli poniżej.
Przestrzenny  układ  warstw  geotechnicznych  w  rejonie  badań  ilustrują  przekroje
geotechniczne.

W badanym podłożu pod miąższą warstwą gruntów antropogenicznych, nawiercono grunty
spoiste wykształcone jako gliny pylaste i gliny pylaste zwięzłe w stanie twardoplastycznym
i  plastycznym.  W  spągu  otworów  stwierdzono  iły  na  pograniczu  konsystencji
twardoplastycznej i półzwartej oraz w stanie półzwartym.

W rezultacie przeprowadzonej analizy uzyskanych wyników wydzielono następujące warstwy
geotechniczne:

Grunty antropogeniczne

Warstwa  N0  -  grunty  nasypowe  budowlane  -  kruszywo  łamane,  stabilizacja,  miejscami
z domieszką gliny i cementu, mało wilgotne, barwy szarej i szaro brązowej w stanie średnio
zagęszczonym ID<0,50. Rozpoznane w otworach A1, A2, A6, A12, A13, A15 od głębokości
0,0-0,5m tworząc warstwę o miąższości 0,15-0,5m.

Warstwa  N1 -  grunty  nasypowe  budowlane,  wykształcone  jako  gliny  pylaste,  gliny
piaszczyste  czasami  z  domieszką  piasku  średniego,  barwy  brązowej,  wilgotne  w  stanie
plastycznym  rzadko  na  pograniczu  konsystencji  plastycznej  i  twardoplastycznej  IL=0,34.
Rozpoznane w otworach A2, A8, A10, A11 od głębokości 0,0-5,4m p.p.t, tworząc wkładki
o miąższości 0,4-0,8m.

Warstwa N2 - grunty nasypowe budowlane, wykształcone jako piaski gliniaste i pospółki
gliniaste, barwy brązowej i czarnej, w piaskach gliniastych jest wyczuwalny zapach substancji
ropopochodnych,  wilgotne  w  stanie  plastycznym,  miejscami  na  pograniczu  konsystencji
plastycznej i twardoplastycznej IL=0,30. Rozpoznane w otworach A2, A6, A10, A13, A15 od
głębokości 0,4-5,4m p.p.t, tworząc warstwy o miąższości 0,5-2,6m oraz w spągu otworu A7
od głębokości 3,5m p.p.t. Warstwy tej w otworze A7 nie przewiercono.

Warstwa N3 - grunty nasypowe budowlane, wykształcone jako gliny pylaste, pyły, czasami
przewarstwione lub na pograniczu gliny pylastej zwięzłej, niekiedy przewarstwione piaskiem
średnim,  czasami  domieszką  cementu,  barwy  brązowej,  szaro  -  brązowej  mało  wilgotne,
rzadziej  wilgotne  w  stanie  twardoplastycznym  oraz  na  pograniczu  konsystencji
twardoplastycznej i plastycznej, sporadycznie na pograniczu konsystencji twardoplastycznej
i półzwartej IL=0,21. Rozpoznane w otworach A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A13, A15, A16,
A19 na różnych głębokościach od 0,0-5,3m p.p.t tworzą warstwy o miąższości 0,19-4,5m.

Warstwa N4 - grunty nasypowe budowlane, wykształcone jako gliny pylaste zwięzłe czasem
z kawałkami drewna, barwy brązowej, wilgotne w stanie plastycznym IL=0,35. Rozpoznana
jedynie w otworze A2 od głębokości 2,6m p.p.t, tworzą warstwę o miąższości 1,3m.
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Warstwa N5 - grunty nasypowe budowlane, wykształcone jako gliny pylaste zwięzłe czasami
przewarstwione gliną pylastą,  barwy brązowej, mało wilgotne w stanie twardoplastycznym
czasami  na  pograniczu  konsystencji  twardoplastycznej  i  półzwartej  IL=0,10.  Rozpoznane
w otworach A7, A11 od głębokości 0,7-0,8m p.p.t, tworzą warstwę o miąższości 1,3-2,7m.

Warstwa  N6 -  grunty  nasypowe  budowlane,  wykształcone  jako  piaski  średnie,  często
z domieszką gliny pylastej, barwy brązowo - szarej, brązowej, mało wilgotne w stanie średnio
zagęszczonym ID=0,40.  Rozpoznane  w otworach  A5,  A15  od  głębokości  0,5-1,8m p.p.t,
tworzą warstwę o miąższości 0,7-1,9m.

Warstwa N7 - grunty nasypowe budowlane wykształcone jako pospółki, często z domieszką
gliny, barwy brązowo - szarej, wilgotne, w stanie luźnym ID=0,22. Rozpoznane w otworach
A5, A6, A10 od powierzchni terenu tworząc warstwę o miąższości 1,5-2,1m.

Warstwa N8 - grunty nasypowe budowlane, wykształcone jako pospółki z domieszką gliny
pylastej,  barwy brązowej,  czarno - szarej,  ciemno szarej, mało wilgotne, wilgotne czasami
mokre, w stanie średnio zagęszczonym ID=0,46. Rozpoznane w otworach A8, A9, A10 od
głębokości 2,3-5,0m p.p.t, tworzą warstwę o miąższości 0,3-2,6m.

Grunty rodzime

Warstwa Ia -  grunty spoiste  wykształcone  jako gliny pylaste,  gliny piaszczyste,  czasami
próchniczne,  niekiedy przewarstwione  piaskiem średnim,  miejscami z domieszką  rumoszu
piaskowca, sporadycznie z domieszką części organicznych, barwy szarej, brązowo - szarej,
wilgotne,  w  stanie  plastycznym  czasami  na  pograniczu  konsystencji  plastycznej
i  twardoplastycznej  IL=0,30.  Rozpoznane  w  otworach  A12,  A15,  A16  na  różnych
głębokościach od 0,7 do 6,4m p.p.t tworzą warstwy o miąższości 0,5-2,5m.

Warstwa Ib -  grunty spoiste wykształcone jako gliny pylaste,  pyły,  żwiry gliniaste,  gliny
piaszczyste, czasami przewarstwione gliną pylastą zwięzłą, barwy szaro - brązowej, brązowo
- rdzawej,  szaro - zielonej,  mało wilgotne,  lokalnie wilgotne,  w stanie twardoplastycznym
IL=0,11. Występują w otworach A1, A15, A19 od głębokości 0,5-4,8m tworząc warstwę o
miąższości 1,2-2,7m oraz w spągu otworu A11, A12, A13, A16 od głębokości 3,5-7,9m p.p.t,
warstwy tej w otworach A11, A12, A13, A16 nie przewiercono.

Warstwa IIa - grunty spoiste wykształcone jako gliny zwięzłe i gliny piaszczyste zwięzłe,
barwy ciemno brązowej,  brązowo  -  szarej,  ciemno brązowej,  brązowej,  brązowo - szarej,
wilgotne  w  stanie  plastycznym,  lokalnie  na  pograniczu  konsystencji  plastycznej  i
twardoplastycznej IL=0,27. Rozpoznane w otworach A9, A10, A12 od głębokości 2,0-6,5m
p.p.t, tworzą warstwę o miąższości 0,7-4,5m.

Warstwa  IIb -  grunty  spoiste  wykształcone  jako  gliny  pylaste  zwięzłe  miejscami
przewarstwione gliną piaszczystą zwięzłą,  barwy szarej,  szaro - zielonej,  mało wilgotne w
stanie  twardoplastycznym  IL=0,15.  Rozpoznane  w  otworach  A2,  A8,  A9,  A12,  A16  od
głębokości 3,9-7,0m p.p.t, tworzą warstwę o miąższości 0,5-1,5m oraz w spągu otworu A1 od
głębokości 3,5m p.p.t. Warstwy tej w otworze A1 nie przewiercono.

Warstwa  III -  grunty  zwietrzelinowe  wykształcone  jako  zwietrzelina  gliniasta  (glina
zwięzła), barwy jasno beżowej i jasno szarej, wilgotne w stanie

miękkoplastycznym IL=0,53. Rozpoznane  w otworach A5, A6, od głębokości  9,4-  11,1m
p.p.t, tworząc wkładki o miąższości 0,4-0,6m.
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Warstwa IVa - grunty spoiste wykształcone jako iły pylaste czasami przewarstwione gliną
pylastą, barwy popielatej, szaro - zielonej, szarej, mało wilgotne, w stanie twardoplastycznym
czasami  na  pograniczu  konsystencji  twardoplastycznej  i  półzwartej  IL=0,05.  Rozpoznane
w otworach A4, A5, A6 od głębokości  5,0-10,0m p.p.t, tworzą warstwę o miąższości  0,5-
4,0m  oraz  w  spągu  otworów  A2,  A9,  A15  od  głębokości  5,0-8,3m  p.p.t,  warstwy  tej
w otworach A2, A9 nie przewiercono.

Warstwa  IVb -  grunty  spoiste  wykształcone  jako  iły,  barwy  popielatej,  mało  wilgotne
w stanie  półzwartym IL=-0,09.  Rozpoznane w spągu  otworów A4,  A5,  A6,  A8,  A10  od
głębokości 7,5-11,5m warstwy tej nie przewiercono.

Warstwa V - grunty niespoiste wykształcone jako żwiry, czasami przewarstwione namułem,
często z otoczakami i domieszką gliny, barwy szarej, czarno - szarej, nawodnione w stanie
zagęszczonym, ID=0,69. Rozpoznane w spągu otworu A19 od głębokości 1,7m p.p.t, warstwy
tej nie przewiercono.

Opracowanie zostało przedstawione jako załączniku nr 4

2.3.4. Istniejące zagospodarowanie terenu.

Teren  inwestycji  został  zagospodarowany  w  wyniku  realizacji  prac  budowlanych  przez
pierwotnego wykonawcę robót. Inwestycja została zrealizowana na podstawie pozwolenia na
budowę nr 98/A/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. znak: NBZ.6740.1.61.2018 wydanego przez
Starostę Wadowickiego. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik do PFU.

Teren  inwestycji  obecnie  wolny  jest  od  istniejącej  zabudowy  kubaturowej,  w  rejonie
inwestycji  występuje  obecnie  układ  drogowy wraz z  wybudowanymi murami oporowymi
nr 1, 2 i 3 oraz infrastrukturą drogową i uzbrojeniem terenu opisanym w dalszej części.

2.3.5. Istniejące uzbrojenie terenu.

Teren  inwestycji  został  zagospodarowany  w  wyniku  realizacji  prac  budowlanych  przez
pierwotnego wykonawcę robót. Inwestycja została zrealizowana na podstawie pozwolenia na
budowę nr 98/A/2018 z dnia 7 czerwca 2018r. znak: NBZ.6740.1.61.2018 wydanego przez
Starostę Wadowickiego obejmowało: 

- kanalizację deszczową

Kanały deszczowe w ulicach wraz z wpustami ulicznymi wraz z podczyszczeniem ścieków
z  zanieczyszczeń,  osadów  stałych  z  separatorem  substancji  ropopochodnych,
zlokalizowanego  w  rejonie  planowanego  wylotu  kanalizacji  deszczowej  do  potoku.
Kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe z ulic i  chodników, oraz z przyszłych
dachów budynków które będą się znajdować na tym terenie. Odbiornikiem wód opadowych w
rejonie  planowanego  zamierzenia  jest  otwarty ciek wodny (potok  Bobrek),  przebiegający
wzdłuż  wschodniej  granicy  planowanego  terenu  inwestycyjnego,  odprowadzający  wody
opadowe z  obszaru  planowanej  rozbudowy strefy.  W części  wykonane  roboty wymagają
naprawy przy realizacji nowych murów oporowych wraz z odtworzeniem i realizacją systemu
drenarskiego.

- kanalizację sanitarną 

Kanały  odprowadzającej  ścieki  socjalno-bytowe  z  włączeniem  do  systemu  miejskiej
kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków. Kanalizacja

Strona | 14



BIURO EKSPERTYZ
TOMASZ GĄSIOROWSKI

Ul. ŚW. STANISŁAWA 14 / I p.
32-540 TRZEBINIA

sanitarna  odprowadzać  będzie  ścieki  gospodarczo-bytowe  z  przewidywanych  obiektów
z terenu objętego projektem.  Sieć kanalizacyjną zaprojektowano w taki sposób aby każda
wnioskowana  działka  miała  do  niej  bezpośredni  dostęp  w  postaci  sięgacza.  Włączenie
projektowanych kanałów sanitarnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej średnicy 250 mm
PVC w ulicy Strefowej poprzez zabudowanie studni rewizyjnej na tym kanale.
- sieci wodociągowe

Sieci wody pitnej i do celów pożarowych wodociągowej w zakresie umożliwiającym zasilanie
wydzielonych terenów inwestycyjnych odpowiednio do ich przeznaczenia. Sieć wodociągową
wykonano w taki sposób aby każda wnioskowana działka miała do niej bezpośredni dostęp.
Włączenie  projektowanych  wodociągów do wodociągów istniejących:  -  średnicy  200 mm
w ulicy Biała  Droga, średnicy  200 mm w ulicy Strefowej  (  wodociąg  z rur PE 200 mm
łączący  te  dwa wodociągi  –  w  drodze  wewnętrznej  B  – K)  -  średnicy  200 mm w ulicy
Strefowej, średnicy 110 mm biegnący wzdłuż wschodniej granicy  działki 6906/2 (wodociąg z
rur PE 125 mm łączący te dwa wodociągi).
- sieci średniego ciśnienia gazu ziemnego

Inwestycja  obejmowała  budowę gazociągu  średniego  ciśnienia  umożliwiający  podłączenie
inwestycji przewidywanych na rozpatrywanym terenie. Gazociąg doprowadza gaz średniego
ciśnienia  do  przewidywanych  obiektów  na  tym  terenie.  Sieć  gazową  średniego  ciśnienia
zaprojektowano w taki sposób aby każda wnioskowana działka miała do niego bezpośredni
dostęp. Gazociąg średniego ciśnienia projektowany do zabudowy na tym terenie z rur PE225
SDR17 PN10 średnicy 225 mm. Włączenie projektowanego gazociągu średniego ciśnienia do
gazociągu  biegnącego  wzdłuż  ulicy  Przemysłowej  średnicy  225  mm,  oraz  połączenie
z  gazociągiem  średniego  ciśnienia  średnicy  50  mm usytuowanego  w  ulicy  Strefowej  za
potokiem  Bobrek.  Gazociąg  średniego  ciśnienia  wykonano  wzdłuż  drogi  wewnętrznej
(długości 445,0 m), oraz ulicy Strefowej (długości 397,5 m). Pierwotne prace obejmowały
również  przebudowę  gazociągu  średniego  ciśnienia  ze  względu  na  rozbudowę  strefy
aktywności  gospodarczej  w  Andrychowie  i  makroniwelacją  terenu  na  tym  odcinku
istniejącego gazociągu . Gazociąg Dn225 PE RC istniejący średniego ciśnienia średnicy 225
mm  na  odcinku  A  –  B  długości  27,0  m  przebudowano  i  na  tym  odcinku  został
zaprojektowany jako gazociąg z rur PE100RC SDR17 PN10 średnicy 225 mm. Przebudowa
gazociągu  polegała  na  rozpięciu  istniejącego  gazociągu  na  odcinku  A-B,  obniżeniu  tego
odcinka  ze  względu  na  makroniwelację  terenu,  ułożeniu  go  na  odpowiedniej  rzędnej  i
połączeniu z istniejącym gazociągiem. 

- sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia oświetlenia ulicznego

W  ramach  pierwotnej  inwestycji  wybudowano  wydzieloną  oświetleniową  linię  kablową
z zastosowaniem kabla YAKXS 4x35mm2. Oświetlenie  ulic  wewnętrznej,  Strefowej  oraz
sięgacza  dojazdowego  z  zastosowaniem  26  szt.  słupów  aluminiowych  anodowanych
o wysokości 7m montowanych na żelbetowych fundamentach prefabrykowanych typu F150
o  wymiarach  220x220x1500.  Słupy  będą  posiadają  wysięgniki  o  długości  1m.  Na
wysięgnikach zainstalowane zostały oprawy ze źródłami energooszczędne typu LED.  
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- sieci elektroenergetyczne średniego napięcia

W ramach pierwotnie wykonanych robót wykonano budowa sieci elektroenergetycznej SN
obejmująca następujący zakres:

-budowę odcinka linii kablowej SN 15 kV,

-zabudowę prefabrykowanych złączy przelotowych ZK-SN,

- kanalizację teletechniczna oraz sieci światłowodowe 

W ramach pierwotnych robót wykonano sieć kanalizacji teletechnicznej,  która z uwagi na
wadliwość murów oporowych nr 1 i 2, będzie wymagała rozbiórki i odtworzenia w rejonie
łącznika na odcinku 0,010 km do 0,190 km.  

- napowietrzna linia elektroenergetycznej WN110 kV

W ramach  pierwotnych  robót  zrealizowana  została  przebudowa  linii  elektroenergetycznej
110 kV na odcinku kolidującym z planowanym układem działek inwestycyjnych. Przebudowa
swoim zakresem obejmowała zmianę lokalizacji słupów i linii.

- układ drogowy ul. Strefowej

• Klasa drogi L;
• Prędkość projektowa Vp=30 km/h; 
• Kategoria ruchu: KR5,
• Obciążenie ruchem dla dróg klasy L: 115kN,
• Droga dwukierunkowa, jednopasowa;
• Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: od 21,00 do 30,00m,
• Jezdnia:
• Szerokość jezdni 7,00m, (2 pasy x3,5m);
• Długość odcinka: ~380,00m
• Spadek poprzeczny dwustronny 2% 
• Spadek podłużny maksymalnie dopasowany do terenu istniejącego:  -3,00%; -9,5%;

-4,0%; -12,0%; -4,0%; -12%; -1%
• Załomy wyokrąglone łukami pionowymi wklęsłymi: R=300m , R=500m;
• Załomy wyokrąglone łukami pionowymi wypukłymi: R=300m.
• Nawierzchnia bitumiczna;
• Ścieżka  rowerowa  przyległa  do  jezdni  o  szer.  2,50m,  o  spadku  dopasowanym  do

jezdni o nawierzchni bitumicznej;
• Chodnik  o  szer.  2,2m oddzielony  od  ścieżki  zieleńcem  szer.  1,0m o  nawierzchni

z kostki betonowej;   

- układ drogowy drogi wewnętrznej łącznika

Droga  łącząca  ulicę Przemysłową  z  ulicą  Strefową,  przewidzianą  jako  dojazd  do działek
inwestycyjnych  wydzielonych  na  obszarze  planowanej  rozbudowy  strefy  wraz  z  ciągiem
pieszo-  rowerowym  przyległym  do  jezdni,  obsługujących  układ  komunikacyjny  działek
bezpośrednio przylegających.
Łącznik
• Szerokość jezdni 7,00m;
• Długość odcinka: ~450,00m
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• Ilość pasów drogowych: dwa o szerokość 3,5m, po jednym w każdym kierunku,
• Spadek poprzeczny dwustronny 2%;
• Spadek  podłużny  o  wartościach:0,5%,  1,5%,  wyłukowanie  łukiem  wklęsłym
R=2000m;
• Promienie łuków w planie wyokrąglających skrzyżowanie Łącznika z ul.  Strefową

R=6m,  oraz  R=15m  (w  rejonie  powierzchni  utwardzonych  kostką  –  dodatkowa
powierzchnia skrętna dla sam. ciężarowych);

• Promienie  łuków  w  planie  wyokrąglających  skrzyżowanie  Łącznika
z ul. Przemysłową R=6m; 
Ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,5m, przyległy do jezdni, o spadku 2%;

Część tych prac z uwagi na wadliwość murów oporowych wymagają naprawy przy realizacji
nowych murów oporowych poprzez rozbiórkę i odtworzenie w rejonie łącznika na odcinku
0,010 km do 0,190 km.

- układ drogowy sięgacza dojazdowego.

Sięgacz  zakończony  placem nawrotowym,  z chodnikiem dla pieszych wzdłuż  wschodniej
krawędzi  jezdni,  stanowiący  dojazd  do  wydzielonej  działki  inwestycyjnej  oraz
umożliwiającego  dostęp  terenów  zachowanej  zieleni  nieurządzonej,  obsługujących  układ
komunikacyjny działek bezpośrednio przylegających.

Sięgacz
• Szerokość jezdni 6,00m;
• Długość odcinka: ~149,00m
• Ilość pasów drogowych: dwa o szerokość 3m, po jednym w każdym kierunku,
• Spadek poprzeczny dwustronny 2%;
• Spadek  podłużny  o  wartościach:  0,5%,  1,5%,  wyłukowanie  łukiem  wklęsłym

R=2000m;
• Promienie łuków w planie wyokrąglających skrzyżowanie Łącznika z ul.  Strefową

R=6m,  oraz  R=15m  (w  rejonie  powierzchni  utwardzonych  kostką  –  dodatkowa
powierzchnia skrętna dla sam. ciężarowych);

• Promienie  łuków  w  planie  wyokrąglających  skrzyżowanie  Łącznika  z  ul.
Przemysłową R=6m;

• Ciąg chodnik o szer. 2,0 m, przyległy do jezdni, o spadku 2%;

- Sieć piezometrów i inklinometrów

W ramach prac rozpoznawczych na terenie strefy została  zainstalowana sieć piezometrów
i inklinometrów, które należy zachować w trakcie realizacji prac.

2.3.6. Zieleń istniejąca i obszary przyrody chronionej.

W rejonie inwestycji pozostawione są szpalery drzew jako zieleń wysoka która obejmuje

- w pasie drogowym ulicy Biała Droga (szpaler drzew liściastych w wieku ok. 40 lat,
pobudowany grupami krzewów i samosiejek)

- wzdłuż koryta rowu odwadniającego, stanowiącego wschodnią granicę planowanych
terenów inwestycyjnych.
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Wzdłuż  pasa  drogowego  ulicy  Przemysłowej  wykonano  świeże  nasadzenia  w  ramach
realizacji  tej  inwestycji.  Na  obszarze  planowanych  robót  występuje  zadrzewienie
przewidziane do zachowania:

- zwarta kępa drzew liściastych w obrębie dolinki (debrzy) - przewidziana do zachowania
jako  naturalne  umocnienie  powierzchni  dna  i  zboczy  kotlinki  teren  do  uporządkowania
w ramach inwestycji.

Zgodnie  z  ustaleniami  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy
Andrychów - na obszarze objętym planowanym zamierzeniem inwestycyjnym nie występują
formy i obiekty przyrodnicze podlegające ochronie konserwatorskiej,  jak również obszary
objęte programem NATURA 2000.

2.3.7. Uwarunkowania w zakresie ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie  z  ustaleniami  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy
Andrychów - na obszarze objętym planowanym zamierzeniem inwestycyjnym nie występują
obiekty  budowlane  podlegające  ochronie  konserwatorskiej,  jak  również  obszary  i  strefy
ochrony archeologicznej. 

3. WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1. Ogólny zakres robót przewidzianych do objęcia pracami.

Zakres  prac  i  robót  budowlanych  przewidziany  do  realizacji  w  ramach  zamówieniem
obejmuje:

1) Z uwagi na awarię muru nr 1 i 2 zachodzi konieczność wykonania dokumentacji
zamiennej w zakresie naprawy:
-  muru  oporowego  nr  1  na  odcinku  176,5  m  –  rozbiórka  i  odbudowa  odc.  muru
w  technologii  VIABLOK  wraz  z  zaprojektowaniem  i  wykonaniem  posadowienia
pośredniego i odwodnienia;
- pozostałej części muru oporowego nr 1 – rozbiórka muru od poziomu obecnego o 3 m
wraz ze skarpowaniem terenu przyległego 1:2;
-  muru  oporowego  nr  2  –  rozbiórka  muru  od  poziomu  obecnego  o  3  m  wraz  ze
skarpowaniem terenu przyległego 1:2.
Opracowanie  należy  wykonać  jak  projekt  zamienny  do  istniejącego  pozwolenia  na
budowę  nr  98/A/2018  z  dnia  7  czerwca  2018r.  znak:  NBZ.6740.1.61.2018  wydanego
przez Starostę Wadowickiego.  Zamawiający wskazuje,  że pozwolenie na budowę jest
aktywne.

Opracowanie  dokumentacji  projektowo  -  kosztorysowej  dla  robót  objętych  planowanym
zamierzeniem, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji robót, a w szczególności:

a) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem.

b)  Wykonanie  projektu  branży  konstrukcyjnej  wraz  z  obliczeniami  statyki
i charakterystycznymi przekrojami. 
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c)  Wykonanie  dokumentacji  geologicznej  w  zakresie  objętym  pozwoleniem  zamiennym
w  przypadku,  gdy  wykonawca  uzna,  iż  obecna  posiadana  przez  zamawiającego  jest
niewystarczająca.

d) Uzyskania wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania
pozwolenia na użytkowanie dla całości zamierzenia. 

e) Opracowanie branżowych projektów wykonawczych dla elementów objętych pracami
naprawczymi,  technologii  ich  wykonania  (w  tym  zabezpieczenia  istniejącego  uzbrojenia
kolidującego z projektowanym zagospodarowaniem).

f) Opracowanie kosztorysów inwestorskich dla wszystkich robót objętych zamierzeniem,
z określeniem cen jednostkowych.

g) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zakresu objętego
zamierzeniem.

h) Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego.

2) Wykonanie robót  budowlano -  inżynieryjnych w oparciu o opracowaną przez
Wykonawcę dokumentację zamienną obejmującą:

a) Prace przygotowawcze i wykonanie zaplecza budowy.

b) Dokończenie  makroniwelacji  terenu  obejmującej  wykonanie  wykopów  z  wywozem
ziemi  poza  obszar  robót  oraz  formowanie  z  gruntów  dowożonych,  w  celu  uzyskania
założonego  spadku  powierzchni  terenu  wydzielonego  pod  działki  inwestycyjne  wraz
z  usunięciem  istniejących  przypór  przy  części  muru  nr  1,  stanowiących  obecne
zabezpieczenie muru, na przykład poprzez rozplantowanie. 

c) Rozbiórkę wykonanych murów oporowych nr 1 i 2 w zakresie: mur oporowy nr 1 przy
drodze wewnętrznej -  łączniku w całości  wraz z fundamentem,  na  długości 176,5 m  oraz
z zaprojektowaniem palowania i odbudową muru w technologii VIABLOK. Pozostałą część
muru nr 1 i mur nr 2 - od poziomu obecnego - rozbiórka o około 3 m wraz ze skarpowaniem
1:2 terenu przyległego,

d) Wykonanie systemu drenażowego w rejonie rozbieranych murów 1 i 2 oraz wzdłuż drogi -
łącznika.
Powyższe jest konieczne, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w zakresie pierwotnego
wykonania  murów,  opisane  szczegółowo  w opracowanych  ekspertyzach  konstrukcyjnych,
badaniach  geologiczno-inżynierskich,  badaniach  geosejsmicznych,  pomiarach
piezometrycznych  i  inklinometrycznych,  udostępnionych  wraz  z  dokumentacja  pierwotną
w  załączniku nr 5.  System drenażowy odbierający wody opadowe i napływowe z terenów
inwestycji oraz z poziomu posadowienia odbudowywanego muru oporowego nr 1 w postaci
drenów pod oczepem fundamentowym pali i  za murem,  w ilości  zapewniającej skuteczne
odprowadzenie wód napływowych, połączonych z systemem drenów francuskich. 
Wody z drenów zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej.
e)  Rozplantowanie  nadmiaru  gruntu  z  rozbiórek  na  terenie  inwestycji  w  celu  uzyskania
spadków umożliwiających budowę wielkopowierzchniowych obiektów halowych;

f) Rozbiórkę wadliwie wykonanych elementów strefy między innymi:
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-  drogi  -  łącznika  w  kilometrażu  0,010  do  0,190  w  rejonie  muru  oporowego  wraz
z chodnikiem i podbudowami;
- istniejących przypór ziemnych wykonanych przy murze oporowym nr 1 na odcinku 176,5 m
i rozplantowanie na terenie inwestycji;
- przykanalików kanalizacji deszczowej w rejonie rozbieranego odcinka drogi;

-  utylizację  elementów  z  rozbiórki  (z  wyłączeniem  pustaków  VIABLOCK,  które  należy
wykorzystać do odbudowy muru nr 1 w rejonie łącznika);

-  Rozbiórka  i  odtworzenie  istniejącej  infrastruktury  podczas  prac  rozbiórkowych
i budowlanych między innymi sieci telekomunikacyjnej, w tym zachowanie umieszczonych
na terenie strefy piezometrów i inklinometrów, zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego
dokumentacją;

- Rozbiórka dwóch studni kanalizacyjnych w rejonie rozbieranych murów nr 1 i 2 do nowego
poziomu utworzonego terenu w skarpowaniu 1:2,

g) Odbudowa muru oporowego nr 1 w rejonie łącznika z wykorzystanie bloczków z rozbiórek
z  zastosowaniem  technologii  VIABLOCK.  Mur  oporowy  posadowiony  na  oczepie
o wymiarach 80 x 80cm nad palami wierconymi, o zakładanej średnicy 60 cm i głębokości
10 m. Mur ma bezpiecznie i prawidłowo przenosić wszelkie oddziaływania i zabezpieczyć
teren przyszłych inwestycji i układ drogowy łącznika. Zasypki układu siatek należy wykonać
z  warstw  gruntów  przepuszczalnych  (zabrania  się  wykorzystania  gruntów  rodzimych
i  pochodzących  z  rozbiórek).  Dobór  warstw  i  długości  siatek  oraz materiału  zasypowego
należy dobrać obliczeniowo.
W poziomie posadowienia przewiduje się wymianę gruntu, z uwagi na uplastycznienia gruntu
rodzimego,  głębokość  i  zakres  wymiany  dobierze  Wykonawca  na  podstawie  projektu
zamiennego. Przykładowa geometra została przedstawiona w załączniku nr 3.
Odbudowywany  mur  zostanie  zwieńczony  balustrada  ochronną  zabezpieczającą  przed
upadkiem z wysokości. W nawiązaniu do balustrady na odebranym murze nr 3.
-Odbudowa  odcinka  drogi  wewnętrznej,  łączącej  ulicę  Przemysłową  z  ulicą  Strefową,
w kilometrażu 0,010 km do 0,190 km, na obszarze odbudowy muru oporowego nr 1 wraz ze
ścieżką rowerową, z pasem dla ruchu pieszego, wzdłuż wschodniej krawędzi jezdni,

- odbudowę przykanalików deszczowych w rejonie odbudowywanego łącznika,

- odbudowę sieci kanalizacji teletechnicznej rozebranej podczas prac rozbiórkowych,

-  odbudowę  (w  przypadku  rozbiórki)  sieci  oświetlenia  drogowego  w  rejonie
odbudowywanego muru oporowego wraz z fragmentem łącznika drogowego),
-  rozplantowanie  nadmiarów  gruntu  na  terenach  inwestycji  i  ponowna  makroniwelacja
terenów zdegradowanych na skutek braku uchwycenia wód opadowych i napływowych;

- rekultywacja terenu po robotach ziemnych;  

- wykonanie wszelkich innych prac koniecznych do oddania terenu SAG do użytkowania.

- Zabezpieczenie instalacji  liniowych i istniejących elementów infrastruktury technicznej  -
kolidującej  z  projektowanymi  elementami  drenażu  oraz  elementów  układu  drogowego
i  zagospodarowaniem  terenu.  W  przypadku  ich  uszkodzenia  odtworzenie  do  zgodności
z pierwotną lub zamienną dokumentacją projektową.
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h) Zgłoszenie zakończonych robót do odbioru przez Powiatowego Inspektora Nadzoru wraz
z uzyskaniem decyzji na użytkowanie.

Zamawiający  zwraca  uwagę,  że  teren  strefy  należy  uzupełnić  o  system  drenażowy
zapewniający prawidłowe uchwycenie wód opadowych powierzchniowych i gruntowych.

4. CZĘŚĆ PROGRAMOWA

4.1. Uwarunkowania ogólne.

Zachodzi konieczność dokończenia robót związanych z realizacją prac objętych pozwoleniem
na budowę nr  98/A/2018 z  dnia 07 czerwca  2018r.  znak:  NBZ.6740.1.61.2018 wydanym
przez Starostę Wadowickiego. Z uwagi na awarię muru oporowego nr 1 i 2 należy rozebrać
i  ponownie  wykonać  odcinek  muru  oporowego  nr  1  około  176,5  m,  w  rejonie  łącznika
drogowego wraz z rozbiórką pozostałej części muru nr 1 i całej długości muru nr 2 do 3 m
wysokości ze  skarpowaniem terenu powyższego 1:2, zgodnie z przykładowym przekrojem,
stanowiącym załącznik nr 3.
Odbudowywany  mur  należy  posadowić  na palach  wierconych do  głębokości  około 10 m
i  średnicy,  wstępnie  zakładanej  około  60  cm  wraz  z  odpowiednim  odwodnieniem
drenażowym przestrzeni przed i za murem oporowym. Należy zwrócić szczególną uwagę na
kolejność wykonywania robót i ich wzajemną synchronizację, by zapewnić przez cały okres
realizacji prac, możliwość funkcjonowania terenów oddanych do użytkowania decyzją PINB
nr 291/2019 dnia 18 grudnia 2019r.

4.2. Roboty przygotowawcze.

• Opracowanie projektu organizacji budowy oraz zagospodarowania placu budowy.
Z  uwagi  na  zakres  robót  i  ich  wzajemne  powiązania  -  przystąpienie  do  robót  należy
poprzedzić opracowaniem przez wykonawcę projektu organizacji robót i zagospodarowania
placu budowy, obejmującego w szczególności:
- Opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych
przy robotach budowlano - montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych
- Charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry
- Plany pracy maszyn i urządzeń
- Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych
- Szczegółowy  harmonogram  prac  z  uwzględnieniem  kolejności  wykonywania
poszczególnych elementów obiektu
• Wydzielenie i przygotowanie placu budowy - wraz z ustawieniem tymczasowych obiektów
zaplecza budowy z doprowadzeniem tymczasowego zasilania w energię elektryczną i wodę
w miejscu zapewniającym dostęp w całym okresie realizacji robót objętych zamierzeniem i
nie kolidującym z lokalizacją projektowanej infrastruktury technicznej.
• Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na
czas robót: projekt, wykonanie oznakowania, jego utrzymanie i likwidacja).
• Wyznaczenie dróg tymczasowych - umożliwiających dogodny dojazd ciężkiego sprzętu do
rejonu prowadzonych robót, jak również niezbędne objazdy, o ile taka konieczność wystąpi.
•  Po rozbiórce  odcinka  drogi  wraz  z  infrastrukturą,  wytyczenie  w  terenie  podstawowego
układu projektowanych elementów zagospodarowania  terenu  (osie projektowanego układu
drogowego, usytuowanie odbudowywanego fragmentu muru oporowego nr 1, usytuowania
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elementów  istniejącej  infrastruktury  technicznej  (sieci  kolidujących  z  projektowanym
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu).
•  Wyznaczenie  terenów  do  czasowego  składowania  ziemi  z  wykopów  do  czasu  ich
zagospodarowaniu i rozplantowania na terenie.

4.3. Zdjęcie warstwy humusu i darniny.

Większość prac związanych ze zdjęciem humusu została zrealizowana podczas pierwotnych
prac na terenie SAG. Z uwagi na konieczność rozbiórki części prac związanych z przyporą
ziemną muru oporowego nr 1 konieczne będzie zaingerowanie w utworzone tereny zielone,
jednakże w niewielkim zakresie.
•  Wysokie  trawy,  którymi  porosła  strefa  powinny  być  skoszone  przed  zdjęciem  darniny
i humusu.
•  Usunięte  warstwy humusu  należy  zdjąć  z  przeznaczeniem do  późniejszego  użycia  przy
wyrównaniu terenu i ukształtowaniu terenów zielonych. 
• humus zgromadzony w północno wschodniej części strefy również należy zagospodarować
do obłożenia skarp i terenów zielonych na strefie.

4.4. Makroniwelacja terenu i roboty ziemne.

• Roboty ziemne dotyczą:
-  wykonania  wykopów  i  nasypów  niezbędnych  do  rozbiórki  i  odtworzenia  nawierzchni
odcinka  jezdni  drogi  w  kilometrażu  0,010  km  do  0,190  km,  chodników  oraz  zjazdów,
likwidacją przypór ziemnych wykonanych, w celu tymczasowego zabezpieczenia ww. odc.
muru  oporowego  wraz  z  wyrównaniem  terenu  oraz  rozbiórką  terenu  w  bezpośredniej
bliskości rozbieranych murów oporowych,
- wykonania wykopów pod zaprojektowany przez wykonawcę drenaż odwadniający działki
strefy, będące jeszcze w budowie, nie objęte decyzją PINB nr 291/2019 z dnia 18 grudnia
2019r.  wraz  z  uzupełnieniem  materiałem  umożliwiającym  prawidłowe  funkcjonowanie
drenażu,
- Nadmiar gruntu należy rozplantować na terenach inwestycji nie oddanych do użytkowania.
• Zakres i kolejność wykonania robót ziemnych:
Po zabezpieczeniu terenu Wykonawca przystąpi do rozbiórki odcinka układu drogowego na
łączniku,  w  rejonie  muru oporowego  1,  w kilometrażu  od  0,010 km do 0,190  km wraz
z przyporami muru oporowego nr  1.  Grunt  zostanie na bieżąco rozplantowany na terenie
inwestycji.
Mur oporowy nr 1 na  długości 176,5 m będzie rozebrany w całości  wraz z fundamentem.
Następnie  przystąpić do wykonania wymiany gruntu i  palowania pod fundamentem muru
oporowego nr 1 (w rejonie odbudowywanym).
Pozostała część muru nr 1 i mur nr 2 zostanie rozebrany o około 3 m od obecnego górnego
poziomu murów 1 i 2  wraz ze skarpowaniem gruntu za murami 1:2.  Wykonanie drenażu
strefy  przed  i  za  odbudowywaną  częścią  muru  oporowego.  Wykonanie  oczepu  pali
fundamentowych,  stanowiącego  podstawę  odbudowywanego  muru  w  technologii
VIABLOCK.  Głębokość  posadowienia  pośredniego dobierze  projektant  na  podstawie
obliczeń  (sugeruje  się  pale  wiercone  na  głębokość  10  m).  Wykonawca  zaprojektuje
odbudowywany  mur  uwzględniając  geometrię  i  układ  uzbrojenia  terenu  z  dokumentacji
pierwotnej. 

Strona | 22



BIURO EKSPERTYZ
TOMASZ GĄSIOROWSKI

Ul. ŚW. STANISŁAWA 14 / I p.
32-540 TRZEBINIA

Po  odbudowie  muru  oporowego  wykonawca  odbuduje  kanalizację  teletechniczną  ,
przykanaliki deszczowe, układ drogowy i ewentualnie sieć oświetleniową drogi. Następnie
przystąpi do dokończenia układu drenażu. Nadmiar gruntu rozplantowany zostanie na terenie
strefy.

• Wymagania w zakresie wykonywania robót ziemnych:
Określenia podstawowe:
 - Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
- Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
- Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
- Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
- Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypek i nasypów, położone w obrębie
wykopów.
-  Dokop  -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  nasypów,  położone  poza  obrębem
wykopów.
-  Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych w tym czasie.
-  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,
określona wg wzoru:

I s=
ρd
ρds

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
ds -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności  optymalnej,
określona  w  normalnej  próbie  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481,  służąca  do  oceny
zagęszczenia  gruntu  w  robotach  ziemnych,  badana  zgodnie  z  normą  BN-77/8931-12,
(Mg/m3).
Warunki wykonywania robót ziemnych:
W trakcie prac projektowych i wykonawstwa robót należy uwzględnić warunki gruntowo-
wodne panujące na terenie inwestycji wynikające z opracowanej Ekspertyzie Geotechnicznej
autorstwa dr Jerzego Brzozowskiego wraz z zespołem.

4.5. Odtworzenie sieci kanalizacji opadowej i budowa sieci drenażowej

Stan istniejący i założenia projektowe
Z  uwagi  na  fakt,  iż  podczas  prac,  rozbiórce  podlegać  będzie  układ  drogowy  łącznika
w kilometrażu około 0,010 km do 0,190 km i przykanaliki, zachodzi konieczność wykonania
odbudowy przykanalików drogowych i łącznika w kilometrażu około 0,010 km do 0,190 km.
Prace należy prowadzić zgodnie z  dokumentacją pierwotną,  stanowiącą  załącznik nr 5  do
PFU, określającą parametry elementów kanalizacji deszczowej, jak również z ewentualnymi
zmianami  wprowadzonymi  dokumentacją  zamienną  wykonaną  przez  Wykonawcę  robót.
Ponadto  wykonawca  musi  rozebrać  dwie  studnie  kanalizacji  w  rejonie  skarpowania  po
rozbiórkach muru nr 1 i 2.
Poniżej  Zamieszczono  fragment  dokumentacji  projektowej  opisującej  ten  element
infrastruktury, który tylko w części jest objęty przedmiotowymi pracami.
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Włączenie  projektowanych  kanałów  deszczowych  do  potoku  Bobrek  po  podczyszczeniu
w  osadniku  szlamowym  i  separatorze  koalescencyjnym.  Odcinki  kanalizacji  deszczowej
projektowane  są  w  pasach  dróg  lokalnych  o  łącznej  długości  1624,9  m.  Ilość
odprowadzanych  wód  opadowych  z  terenu  objętego  inwestycją  wynosi  V50%=546,25  m3.
Kanały  deszczowe  zaprojektowano  z  rur  i  kształtek  PP,  o  sztywności  obwodowej  SN  8
średnicy  200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm łączonych na uszczelki  fabrycznie
zamontowane  w  kielichy.  Przykanaliki  łączące  wpusty  uliczne  ze  studniami  na  kanale
deszczowym zaprojektowano z rur PVC-U średnicy 200mm,  o sztywności obwodowej SN8.
Studzienki  rewizyjne zaprojektowano  z kręgów betonowych  średnicy 1000 mm i  1200 mm
z  włazami  żeliwnymi  klasy  „D”  z  otworami  wentylacyjnymi  osadzonymi  na  pierścieniu
odciążającym  wg  PN-EN  124/2000.  W  studzienkach  stopnie  staliwne  z  prętów  średnicy
24 mm szerokości 30 cm w odległościach co 30 cm. Wpusty uliczne średnicy 500 mm bez
syfonu z osadnikiem zgodnie z KB4-3.3.1.10(3).

Na wylocie kanału do potoku Bobrek zaprojektowano:

-  separator  koalescencyjny  o  dopływie  z  rur  PP  średnicy  600  mm.  Głębokość  dopływu
minimum 1220 mm, odpływu 1270 mm, średnica wewnętrzna 2500 mm, średnica zewnętrzna
2740 mm, wysokość całkowita 2920 mm, przesunięcie osi wlotu 450 mm, pojemność komory
szlamowej 4000 litrów, możliwość magazynowania oleju 2910 litrów, najcięższy element 8400
kg, łączny ciężar 10500 kg. Pokrywa ciężka D. Przepływ 600 l/s.

Separator lekkich cieczy mineralnych wykorzystujący zjawisko siły odśrodkowej. Separacja
koalescencyjna  i  grawitacyjna.  Kanał  wlotowy  jest  dwudzielny.  Przy  małych  natężeniach
przepływu wszystkie ścieki wpływają do hydrocyklonu, gdzie następuje oddzielenie substancji
olejowych.  Gdy  natężenie  przepływu  przekroczy  przepustowość  kanału  zasilającego
hydrocyklon, nadmiar ścieków wpływa do zbiornika, gdzie następuje wymuszony ruch wirowy
a  usuwanie  zawiesin  i  związków  olejowych  jest  zintensyfikowane  przez  siły  odśrodkowe.
Oddzielony  olej  pozostaje  na  powierzchni  lustra  wody.  Wielkość  zanieczyszczeń
w  odprowadzanych  wodach  z  wylotu  do  potoku  nie  przekroczy  dopuszczalnych  wartości
podanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r.

- osadnik do separatora pojemności całkowitej 25000 litrów, dopływ z rur PP-B średnicy 600
i odpływ z rur PP-B średnicy 500 mm, głębokość dopływu minimum 1300 mm, odpływu 1320
mm, wysokość całkowita 2850 mm, długość 5660 mm, szerokość 2360 mm, przesunięcie osi
wlotu 450 mm, ciężar całkowity 28280 kg, grubość ścianki zbiornika 150 mm. Pokrywa ciężka
D. 

Osadnik  wykorzystuje  różnicę  ciężaru  właściwego  wody  i  cząstek  sedymentujących.
Znajdujące się w ściekach substancje stałe, takie jak piasek i szlam sedymentują (osiadają na
dnie).

-  wylot  do  cieku  Bobrek.  Koryto  oraz  skarpy  zabezpieczono  w  sposób  trwały  płytami
ażurowymi wraz z przybiciem kołkami okrągłymi średnicy 4,0 – 6,0 cm na długości 5,0 m
powyżej, oraz 5,0 m poniżej projektowanego wylotu.

W ramach  prac  projektowych  Wykonawca  zaprojektuje  kanalizację  drenażową  na terenie
strefy obwodową dla  każdej  z  działek inwestycyjnych.  Drenaż  ma  za  zadanie  skutecznie
przejąć  wody  opadowe  i  odwodnić  teren  SAG.  Preferuje  się  wykonanie  rowów
z  wypełnieniem  warstwami  przepuszczalnymi  z  umieszczoną  wewnątrz  rurą  drenarską
o  odpowiedniej  przepustowości.  Całość  umieszczona  w  geowłókninie  zapewniającej
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zabezpieczenie przez wnikaniem frakcji ilastej z gruntów rodzimych do warstw drenażowych.
Rozwiązanie  drenażu  Zamawiający  pozostawia  Wykonawcy  robót,  przy  opiniowaniu
Zamawiającego.

W  obliczeniach  i  ostatecznych  rozwiązaniach  projektowych  należy  uwzględnić  pierwotne
założenia projektowe w zakresie ilości wód możliwych do wprowadzenia do potoku Bobrek
w ramach pierwotnie uzyskanego pozwolenie wodnoprawnego, stanowiącego załącznik nr 7.

Założenia pierwotne:

Wyliczono wstępnie powierzchnie zlewni i wielkości spływu wody opadowej.

Obliczenia przeprowadzono dla deszczu o natężeniu 171,0 l/s ha

a) Kolektor w drodze wewnętrznej B-K (włączenie do projektowanego kolektora w ulicy
Strefowej)

- droga F1 = 4911 m2

- działki inwestycyjne (obszar utwardzenia) F2 = 58075 m2 x 0,80 = 46460 m2

- razem F3 = 50510 m2

Q1 = 5,0510 x 0,9 x 171 = 777,35 l/s

Ilość wody opadowej w czasie deszczu nawalnego (15 minut) wyniesie:

V15 = 777,35 x 60 x 15 = 699615 l = 699,61 m3

b) Kolektor w sięgaczu dojazdowym C-L (włączenie do projektowanego kolektora w ulicy
Strefowej)

- droga F1 = 1446 m2

- działki inwestycyjne (obszar utwardzenia) F2 = 12000 m2 x 0,80 = 9600 m2

- razem F3 = 11046 m2

Q2 = 1,1046 x 0,9 x 171 = 170,00 l/s

Ilość wody opadowej w czasie deszczu nawalnego (15 minut) wyniesie:

V15 = 170,00 x 60 x 15 = 153000 l = 153,00 m3

c) Kolektor w ulicy Strefowej (odcinek A-E) projektowane włączenie do potoku Bobrek

- droga F1 = 4621 m2

- działki inwestycyjne (obszar utwardzenia) F2 = 15855 m2 x 0,80 = 12684 m2

- razem F3 = 17305 m2

Q1 = 1,7305 x 0,9 x 171 = 266,32 l/s

Ilość wody opadowej w czasie deszczu nawalnego (15 minut) wyniesie:

V15 = 266,32 x 60 x 15 = 239688 l = 239,88 m3

Spływ wody opadowej z terenu 1 etapu realizacji rozbudowy strefy wynosi Q = 1213,68 l/s
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Ilość wody opadowej w czasie deszczu nawalnego (15 minut) wynosi V = 1092,49 m3

Z  uwagi  na  wielkość  zlewni  –  dla  zmniejszenia  przekrojów  projektowanej  kanalizacji
deszczowej przyjęto zabudowanie w obrębie poszczególnych działek urządzeń do retencji wód
opadowych na czas deszczu nawalnego, pozwalających zatrzymać przez okres 1 doby 50%
wyliczonej ilości wody opadowej (15 minutowej). Pozostałe 50% przejmą kolektory deszczowe
projektowane w projektowanych drogach oraz urządzeniach podczyszczających w ilości:

Q50% = 606,84 l/s, V50% = 546,25 m3

Ilość  wody  opadowej  zretencjonowanej  w  sieci  kanalizacji  deszczowej  i  urządzeniach
podczyszczających

- rury 200 mm   0,031 x 460,0 =             14,26
- rury 300 mm   0,071 x 622,0 = 44,16
- rury 400 mm   0,095 x 182,0 = 17,29
- rury 500 mm   0,149 x 149,0 = 22,20
- rury 600 mm   0,283 x 194,4 = 55,02
- studnie 1200 mm   1,13 x 11 x 2,5 = 31,08
- studnie 1000 mm   0,785 x 29 x 2,3 = 52,36
- wpusty uliczne 500 mm   0,196 x 68 x 1,9 = 25,32
- separator   8,34
- osadnik 25,00
Razem  ilość  wody  opadowej  zretencjonowanej  w  układzie  kanalizacji  deszczowej
projektowanej (sieć kanałów i urządzenia podczyszczające) wynosi 295,03  m3.

Faktycznie w tym okresie ilość wód opadowych odpływających do odbiornika to 251,22 m3.

Wyliczenie  spływu  z  każdej  działki,  oraz  ilości  wody  opadowej  do  przejęcia
(zretencjonowania) na każdej działce.

Działka Powierzchnia

F - ( ha )

Powierzchnia 
zredukowana

F1 = 0,8 x F (ha)

Spływ wody 
opadowej ( l/s )

Q=F1x0,9x171x0,5

Ilość wody opadowej w 
czasie deszczu nawalnego 
(15 minut)

V=Q x 60 x 15 : 1000 ( m3 )

6901/2 0,7751 0,6200 47,71 42,94

6900/1 0,3801 0,3040 23,39 21,05

6900/2 0,6208 0,4966 38,21 34,39

6899 0,4006 0,3200 24,62 22,16

6898 1,0004 0,8000 61,56 55,40

6897 1,4997 1,1998 92,32 83,09

6905/3 1,3369 1,0695 82,30 74,07

6905/4 2,3107 1,8486 142,25 128,03

6906/2 1,5749 1,2599 96,95 87,26

Strona | 26



BIURO EKSPERTYZ
TOMASZ GĄSIOROWSKI

Ul. ŚW. STANISŁAWA 14 / I p.
32-540 TRZEBINIA

Razem 9,8992 7,9184 609,31 548,39

Zgodnie  z  obliczeniami  hydrogeologicznymi  i  hydraulicznymi  dla  cieku  Bobrek  przepływ
Q 20%  = ∑ 1,56 m3/s, napełnienie t = 66 cm
Ilość wód opadowych z terenu opracowania może wynosić 50 % czyli 780 l/s.
Rzeczywista ilość wód odprowadzanych do cieku Bobrek wynosi 606,84 l/s czyli < 780,00 l/s.
Urządzenia dla podczyszczenia wód opadowych.
Dla powyższych przepływów dobrano:
-  separator  koalescencyjny  o  dopływie  z  rur  PP  średnicy  600  mm.  Głębokość  dopływu
minimum 1220 mm, odpływu 1270 mm, średnica wewnętrzna 2500 mm, średnica zewnętrzna
2740 mm, wysokość całkowita 2920 mm, przesunięcie osi wlotu 450 mm, pojemność komory
szlamowej   4000 litrów,  możliwość  magazynowania oleju 2910 litrów,  najcięższy  element
8400 kg, łączny ciężar 10500 kg. Pokrywa ciężka D. Przepływ 600 l/s.
Separator lekkich cieczy mineralnych wykorzystujący zjawisko siły odśrodkowej.  Separacja
koalescencyjna  i  grawitacyjna.  Kanał  wlotowy  jest  dwudzielny.  Przy  małych  natężeniach
przepływu wszystkie ścieki wpływają do hydrocyklonu, gdzie następuje oddzielenie substancji
olejowych.  Gdy  natężenie  przepływu  przekroczy  przepustowość  kanału  zasilającego
hydrocyklon, nadmiar ścieków wpływa do zbiornika, gdzie następuje wymuszony ruch wirowy
a  usuwanie  zawiesin  i  związków  olejowych  jest  zintensyfikowane  przez  siły  odśrodkowe.
Oddzielony  olej  pozostaje  na  powierzchni  lustra  wody.  Wielkość  zanieczyszczeń  w
odprowadzanych  wodach  z  wylotu  do  potoku  nie  przekroczy  dopuszczalnych  wartości
podanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r.
- osadnik do separatora pojemności całkowitej  25000 litrów, dopływ i odpływ z rur PP-B
średnicy  600  mm,  głębokość  dopływu  minimum 1300  mm,  odpływu  1320  mm,  wysokość
całkowita  2850 mm, długość 5660 mm, szerokość 2360 mm, przesunięcie osi wlotu 450 mm,
ciężar całkowity 28280 kg, grubość ścianki zbiornika 150 mm. Pokrywa ciężka D. 
Osadnik  wykorzystuje  różnicę  ciężaru  właściwego  wody  i  cząstek  sedymentujących.
Znajdujące się w ściekach substancje stałe, takie jak piasek i szlam sedymentują (osiadają na
dnie).
-  wylot  do  cieku  Bobrek.  Koryto  oraz  skarpy  zabezpieczono  w  sposób  trwały  płytami
ażurowymi wraz z przybiciem kołkami okrągłymi średnicy 4,0 – 6,0 cm na długości 5,0 m
powyżej, oraz 5,0 m poniżej projektowanego wylotu.
a) Wszystkie  prace inwestycyjne muszą być wykonane zgodnie z przepisami  obowiązującej
ustawy Prawo Wodne oraz Prawo Budowlane.
b) Prace należy prowadzić poza okresem zagrożenia powodziowego.
c)  O terminie  rozpoczęcia  i zakończenia prac  należy powiadomić pisemnie  tutejszy  Rejon
Wadowice powołując się na znak pisma.
d) Teren po wykonaniu robót Inwestor uporządkuje we własnym zakresie.
e)  Wszelkie  szkody  wynikłe  z  prowadzenia  prac  związanych  z wykonaniem i  eksploatacją
wylotu w obrębie cieku należy usunąć kosztem i staraniem Inwestora.
f)  Po  zakończeniu  robót  należy  dokonać  ich  protokolarnego  odbioru  z  udziałem
przedstawiciela tutejszego Rejonu w Wadowicach.
g) W przypadku konieczności usuwania skutków powodzi lub prowadzenia innych robót na
przedmiotowym odcinku potoku Bobrek, ewentualna przebudowa obiektu obciąża wyłącznie
administratora wylotu.
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h)  Utrzymanie  w  należytym  stanie  potoku  w  miejscu  odprowadzenia  wód  spoczywa  na
administratorze wylotu.
i)  Utrzymanie  oraz  zabezpieczenie  przedmiotowego  wylotu,  w  tym  przed  negatywnym
działaniem wód potoku Bobrek leży po stronie Inwestora
4.6. Odbudowa kanalizacji dla instalacji teletechnicznej.

Stan istniejący i założenia projektowe:
Podczas  prac  rozbiórkowych  odcinka  układu  drogowego  łącznika,  zajdzie  konieczność
wykonania  rozbiórki  fragmentu  kanalizacji  teletechnicznej.  W  związku  z  powyższym
Wykonawca  po  odbudowie  muru  oporowego  będzie  miał  za  zadanie  odbudowę  układu
kanalizacji  kablowej  teletechnicznej  w  tym  rejonie.  Prace  należy  wykonać  zgodnie  z
dokumentacją  pierwotną,  stanowiącą  załącznik  nr  5  do  PFU,  określającej  parametry
elementów dla instalacji teletechnicznej. 
Poniżej  zamieszczono  fragmenty  dokumentacji  projektowej  opisującej  ten  element
infrastruktury, który tylko we fragmencie może być objęty przedmiotowym zakresem prac.
Przy istniejącym słupie telekomunikacyjnym o numerze AN001/46/15 przy ul. Biała Droga
wybudować  studnię  telekomunikacyjną  typu  SKR-1.  Od  projektowanej  studni
telekomunikacyjnej wybudować wzdłuż pasów drogowych ul. Strefowej i projektowanej drogi
wewnętrznej telekomunikacyjną 2-otworową kanalizację kablową o łącznej długości 684,0m
długości. Na ciągu projektowanej kanalizacji kablowej nabudować 14 studni kablowych typu
SKR-1.  Przyłącza  telekomunikacyjne  do  działek  inwestycyjnych  wykonać  jako  kanalizację
kablową 1-otworową na której końcach wybudować studnie kablowe typu SK-1.

Do  budowy  telekomunikacyjne  kanalizacji  kablowej  należy  stosować  rury
RHDPEp110/6,3 oraz złączki do rur prostych ZR110. 
Teletechniczną  kanalizację  kablową,  należy  układać  ściśle  według  trasy  pokazanej  na
zatwierdzonym  rysunku-planie  sytuacyjnym,  uzgodnionym  przez  Zespół  Uzgodnień
Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem uwag zawartych w protokóle ZUDP i domiarów
podanych  na  rysunkach,  po  wykonaniu  makroniwelacji  terenu  i  wytyczeniu  tras  przez
uprawnionego geodetę.
Teletechniczną  kanalizację  kablową,  należy  układać  na  wyrównanym  i  ubitym  podłożu
pozbawionym kamieni i korzeni, a w przypadku gruntów mało spoistych na wylanej ławie z
betonu marki 100 o grubości min. 0,1m. Rury należy układać warstwami zasypując piaskiem
lub  przesianą  ziemią  lekko  ubijając  i  przelewając  wodą.  Ostatnią  warstwę  rur  należy
przysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości min. 0,05m, a następnie warstwą
piasku lub przesianej  ziemi  o grubości,  co najmniej 0,2m i kolejnymi warstwami ziemi po
0,2m ubijanymi  mechanicznie  zagęszczając  grunt  do wartości  uzgodnionej  z  właścicielem
pasa drogowego.
Głębokość ułożenia kanalizacji teletechnicznej  w ziemi  mierzona od powierzchni  ziemi  do
górnej powierzchni kanalizacji winna wynosić nie mniej niż:
• 0,6m - w przypadku kanalizacji ułożonej poza pasem drogowym, jeżeli właściciel terenu nie
nakaże inaczej
 •  0,6m - w przypadku kanalizacji  ułożonej  w pasie drogowym,  jeżeli  jego właściciel  nie
nakaże inaczej
Po zakończeniu budowy należy wykonać pomiary geodezyjne a inwentaryzację geodezyjną
przekazać właścicielowi kanalizacji tt.

 Uwagi końcowe:
 Przed przystąpieniem do robót Inwestor i Wykonawca zobowiązani są do zapoznania

się z treścią uzgodnień.
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 Przed przystąpieniem do robót należy z co najmniej 30-to dniowym wyprzedzeniem
powiadomić właściciela sieci teletechnicznej o terminie rozpoczęcia prac.

 Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
 W czasie prowadzenia prac należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujące przepisy

BHP. 
 Roboty należy zorganizować w sposób wykluczający powstanie zagrożenia życia lub

zdrowia.
 Trasy kabli będą wytyczane przez uprawnione służby geodezyjne.
 W czasie  prowadzenia robót  ziemnych  należy  zachować  ostrożność  ze  względu  na

możliwość napotkania niewykazanych urządzeń podziemnych.
 Ułożoną kanalizację należy przed zasypaniem wykopów zinwentaryzować geodezyjnie.
 Po wybudowaniu należy sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją do

Działu Paszportyzacji Pionu Sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. w Kielcach.
 Po  zakończeniu  prac  należy  dokonać  odbioru  technicznego  przy  współudziale

przedstawicieli Wydziału Współpracy i Rozliczeń z Partnerami Technicznymi TP.
 Prace należy prowadzić zgodnie z poniższymi normami i zarządzeniami:
 Ustawa Prawo Budowlane
 Ustawa o Drogach Publicznych
 Rozporządzenie  Ministra  Łączności  z  dnia  16  lipca  1993r.  w  sprawie  wymagań

technicznych i eksploatacyjnych oraz warunków wzajemnej współpracy urządzeń, linii
i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U.  Nr 89 poz. 414) 

 Normami:  ZN-96/TP  S.A.  –  004,  ZN-96/TP  S.A.  –  011,  ZN-96/TP  S.A.  –  012,
ZN-96/TP S.A. – 014, ZN-96/TP S.A. – 015, ZN-96/TP S.A. – 016, ZN-96/TP S.A. –
018, ZN-96/TP S.A. – 020, ZN-96/TP S.A. – 021, ZN-96/TP S.A. – 022, ZN-96/TP S.A.
– 023, ZN-96/TP S.A. – 027, ZN-96/TP S.A. – 028, ZN-96/TP S.A. – 029, ZN-96/TP
S.A.  –  030,  ZN-96/TP  S.A.  –  033,  ZN-96/TP  S.A.  –  036,  ZN-96/TP  S.A.  –  037,
ZN-96/TP S.A. – 041

4.7. Układ drogowy.

Założenia projektowe:
W ramach odbudowy fragmentu  muru  oporowego  nr  1,  rozbiórce  i  odbudowie  podlegać
będzie fragment układu drogowego łącznika w kilometrażu około 0,010 km do 0,190 km.
Prace należy prowadzić zgodnie z  dokumentacją pierwotną,  stanowiącą  załącznik nr 5  do
PFU,  określającą  parametry  elementów układu  drogowego  przy  zachowaniu  pierwotnych
parametrów technicznych.
Poniżej  zamieszczono  fragmenty  dokumentacji  projektowej  opisującej  ten  element
infrastruktury. 

 5.1 Projektowane parametry techniczne 
 Łącznik

 Szerokość jezdni 7,00m;
 Długość odcinka: ~180,00m
 Ilość pasów drogowych: dwa o szerokość 3,5m, po jednym w każdym kierunku,
 Spadek poprzeczny dwustronny 2%;
 Spadek podłużny o wartościach:0,5%, 1,5%, wyłukowanie łukiem wklęsłym R=2000m;
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 Promienie łuków w planie wyokrąglających skrzyżowanie Łącznika z ul. Strefową R=6m, 
oraz R=15m (w rejonie powierzchni utwardzonych kostką – dodatkowa powierzchnia 
skrętna dla sam. ciężarowych);

 Promienie łuków w planie wyokrąglających skrzyżowanie Łącznika z ul. Przemysłową 
R=6m;

 Ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,5m, przyległy do jezdni, o spadku 2%;

 Makroniwelacja
Teren  inwestycji  pomiędzy drogami przeznaczono do makroniwelacji,  przy  założeniu  5% spadku,
zgodnego  z  istniejącym  pochyleniem;  Na  połączeniu  terenu  podlegającego  makroniwelacji,  a
istniejącym poziomem, należy ukształtować skarpy o nachyleniu 1:2.

5.2 Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni dróg dla ruchu KR4 i KR5; 

Konstrukcja nawierzchni jezdni Łącznika P3-P4  (KR5):

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S) gr. 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W) gr. 8 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) gr.12 cm
 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

gr. 20cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm

RAZEM gr. 84 cm

Konstrukcja chodnika i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż łącznika P3-P4:

Warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

RAZEM gr. 28 cm

Konstrukcja zjazdów :

Warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

gr. 25cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm

RAZEM gr. 78 cm

5.3 Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni dróg, wraz z chodnikami, ścieżkami zaprojektowano, jako powierzchniowe,
z  zastosowaniem  odpowiednich  spadków  podłużnych  i  poprzecznych,  które  zapewnią  swobodne
wprowadzenie wód opadowych do zaprojektowanych wpustów ściekowych, a następnie kanalizacji
deszczowej.
5.BILANS POWIERZCHNI.

• JEZDNIA ŁĄCZNIK 1260 m2
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• CIĄG PIESZO-ROWEROWY  - 630 m2

Dokładny  przebieg  dróg  w zakresie  całości  inwestycji  został  przedstawiony  na planszach
zagospodarowania terenu dokumentacji pierwotnej stanowiących załącznik nr 2 do PFU.

Ukształtowanie wysokościowe odbudowy odcinka drogi dojazdowej (łącznika) przedstawiono
na  dołączonych  profilach  podłużnych  oraz  przekrojach  poprzecznych  wykonanej
dokumentacji  projektowej stanowiącej  załącznik nr  5 do PFU. Prace odtworzeniowe mają
nawiązywać do istniejącego układu drogowego.

4.8. Zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej

Na podstawie analizy zagospodarowania terenu i zakresu koniecznych prac do wykonania
należy wskazać, że Wykonawca robót musi dołożyć starań, aby elementy poza rozbieranymi
zabezpieczyć,  w  sposób  zapewniający  ich  funkcjonowanie  podczas  prowadzenia  robót.
Elementy, które ulegną uszkodzeniu podczas realizacji prac należy odtworzyć i doprowadzić
do stanu zgodnego z dokumentacją pierwotną. Zakres rozbiórek i obszar ingerencji w teren
zależy  od  przyjętej  przez  Wykonawcę  technologii  wykonania  robót  budowlanych.
W przypadku konieczności ingerencji w inne elementy infrastruktury strefy, Wykonawca jest
zobligowany do zabezpieczenia ciągłości dostawy mediów i odbioru ścieków z terenu Strefy
oraz odbudowy infrastruktury do stanu zgodnego z dokumentacją pierwotną i ewentualnych
zmian wynikających z dokumentacji zamiennej. W przypadku rozbiórki oświetlenia łącznika
drogowego  przy  murze  oporowym  nr  1  Wykonawca  ma  za  zadanie  odtworzyć  układ
oświetlenia.

4.9. Pozostałe obowiązki Wykonawcy

Wykonawca podejmujący się realizacji zamówienia zobowiązany będzie do:
a) Sporządzenia dokumentacji zamiennej pozwalającej na kontynuację robót i wykonanie
rozbiórki murów oporowych oraz odbudowy fragmentu muru oporowego nr 1.
W  rejonie  łącznika  przy  rozbieranym  murze  nr  1,  odbudowa  muru  przy  uwzględnieniu
obciążeń  wynikających  z  funkcjonowania  strefy  wraz  z  balustradą  zabezpieczającą
i  ewentualnym  odtworzeniem  oznakowania  poziomego  w  rejonie  skrzyżowania,.
Uwzględnienie  konieczności  funkcjonowania  strefy  podczas  prowadzenia  prac  (dotyczy
terenów  oddanych  do  użytkowania).  Wykonanie  drenażu  uwzględniającego  ilość  wód
napływowych dla działek będących jeszcze w budowie, w ramach zamiennego pozwolenia na
budowę uzyskanego przez Wykonawcę.
Wykonanie mapy do celów projektowych.
b) Wykonania  badań  oraz  dokumentacji  geotechnicznej  w  zakresie  niezbędnym  do
opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w przypadku
gdy uzna, że udostępniona przez Zamawiającego jest nie wystarczająca).
c) Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 
e) Opracowania projektów wykonawczych, w formie planów, rysunków i obliczeń lub
innych  dokumentów  umożliwiających  jednoznaczne  określenie  rodzaju  i  zakresu  robót
budowlanych,  dokładną  lokalizację  i  uwarunkowania  ich  wykonania,  z  uwzględnieniem
wymagań:
- obowiązujących ustaw i rozporządzeń,
- niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego,
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- Projekt budowlany i projekty wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji
Zamawiającemu.
f) Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz „Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
dla  przedsięwzięć  współfinansowanych  z  krajowych  lub  regionalnych  programów
operacyjnych”.
g) Realizacji  robót  w  oparciu  o  zaakceptowane  przez  Zamawiającego  projekty
wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.
h) Prowadzenia  pomiarów kontrolnych  i  badań  laboratoryjnych  zgodnie  z  wymogami
Specyfikacji technicznych (ST).
i) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości wykonywanych robót
j) Utrzymania nawierzchni  jezdni  drogi  na terenie budowy w stanie  niepogorszonym
i  zapewniającym  bezpieczny  ruch  pojazdów  od  daty  przejęcia  terenu  budowy  do  czasu
protokolarnego przekazania Inwestorowi.
k) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do
powiatowego zasobu geodezyjnego.
l) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego,
który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  podwykonawcami,  harmonogram,  tabelę
elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót  ulegających zakryciu i  zanikających,
polisę ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  placu budowy, pismo o powołaniu Komisji
Odbioru,  Program  Zapewnienia  Jakości  (PZJ),  badania  materiałów,  recepty,  wyniki
pomiarów,  wyniki  badań  laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  sprawozdanie
techniczne Wykonawcy,  opinię technologiczną na podstawie wyników badań i  pomiarów,
geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  (wraz  z  kopią  mapy  zasadniczej),  rozliczenie
finansowe,  protokół  odbioru  końcowego  robót,  oświadczenie  kierownika  budowy
o wykonaniu robót zgodnie z przepisami.
m) Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom.
n) Zgłoszenia zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ
o) Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące
przepisy  (w  tym  w  szczególności  przepisy  Prawa  Budowlanego)  przez  Wykonawcę
posiadającego  stosowne  doświadczenie  i  potencjał  wykonawczy  oraz  przez  osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.
p) Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad  wykonaniem  wszystkich  robót
objętych zadaniem.
r) Wykonawca ma obowiązek zadbać o zabezpieczenie sieci  piezometrów i inklinometrów
zlokalizowanych na terenie SAG.

4.10. Zakres robót i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować
się:
• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
• wynikami opracowań własnych,
• wynikami badań Zamawiającego oraz treścią opracowań , stanowiących załączniki do
niniejszego PFU
• zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  wyszczególnione
w  Programie  Funkcjonalno  -  Użytkowym  są  orientacyjne  i  mogą  ulec  zmianie  po
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opracowaniu  dokumentacji  projektowej  zamiennej  i  są  uzależnione  od  przyjętej  przez
Wykonawcę technologii. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót
stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

• Zamawiający  nie  będzie  ponosił  odpowiedzialności  wobec  Wykonawcy  za
jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie
przedmiotu  umowy  i  uważa,  że  wartość  robót  określona  w  ofercie  jest  prawidłowa
i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego
obowiązków  wynikających  z  wykonania  przedmiotu  zamówienia  i  że  Wykonawcy  nie
przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności
w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.
4.11. Rodzaj robót drogowych oraz wymagania techniczne.
4.11.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
• rozbiórka elementów odcinka drogi wewnętrznej (łącznika), urządzeń odwadniających
wraz z utylizacją odpadów, rozbiórka murów oporowych.

4.11.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni
• niwelacja podłoża;
• budowa odcinka nowej nawierzchni;
• wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej;
• dostosowanie  parametrów  drogi  do  klasy  technicznej  zgodnej  z  pierwotną
dokumentacją projektową.

4.11.3.  Obiekty inżynierskie
a) odbudowa odcinka układu drogowego dla klasy obciążenia A oraz dojazdów zgodnie
z obowiązującymi przepisami, dla klasy drogi „L i D”, w niezbędnym zakresie wynikającym
z robót i dokumentacji pierwotnej.
4.11.4. Budowa zjazdów indywidualnych i publicznych
a) Budowa zjazdów obejmuje wszystkie zjazdy istniejące na budowanym odcinku drogi -
łącznika  i  polegać  będzie  na  dostosowaniu  sytuacyjno  -  wysokościowym  zjazdów  do
projektowanego  przebiegu  drogi  wewnętrznej  oraz  dostosowaniu  parametrów zjazdów  do
obowiązujących przepisów.
b) Przebudowa zjazdów musi być wykonana w zakresie umożliwiającym odwodnienie
wjazdów oraz sprawny przepływ wód opadowych.
c) Nawierzchnia na zjazdach:
- na istniejących  zjazdach o nawierzchni twardej, należy wykonać nawierzchnię twardą
(beton asfaltowy, kostka brukowa wynikającą z dokumentacji pierwotnej)
- na  zjazdach  zlokalizowanych  w  ciągu  rozbieranego  i  odbudowywanego  łącznika
i projektowanych chodników - wykonać nawierzchnię z zgodną z wytycznymi dokumentacji
pierwotnej.
d)  W  czasie  realizacji  inwestycji  należy  zapewnić  inwestorom możliwość  dojazdu  do
nieruchomości, będących ich własnością.

4.11.5. Odwodnienie
Roboty związane z wykonaniem odwodnienia drogi polegać będą na odbudowie urządzeń
odwadniających (kanalizacji deszczowej i przykanalików).
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Odwodnienie  ma  nawiązywać  do  dokumentacji  pierwotnej  z  uwzględnieniem  wykonania
nowej sieci drenarskiej na terenie strefy SAG, na działkach będących jeszcze w budowie.

4.11.6. Budowa Chodników

a) Przewiduje  się  odbudowę chodnika  w rejonie  rozbieranego  muru  nr  1  w  kilometrażu
łącznika od 0,010 km do 0,190 km.

b) Przy  odtworzeniu  chodnika  należy  zastosować  rozwiązania  projektowe  przewidziane
w dokumentacji projektowej pierwotnej.

c) Chodnik powinien zawierać rozwiązania zapewniające sprawne odwodnienie nawierzchni
jezdni i chodnika za pomocą kanalizacji opadowej.

d) W przypadku przebudowy jezdni przy istniejącym chodniku wyniesienie pozostawionych
krawężników winno być nie mniejsze niż 10 cm.

4.11.7. Zabezpieczenie infrastruktury technicznej

Do  zadań  Wykonawcy  należy  zabezpieczenie  urządzeń  obcych  i  uzbrojenia  terenu,
kolidujących  z  projektowaną  rozbiórką  i  odbudowa  muru  oporowego  nr  1,  oraz
zlokalizowanych  na  obszarze  objętym odbudową odcinka  drogi  -  łącznika.  Dokumentacja
zamienna w zakresie odbudowy części muru nr 1 (około 176,5 m) i rozbiórki części murów
nr  1  i  2  i  technologii  wykonania  powinna  uwzględniać  konieczność  ewentualnego
zabezpieczenia  sieci  kolidujących  wraz  rozbiórką  i  odbudową  kanalizacji  kablowej
teletechnicznej  i  ewentualnie  oświetlenia  drogowego  w  rejonie  prowadzenia  prac,
z zapewnieniem ciągłości dostaw do strefy.
Wykonawca  winien  również  zapewnić  nadzór  nad  zabezpieczeniem  urządzeń  obcych  ze
strony właścicieli sieci oraz pokryć koszty tego nadzoru, gdyby okazał się konieczny.

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć sieć piezometrów i inklinometrów zlokalizowanych
na  strefie  zgodnie  z  opracowaniami  eksperckimi,  udostępnionymi  wraz  z  dokumentacją
pierwotną, stanowiącą załącznik nr 5.

4.11.8. Urządzenia techniczne drogi
Drogowe  bariery  ochronne  odpowiedniego  typu  należy  zamontować  w  miejscach
występowania  obiektów inżynierskich  oraz  w  innych  miejscach,  w  których  na  podstawie
obowiązujących  przepisów  zachodzi  konieczność  ich  montażu.  Dokumentacja  projektowa
zamienna musi uwzględniać odpowiednie zabezpieczenie krawędzi części muru oporowego
nr 1 (ok. 176,5 m) w postaci barier lub innych elementów zgodnych z przepisami.

4.11.9. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy.

4.12. Wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia
4.12.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych.

Mur  oporowy  nr  1  po  odbudowie  musi  zapewnić  konieczność  przeniesienia  wszelkich
obciążeń wynikających z funkcjonowania strefy, odcinek drogi po wykonaniu nawierzchni,
musi  zapewnić  przydatność  strukturalną  dla  przenoszenia  obciążeń  od  przejeżdżających
pojazdów,  a  warstwa  ścieralna  funkcje  bezpieczeństwa  i  komfortu  uczestników  ruchu.
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Prognozowany  wzrost  wielkości  ruchu  stawia  wymagania  dla  warstwy  ścieralnej  długiej
żywotności  tzn.  odporności  na  okleinowanie  i  ścieranie.  Urządzenia  infrastruktury  po
wykonaniu  zabiegów  modernizacyjnych  muszą  odpowiadać  warunkowi  minimalnej
awaryjności tak, aby zarządca drogi dokonywał tylko zabiegów utrzymania porządku.
Zamawiający  stawia  warunek,  aby  wybudowana  droga  uzyskała  trwałość  20  lat,  oraz
gwarancję na 5 lat.

Zamawiający oczekuje,  że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania
zostanie rozliczony i przekazany w terminie określonym w ofercie przez Wykonawcę. Termin
realizacji prac stanowić będzie kryterium wyboru Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi harmonogram robót i płatności zgodnie z treścią podpisanej umowy.

5. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA  PROGRAMU  FUNKCJONALNO  -
UŻYTKOWEGO

5.1. Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Podstawą realizacji prac będzie pozwolenie zamienne do istniejącego pozwolenia na budowę
nr 98/A/2018 z dnia 7 czerwca 2018r. znak: NBZ.6740.1.61.2018 wydanego przez Starostę
Wadowickiego,  które  uzyska  Wykonawca  oraz  pozyska  wszelkie  i  niezbędne  dokumenty
potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami  wynikającymi
z odrębnych przepisów.

5.2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Zamawiający  posiada  prawo  do  dysponowania  terenem  objętym  robotami.  Pozyskanie
dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenów innych dla celów
realizacji  robót budowlanych,  organizacji  robót  budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy.

5.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
[2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 marca 1999 roku
w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie. 
[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie.
[4] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
[6] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003r.  w  sprawie
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szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarządzaniem.
[7] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
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[11] Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie
rodzajów i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych
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[13] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[14] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  w  sprawie  wzorów:
wniosku  o pozwolenie  na  budowę,  oświadczenia  o  posiadanym prawie do  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę
[15] Ustawa z dnia 29.02.2004r. - Prawo zamówień publicznych.
[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym.
[17] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000r. w sprawie
kosztorysowych  norm nakładów rzeczowych,  cen jednostkowych robót  budowlanych oraz
cen czynników produkcji dla po-trzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne.
[19] Zarządzenie  Ministra  Rolnictwa  z  dnia  26.01.1976r.  w  sprawie  wymagań  jakim
powinien odpowiadać operat wodno - prawny. MP Nr 6 z dnia 25.02.1976r.
[20] Ustawa z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i górnicze.
[21] Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  19.12.2001r.  w  sprawie  wymagań  jakim
powinny odpowiadać projekty prac geologicznych.
[22] Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  19.12.2001r.  w  sprawie  szczegółowych
wymagań  jakim  powinna  odpowiadać  dokumentacje  hydrogeologiczne  i  geologiczno-
inżynierskie.
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szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego.
[24] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie,  udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.
[25] Ustawa  z  dnia  10.04.2003r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji
inwestycji w zakresie dróg krajowych.
[26] Ustawa  z  dnia  27.07.2001r  o  wprowadzeniu  ustawy  -Prawo  ochrony  środowiska,
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[29] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.
[30] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa -
2000r.
[31] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2.
GDDP Warszawa 1998r.
[32] Ogólne  specyfikacje  techniczne  obejmujące  potrzeby  drogownictwa  w  zakresie
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[33] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.
[34] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
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