MESTSKA CAST BRATISLAVA - PETRZALKA

Kutlikova 17, 852 12 Bratislava

Doplnenie — upresnenie sutaznych podkladov

Verejny obstaravatel vo vyzve na predlozenie cenovych pontk pri zakazke s nazvom
.Rekonstrukcia 3atni a hygienickych zariadeni pri telocvi¢ni, pavilon B3, ZS Turnianska 10%
vramci bodu 5 danej vyzvy uvadza poziadavku objednavatela realizovat' zakazku ,,v lehote 9
tyzdiov odo diia nadobudnutia W¢innosti Zmluvy o dielo podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,.Zmluva®), ktorti podpiSe verejny
obstaravatel’ s ispeSnym uchadzac¢om.*

Z dovodu upresnenia a zjednotenia doby realizacie So znenim VvV navrhu Zmluvy, tvoriacej prilohu
sataznych podkladov, kde v Clanku III. Doba realizécie Diela ods. 1., pism. ¢) pre termin ukonéenia
prac uvadza ukoncenie prac vratane Odovzdania a prevzatia Diela do 31.8.2021, touto formou
pre potreby uchddzacov potvrdzujeme ako spravny termin ukoncenia prac - termin 31.8.2021.

S Gctou

V Bratislave dna 18.6.2021



