MESTSKA CAST BRATISLAVA - PETRZALKA

Kutlikova 17, 852 12 Bratislava

Doplnenie — upresnenie sutaznych podkladov

Verejny obstaravatel vo vyzve na predlozenie cenovych pontk pri zakazke s nazvom
.Rekonstrukcia Satni a hygienickych zariadeni pri telocvi¢ni, pavilon B3, ZS Lachova 1 v ramci
bodu 5 danej vyzvy uvadza poziadavku objednavatela realizovat’ zakazku ,.v lehote 9 tyZzdiiov 0do
diia nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o dielo podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,.Zmluva‘), ktorii podpiSe verejny obstaravatel’ s
uspe$nym uchadzacom.*

Z dovodu upresnenia a zjednotenia doby realizacie So znenim VvV navrhu Zmluvy, tvoriacej prilohu
sataznych podkladov, kde v Clanku III. Doba realizacie Diela ods. 1., pism. ¢) pre termin ukonéenia
prac uvadza ukoncenie prac vratane Odovzdania a prevzatia Diela do 31.8.2021, touto formou
pre potreby uchddzacov potvrdzujeme ako spravny termin ukoncenia prac - termin 31.8.2021.

S Gctou

V Bratislave dna 18.6.2021



