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Zoznam použitých skratiek a označení 

SO - stavebný objekt 

STN           - Slovenská technická norma 

OK - Oceľové konštrukcie 

ŽB - Železobetón 

NP - Nadzemné podlažie 

  

1 ZÁKLADNE ÚDAJE O STAVBE 

Pracovisko CT sa nachádza v budove Národného onkologického ústavu na Klenovej ulici v Bratislave.  

Objekt je založený na pätkách a základových pásoch pod stĺpmi a stenami. Základným nosným systémom 

objektu sú stĺpy z valcovaných profilov v obojsmernom module 6x6m nesúce trámové stropy. Konštrukčná 

sústava je teda skeletová, s výplňovými panelmi, alebo murivom. Stropy sú železobetónové na oceľovom 

rošte. Strecha je plochá s povlakovou krytinou.  

Nebytové priestory, ktorých úpravy sú predmetom tohto posudku sa nachádzajú na 1. nadzemnom podlaží.  

Spracovateľ tejto dokumentácie nemal k dispozícii k nahliadnutiu vykonávací projekt objektu. Rozmery 

prvkov sú prevzaté z rozpracovanej architektonicko – stavebnej časti.  Prípadné rozdiely oproti iným 

predpokladom, ak nepriaznivo vplývajú na únosnosť elementov treba konzultovať s autorom, resp. 

s generálnym projektantom. 
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2 POPIS ÚPRAV 

2.1 EXISTUJÚCI STAV 
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2.2 NOVÝ STAV 

Plánované úpravy interiéru spočívajú  uzatvorení exteriérového priestoru pod budovou novým obvodovým 

plášťom, v búraní existujúcich priečok a vo výstavbe nových. Nie sú plánované zásahy do nosných zvislých 

konštrukcií, stropov, či stužujúceho systému. 
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2.3 BÚRACIE PRÁCE 

Cieľom úprav je úprava priestorov za účelom lepšieho využitia. Vybúrané budú priečky rozdeľujúce 

jednotlivé priestory. Nosné stĺpy skeletu aj prvky stropu ostanú zachované. 

Búracie práce majú byť vykonané tak, aby sa zamedzilo dynamickému namáhaniu okolitých konštrukcií 

a súčasne boli dodržané predpisy BOZP a hygienické predpisy. Je nutné zamedziť nadmerným otrasom 

a rázovému namáhaniu pri páde veľkých kusov stavebnej sute. Taktiež je nutné sledovať rozvoj prípadných 

trhlín na okolitých konštrukciách, ktoré by mohli vzniknúť v prípade, že konštrukcie nevykazujú 

predpokladané vlastnosti či už z výroby, alebo z iných dôvodov. 

Pred začatím búracích prác je nutné vyhotoviť kontrolné sondy na všetkých priečkach, ktoré majú byť 

asanované. Znamená to obitie omietky v styku priečky a stropu (výška 15cm na stene a šírka 15cm na 

strope od steny z oboch strán, ak je strop omietnutý) tak, aby bolo viditeľné, ako prechádza stropná doska 

ponad priečku. Pri dodatočne murovanej priečke by mala byť medzera nad posledným radom tehál viditeľne 

vyplnená nahádzanou maltou, často s prímesou stavebnej sute. Ak je nosný prvok stropu uložený priamo na 

tehly, prípadne do hutnej cementovej malty, bola stena pravdepodobne zahrnutá do nosného systému a je 

nutné pozastaviť práce a privolať statika. Kontrolnú sondu i merania treba riadne zadokumentovať 

v stavebnom denníku. 

V prípade, že sa pri búraní priečok najmä v systémových osiach objektu objaví stužujúca oceľová 

konštrukcia, alebo je priečka vymurovaná spôsobom, že by mohla byť súčasťou stužujúceho systému 

budovy je nutné búracie práce na tejto priečke prerušiť a privolať statika. 

2.4 NOVÉ PRIEČKY 

Vymurovanie nových priečok je v plnej miere možné z ľubovoľných certifikovaných materiálov bežných na 

trhu. Na dodatočnú výmurovku nie sú kladené žiadne špeciálne podmienky. Naddverné preklady sú 

súčasťou stavebných systémov. 

V prípade, že by sa v mieste päty plánovanej priečky nachádzal strop, ktorého kvalita, alebo spôsob 

prevedenia je príčinou na pochybnosť o jeho schopnosti preniesť prídavné zaťaženie, je nutné pozastaviť 

práce a privolať statika. 

2.5 STROPNÝ STATÍV 

Umiestnenie stropného statívu je nutné overiť odkrytím stropnej nosnej konštrukcie. Kotvenie do dosky 

betónovanej do trapézového plechu kotvami nie je možné. V prípade, že to tak vychádza, je nutné doplniť 

konštrukciu výmenou, alebo použiť protiplatňu zo strany podlahy vyššieho podlažia (predmet ďalšieho 

stupňa dokumentácie). 

2.6 OSADENIE CT 

Pre overenie stropu pod CT nie je dostatok údajov (predmet ďalšieho stupňa dokumentácie). Osadenie 

samotného CT odporúčam na zosilnenú podlahu bez kročajovej izolácie (nadbetonávka na strop) v rozsahu 

zasahujúcom na taký počet nosníkov spodného stropu, aby bezpečne odolali zvýšenému zaťaženiu 

(predmet ďalšieho stupňa dokumentácie). 
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3 GLOBÁLNE ÚČINKY 

Uvedená úprava nemá také účinky na objekt ako celok, ktoré by zmenili jeho využiteľnosť, či už po stránke 

bezpečnostnej, funkčnej, estetickej, alebo morálnej. Podrobný výpočet jej vplyvu na celú konštrukciu nie je 

nutný. 

4 REALIZÁCIA 

4.1 STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE 

Postup výstavby bude daný časovým harmonogramom výstavby objektu. V prvej etape budú vykopané 

stavebné jamy na úroveň 10cm nad pracovnú škáru. Posledných 10cm výkopu bude realizovaných tesne 

pred betonážou ručne až na pracovnú škáru, z ktorej bude realizované založenie spodnej stavby. Základová 

škára sa nesmie dostať do priameho styku s atmosferickou vodou (dážď). Výkopy stavebných jám budú so 

zvislými stenami do hĺbky 1,2m. Dno výkopu bude opatrené drenážnou štrkovou vrstvou 10cm. Základy 

budú vybetónované do kopaných figúr. Zhotovenie spodnej stavby bude realizované štandardným 

spôsobom.  

V prípade, že základová škára sa po vykopaní ukáže ako nevhodná pre zakladanie (násypy z čias realizácie 

NOU), je potrebné upraviť spôsob zakladania podľa zistených podmienok. 

Podlaha na teréne bude vyhotovená z betónu C16/20 s výstužou zo sietí 8/8/150/150 pri oboch povrchoch. 

Napojenie na existujúcu suterénnu stenu odporúčam realizovať uložením novej podlahy na starú konštrukciu 

(podľa situácie po odkrztí, vytvorením drážky, či ozubu v prípade potreby). 

Po zatvrdnutí základov a podkladného betónu podlahy na teréne sa môžu realizovať múry 1.NP. Nadokenný 

preklad bude vyhotovený spojite ponad celú novú obvodovú stenu. Odporúčam ho kotviť do existujúceho 

obvodového plášťa na koncoch vlepením výstuže. 

Treba dbať na stabilitu jednotlivých montážnych celkov (realizuje dodávateľ). 

Za účelom montáže vedení je možné odkryť existujúce oceľové stĺpy. V prípade, že budú zaliate do hutného 

betónu je nutné búracie práce prerušiť a privolať statika. 

4.2 OSADENIE CT 

Pre overenie podlahy (stropu pod miestnosťami) nie je dostatok údajov. Odporúčam pre štádium dopravy 

podstojkovať spodný strop stavebnými stojkami s roznášacími hranolmi (predmet ďalšieho stupňa 

dokumentácie). 

Ochranu podlahy odprúčam realizovať montážnou drevenou podlahou z OSB dosiek podľa zvoleného 

prepravného zariadenia (počet a typ kolies atď) (predmet ďalšieho stupňa dokumentácie).  
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4.3 VŠEOBECNÉ PODMIENKY REALIZÁCIE 

Postup prác bude daný časovým harmonogramom realizácie rekonštrukcie. Realizácia bude vykonaná 

v zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) a súvisiacich 

predpisov.  

Všetky rozmery je nutné overiť na stavbe. Realizácia nových konštrukcií bude prevedená v zmysle platných 

noriem.. Typizované stavebné prvky realizovať podľa technického predpisu výrobcu. Pri realizácii stavby 

budú v rámci dodávky predložené certifikáty pre použité materiály od akreditovaných pracovísk. Konštrukcie, 

ktoré nie sú predmetom návrhu statiky zohľadniť podľa zodpovedajúcich častí PD. Navrhované výrobky je 

možné  zameniť výrobkami iného výrobcu so zodpovedajúcimi vlastnosťami.  

Návrh je duševným vlastníctvom autora a nie je možné ho meniť, dopĺňať, či rozmnožovať bez 

predchádzajúceho súhlasu autora. 

Počas realizácie stavby je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia vyhl. č. 374/90 o bezpečnosti práce a 

technických zariadení pri stavebných prácach a všetky platné bezpečnostné predpisy, nariadenia a STN. 

5 NAKLADANIE S ODPADMI 

Pri búracích prácach vznikne stavebná suť s objemom uvedeným v architektonicko – stavebnej časti. Túto je 

treba vyviezť na riadnu skládku stavebného, resp. komunálneho odpadu. 

6  ZÁVER 

Uvedené úpravy je možné realizovať v plnom rozsahu, nakoľko pri dodržaní podmienok uvedených 

v texte neovplyvnia statiku ani stabilitu stavby.  

V Bratislave 26.8.2016 

Vypracoval Ing.Peter Bestro 
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