
SÚPIS NÁZOV
Cena bez DPH 

v EUR
Sadzba
DPH %

Cena DPH v 
EUR

Cena s DPH
v EUR

SO 601 601 Trolejové vedenie 528 108,11 20,00 105 621,62 633 729,73

SO 602 602 Ovládanie výhybiek 25 489,78 20,00 5 097,96 30 587,74

SO 603
603 Výmena traťových 
rozvádzačov TRP, TRM

31 866,32 20,00 6 373,26 38 239,58

SO 604
604 Ochranné opatrenia v 
zóne TV

17 485,08 20,00 3 497,02 20 982,10

SO 605
SO 605 ÚPRAVA CDS V 
KRIŽ. ZÁHRADNÍCKA - 
KARADŽIČOVA

16 615,04 20,00 3 323,01 19 938,05

SO 606
SO 606 ÚPRAVA CDS V 
KRIŽ. KARADŽIČOVA - 
POĽNÁ

8 338,31 20,00 1 667,66 10 005,97

SO 607
607 Preložka verejného 
osvetlenia

8 298,14 20,00 1 659,63 9 957,77

650,00 20,00 130,00 780,00

570,00 20,00 114,00 684,00

3 208,68 20,00 641,74 3 850,42

640 629,46 128 125,90 768 755,36

Ing. Michal Kudzia 

Celková cena za 2. časť zákazky

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ  

Názov zákazky:

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno: 
Sídlo: 

ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s. 
  Račianska 162 , 831 54 Bratislava

Kritérium na vyhodnotenie ponúk (rekapitulácia cien z ostatných hárkov)

Odvoz kovového odpadu

Odvoz a likvidácia ostatného odpadu

Odvoz medeného odpadu

Čestné vyhlásenie: postupujem v súlade s etickým kódexom uchádzača vydaným Úradom pre verejné 
obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html 

Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova – Jelačičova – Žellova a 
Záhradnícka – Karadžičova                                                                               2. 

časť zákazky: Záhradnícka – Karadžičova

Uchádzač v tomto hárku vypĺňa len zelenou podfarbené bunky

podpis osoby oprávnenej konať za uchádzačaDňa: 23.09.2021, v Bratislave 

Štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Daňový status:

elzaba@elza.sk
platca DPH

31322999
SK 2020447946

 +421 2 44871801; +421 915780019



Stavba:   TT Záhradnícka - Karadžižova

Objekt:   601 Trolejové vedenie - zmena č.1

Objednávateľ:   Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, BA

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Bratislava - Záhradnícka, Karadžičova ulica Dátum:   12. 3. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 113107141
Odstránenie  krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   m2 47,600 3,670 174,690

2 113307131
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 47,600 23,110 1 100,040

3 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 43,600 0,000 0,000

2 Zakladanie   
4 271571111 Zához základu štrkom   m3 12,400 34,370 426,190

5 275313612 Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20   m3 14,800 154,120 2 280,980

5 Komunikácie   
6 567115113 Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm   m2 47,600 2,970 141,370

7 576741111
Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so 
zhutnením, po zhutnení hr.50 mm   m2 47,600 5,360 255,140

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

8 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky do 50 mm   m 72,800 2,400 174,720

9 919735122
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 
hr. nad 50 do 100 mm   m 72,800 5,760 419,330

10 961043111
Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého 
kameňom,  -2,20000t   m3 17,500 154,090 2 696,580

11 979084212
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s 
naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m   t 53,875 10,880 586,160

47,6*0,098+47,6*0,225+17,5*2,2   53,875

12 979084216
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   t 53,875 22,840 1 230,510

13 979084219
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 
km   t 161,625 0,000 0,000

53,875*3   161,625

14 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 49,210 0,000 0,000

47,6*0,225+17,5*2,2   49,210

15 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 4,665 0,000 0,000

47,6*0,098   4,665

PSV Práce a dodávky PSV   

783 Dokončovacie práce - nátery   

16 783151120.S_P
Nátery oceľ. konštr. epoxidové ťažkých A jednonás. 2x s 
emailovaním - 105µm   m2 1 739,420 19,550 34 005,660

17 246220003701.S Farba epoxidová - Epoxid mastik vysokosušivý   kg 331,000 12,560 4 157,360

18 783151120.S_P1
Nátery oceľ. konštr. polyuretánové ťažkých A základný - 
80µm   m2 869,710 19,550 17 002,830

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ing. Peter Kolada
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Stavba:   TT Záhradnícka - Karadžižova

Objekt:   601 Trolejové vedenie - zmena č.1

Objednávateľ:   Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, BA

Zhotoviteľ:   
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zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ing. Peter Kolada

19 246220003702.S Farba polyuretánová - RAL 7016   kg 170,000 13,910 2 364,700

M Práce a dodávky M   

25-M Povrch. úprava strojov a zariadení   
20 250040303.S_P Očistenie starých náterov brúsením vo výške do - 10 m   m2 869,710 39,100 34 005,660

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

21 460050602
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4   m3 13,600 39,680 539,650

22 460600001
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a 
jazda späť   m3 13,600 9,460 128,660

23 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť   m3 204,000 0,000 0,000

13,6*15   204,000

21-M Elektomonáže   

24 210252001-D
Demontáž rúrového trakčného stožiara do dutín - 
nadzemná výška 8,5m   ks 3,000 114,650 343,950

25 210252009
Montáž rúrového trakčného stožiara do dutín - nadzemná 
výška 10,5m   ks 1,000 221,870 221,870

26 3692100012
Trakčný stožiar trubkový zinkovaný TSRK-10,5-20 Z  s 
náterom u výrobcu ks 1,000 5 561,400 5 561,400

27 210252009-D
Demontáž rúrového trakčného stožiara do dutín - 
nadzemná výška 10,5m   ks 2,000 110,940 221,880

28 210252232 Montáž sklolaminátovej tyče 55mm - 5m   ks 10,000 102,840 1 028,400

29 3692300004 Tyč sklolaminátová 55mm - 5m   ks 10,000 406,910 4 069,100

30 210252233 Montáž sklolaminátovej tyče 55mm - 5,5m   ks 3,000 102,840 308,520

31 3692300005 Tyč sklolaminátová 55mm - 5,5m   ks 3,000 427,680 1 283,040

32 210252234 Montáž sklolaminátovej tyče 55mm - 6m   ks 17,000 102,840 1 748,280

33 3692300006 Tyč sklolaminátová 55mm - 6m   ks 17,000 448,450 7 623,650

34 210252234-D Demontáž sklolaminátovej tyče 55mm - 6m   ks 10,000 51,420 514,200

35 210252235 Montáž sklolaminátovej tyče 55mm - 6,5m   ks 7,000 102,840 719,880

36 3692300007 Tyč sklolaminátová 55mm - 6,5m   ks 7,000 476,900 3 338,300

37 210252236 Montáž sklolaminátovej tyče 55mm - 7m   ks 8,000 112,390 899,120

38 3692300008 Tyč sklolaminátová 55mm - 7m   ks 8,000 505,360 4 042,880

39 210252238 Montáž sklolaminátovej tyče 55mm - 8m   ks 9,000 112,390 1 011,510

40 3692300010 Tyč sklolaminátová 55mm - 8m   ks 9,000 561,860 5 056,740

41 210252238-D Demontáž sklolaminátovej tyče 55mm - 8m   ks 4,000 67,380 269,520

42 210252242 Montáž dvojitého lanového závesu výložníka na stožiar   ks 30,000 55,810 1 674,300

43 3693300014 Dvojitý lanový záves výložníka na stožiar   ks 30,000 263,360 7 900,800

44 210252242-D Demontáž dvojitého lanového závesu výložníka na stožiar   ks 10,000 27,900 279,000

45 210252243 Montáž trojitého lanového závesu výložníka na stožiar   ks 24,000 58,600 1 406,400

46 3693300015 Trojitý lanový záves výložníka na stožiar   ks 24,000 312,390 7 497,360

47 210252243-D Demontáž trojitého lanového závesu výložníka na stožiar   ks 4,000 35,130 140,520

48 210252248-D Demontáž slepého kotvenia trolejbusovej stopy, K4   ks 1,000 93,010 93,010

49 210252255 Trojsmerné spojenie lán 011   ks 44,000 25,760 1 133,440

50 3692400008 Trojsmerné spojenie lán 011   ks 44,000 60,220 2 649,680

51 210252255-D Demontáž - Trojsmerné spojenie lán 011   ks 45,000 15,440 694,800
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Stavba:   TT Záhradnícka - Karadžižova

Objekt:   601 Trolejové vedenie - zmena č.1

Objednávateľ:   Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, BA

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Bratislava - Záhradnícka, Karadžičova ulica Dátum:   12. 3. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania
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52 210252264
Montáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na lano 
35-50, S3 P   ks 105,000 52,030 5 463,150

53 3692500005
Izolovaný záves s napínačom a parafilom na lano 35-50, 
S3 P   ks 105,000 117,750 12 363,750

54 210252264-D
Demontáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na 
lano 35-50, S3 P   ks 114,000 31,190 3 555,660

55 210252265
Montáž izolačného závesu bez napínača a parafilom na 
lano 35-50, S13 P   ks 51,000 49,790 2 539,290

56 3693500006
Izolovaný záves bez napínača a parafilom na lano 35-50, 
S13 P   ks 51,000 70,520 3 596,520

57 210252265-D
Demontáž izolačného závesu bez napínača a parafilom na 
lano 35-50, S13 P   ks 49,000 29,850 1 462,650

58 210252266
Montáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na lano 
70, S4 P   ks 3,000 53,770 161,310

59 3693500007 Izolovaný záves s napínačom a parafilom na lano 70, S4 P   ks 3,000 131,670 395,010

60 210252266-D
Demontáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na 
lano 70, S4 P   ks 2,000 32,240 64,480

61 210252267
Montáž izolačného závesu bez napínača a parafilom na 
lano 70, S14 P   ks 2,000 52,560 105,120

62 3692500008
Izolovaný záves bez napínača a parafilom na lano 70, S14 
P   ks 2,000 81,170 162,340

63 210252270 Objímka na stožiar   ks 161,000 32,720 5 267,920

64 3693500011 Objímka na stožiar   ks 161,000 39,110 6 296,710

65 210252270-D Demontáž objímky na stožiar   ks 165,000 19,620 3 237,300

66 210252303
Montáž kríženia mechanického ťahového trolejbus - 
trolejbus 35°   ks 1,000 1 318,440 1 318,440

67 3692600004 Kríženie mechanické ťahové XTT35° trolejbus-trolejbus   ks 1,000 2 855,150 2 855,150

68 210252303-D
Demontáž - "Montáž kríženia mechanického ťahového 
trolejbus - trolejbus 35°   ks 8,000 659,220 5 273,760

69 210252304
Montáž kríženia mechanického ťahového trolejbus - 
trolejbus 40°   ks 2,000 1 318,440 2 636,880

70 3692600005 Kríženie mechanické ťahové XTT40° trolejbus-trolejbus   ks 2,000 2 840,170 5 680,340

71 210252307
Montáž kríženia mechanického ťahového trolejbus - 
trolejbus 55°   ks 1,000 1 318,440 1 318,440

72 3692600008 Kríženie mechanické ťahové XTT55° trolejbus-trolejbus   ks 1,000 2 877,640 2 877,640

73 210252314
Montáž kríženia mechanického ťahového trolejbus - 
trolejbus 90°   ks 4,000 1 318,440 5 273,760

74 3692600015 Kríženie mechanické ťahové XTT90° trolejbus-trolejbus   ks 4,000 2 810,200 11 240,800

75 210252361
Elektrická výhybka ťahová symetrická 10° s elektrickým 
krížom, ES 10°   ks 4,000 1 714,390 6 857,560

76 3692700002
Elektrická výhybka ťahová symetrická ES10° s elektrickým 
krížom   ks 4,000 5 689,255 22 757,020

77 210252361-D
Demontáž elektrickej výhybky ťahovej symetrickej ES10° s 
elektrickým krížom   ks 2,000 857,200 1 714,400

78 210252362-D
Demontáž elektrickej výhybky ťahovej EL20° ľavej s 
mechanickým krížom   ks 1,000 857,200 857,200

79 210252363-D
Demontáž elektrickej výhybky ťahovej EP20° pravej s 
mechanickým krížom   ks 1,000 857,200 857,200

80 210252364 Montáž mechanickej výhybky ťahovej symetrickej ZS10°   ks 1,000 995,250 995,250

81 3692700005 Mechanická výhybka ťahová symetrická ZS10°   ks 1,000 3 552,879 3 552,880

82 210252365 Montáž mechanickej výhybky ťahovej ZL20° ľavej   ks 1,000 995,250 995,250

83 3692700006 Mechanická výhybka ťahová ľavá ZL20°   ks 1,000 3 471,732 3 471,730
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Stavba:   TT Záhradnícka - Karadžižova
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84 210252365-D Demontáž mechanickej výhybky ťahovej ZL20° ľavej   ks 1,000 497,620 497,620

85 210252366-D Demontáž mechanickej výhybky ťahovej ZP20° pravej   ks 1,000 497,620 497,620

86 210252367 Nosná sieť výhybiek bez závesov   ks 6,000 449,040 2 694,240

87 3692700008 Nosná sieť výhybiek bez závesov   ks 6,000 315,130 1 890,780

88 210252368 Nosná sieť krížení bez závesov   ks 8,000 444,350 3 554,800

89 3692700009 Nosná sieť krížení bez závesov   ks 8,000 169,120 1 352,960

90 210252370 Montáž odťahu pre 20° výhybku   ks 1,000 244,940 244,940

91 3692700011 Odťah pr 20° výhybku   ks 1,000 153,780 153,780

92 210252379
Montáž prídavného lana 4 m na výložník cez kladku, pre 
trolejbusy   ks 51,000 157,440 8 029,440

93 3692800001 Prídavné lano 4m na výložník cez kladku NLT-V-K   ks 51,000 387,400 19 757,400

94 210252379-D
Demontáž prídavného lana 4 m na výložník cez kladku, pre 
trolejbusy   ks 13,000 78,720 1 023,360

95 210252381
Montáž prídavného lana 4 m na na preves cez kladku, NLT-
P pre trolejbusy   ks 25,000 157,440 3 936,000

96 3692800003 Prídavné lano 4m na preves cez kladku NLT-P   ks 25,000 388,570 9 714,250

97 210252384-D
Demontáž pevného trolejového závesu T1 na preves pre 
trolejbusy   ks 16,000 30,680 490,880

98 210252385-D
Demontáž pevného trolejového závesu T2 na preves pre 
trolejbusy   ks 1,000 72,840 72,840

99 210252386-D
Demontáž pevného trolejového závesu T3 na preves pre 
trolejbusy   ks 20,000 74,840 1 496,800

100 210252388-D
Demontáž pružného trolejového závesu T11 na preves pre 
trolejbusy   ks 39,000 82,280 3 208,920

101 210252390
Montáž pružného trolejového závesu T12 na preves pre 
trolejbusy   ks 2,000 150,550 301,100

102 3692800012 Pružný trolejbusový záves T 12 na preves   ks 2,000 376,780 753,560

103 210252390-D Demontáž - Pružný trolejový záves T12 na preves   ks 17,000 90,260 1 534,420

104 210252392
Montáž pružného trolejového závesu T13 na preves pre 
trolejbusy   ks 1,000 154,670 154,670

105 3692800014 Pružný trolejbusový záves T 13 na preves   ks 1,000 441,080 441,080

106 210252392-D
Demontáž pružného trolejového závesu T13 na preves pre 
trolejbusy   ks 4,000 92,720 370,880

107 210252394 Pružný trolejový záves T14 na preves   ks 4,000 161,640 646,560

108 3692800016 Pružný trolejbusový záves T 14 na preves   ks 4,000 458,620 1 834,480

109 210252394-D
Demontáž pružného trolejového závesu T14 na preves pre 
trolejbusy   ks 3,000 96,900 290,700

110 210252396
Montáž pružného trolejového závesu T15 na preves pre 
trolejbusy   ks 2,000 173,110 346,220

111 3692800018 Pružný trolejbusový záves T 15 na preves   ks 2,000 628,320 1 256,640

112 210252398
Montáž pružného trolejového závesu T16 na preves pre 
trolejbusy   ks 1,000 206,670 206,670

113 3692800020 Pružný trolejbusový záves T 16 na preves   ks 1,000 699,910 699,910

114 210252402
Montáž pružného trolejového závesu T18 na preves pre 
trolejbusy   ks 15,000 257,230 3 858,450

115 3692800024 Pružný trolejbusový záves T 18 na preves   ks 15,000 857,220 12 858,300

116 210252404 Montáž trolejovej spojky dvojdielnej pre TBUS   ks 8,000 82,980 663,840

117 3692800026 Trolejová spojka dvojdielna pre TBUS   ks 8,000 78,230 625,840

118 210252407
Montáź úsekového deliča na preves s NLTD-P/ 1 stopa, pre 
trolejbusy   ks 4,000 208,260 833,040

119 3692802001 Úsekový delič na preves s NLTD-P / 1 stopa   ks 4,000 804,990 3 219,960
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120 210252407-D
Demontáž - Montáź úsekového deliča na preves TD/ 1 
stopa, pre trolejbusy   ks 6,000 104,130 624,780

121 210252410
Montáž úsekového deliča na výložník so závesom NLTD-
V/1 stopa, pre trolejbusy   ks 2,000 217,970 435,940

122 3692802004 Úsekový delič na výložník so závesom NLTD-V/ 1 stopa   ks 2,000 820,220 1 640,440

123 210252412 Montáž prúdového prepoja PP   ks 17,000 102,250 1 738,250

124 3692802006 Prúdový prepoj PP1, PP2   ks 17,000 47,360 805,120

125 210252445
Montáž dvojpólového odpojovača pre MHD - 2 OMD 
3/2000   ks 5,000 114,790 573,950

126 210252412-D Demontáž prúdového prepoja PP   ks 13,000 51,120 664,560

127 210252413 Oceľové lano Fezn 35mm2   m 2 240,000 1,780 3 987,200

128 3692900001 Oceľové lano FeZn 35mm2   m 2 240,000 1,080 2 419,200

129 210252413-D Demontáž lana FeZn 35 mm2   m 2 910,000 0,890 2 589,900

130 210252414 Oceľové laná FeZn 50 mm2   m 350,000 1,890 661,500

131 3692900002 Oceľové laná Fezn 50mm2   m 350,000 1,540 539,000

132 210252414-D Demontáž lana FeZn 50 mm2   m 120,000 0,950 114,000

133 210252415 Montáž lana FeZn 70 mm2   m 90,000 1,980 178,200

134 3692900003 Oceľové lano FeZn 70mm2   m 90,000 2,500 225,000

135 210252431 Trolej Cu 100 mm2   m 5 260,000 2,670 14 044,200

136 3692900202 Trolej Cu 100 mm2   m 5 260,000 15,260 80 267,600

137 210252431-D Demontáž trolejového vodiča Cu 100 mm2   m 5 230,000 1,340 7 008,200

138 210252435 Kábel CHBU 120 mm2   m 210,000 10,740 2 255,400

139 3693700203 Kábel CHBU 120 mm2   m 210,000 21,430 4 500,300

140 210252435-D Demontáž kábla CHBU 120 mm2   m 130,000 2,690 349,700

141 210252442 Ukončenie kábla okom 120 mm2   ks 10,000 30,050 300,500

142 3693700504 Kábelové oko Cu-Al 120mm2   ks 10,000 37,120 371,200

143 210252442-D Demontáž - Ukončenie kábla okom 120 mm2   ks 8,000 15,030 120,240

144 210252444 Montáž bleskoistky v dvojitej izolácií   ks 4,000 141,180 564,720

145 3692901006 Bleskoistka v dvojitej izolácií   ks 4,000 695,510 2 782,040

146 210252444-D Demontáž bleskoistky v dvojitej izolácií   ks 4,000 84,640 338,560

147 3692901008 Dvojpólový odpojovač pre MHD 2 OMD 3/2000   ks 5,000 1 041,810 5 209,050

148 210252445-D
Demontáž dvojpólového odpojovača pre MHD - 2 OMD 
3/2000   ks 4,000 68,820 275,280

149 210252446
Montáž ručného ovládania - dvojitý rám, dvojitá izolácia pre 
trolejbusy   ks 5,000 371,260 1 856,300

150 3692901009 Ručné ovládanie - dvojitý rám, dvojitá izolácia   ks 5,000 364,630 1 823,150

151 210252446-D
Demontáž ručného ovládania - dvojitý rám, dvojitá izolácia 
pre trolejbusy   ks 4,000 204,190 816,760

152 210252447 Uzemnenie bleskoistky   ks 4,000 118,070 472,280

153 3692901007 Uzemnenie bleskoistky   ks 4,000 561,810 2 247,240

154 210252448 Montáž prierazky 120 V s opakovateľným použitím   ks 2,000 24,000 48,000

155 3693700509 Prierazka 120 V s opakovateľným použitím   ks 2,000 1 022,450 2 044,900

156 210252450 Montaž príchytkovej gumy pre 2 káble, vrátane pásky   ks 170,000 1,220 207,400

157 3693700513 Príchytková guma pre 2 kábely vč.pásky   ks 170,000 4,140 703,800

158 210252452 Montáž tabulky - Tabuľka úsekového deliča   ks 6,000 2,010 12,060

159 3693701001 Tabuľka úsekového deliča   ks 6,000 17,200 103,200

160 210252453 Montáž tabulky - Žlto - čierny pás na úsekový delič   ks 5,000 2,010 10,050

161 3693701002 Žlto-čierny pás na UD   ks 5,000 17,200 86,000

162 210252454
Montáž tabulky - Nedotýkajte sa drôtov ani na zem 
spadnutých   ks 24,000 2,010 48,240
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Stavba:   TT Záhradnícka - Karadžižova

Objekt:   601 Trolejové vedenie - zmena č.1

Objednávateľ:   Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, BA

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Bratislava - Záhradnícka, Karadžičova ulica Dátum:   12. 3. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ing. Peter Kolada

163 3693701003
Výstražné tabuľky Nedotýkajte sa drôtov ani na zem 
spadnutých   ks 24,000 17,200 412,800

164 210252455
Montáž tabulky - Zariadenie smie obsluhovať len osoba tým 
poverená   ks 106,000 2,010 213,060

165 3693701004
Výstražná tabuľka Zariadenie smie obsluhovať iba osoba 
tým poverená   ks 106,000 17,200 1 823,200

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   
166 HZS000212 Práca montéra   hod 40,000 15,800 632,000

167 HZS000213 Práca skúšobného technika   hod 8,000 47,400 379,200

168 HZS000214 Revízia a revízná správa   hod 8,000 55,600 444,800

Celkom   528 108,110
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Stavba:   TT Záhradnícka - Karadžižova

Objekt:   602 Ovládanie výhybiek

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Bratislava - ul. Karadžičova, Záhradnícka Dátum:   26. 8. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

1 210100001.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2   ks 84,000 1,010 84,840

2 354310017600.S Káblové oko medené lisovacie CU 1,5x5 KU-L   ks 84,000 0,280 23,520

3 210252444 Prepäťová ochrana PSP III   ks 4,000 173,080 692,320

4 3692901006 Prepäťová ochrana PSP III   ks 4,000 486,000 1 944,000

5 210255421 Napájacia svorka, NSV   ks 8,000 31,600 252,800

6 3693700500 Napájacia svorka   ks 8,000 21,000 168,000

7 210255473
Ovládanie výhybiek - montáž a zapojenie rozvádzača 
ovládania výhybky   ks 4,000 553,010 2 212,040

8 3693702202 Rozvádzač ovládania výhybky   ks 4,000 4 176,000 16 704,000

9 210800113 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5   m 15,000 0,730 10,950

10 3410350091
CYKY 4x1,5    Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, 
STN   m 15,000 0,770 11,550

11 210800119 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5   m 240,000 0,730 175,200

12 3410350097
CYKY 5x1,5    Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, 
STN   m 240,000 0,920 220,800

13 210801123
Zvárací vodič  medený  pevne uložený CGAU 450/750 V 2, 
5   m 160,000 1,250 200,000

14 3410525500 šnúra medená  CGAU   2,5 čierna   m 160,000 0,500 80,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   
15 HZS000113 Manipulácia v sieti NN v rozsahu viac ako 8 hodín   hod 16,000 18,960 303,360

16 HZS000212 Práca montéra   hod 40,000 15,800 632,000

17 HZS000212 Zaistenie vypnutéto stavu v sieti NN   hod 8,000 63,200 505,600

18 HZS000213 Práca skúšobného technika   hod 8,000 47,400 379,200

19 HZS000214 Revízia a revízná správa   hod 16,000 55,600 889,600

Celkom   25 489,780

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ing., Marian Rybár
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Stavba:   TT Záhradnícka - Karadžižova

Objekt:   603 Výmena traťových rozvádzačov TRP, TRM

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Bratislava II Dátum:   4. 8. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

2 Zakladanie   
1 274351217 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné   m2 14,400 16,340 235,300

4*((1*1,2+0,5*1,2)*2)   14,400

2 274351218 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné   m2 14,400 4,230 60,910

3 275313821 Betónovanie základových pätiek, betón prostý   m3 2,160 50,360 108,780

4*((1*1,2*0,15+0,5*1,2*0,15)*2)   2,160

4 5893311200
Betón STN EN 206-1-C 25/30 XC2 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - 
S1 z cementu portlandského   m3 2,182 108,000 235,660

2,16 * 1,01   2,182

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   
5 210100311 Príplatok za ukončenie tienenia kábla vrátane zapojenia   ks 22,000 2,350 51,700

6 210100311-D
Demontáž - Príplatok za ukončenie tienenia kábla vrátane 
zapojenia   ks 22,000 1,650 36,300

7 210101384-D
Demontáž - VN koncovky pre jednožilové a trojplášťové 
káble 10kV, 22kV a 35kV (240-500 mm)   ks 22,000 89,590 1 970,980

8 210190071 Montáž rozvádzača nedeliteľného do váhy 500 kg   ks 4,000 133,350 533,400

9 3692901508 Traťový rozvádzač plusový TRP s výzbrojou   ks 4,000 5 760,000 23 040,000

10 210190071-D Demontáž rozvádzača nedeliteľného do váhy 500 kg   ks 4,000 93,350 373,400

11 210220002 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2   m 8,000 2,450 19,600

12 3544224150
Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  označenie     
O 10   kg 8,000 2,520 20,160

13 210220010
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter včít. 
svoriek a vyznač. žlt. pruhov)   m 1,000 0,510 0,510

14 2462167500 Email syntetický  vonkajší Industrol zelený S 2013   kg 0,500 10,680 5,340

15 2462168100 Email syntetický  vonkajší Industrol žltý   S 2013   kg 0,500 10,680 5,340

16 2464203000 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006   kg 1,000 5,040 5,040

17 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   ks 5,000 1,360 6,800

18 3544223850
Územňovacia pásovina   ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie   30 x 4 mm   kg 5,000 2,520 12,600

19 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 1,000 2,450 2,450

20 3544247920
Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a 
uzemňovací materiál   ks 1,000 0,900 0,900

21 210220104 Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24   ks 4,000 1,850 7,400

22 3544218350
Podpera vedenia na plechové strechy  ocelová žiarovo 
zinkovaná  označenie  PV 23   ks 4,000 0,500 2,000

23 210220240 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   ks 1,000 3,440 3,440

24 3544218900
Svorka k uzemňovacej tyči  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SJ 01   ks 1,000 1,260 1,260

25 210220281 Uzemňovacia tyč FeZn  ZT nadstavovacia   ks 1,000 19,850 19,850

26 3544222700
Zemniaca  tyč   ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  ZT 
3 d. O 20, 3 x 2 m   ks 1,000 46,680 46,680

27 210252456
Montáž tabulky - Nedotýkajte sa elektrických zariadení, 
nehas vodou ani penovými prístrojom   ks 8,000 2,450 19,600

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   
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Stavba:   TT Záhradnícka - Karadžižova

Objekt:   603 Výmena traťových rozvádzačov TRP, TRM

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Bratislava II Dátum:   4. 8. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

28 3693701004
Výstražná tabuľka Zariadenie smie obsluhovať iba osoba 
tým poverená   ks 4,000 17,200 68,800

29 3693701005
Výstražná trojtabuľka: Nedotýkajte sa elektrických 
zariadení, nehas vodou ani penovým prístrojom   ks 4,000 21,000 84,000

zariadenie smie obsluhovať iba osoba tým poverená   

30 210252468
Montáž vnútornej koncovky káblovej zmršťovacej do 
1x500mm2, 6kV   ks 22,000 113,760 2 502,720

31 210252468-D
Demontáž vnútornej koncovky káblovej zmršťovacej do 
1x500mm2, 6kV   ks 22,000 79,630 1 751,860

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

32 460200004
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 20 cm širokej a 50 cm hlbokej, 
v zemine triedy 4   m 2,000 4,050 8,100

33 460560004
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 20 
cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 2,000 1,310 2,620

34 460620006
Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek,   m2 2,000 0,630 1,260

35 0057211200 Trávové semeno - parková zmes   kg 1,000 10,800 10,800

36 460620011
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 1 a 2, aby nerovn. terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hlad.   m2 2,000 2,020 4,040

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   

37 HZS000212
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, 
rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín   hod 8,000 15,800 126,400

38 HZS000213

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 
8 hodín   hod 8,000 28,440 227,520

39 HZS000214

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 
prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 
a menej ako 8 hodín   hod 8,000 31,600 252,800

Celkom   31 866,320
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Stavba:   TT Záhradnícka - Karadžižova

Objekt:   604 Ochranné opatrenia v zóne TV

Objednávateľ:   Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Bratislava Dátum:   30. 8. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

1 Zemné práce   

1 113107141
Odstránenie  krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   m2 17,200 3,670 63,120

5*0,2*0,2+0,35*20   7,200

200*0,05   10,000

Súčet   17,200

2 113307131
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 17,200 23,110 397,490

5*0,2*0,2+0,35*20   7,200

200*0,05   10,000

Súčet   17,200

4 Vodorovné konštrukcie   

3 419948221
Zvárané spoje (silové) výstuže vodorov. konštr. s presahom 
do 200 mm priemeru do 32 mm   ks 40,000 49,890 1 995,600

5 Komunikácie   

4 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2   m2 17,200 0,740 12,730

200*0,05+5*0,2*0,2+20*0,35   17,200

5 5894280000 Zmes živičná pre zdrsňované posypy z kam. 4-8mm   t 0,173 84,000 14,530

6 577133311
Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení III.tr. 
jemnozrnný AC 8 (ABJ) hr.40mm   m2 17,200 29,700 510,840

200*0,05+5*0,2*0,2+0,35*20   17,200

7 5894243400
Zmes živičná pre asfaltový betón-asfalt MOAS I, tr.AB-
II,ABJ-jemnozrnná   t 1,213 117,600 142,650

8 581114113
Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších 
hr.100 mm   m2 17,200 13,070 224,800

200*0,05+5*0,2*0,2+20*0,35   17,200

9 5893292300
Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3, XF1, XA1 (PP) (SK)-Cl 
0,4-Dmax 22 - S1 z cementu portlandského, prevzdušnený   m3 1,721 114,000 196,190

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

10 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky do 50 mm   m 440,000 2,400 1 056,000

400+40   440,000

11 919736111
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. 
do 100 mm   m 440,000 5,560 2 446,400

12 979084212
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s 
naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m   t 5,556 10,880 60,450

   

17,2*0,098+17,2*0,225   5,556

13 979084216
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   t 5,556 22,840 126,900

14 979084219
Príplatok k cene za každých ďaľších aj začatých 5 km nad 
5 km   t 16,668 0,000 0,000

5,556*3   16,668

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ing. Peter Kolada
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Stavba:   TT Záhradnícka - Karadžižova

Objekt:   604 Ochranné opatrenia v zóne TV

Objednávateľ:   Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Bratislava Dátum:   30. 8. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ing. Peter Kolada

15 979087213
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt   t 51,556 9,700 500,090

16 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 3,870 0,000 0,000

17,2*0,225   3,870

17 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 1,686 0,000 0,000

17,2*0,098   1,686

21-M Elektomonáže   

18 210100006
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 50 mm2   ks 12,000 3,740 44,880

19 3452109500 G-Káblové oko CU  50x 8 KU   ks 12,000 0,820 9,840

20 210100272
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 
páskou do 1 x 120 mm2   ks 12,000 8,150 97,800

21 2830146000 Bužírka zmršťovacia čierna 25,4-12,7 mm  typ:  ZS254   ks 12,000 1,850 22,200

22 210220001 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn   m 65,000 1,670 108,550

23 3544224150
Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  označenie     
O 10   kg 65,000 2,520 163,800

24 210220010
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2( 1x náter včít.svo 
riek a vyznač.žlt.pruhov)   m 5,000 0,510 2,550

25 2462167500 Email syntetický  vonkajší Industrol zelený S 2013   kg 0,500 10,680 5,340

26 2462168100 Email syntetický  vonkajší Industrol žltý   S 2013   kg 0,500 10,680 5,340

27 2464203000 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006   kg 1,000 5,040 5,040

28 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn   m 200,000 1,360 272,000

29 3544223850
Územňovacia pásovina   ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie   30 x 4 mm, ZIN Hronský Beňadik   kg 188,400 2,520 474,770

30 210220245 Svorka FeZn pripojovacia SP   ks 130,000 3,440 447,200

31 3544219900
Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových súčiastok 
ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 2   ks 130,000 0,650 84,500

32 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 130,000 3,440 447,200

33 3544221350
Uzemňovacia svorka  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SR 03 B   ks 130,000 0,800 104,000

34 210220280 Uzemňovacia tyč FeZn ZT   ks 5,000 5,140 25,700

35 3544222550
Uzemňovacia tyč   ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  
ZT 2 m   ks 5,000 18,500 92,500

36 210252271 Montáž pásky BANDIMEX   ks 16,000 26,860 429,760

37 3692500012 Objímka na stožiar - páska BANDIMEX   ks 16,000 59,400 950,400

38 210252434 Montáž kábla CHBU 50 mm2   m 60,000 1,440 86,400

39 3693700202 Kábel CHBU 50mm2   m 60,000 7,750 465,000

40 210252449 Montáž príchytkovej gumy pre 1 kábel, vrátane pásky   ks 30,000 2,370 71,100

41 3693700512 Príchytková guma pre 1 kábel vč.pásky   ks 30,000 1,200 36,000

42 210255421 Montáž napájacej svorky   ks 3,000 31,600 94,800

43 3693700500 Napájacia svorka   ks 3,000 21,000 63,000

44 210255428 Prierazka 120 V s opakovateľným použitím   ks 3,000 24,000 72,000

45 3693700509 Prierazka 120 V s opakovateľným použitím   ks 3,000 1 022,450 3 067,350

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

46 460200124
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 40 cm hlbokej, 
v zemine triedy 4   m 20,000 5,510 110,200
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Stavba:   TT Záhradnícka - Karadžižova

Objekt:   604 Ochranné opatrenia v zóne TV

Objednávateľ:   Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Bratislava Dátum:   30. 8. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ing. Peter Kolada

47 460200154
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, 
v zemine triedy 4   m 8,000 9,270 74,160

48 460420302
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím 
tehlami naprieč smeru kábla na šír. 35 cm   m 28,000 1,680 47,040

49 5815322000 Piesok technický triedený 0/4   t 1,568 13,800 21,640

0,219521756174049 * 7,1428   1,568

50 460490011
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 
22 cm   m 28,000 0,340 9,520

51 2830002000 Fólia červená v m   m 28,000 0,360 10,080

52 460510111
Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z 
polyetylénových rúr do D 100 mm   m 202,000 2,300 464,600

30+160+12   202,000

53 6751926000 Motúz konopný akosť K cm 0,45   ks 252,000 2,400 604,800

(30+160+12)+50   252,000 0,000

54 3450705100 I-Rúrka FXKVR  50   m 30,000 0,840 25,200

55 3450705600 I-Rúrka FXP 25   m 160,000 0,540 86,400

56 2123809000007 I-Rúrka KSR 50   ks 12,000 2,700 32,400

57 460600001
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a 
jazda späť   m3 0,980 9,460 9,270

28*0,35*0,1   0,980

58 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť   m3 13,720 0,000 0,000

0,98*14   13,720

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   

59 HZS000211
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 
manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn   hod 8,000 14,220 113,760

60 HZS000212
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, 
rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín   hod 8,000 15,800 126,400

61 HZS000214

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 
prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 
a menej ako 8 hodín   hod 8,000 31,600 252,800

Celkom   17 485,080
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Odberateľ: Spracoval:                         

Projektant: PROJ-SIG, s.r.o. JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 

Stavba : 2016-012 TROLEJBUSOVÉ TRATE BRATISLAVA

Objekt : SO 605 ÚPRAVA CDS V KRIŽ. ZÁHRADNÍCKA - KARADŽIČOVA     DRS 05.09.2016  A-R 12.03.2021

PROJ - SIG, spol. s r. o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena

PRÁCE A DODÁVKY HSV

5 - KOMUNIKÁCIE

1 272 45.23.12 573211111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 38,000 m2 1,55 58,90

2 221 45.23.12 577133211 Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m 38,000 m2 19,92 756,96

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

3 921 45.31.1* 210010046 Montáž el-inšt rúrky ohybná, uložená pevne do D70 (d63)mm 6,000 m 1,97 11,82

4 MAT 31.20.27 345658I001 Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63, čierna 6,000 m 1,13 6,78

5 921 45.31.1* 210010241 Montáž ochrannej rúrky (kov) tuhá, závitová, uložená pevne D60/2-4mm 9,000 m 7,49 67,41

6 MAT 31.20.27 345655I306 Rúrka el-inšt Fe tuhá 019918 : GSR 63 LA, so závitom, lakovaná, čierna 9,000 m 17,94 161,46

7 MAT 31.20.27 345659I486 Spojka závitová Fe 021044 : GSM 63 FV, žiarovo zinkovaná 3,000 kus 8,90 26,70

8 921 45.21.33 210030511 Ukončenie Cu lana do 185 mm2 káblovým okom, vrátane zapojenia 3,000 kus 36,16 108,48

9 MAT   .  .   920AM28994 Oko Cu KOR 120/10 3,000 kus 1,34 4,02

10 921 45.21.33 210030651 Montáž prierazky na stožiar, vrátane pripojenia 3,000 kus 24,00 72,00

11 MAT 31.62.11 404229013P Prierazka TPJS 150 / 500 - opakovateľná 3,000 kus 1 022,45 3 067,35

12 921 45.21.33 210030701P Ukoľajnenie, uzemnenie stožiara KD, CDS do 7m 6,000 kus 30,15 180,90

13 MAT 31.20.10 3549040O11 Svorka pre tyčový zemnič D25 (St-FT) : 5001226, typ 2710 25, pre vodič D8-10 
(3x skrutka)

8,000 kus 9,17 73,36

14 MAT 31.20.10 3549050A03 Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) 8,000 kus 16,53 132,24

15 921 45.21.33 210030701R Demontáž - Ukoľajnenie, uzemnenie stožiara KD, CDS do 7m 6,000 kus 14,72 88,32

16 921 45.21.43 210064008O Číslovanie stožiarov, VDM, AP, R, MGM a IS (1+0+0+0+0+0) 1,000 kus 7,94 7,94

17 921 45.31.1* 210220010 Náter uzemňovacieho vedenia do 120mm2, vrátane svoriek (1x), vyznačenie 
žltých pruhov

1,800 m 0,53 0,95

18 MAT 24.30.12 246216750 INDUSTROL email vonkajší zelený S 2013 0,500 kg 5,28 2,64

19 MAT 24.30.12 246216770 INDUSTROL email vonkajší  žltý S 2013/6200 0,500 kg 5,61 2,81

20 MAT 24.30.22 246420300 Riedidlo olejovo-syntetické  S 6006 0,500 kg 2,32 1,16

21 921 45.31.1* 210220025 Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie 
svorkami

28,000 m 2,90 81,20

22 MAT 31.20.10 3549000A01PDrôt uzemňovací FeZn D10 s izoláciou D13 28,000 m 5,39 150,92

23 921 45.31.1* 210800908 Montáž, vodič Cu prepojovací 6kV, lanové jadro, voľne uložený CSA 50 14,000 m 0,95 13,30

24 MAT 31.30.13 341025M017 Kábel ohybný gumený Cu 1kV : 1-CHBU 1x50 14,000 m 7,98 111,72

25 921 45.31.1* 210800928 Montáž, vodič Cu prepojovací 6kV, lanové jadro, uložený pevne CSA 50 28,000 m 1,66 46,48

26 MAT 31.30.13 341025M017 Kábel ohybný gumený Cu 1kV : 1-CHBU 1x50 28,000 m 7,98 223,44

27 MAT 27.44.23 3549042O43PSvorka napájacia (TBUS) : pre vodič 50-185 mm2 3,000 kus 52,61 157,83

28 921 45.21.46 210950201 Príplatok na zaťahovanie kábla do tvárnic, komôr, kolektorov, váha kábla do 
0,75kg

14,000 m 0,35 4,90

29 921 45.31.13 213270403P Dovoz stožiarov do 1 km 0,050 t 126,00 6,30

30 921 45.31.13 213270404P Dovoz stožiarov za ďalší km  ( cca 30 km BA-SC ) 1,500 t 1,68 2,52

31 921 45.31.13 213270411P Zmeranie zemného odporu 6,000 kus 9,75 58,50

32 921 45.31.1* 213290205 Aktualizácia  REALIZAČNÉHO PROJEKTU   ( A - PD - RP ) 16,000 hod 37,28 596,48

33 921 45.31.1* 213290210 Vypracovanie PROJEKTU SKUTOČNEJ REALIZÁCIE (PSR) 16,000 hod 37,28 596,48

34 921 45.31.1* 213290215 Vypracovanie ELABORÁTU KVALITY (EK) 8,000 hod 23,10 184,80

35 921 45.31.1* 213290220 GEODETICKÉ ZAMERANIE POREALIZAČNÉ 16,000 hod 42,00 672,00

36 921 45.31.1* 213290230 AUTORSKÝ DOZOR 4,000 hod 44,10 176,40

37 921 45.31.1* 213290313 Použitie montážnej plošiny izolovanej 8,000 hod 77,70 621,60

38 921 45.31.1* 213290314 Presun montážnej plošiny izolovanej ( cca 6 km x 2 ) 12,000 km 1,68 20,16

39 921 45.31.1* 213290315 Obsluha montážnej plošiny izolovanej 8,000 hod 10,50 84,00



40 921 45.31.1* 213291000P Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy ochranných opatrení v 
zóne TV a PZ

8,000 hod 78,75 630,00

M21 - 155 Elektromontáže  spolu: 

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

41 922 45.21.46 220061552 Montáž, kábel návestný do tvárnic NCEY, NCYY, CYAY do 12x2,5 (7, 12 žíl) 8,000 m 1,55 12,40

42 MAT 31.30.13 341203M400 Kábel Cu 750V : CYKY-J 7x1,5 11,000 m 1,19 13,09

43 922 45.21.46 220061701 Zatiahnutie kábla do objektu do 9kg/m 4,000 m 1,21 4,84

44 922 45.21.46 220061701P Demontáž - Zatiahnutie kábla z objektu do 9kg/m 4,000 m 0,85 3,40

45 922 45.21.46 220110346 Štítok káblový 2,000 kus 2,55 5,10

46 MAT 25.24.26 562890010 Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC 2,000 kus 0,27 0,54

47 MAT   .  .   920AM38569 Popisovacia fixa 1,000 kus 2,73 2,73

48 922 45.21.46 220110346P Demontáž - Štítok káblový 4,000 kus 1,27 5,08

49 922 45.21.46 220111436 Kontrolné meranie na kábli pre rozvod signalizácie 7,000 kus 2,60 18,20

50 922 45.31.41 220281304 Montáž, kábel uložený v rúrkach CYKY do 2,5 do 5 žíl 16,500 m 1,76 29,04

51 MAT 31.30.13 341445M072 Kábel ohybný Cu 500V : CMSM 5X1,50 3,500 m 1,19 4,17

52 922 45.31.41 220281304P Demontáž - CMSM 5x1 zo stožiara, výložníka, portálu 21,000 m 0,86 18,06

53 922 45.31.41 220300601 Ukončenie návestných káblov do 5x1,5 2,000 kus 9,47 18,94

54 922 45.31.41 220300601P Demontáž - Ukončenie návestných káblov do 5x1,5, RCEpKEY 2,000 kus 6,53 13,06

55 922 45.31.41 220300602 Ukončenie návestných káblov do 7x1,5 2,000 kus 11,27 22,54

56 922 45.31.41 220300605 Ukončenie návestných káblov do 24x1,5 1,000 kus 28,67 28,67

57 922 45.31.41 220300605P Demontáž - Ukončenie návestných káblov do 24x1,5 3,000 kus 19,81 59,43

58 922 45.23.13 220890021 Regulovanie svetelných návestidiel 2,000 kus 165,68 331,36

59 922 45.23.13 220960002 Montáž stožiara priameho na základovom ráme 1,000 kus 152,58 152,58

60 MAT 28.11.22 316770E102 Stožiar signalizačný, oceľový kužeľový s prírubou : SKS 33P, výška 3,4m, vrchol 
D104, zinkovaný s náterom u výrobcu - RAL 7016

1,000 kus 505,88 505,88

61 922 45.23.13 220960003O Demontáž - stožiara výložníkového zapusteného 1,000 kus 130,40 130,40

62 922 45.23.13 220960005 Montáž výložníka na stožiar 1,000 kus 45,76 45,76

63 922 45.23.13 220960005P Demontáž - výložníka zo stožiara 2,000 kus 18,02 36,04

64 922 45.23.13 220960006 Montáž základového rámu stožiara, výstražného dopravného majáčika (VDM) 1,000 kus 32,81 32,81

65 MAT 28.11.23 316788E001 Základový rošt, oceľový : ZR 1-5, pre stožiare, zinkovaný 1,000 kus 51,99 51,99

66 922 45.23.13 220960019 Situovanie stožiara CDS, VDM, portála CDS, šachtičky IS, AP, R, Magnetometra 
(1+0+0+0+0+0+0)

1,000 kus 32,11 32,11

67 922 45.23.13 220960021 Montáž svorkovnice stožiarovej 1,000 kus 6,55 6,55

68 MAT 31.20.27 345630050 Svorkovnica stožiarová WAGO 24 (typ 261-331) 1,000 kus 35,54 35,54

69 922 45.23.13 220960021P Demontáž - svorkovnice stožiarovej 2,000 kus 2,54 5,08

70 922 45.23.13 220960036 Montáž zostaveného návestidla 2 svetlového D 200 mm na stožiar 1,000 kus 62,01 62,01

71 922 45.23.13 220960036P Demontáž - zostaveného návestidla 2 svetlového D 200 mm zo stožiara 1,000 kus 24,39 24,39

72 922 45.23.13 220960044 Montáž zostaveného návestidla 3 svetlového D 300 mm na výložník, portál 1,000 kus 97,73 97,73

73 922 45.23.13 220960044P Demontáž - zostaveného návestidla 3 svetelového D 300 mm z výložníka, portálu 1,000 kus 38,25 38,25

74 922 45.23.13 220960052P Demontáž - návestidla 3 svetlového D 200 mm  rýchlost. z výložníka, portálu 1,000 kus 39,09 39,09

75 922 45.23.13 220960191 Regulácia radiča s použitím montáž. plošiny 1 skupina 1,000 kus 914,99 914,99

76 922 45.23.13 220960196 Regulácia radiča s použitím montáž. plošiny ďalšia skupina 1,000 kus 133,14 133,14

77 922 45.23.13 220960311 Komplexné vyskúšanie SSZ do 5 signálnych skupín 1,000 kus 609,00 609,00

78 922 45.23.13 220960312 Komplexné vyskúšanie SSZ za ďalších 5 signálnych skupín 2,000 kus 131,25 262,50

79 922 45.23.13 220960401 Meranie izoloačného kábla SSZ 12 žíl 1,000 kus 92,94 92,94

80 922 45.23.13 220960442 Uvedenie CDS do prevádzky 1,000 kus 114,47 114,47

81 922 45.23.13 220960444 Kontorla CDS v koordinovanom, podriadenom režime 1,000 kus 86,34 86,34

82 922 45.23.13 220990101P Odvoz demontovaného materiálu do 1km 0,125 t 126,00 15,75

83 922 45.23.13 220990102P Odvoz demontovaného materiálu za ďalší km  ( 10 km ) 1,250 t 0,00 0,00

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení  spolu: 

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

84 946 45.11.21 460010024 Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore 0,040 km 119,38 4,78

85 946 45.11.21 460030061 Búranie betónovej vrstvy do 15 cm 25,000 m2 21,92 548,00

86 946 45.11.21 460030071 Búranie živičných povrchov do 5 cm 38,000 m2 4,68 177,84

87 946 45.11.21 460030081 Rezanie drážky v asfalte 66,000 m 3,67 242,22

88 946 45.11.21 460050602J Výkop jamy pre demontáž kábla , ručne, zemina tr 3-4 1,200 m3 48,13 57,76

89 946 45.25.32 460070554 Jama pre stožiar signal. zariadenia križ., pätkovaný, zemina tr.3,4 1,000 kus 69,91 69,91

90 946 45.25.32 460080001 Betónový základ z prostého betónu do zeminy 0,150 m3 174,48 26,17



91 946 45.25.32 460080101 Betónový základ, rozbúranie 1,000 m3 243,40 243,40

92 946 45.11.21 460120002J Zásyp jamy pre demontáž kábla, zemina tr 3,4 3,000 kus 11,02 33,06

93 946 45.11.21 460200134 Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50 [cm], zemina tr.3,4 33,000 m 8,22 271,26

94 946 45.11.21 460200164 Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3,4 2,000 m 13,09 26,18

95 946 45.11.21 460300006 Zhutnenie zeminy po vrstvách zeminy 20 cm 0,400 m3 0,33 0,13

96 946 45.11.21 460300007 Zhutnenie štrkopiesku po vrstvách 1,750 m3 2,80 4,90

97 946 45.21.44 460420303P Zriadenie kábl lôžka š.45cm, zemina, PE dosky 100x20x0,4cm+100x25x0,4 35,000 m 7,48 261,80

98 946 45.21.44 460420501 Križovatka so silovým káblom, betónovým žľabom, bez záhozu 2,000 kus 30,40 60,80

99 946 45.11.21 460440012 Provizórne zaistenie káblov vo výkope 2,000 kus 6,15 12,30

100 946 45.11.21 460440021 Zriadenie a odstránenie provizórnej lávky alebo zakrytia 33,000 m 5,45 179,85

101 946 45.11.21 460440023 Zriadenie a odstránenie fyzických zábran (.....páska výstražná č/b....) 70,000 m 0,78 54,60

102 946 45.21.44 460490012 Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm 35,000 m 2,03 71,05

103 946 45.21.44 460510021P Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm bez materiálu 35,000 m 4,35 152,25

104 MAT 31.20.27 345658I004 Chránička HD-PE kábelová ohybná 041344 : FXKVR 110, čierna 35,000 m 2,17 75,95

105 946 45.11.21 460560133 Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50 [cm], zemina tr.3 33,000 m 1,42 46,86

106 946 45.11.21 460560163 Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3 2,000 m 2,25 4,50

107 946 45.11.24 460600001 Odvoz zeminy a sute do 1km 10,500 m3 10,50 110,25

108 946 45.11.24 460600002 Odvoz zeminy a sute za ďalší km ( 20 km ) 210,000 m3 0,00 0,00

109 946 45.11.24 460600011 Dovoz štrku do 1km 1,750 m3 8,59 15,03

110 MAT 14.21.11 583371010 Štrkopiesok - dodávka 1,750 m3 29,73 52,03

111 946 45.11.24 460600012 Dovoz štrku za ďalší km ( 10 km ) 17,500 m3 1,30 22,75

112 946 45.11.24 460600090 Skladné za suť - výkopová zemina (17 05 06) 5,700 t 0,00 0,00

113 946 45.11.24 460600091 Skladné za suť - bitúmenové zmesi (17 03 02) 2,100 t 0,00 0,00

114 946 45.11.24 460600092 Skladné za suť - betón (17 01 01) 8,600 t 0,00 0,00

115 946 45.11.21 460620013 Provizórna úprava terénu, zemina tr.3 2,000 m2 1,97 3,94

116 946 45.21.44 460650013 Podkladová vrstva cesty, štrk, vrstva 10cm 25,000 m2 3,45 86,25

117 946 45.21.44 460650022 Vozovka z betónu, jedna vrstva 10cm 25,000 m2 12,48 312,00

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 

Za rozpočet celkom 16 615,04



Odberateľ: Spracoval:              

Projektant: PROJ-SIG, s.r.o. JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 

Stavba : 2016-012 TROLEJBUSOVÉ TRATE BRATISLAVA

Objekt : SO 606 ÚPRAVA CDS V KRIŽ. KARADŽIČOVA - POĽNÁ    DRS 05.09.2016  A-R 12.03.2021

PROJ - SIG, spol. s r. o. #ODKAZ!
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 272 45.11.11 113106600 Rozobratie zámkovej dlažby vrátane uloženia na paletu 3,500 m2 2,67 9,35

2 221 45.11.11 113107111 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m2 3,500 m2 2,82 9,87

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 

5 - KOMUNIKÁCIE

3 221 45.23.12 596211120 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B do 50 m2 3,500 m2 15,77 55,20

4 MAT 26.61.11 592451810 Dlažba zámková 22,5x11,2x6 UNI červená 0,350 m2 16,65 5,83

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

5 921 45.31.1* 210010046 Montáž el-inšt rúrky ohybná, uložená pevne do D70 (d63)mm 4,000 m 1,97 7,88

6 MAT 31.20.27 345658I001 Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63, čierna 4,000 m 1,13 4,52

7 921 45.31.1* 210010241 Montáž ochrannej rúrky (kov) tuhá, závitová, uložená pevne D60/2-4mm 6,000 m 7,49 44,94

8 MAT 31.20.27 345655I306 Rúrka el-inšt Fe tuhá 019918 : GSR 63 LA, so závitom, lakovaná, čierna 6,000 m 17,94 107,64

9 MAT 31.20.27 345659I486 Spojka závitová Fe 021044 : GSM 63 FV, žiarovo zinkovaná 2,000 kus 8,90 17,80

10 921 45.21.33 210030511 Ukončenie Cu lana do 185 mm2 káblovým okom, vrátane zapojenia 2,000 kus 36,16 72,32

11 MAT   .  .   920AM28994 Oko Cu KOR 120/10 2,000 kus 1,34 2,68

12 921 45.21.33 210030651 Montáž prierazky na stožiar, vrátane pripojenia 2,000 kus 24,00 48,00

13 MAT 31.62.11 404229013P Prierazka TPJS 150 / 500 - opakovateľná 2,000 kus 1 022,45 2 044,90

14 921 45.21.33 210030701O Uzemnenie RE.P, SP3.P 1,000 kus 30,15 30,15

15 MAT 31.20.10 3549040O11 Svorka pre tyčový zemnič D25 (St-FT) : 5001226, typ 2710 25, pre vodič D8-10 
(3x skrutka)

2,000 kus 9,17 18,34

16 MAT 31.20.10 3549050A03 Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) 2,000 kus 16,53 33,06

17 921 45.21.33 210030701P Ukoľajnenie, uzemnenie stožiara KD, CDS do 7m 2,000 kus 30,15 60,30

18 MAT 31.20.10 3549040O11 Svorka pre tyčový zemnič D25 (St-FT) : 5001226, typ 2710 25, pre vodič D8-10 
(3x skrutka)

4,000 kus 9,17 36,68

19 MAT 31.20.10 3549050A03 Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) 4,000 kus 16,53 66,12

20 921 45.21.33 210030701R Demontáž - Ukoľajnenie, uzemnenie stožiara KD, CDS do 7m 2,000 kus 14,72 29,44

21 921 45.31.1* 210100251 Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 4x10 mm2 3,000 kus 5,01 15,03

22 MAT   .  .   920AM02186 HCZ4-4/35 3,000 kus 7,70 23,10

23 921 45.31.1* 210100251P Demontáž - ukončenia káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10 1,000 kus 1,67 1,67

24 921 45.31.1* 210171001 Montáž transformátora NN od 5kVA, do 100kg, bez zapojenia 1,000 kus 151,87 151,87

25 MAT   .  .   921AN33154P Transformátor TR9415/4-5k 5000VA UI 180/100 230V/21,74A IP00 1,000 kus 1 113,42 1 113,42

26 921 45.31.1* 210191541P Montáž rozvádzača RE.P, RN, SP3.P 1,000 kus 90,60 90,60

27 MAT 31.20.31 357010K12 Rozvadzač SP3.P 25A  pozinkovaný+RAL ( klučk. uzáver) 1,000 kus 213,15 213,15

28 921 45.31.1* 210191542P Montáž základového rámu RE.P, RN, SP3.P 1,000 kus 60,67 60,67

29 MAT 31.20.31 357010K00 Základový rám RE.P, SP3.P pozinkovaný 1,000 kus 51,99 51,99

30 921 45.31.1* 210220010 Náter uzemňovacieho vedenia do 120mm2, vrátane svoriek (1x), vyznačenie 
žltých pruhov

0,600 m 0,53 0,32

31 MAT 24.30.12 246216750 INDUSTROL email vonkajší zelený S 2013 0,500 kg 5,28 2,64

32 MAT 24.30.12 246216770 INDUSTROL email vonkajší  žltý S 2013/6200 0,500 kg 5,61 2,81

33 MAT 24.30.22 246420300 Riedidlo olejovo-syntetické  S 6006 0,500 kg 2,32 1,16

34 921 45.31.1* 210290841 Demontáž, montáž krytu rozvádzača do š.70 cm 1,000 kus 1,66 1,66

35 921 45.31.1* 210800908 Montáž, vodič Cu prepojovací 6kV, lanové jadro, voľne uložený CSA 50 8,000 m 0,95 7,60

36 MAT 31.30.13 341025M017 Kábel ohybný gumený Cu 1kV : 1-CHBU 1x50 8,000 m 7,98 63,84

37 921 45.31.1* 210800928 Montáž, vodič Cu prepojovací 6kV, lanové jadro, uložený pevne CSA 50 29,000 m 1,66 48,14

38 MAT 31.30.13 341025M017 Kábel ohybný gumený Cu 1kV : 1-CHBU 1x50 29,000 m 7,98 231,42

39 MAT 27.44.23 3549042O43PSvorka napájacia (TBUS) : pre vodič 50-185 mm2 2,000 kus 52,61 105,22



40 921 45.31.1* 210810013 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x10 4,000 m 0,98 3,92

41 MAT 31.30.13 341203M240 Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10 8,000 m 5,48 43,84

42 921 45.21.46 210950101 Montáž označovacieho štítka na kábel 3,000 kus 0,42 1,26

43 MAT 25.24.26 562890010 Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC 3,000 kus 0,27 0,81

44 MAT   .  .   920AM38569 Popisovacia fixa 1,000 kus 2,73 2,73

45 921 45.21.46 210950101P Demontáž označovacieho štítka na kábel 1,000 kus 0,14 0,14

46 921 45.21.46 210950201 Príplatok na zaťahovanie kábla do tvárnic, komôr, kolektorov, váha kábla do 
0,75kg

12,000 m 0,35 4,20

47 921 45.31.13 213270411P Zmeranie zemného odporu 2,000 kus 9,75 19,50

48 921 45.31.1* 213290020 Manipulácia v sieti NN 4,000 hod 37,80 151,20

49 921 45.31.1* 213290205 Aktualizácia  REALIZAČNÉHO PROJEKTU   ( A - PD - RP ) 12,000 hod 37,28 447,36

50 921 45.31.1* 213290210 Vypracovanie PROJEKTU SKUTOČNEJ REALIZÁCIE (PSR) 12,000 hod 37,28 447,36

51 921 45.31.1* 213290215 Vypracovanie ELABORÁTU KVALITY (EK) 4,000 hod 23,10 92,40

52 921 45.31.1* 213290220 GEODETICKÉ ZAMERANIE POREALIZAČNÉ 8,000 hod 42,00 336,00

53 921 45.31.1* 213290230 AUTORSKÝ DOZOR 2,000 hod 44,10 88,20

54 921 45.31.1* 213290313 Použitie montážnej plošiny izolovanej 4,000 hod 77,70 310,80

55 921 45.31.1* 213290314 Presun montážnej plošiny izolovanej ( cca 6 km x 2 ) 12,000 km 1,68 20,16

56 921 45.31.1* 213290315 Obsluha montážnej plošiny izolovanej 4,000 hod 10,50 42,00

57 921 45.31.1* 213291000P Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy ochranných opatrení v 
zóne TV a PZ

8,000 hod 78,75 630,00

M21 - 155 Elektromontáže  spolu: 

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

58 922 45.23.13 220960442 Uvedenie CDS do prevádzky 1,000 kus 114,47 114,47

59 922 45.23.13 220960444 Kontorla CDS v koordinovanom, podriadenom režime 1,000 kus 86,34 86,34

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení  spolu: 

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

60 946 45.11.21 460010024 Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore 0,010 km 119,38 1,19

61 946 45.11.21 460030011 Odobratie mačiny 3,500 m2 2,14 7,49

62 946 45.11.21 460030061 Búranie betónovej vrstvy do 15 cm 2,500 m2 21,92 54,80

63 946 45.11.21 460050602J Výkop jamy pre demontáž kábla , ručne, zemina tr 3-4 0,400 m3 48,13 19,25

64 946 45.25.32 460070563 Jama pre základ radiča CDS, RS, RE.P, RN ..... zemina tr.3 1,000 kus 129,57 129,57

65 946 45.25.32 460080101 Betónový základ, rozbúranie 0,250 m3 243,40 60,85

66 946 45.11.21 460120002J Zásyp jamy pre demontáž kábla, zemina tr 3,4 1,000 kus 11,02 11,02

67 946 45.11.21 460200134 Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50 [cm], zemina tr.3,4 3,000 m 8,22 24,66

68 946 45.11.21 460200164 Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3,4 4,000 m 13,09 52,36

69 946 45.11.21 460300006 Zhutnenie zeminy po vrstvách zeminy 20 cm 0,700 m3 0,33 0,23

70 946 45.11.21 460300007 Zhutnenie štrkopiesku po vrstvách 0,400 m3 2,80 1,12

71 946 45.21.44 460420301P Zriadenie kábl lôžka š.35cm, zemina PE dosky 100x30x0,4cm 10,000 m 4,65 46,50

72 946 45.11.21 460440021 Zriadenie a odstránenie provizórnej lávky alebo zakrytia 3,000 m 5,45 16,35

73 946 45.11.21 460440023 Zriadenie a odstránenie fyzických zábran (.....páska výstražná č/b....) 20,000 m 0,78 15,60

74 946 45.21.44 460490012 Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm 10,000 m 2,03 20,30

75 946 45.21.44 460510021P Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm bez materiálu 7,000 m 4,35 30,45

76 MAT 31.20.27 345658I004 Chránička HD-PE kábelová ohybná 041344 : FXKVR 110, čierna 7,000 m 2,17 15,19

77 946 45.11.21 460560133 Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50 [cm], zemina tr.3 3,000 m 1,42 4,26

78 946 45.11.21 460560163 Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3 4,000 m 2,25 9,00

79 946 45.11.24 460600001 Odvoz zeminy a sute do 1km 1,250 m3 10,50 13,13

80 946 45.11.24 460600002 Odvoz zeminy a sute za ďalší km ( 20 km ) 25,000 m3 0,00 0,00

81 946 45.11.24 460600011 Dovoz štrku do 1km 0,400 m3 8,59 3,44

82 MAT 14.21.11 583371010 Štrkopiesok - dodávka 0,400 m3 29,73 11,89

83 946 45.11.24 460600012 Dovoz štrku za ďalší km ( 10 km ) 4,000 m3 1,30 5,20

84 946 45.11.24 460600090 Skladné za suť - výkopová zemina (17 05 06) 1,300 t 0,00 0,00

85 946 45.11.24 460600091 Skladné za suť - bitúmenové zmesi (17 03 02) 0,800 t 0,00 0,00

86 946 45.11.21 460620001 Položenie mačiny 3,500 m2 1,06 3,71

87 946 45.11.21 460620013 Provizórna úprava terénu, zemina tr.3 3,500 m2 1,97 6,90

88 946 45.21.44 460650013 Podkladová vrstva cesty, štrk, vrstva 10cm 2,500 m2 3,45 8,63

89 946 45.21.44 460650022 Vozovka z betónu, jedna vrstva 10cm 2,500 m2 12,48 31,20

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 

Za rozpočet celkom 8 338,31
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HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 113106121
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, 
dosiek alebo tvaroviek,  -0,13800t   m2 28,500 6,530 186,110

30*(0,35+0,6)   28,500

2 113107131
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, 
hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 35,100 22,330 783,780

(30+18+6)*(0,35+0,3)   35,100

3 113107142
Odstránenie  krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 
50 do 100 mm,  -0,18100t   m2 39,150 7,090 277,570

(5+18+6)*(0,35+1)   39,150

5 Komunikácie   

4 564801112
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po 
zhutnení 40 mm   m2 28,500 6,660 189,810

5 577134111
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 39,150 29,700 1 162,760

(5+18+6)*(0,35+1)   39,150

6 578901111 Zdrsnovaci posyp liateho asfaltu z kameniva 4 kg/m2   m2 39,150 0,740 28,970

7 581114113
Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších 
hr.100 mm   m2 35,100 13,070 458,760

8 596911112 Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších nad 20 m2   m2 28,500 9,420 268,470

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

9 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky do 50 mm   m 56,000 2,400 134,400

(16+12)*2   56,000

10 919736111
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. 
do 100 mm   m 104,000 5,560 578,240

(16+6+30)*2   104,000

11 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 11,543 0,000 0,000

51,3*0,225   11,543

12 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 7,086 0,000 0,000

39,15*0,181   7,086

99 Presun hmôt HSV   

13 998225311
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 
krytom asfaltovým alebo betónovým   t 18,632 1,170 21,800

11,543+7,089   18,632

14 998225394

Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu 
komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým 
nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m   t 37,264 0,910 33,910

18,632*2   37,264

M Práce a dodávky M   

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   
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21-M Elektromontáže   

15 210100001
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2.5 mm2   ks 6,000 1,010 6,060

1*3*2   6,000

16 3452104700 G-Káblové oko CU   2,5x4 KU-L   ks 6,000 0,280 1,680

17 210100003
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2   ks 24,000 1,960 47,040

6*4   24,000

18 3452106200 G-Káblové oko CU  16x 5 KU-L   ks 24,000 0,440 10,560

19 210100351 Upchávka pre káble alebo šnúry do 4 žíl do P 21   ks 2,000 6,640 13,280

20 3451010400 Vývodka PG-21   ks 2,000 0,520 1,040

21 3451807000 Bužírka zmršťovacia čierna 4,8-2,4 mm  typ:  ZS048   ks 2,000 0,400 0,800

22 3451807010 Bužírka zmršťovacia hnedá  4,8-2,4 mm  typ:  ZS048B   ks 2,000 0,400 0,800

23 3451807020
Bužírka zmršťovacia zeleno žltá  4,8-2,4 mm  typ:  
ZS048ZS   ks 2,000 0,400 0,800

24 3451807250
Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2  typ:  
VE3512   ks 2,000 7,800 15,600

25 210100601
Koncovka prírubová do 1 kV pre káble celoplastové 
jednocestná do 4 x 16 mm2   ks 6,000 10,030 60,180

26 3451812461 Koncovka EPKT 0015  4-35   ks 6,000 9,460 56,760

27 210100603-D
Demontáž - Koncovka prírubová do 1 kV pre káble 
celoplastové jednocestná do 4 x 35 mm2   ks 6,000 10,950 65,700

28 210201800 Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, výbojkového   ks 1,000 15,240 15,240

29 3484401080 Uličné svietidlá výbojkové na stĺp a výložník 1x150W, IP66   ks 1,000 864,000 864,000

30 210201800-D
Demontáž - Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, 
výbojkového   ks 1,000 10,670 10,670

31 210204103 Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg   ks 1,000 34,680 34,680

32 3160302650
Výložník VT 2R-20A zinkový s náterom u výrobcu - RAL 
7016 ks 1,000 206,400 206,400

33 210204103-D
Demontáž - Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 
kg   ks 1,000 24,280 24,280

34 210204201 Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh   ks 1,000 18,640 18,640

35 3450663300 Elektrovýzbroj GURO EKM 2035 - jednopoistková   ks 1,000 27,000 27,000

36 210204201-D Demontáž - Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh   ks 1,000 13,050 13,050

37 210220002 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2   m 1,000 2,450 2,450

38 3544223850
Územňovacia pásovina   ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie   30 x 4 mm   kg 1,000 2,520 2,520

39 210220010
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter včít. 
svoriek a vyznač. žlt. pruhov)   m 1,000 0,510 0,510

40 2462167500 Email syntetický  vonkajší Industrol zelený S 2013   kg 0,500 10,680 5,340

41 2462168100 Email syntetický  vonkajší Industrol žltý   S 2013   kg 0,500 10,680 5,340

42 2464203000 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006   kg 1,000 5,040 5,040

43 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   ks 76,000 1,360 103,360

36+29+5+3*2   76,000

44 3544223850
Územňovacia pásovina   ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie   30 x 4 mm   kg 79,800 2,520 201,100

76 * 1,05   79,800

45 210220245 Svorka FeZn pripojovacia SP   ks 1,000 3,440 3,440
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46 3544219850
Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových súčiastok 
ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 1   ks 1,000 0,550 0,550

47 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 3,000 3,440 10,320

48 3544221300
Uzemňovacia svorka  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SR 03 A   ks 3,000 0,980 2,940

49 210800108 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5   m 13,000 0,730 9,490

50 3410350086 CYKY 3x2,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN   m 13,650 0,920 12,560

13 * 1,05   13,650

51 210800118 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16   m 105,000 0,920 96,600

42+25+38   105,000

52 3410350096 CYKY 4x16    Kábel pre pevné uloženie, medený STN   m 110,250 7,440 820,260

105 * 1,05   110,250

53 210902101-D
Demontáž - Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 
0,6/1 kV 3x35   m 60,000 0,640 38,400

54 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 18,000 1,030 18,540

55 210950204-D
Demontáž - Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
6 kg   m 20,000 2,480 49,600

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

56 460200144
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, 
v zemine triedy 4   m 52,000 8,280 430,560

36+29+5-18   52,000

57 460420372
Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami 
naprieč kábla na šírku 35 cm   m 52,000 1,680 87,360

58 5833110300 Kamenivo ťažené drobné 0-1 n   t 3,058 13,800 42,200

(52)*0,35*0,1*1,6*1,05   3,058

59 460490011
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 
22 cm   m 52,000 0,340 17,680

60 2830002000 Fólia červená v m   m 52,000 0,360 18,720

61 460510021
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr 
svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác   m 82,000 2,300 188,600

36+29+17   82,000

62 3450700400 I-Rúrka FXKVR 63 čierna   m 82,000 1,080 88,560

63 460560144
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 
cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 52,000 1,920 99,840

64 460600001
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a 
jazda späť   m3 1,820 9,460 17,220

52*0,35*0,1   1,820

65 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť   m3 25,480 0,000 0,000

1,82*14   25,480

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   

66 HZS000213

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 
8 hodín   hod 5,000 28,440 142,200

67 HZS000214

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 
prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 
a menej ako 8 hodín   hod 5,000 31,600 158,000

Celkom   8 298,140
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