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1. Úvod 

V této technické zprávě jsou uvedeny metodické přístupy řešení projektu ve všech jeho  částech – kácení, 
ošetření,  výsadby.  Dále  pak  jsou  konkrétně  uvedeny  jednotlivé  parametry  opatření  a  jejich  sumarizace. 
V přílohách jsou uvedeny výkresové části a rozpočty. 

 
 
 

2. Metodika – obecně platné zásady a podmínky realizace projektu 

Normy a standardy, které musí být dodrženy v rámci prováděných prací: 

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu 
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních  úprav  v  krajině  –  Rozvojová  a  udržovací  péče  o  vegetační  prvky 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích 
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení 
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
Řez stromů, Řada A, Arboristické standardy (SPPK A02 002:2015) 
Výsadba stromů, Řada A, Arboristické standardy (SPPK A02 001:2013) 
Hodnocení stavu stromů, Řada A, Arboristické standardy (SPPK A01 001:2018) 
Kácení stromů, Řada A, Arboristické standardy (SPPK A02 005:2018) 
Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy, Řada A, Arboristické standardy (SPPK A02 004:2019) 
Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině, Řada C, ÚSES a krajinotvorné prvky, (SPPK C02 003:2016) 
Péče o funkční výsadby ovocných dřevin, Řada C, ÚSES a krajinotvorné prvky, (SPPK C02 005:2016) 

 
 

2.1. Inventarizace a h odn oc en í st romů  

Inventarizace a hodnocení stromů vycházelo ze standardů AOPK ČR SPPK A001:2018 Hodnocení stromů. V rámci 
inventarizace byl každý prvek (strom, skupina keřů…) označen jedinečným číslem, které odpovídá zákresu 
v mapových přílohách. Jednotlivé údaje inventarizace byly pořízeny v termínu 22. 4. – 30. 4. 2020 a ověřeny 
v květnu (18. 5. 2020). 

Získané informace jsou uvedeny v inventarizační tabulce, viz přílohy. Lokalizace prvků byla provedena kombinací 
použití zaměření GPS a odměření vzdáleností od polohově známých a stabilních bodů (zejména zpevněná hrana 
komunikace). Přesto vzhledem k měřítku zákresů jsou možné drobné odchylky. V každém případě by však 
umístění prvků dle zákresů, jejich vzájemného umístění a charakteristik, mělo být bezproblémově v terénu 
rozpoznatelné, tím spíše, že se jedná o liniové stromořadí. Jednotlivé body a plochy jsou znázorněny v příslušných 
mapových přílohách. 

 
Popis atributů, použitých pro inventarizaci, v pořadí dle inventarizačních tabulek, platných pro stromy a náletové 
plochy: 

 

Číslo 
Součástí inventarizací a rozpočtů, jako číslo pořadové 

 

ID Stromu, číslo 
Údaj pro propojení v nástrojích GIS 

 
Taxon čes. 
Určení druhu hodnoceného stromu 

 

Taxon lat. 
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Určení druhu hodnoceného stromu latinsky 
 

Obvod 
Obvod kmene v cm ve výšce 130 cm nad zemí 

 
DHB 2-5 
Obvody dalších kmenů 

 

Průměr 
Průměr kmene v cm ve výčetní výšce 130 cm nad zemí (v případě vícekmenů pouze největšího kmene) 

 

Výška 
Výška stromu, měřeno výškoměrem NIKON Forestry 550 

 

Výška nasazení koruny 
Vzdálenost v metrech nasazení koruny od země, tedy mezi patou kmene a místem, kde začíná hlavní objem větví 
a asimilačních orgánů 

 

Průměr koruny 
Průměr koruny v metrech 

 
Plocha skupiny 
Souvislá plocha porostu, výška nad 1 m, průměr kmínků do 10 cm, v m2

 

 
Plocha stromu 
Přepočet průměr koruny x výška stromu, v m2

 

 
Fyziologické stáří 

Fyziologické stáří stromu v kategorii 
1. Výsadba neaklimatizovaná 
2. Výsadba aklimatizovaná v období dynamického růstu 
3. Mladý strom s rozměry téměř dospělého 
4. Dospělý strom 
5. Senescentní strom s odumírající korunou 

 

Perspektiva 
Odhad perspektivy stromu na základě zdravotního stavu a vitality 

1. Dlouhodobá 
2. Dočasná 
3. Bez perspektivy, k odstranění 

 

Stabilita 
Odhad stability na základě defektů větvení, infikace kmene, dutin a trhlin v kmenové nebo korunové části, 
narušení kořen systému, z hlediska vyvrácení pouze vizuálně patrné defekty. Odolnost proti vývratu, zlomu 

1. Bez symptomů 
2. Výborná až dobrá 
3. Zhoršená - mírné narušení statiky (vyvíjející se staticky významné defekty malého rozsahu, bez akutního 

vlivu na stabilitu hlavních nosných částí) 
4. Výrazně zhoršená - významné narušení stability – nutná kontrola, příp. sanace (přítomnost staticky 

významných defektů většího rozsahu, často vyžadující stabilizační zásah) 
5. Silně narušená - přítomnost staticky významných defektů většího rozsahu či souběh defektů výrazně 

snižující stabilitu jedince, riziko pádu kosterních větví, rozsáhlý defekt 
6. Havarijní stav – akutní riziko selhání bez možnosti stabilizace, rozpadající se kmen nebo koruna 

 
 

Zdravotní stav 
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Zhodnocení zdravotního stavu, hledisko mechanického poškození stromu, vazba na provozní bezpečnost stromu, 
mechanického poškození nosných prvků, dutiny a odumřelé větve, houby, růstové defekty, příznaky plastifikace 
nosných prvků 

1. Výborný 
2. Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků) 
3. Zhoršený (narušení zásadního charakteru, často vyžadující stabilizační zásah) 
4. Výrazně zhoršený (souběh defektů či poškození snižující perspektivu hodnoceného jedince, vyžaduje 

stabilizační zásah) 
5. Silně narušený (souběh defektů či poškození výrazně snižující perspektivu hodnoceného jedince) 
6. Havarijní (akutní riziko rozpadu), případně rozpadlý jedinec 

 

Vitalita 
Popis životaschopnosti – dynamika průběhu fyziologických funkcí, zhoršení může být způsobeno nevhodným 
stanovištěm, škůdci, okolní porost. defoliace koruny, změny formy větevních struktur, vývoj sekundárních 
výhonů, 

1. Výborná 
2. Mírně snížená 

3. Zřetelně snížená – stagnace růstu, koruna začíná prosychat 
4. Výrazně snížená – dynamické prosychání koruny, ústup koruny, odumírání vršku koruny 
5. Zbytková (větší část koruny odumřelá) 
6. Suchý strom 

 

Poznámka 
Upřesnění stavu stromu. V případě kácení je uveden důvod kácení. 

 

Ošetření: 
Řezy zakládací: 

 RZK – řez zapěstování koruny 

 RK – řez komparativní (srovnávací) 

 RV – řez výchovný 
 

Řezy udržovací: 

 RZ – zdravotní řez (k eliminaci a prevenci vzniku a možnosti selhání mechanických poškození, růstových 
defektů a defektů vzniklých působením patogenů), u špatné vitality, zdravotního stavu a provozní 
bezpečnosti 

 RB – bezpečnostní řez - (zajištění provozní bezpečnosti v okolí stromu) neřeší komplexní statické poměry 
stromu 

 RL - redukční řezy lokální: 
o SP – lokální redukce směrem k překážce s uvedením záměru řezu 
o LR - lokální redukce z důvodu stabilizace s uvedením záměru řezu 
o PV – úprava průjezdného a průchozího profilu 

 OV – odstranění výmladků 
 

Řezy stabilizační: 

 RO – redukce obvodová s uvedením rozsahu redukce 

 SSK – stabilizace sekundární koruny s uvedením rozsahu redukce 

 RS – řez sesazovací s uvedením rozsahu redukce 
 

Řezy tvarovací: 

 RT – HL – řez na hlavu 

 RT - CP – řez na čípek 

 RT - ZP – řez živých plotů a stěn 
 
 

Vazby: 
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 Instalace vazby – VD (dynamická), VS (statická), H (horní), D (dolní), počet lan 
 

Kácení: 

 K – kácení 

 Kpov – kácení na povolení dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. 
V případě kácení je rozlišováno kácení 

 volné 

 postupné 

o s volnou dopadovou plochou 

o s překážkou v dopadové ploše 
 

Ovocné stromy: 

 O-RZ – řez ovocných dřevin zdravotní 

 O-RP – průklest ovocných dřevin 

 O-OV – odstranění vlků a výmladků podnož ovocných dřevin 

 O-RZH – řez ovocných dřevin zmlazovací hluboký 
 
 

Technologie 
Doporučená technologie ošetření nebo zásahu 

 

Poznámka k provedení 
Případné upřesnění požadavků na realizaci 

 
Naléhavost 
Určení naléhavosti opatření v kategorii 

1. Akutní s rizikem prodlení 
2. Silně naléhavé – do 1 roku 

3. Středně naléhavé – do 2 let 
4. Slabě naléhavé – do 5 let 

 
Doporučená následná opatření 
Je definována další potřeba zásahů nebo sledování stavu na reakci stromu po provedeném ošetření. Toto je 
zejména relevantní u následujících typů opatření: 

 Řez výchovný 

 Obvodová redukce koruny 

 Sesazení obvodové koruny 

 Sesazovací řez 

 Řez na hlavu 

 Řez popouštěcí 

 Řez živých plotů a stěn 
 

Vlastnictví 
Dále v rámci inventarizace byly zjištěny vlastnické poměry – katastrální území, parcelní číslo, vlastník, adresa. 

 
Veškeré zjištěné vlastnosti stromů byly zjištěny vizuálně ze země a jsou platné v období zpracování projektu. Je 
třeba mít na mysli, že stav stromů se může v čase měnit díky jednak skrytým defektům, které nebo jejichž 
symptomy nebylo možné tímto způsobem zjistit, a dále jednak díky klimatickým podmínkám. Proto je třeba v péči 
o stromy a zejména pak v oblasti provozní bezpečnosti jednat dle skutečného stavu a hrozeb. 

 
Na základě provedených inventarizací byla navržena konkrétní opatření na ošetření a výsadby v předmětných 
úsecích tak, jak je uvedeno v kap. 3. 
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 2. 2. Post up př i r eal izaci op atř en í:  

V této kapitole jsou popsány nezbytné zásady pro provedení jednotlivých definovaných prací. Práce budou 
prováděny odbornou arboristickou  firmou. V rámci provádění prací je třeba  dodržovat  příslušné předpisy 
bezpečnosti práce. Práce budou prováděny striktně v souladu s vydanými Standardy AOPK ČR, jsou-li pro danou 
problematiku vydány. V případě prací prováděných v blízkosti vymezených sítí je třeba dbát ohled na tyto sítě. U 
nadzemních sítí je třeba provádět ošetření a kácení takovým způsobem, aby nedošlo k poškození tohoto majetku. 
V případě výskytu sítí podzemních budou výsadby umístěny s ohledem na tyto sítě tak, aby nebyly poškozeny. 
Přehledný zákres a vyjádření relevantních správců sítí je uveden v příloze. 

 

 2. 2.1. K ácení (SO1) – (není součástí žádosti do OPŽP) 

 

Stromy uvedené ke kácení jsou stromy provozně nebezpečné a stromy bez perspektivy - jedná se především o 
stromy nebezpečné vzhledem k blízkosti komunikace, s množstvím defektům, které narušují jejich provozní 
bezpečnost, apod. Jde o stromy, které do budoucna nemohou plnohodnotně plnit svou funkci a stromy, které 
současně po jejich odkácení uvolní prostor pro plnohodnotnější růst okolních stromů a alejové dosadby. V rámci 
kácení nejsou evidované žádné stromy ve vyloženě havarijním stavu, vyžadující okamžitý zásah. 

 
Kácení je třeba provádět s ohledem na frekventovanost lokalit, tzn., že je třeba omezit silniční dopravu v řešených 
úsecích a volný pohyb osob v dostatečné vzdálenosti od kácených stromů a to kombinací vyznačením v terénu, 
dopravním značením a min. 1-2 pracovníky. 

 

Veškerý přebytečný materiál vzniklý kácením a odstraňováním určených stromů, včetně štěpkování, bude 
odpovídajícím ekologickým způsobem zlikvidován v souladu s příslušnými právními předpisy. Štěpka, která 
nebude využita např. k mulčování nové výsadby, bude odvezena, zlikvidována. Kmeny budou odvezeny z místa 
realizace. V rámci realizace je nutné v co největší míře využívat pozemky investora, veškeré zásahy a narušení 
okolních pozemků je vždy nutné uvést do původního stavu. 

 
Součástí položky kácení budou tedy provedeny následně tyto práce a tyto práce jsou součástí kalkulované ceny: 

 Kácení – řezná plocha bude vedena těsně nad zemí 

 Odstranění výmladků stromu 

 Veškerá doprava a přesuny 

 Rozřezání kmenů a silných větví na 1 až 1,5m délky (dle tloušťky kmene tak, aby jednotlivé kusy mohly 
být manipulovány ručně) nebo do hmotnosti cca 30 kg a jejich odvoz z lokality 

 Seštěpkování větví a slabších kmenů pod 7 cm, štěpku možné využít k mulčování kolem stromů a při 
následné  výsadbě,  případná  přebytečná  hmota  bude  odvezena  z místa  a  zlikvidována  v souladu 
s příslušnými právními předpisy a na zodpovědnost zhotovitele 

 Veškerá  případná  dopravní  značení  a  zajištění  omezení,  zajištění  bezpečnosti  silničního  provozu 
v místech dotčených realizací, dodržení bezpečnosti práce 

 Urovnání terénu a úklid ploch 
 

Kácení bude provedeno na vybraných stromech, znázorněných v mapovém podkladu, viz přílohy. 
 

Termíny pro provedení opatření: 
Kácení bude probíhat v mimovegetačním období, v každém případě mimo období hnízdění, dle podmínek 
rozhodnutí o povolení kácení příslušného správního orgánu. 

 
 

2.2.2. Ošetř ení (SO2) 

Provedení ošetřování stromů se řídí detailně dle vydaných Standardů, konkrétně Řez stromů, Řada A, Arboristické 
standardy (SPPK A02 002:2015). 

 
V rámci ošetřování vytypovaných stromů budou provedeny následující zásahy: 
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Řez ovocných dřevin zdravotní (O-RZ): Cílem je udržení nebo zlepšení zdravotního stavu dřeviny, a tím zajištění 
její dlouhodobé existence a funkcí v zemědělské krajině. Principem je odstraňování poškozených partií, jejichž 
přítomnost je ukazatelem zhoršeného zdravotního stavu. Takovými partiemi jsou zlomené, prasklé, mechanicky 
či jinak poškozené, napadené patogeny nebo škůdci, odumírající nebo mrtvé (suché), namrzlé nebo málo vyzrálé. 
Součástí řezu je i odstranění pařezových a kmenových výmladků. 

 
Řez ovocných dřevin zmlazovací hluboký (O-RZH): cílem řezu je prodloužit život ovocné dřeviny v období stárnutí 
či stabilizovat mechanickou pevnost koruny. Řez je veden do sedmiletého a staršího dřeva při respektování 
maximálního povoleného průměru řezné rány a obecných zásad řezu. 

 
Zdravotní řez (RZ): zahrnuje bezpečnostní řez (viz bod výše), doplněný o odstranění větví strukturálně 
nevhodných (kodominantní výhony, sekundární výhony vzrůstající do koruny, křížící se větve apod.), s tlakovými 
vidlicemi či jinak narušeným větvením, vitalitně oslabených, nevhodných z hlediska architektury koruny. Dále 
větví infikovaných či napadených škůdci, rizikových z hlediska provozní bezpečnosti. Charakteristický habitus 
dřeviny musí zůstat zachován, nesmí dojít k odstranění více než 20% objemu asimilačního aparátu. 
Optimální je provádět řezy v období plné vegetace, nedodržení termínu však není chybou. 

 
Odstranění vlků a výmladků podnože ovocných dřevin (O-OV): jedná se o odstranění vlkovitých letorostů 
vyrůstajících z kmene nebo báze. Zdřevnatělé vlkovité výhony jsou odstraňovány řezem na větevní kroužek při 
respektování termínu dle požadavků druhů. 

 
Redukční řez – úprava průjezdného profilu (RLPV): úprava průjezdního profilu se pro silnice III. třídy a místní 
komunikace rychlostní a sběrné provádí do výšky 4,5 m. Cílem je redukce koruny do požadované výše, aby 
nedocházelo k možnému kontaktu s projíždějícími vozy. 

 

Řez výchovný (RV): podpoření tvaru koruny typického pro daný druh za účelem vytvoření zdravé, vitální, funkční 
a stabilní koruny. Odstraňovány jsou nevhodné větve (např. s tlakovým větvením, vyrůstající v přeslenech, větve 
mechanicky poškozené, rostoucí směrem k překážce apod.). Vzhledem k tomu, že se jedná o dřeviny rostoucí 
v blízkosti komunikace, půjde i o postupné zvyšování nasazení koruny pro dosažení potřebného průchozího 
profilu, který je 4,5 m. Opakování zásahu je vhodné provést po 2-3 letech, rozsah bude odpovídat vždy 
skutečnému stavu stromů. 

 

Sesazovací řez (RS): bude proveden u dřevin s narušenou stabilitou, avšak biologicky cenných jedinců. Vybrané 
dřeviny k tomuto zásahu budou ořezány na tzv. stabilní torzo. Bude provedená hluboká redukce dřeviny, aby 
výsledná podoba stromu nemohla narušit případným pádem provozní bezpečnost (max. výška stromu 2,5 m). 
V rámci daného projektu se jedná o řez stromu za účelem zachování či rozvoje biologické rozmanitosti. 

 

Ošetření bude provedeno na vybraných stromech, požadavky na ošetření jsou uvedeny v inventarizační tabulce 
a v rozpočtu. 

 

Součástí položky ošetření budou tedy provedeny následně tyto práce a tyto práce jsou součástí kalkulované ceny: 

 Jednotlivé řezy 

 Veškerá doprava a přesuny 

 Rozřezání silných větví na 1 až 1,5m délky (dle tloušťky kmene tak, aby jednotlivé kusy mohly být 
manipulovány ručně), nebo do hmotnosti 30 kg a odvoz z lokality 

 Seštěpkování větví a slabších kmenů pod 7 cm, štěpka využita k mulčování kolem stromů a při následné 
výsadbě, přebytečná hmota bude zlikvidována v souladu s příslušnými právními předpisy 

 Veškerá  případná  dopravní  značení  a  zajištění  omezení,  zajištění  bezpečnosti  silničního  provozu 
v místech dotčených realizací, dodržení bezpečnosti práce 

 Urovnání terénu a úklid ploch 
 
 

Termíny pro provedení opatření: 
Optimální období pro provedení ošetření stromů je vázané na technologickou skupinu řezů dle pravidel 
Arboristických standardů a zároveň na případné specifické podmínky ošetření popsané v inventarizační tabulce. 
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2.2.3. Výsad b y (SO3) 

Provedení výsadeb se řídí detailně příslušnými Standardy AOPK. Veškeré následně uvedené práce a činnosti jsou 
součástí položkového rozpočtu a jsou započítány do kalkulované ceny. Rozvojová péče je kalkulována na první 3 
roky. 

 

 
  Sad ebn í materiá l  

Pro výsadby budou použity stromy s požadovaným obvodem kmínku nebo výškou, I. kvalitativní třída. Stromy 
budou mít průběžný terminál, větvení bude typické pro daný druh, bez poškozených větví, kořenový bal bude 
nepoškozený a soudržný. Výsadbový materiál bude kvalitní, bez známek napadení chorobami či škůdci. 

 
Při nákupu rostlinného materiálu budou dodrženy specifikace uvedené v projektu – rod, druh a kultivar, velikost 
výpěstku. Dřeviny by měly být vysazeny co nejdříve od doby jejich převezení ze školky, pokud možno ihned. 

 

Kvalita sadebního materiálu by měla odpovídat požadavkům normy ČSN 48 2115 platné v době realizace, přičemž 
v rámci hodnocení standardu budou sledovány min. následující parametry: 

- tloušťka kořenového krčku 
- výška nadzemní části 
- maximální věk 

- nepřípustné deformace kořenového systému 
- poměr objemu kořenového systému k nadzemní části. 

 
V případě všech druhů dřevin je žádoucí požadovat od dodavatele doklad prokazující původ reprodukčního, resp. 
sadebního materiálu. 

 

Pro výsadby nebudou použity žádné geograficky nepůvodní druhy či kříženci. 
 
 

  Výsa d bo vé j ámy 

Pro výsadbové jámy platí, že šíře výsadbové jámy by měla být min 1,5x vetší než kořenový bal dřeviny, čemuž je 
třeba konkrétní jámy přizpůsobit. Hloubka jámy by neměla přesáhnout velikost balu nebo kořenového systému 
sazenice. Dno jámy by mělo být upraveno tak, aby nedošlo k následnému poklesu kořenového krčku vysazeného 
stromu. Stěny i dno jámy budou zdrsněny. 

 
Dle druhu navrženého sortimentu se obecně jedná většinou o jámy následujících rozměrů: 

 

 poloodrostky – sadební materiál, kontejner, výška 51 – 120 cm, výsadba manuálně, 

 jamka min. 50 cm x 50 cm x 35 cm (nutno optimalizovat podle sadby), zalití; 
 

 odrostky  –  sadební  materiál  s  balem,  výška  151  –  250  cm,  výsadba  manuálně,  jamka min. 
60 cm x 60 cm x 45 cm (nutno optimalizovat podle sadby), zalití 

 

  alejové str omy – s obvodem kmene nad 10 cm, výsadba manuálně, jamka min. 70 cm x 70 cm x 50 cm 
(nutno optimalizovat podle sadby), zalití 

 

  ovocné str omy – rozměry odpovídající rozměrům kořenového systému, min. 0,7 m (průměr či hrana 
jámy), hloubka 0,4 m. 

 

Ve výsadbových jámách bude provedena výměna půdy z 50% a nahrazena substrátem (týká se pouze výsadby 
v intravilánu). Tento substrát bude tvořit ornice s větším množství organických látek a bez plevele. 
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  Pro ved en í výsad eb  

Při výsadbě bude odstraněn veškerý obalový materiál, může zůstat pouze juta. Hloubka výsadby se musí 
přizpůsobit druhu rostlin. Se stromy není možné manipulovat za kmen, ale pouze za bal. 

 

Zálivka jako součást výsadby se provádí do otevřené jámy. 
 

Kořenové baly budou obsypány zeminou a uhutněny z důvodu vytlačení vzduchových kapes a následnému 
vysoušení kořenů. Sadební materiál je třeba vysadit trochu výše z důvodu následného sedání zeminy. Následně 
bude dosypána zemina. 

 
Kapacita závlahové mísy musí být nejméně 10 l ve středně těžkých a těžkých půdách a 20 l v lehkých půdách. 
Mulčovací vrstva o tloušťce cca 8-10 cm (mulč by neměl být v přímém kontaktu s kmenem) bude provedena 
z organických materiálů – kůra, dřevní štěpka. 

 

V rámci provedení výsadeb bude proveden komparativní řez nebo řez ovocných stromů na korunku, včetně 
případných výchovných zásahů, viz Standard AOPK Řez stromů/Standard AOPK Péče o funkční výsadby ovocných 
dřevin. 

 
 
 

  Umístěn í výsa d eb  

Výsadby budou provedeny v místech určených projektovou dokumentací, konkrétně znázorněných v mapovém 
podkladu v přílohách. Každý sázený strom je označen svým jedinečným číslem, jeho přesná specifikace je 
uvedena v přílohách k výsadbám a odpovídá číslu uvedeném v mapovém zákresu. Spon vysazovaných 
neovocných dřevin je cca 10 m, spon ovocných dřevin je cca 8 m. Odchylky se vyskytují v místě výsadby, kde 
novými stromy dochází k doplnění stávajících stromů. V takovémto případě se nová výsadba umísťuje např. 
doprostřed mezi dvě stávající dřeviny, vedle stávajícího pařezu, apod. Vytýčení výsadeb je součástí kalkulované 
ceny na výsadbu stromu! Kontrola umístění bude provedena před zahájením výsadeb přímo v terénu za účasti 
investora a TDI. 

 

Umístění výsadeb podél komunikací vyplývá z požadavků uvedených ve standardech Výsadba stromů a odpovídá 
normě ČSN 71 6101 Projektování silnic a dálnic. V řešeném projektu je odstup od zpevněné hrany komunikace 
stanoven na 1,5 – 3 m, dle potřeb a konfigurace terénu. Tento odstup je nutné respektovat. 

 
 

 Ochrana a stabilizace 

Perspektivní vývoj výsadeb je hlavním předpokladem efektivnosti, úspěšnosti navrženého opatření. 
 

Z abiotických faktorů je nejrizikovější sucho  a  mechanické poškození odrostků  větrem či námrazou. 
Nejpravděpodobnějším a nejzávažnějším biotickým škodlivým činitelům může být v dané lokalitě zvěř. 
Samostatně pak stojí jako největší hrozba poškození vandaly. Volba konkrétních ochranných prostředků vychází 
vždy z lokálních podmínek daného stanoviště a ustálené sadovnické praxe (např. Kolařík et al. 2003). 
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Požadavky na materiál a služby na jednu stabilizaci a ochranu: 
 

 - Vyvazovac í kůly : 3 ks, tyčovina, průměr min. 6 cm, délka tak, aby nadzemní část stabilizace sahala pod 
nasazení koruny odrostku – tj. 200 - 250 cm, vzdálenost kůlů přizpůsobit velkosti kořenového balu 
odrostku. Vhodný materiál dub, akát, případně u jiného materiálu nutná impregnace spodní části 
- Bude provedeno zatlučení 3 stabilizačních kůlů a jejich pevné spojení vodorovnými příčkami v úrovni 
horního konce kůlů (3 ks). Kůly budou umístěny do výsadbové jámy tak, aby nedošlo k poškození kořenů. 
Příčky budou z půlkulatiny o průměru min. 6 cm, délce cca 50 cm a spojeny stavebním hřebem délky 
min. 6 cm 
-  Úvazky (3 na 1 kmínek): max. 3 m, např. POP popruh nebo jiný vhodný materiál (jutová páska), šíře 
min. 3 cm, spojení s kůly hřebem min. 2 cm. Úvazek musí být proveden tak, aby rostlině byla 
zabezpečena požadovaná stabilita a zároveň, aby úvazek na kmeni působením větru na kmeni 
neprokluzoval. 
- Jako ochrana kmene bude instalována rákosová, bambusová nebo slaměná rohož. Rohož bude 
umístěna do úrovně pod nasazením koruny, cca výše 2m. Rohož bude fixována dvěma pružnými úvazky 
(například jutové pásky), aby nedocházelo k jejich zařezávání do povrchu kmene. Před instalací rohože 
bude svolán kontrolní den a bude prověřena kvalita výsadbového materiálu – především nepoškozenost 
kmínků. Lze použít i ochranný nátěr. 
- U ovocných stromů bude jako ochrana instalováno drátěné svařované pletivo, které bude obepínat 
vyvazovací kůly a bude na něj pevně připevněno hřeby. Pletivo bude dosahovat do výše nasazení 
korunky. 

 

 Součástí dodávky je příprava a doprava materiálu včetně manipulace s ním. 
 

 Dále vlastní instalace na místě: při instalaci nesmí být poškozen ani deformován kořenový systém 
sadebního materiálu. 

 
 

  Úklid p o rea liza ci  

Po realizaci výsadeb proběhne úklid a urovnání ploch, tj. odstranění odřezků, zbytků, přebytečné zeminy, drnů 
apod. 

 
 

  T ermín y p ro p ro ved ení o pa tření:  

Výsadba by měla proběhnout na jaře nebo na podzim. Konkrétní termíny výsadeb budou stanoveny tak, aby byly 
zajištěny dobré „startovací“ podmínky pro další vývoj výsadeb, tzn. zejména v závislosti na aktuálním vývoji 
počasí. V každém případě nejpozději do dob narašení (případ výsadby na jaře), ne za mrazu a do zamrzlé půdy 
(platí pro jarní i podzimní výsadbu). 

 

Před  vlastní  výsadbou  bude  svolán  kontrolní  den  a  bude  provedeno  zhodnocení  kvality  výsadbového 
materiálu. 

 
 
 

2.2.4. Odstranění náletu (SO4) – není součástí žádosti do OPŽP 

Odstranění náletu není v rámci projektu navrženo. 
 
 
 

 2. 2.5. Roz voj ová p éče (SO 5)  

Rozvojová péče na výsadbách bude prováděna v následujících 3 letech v rozsahu níže uvedeném a dle skutečných 
potřeb.  Bude  prováděna  s cílem  zajištění  udržitelnosti  projektu  dle  podmínek  dotace,  ale  pochopitelně 
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především s cílem zajištění dlouhodobé perspektivy vysazených stromů. V rámci rozpočtu je zahrnuta rozvojová 
péče po dobu prvních 3 let od realizace výsadby. 

 

Celková doba udržitelnosti projektu je 10 let. V rámci tohoto období bude i nadále prováděna následná péče o 
vysazené dřeviny, kterou zajistí investor akce. 

 
Péče bude vycházet z příslušných Standardů (SPPK C02005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin, SPPK 
A02 002: 2015 Řez stromů). 

 
Následná péče o výsadby obnáší především kontrolu stavu výsadby (bude prováděná min. 3x ročně), doplnění 
uhynulých nebo neživotaschopných jedinců a údržbu stabilizačních a mechanických ochranných prvků výsadeb. 

 
 

Za rozvojovou péči je třeba považovat: 
 

 výchovný řez korunky mladých stromů, předcházení vzniku kodominantních větvení apod. 
Výchovný řez bude proveden 3. rok po výsadbě 

 

 kontrola stability kotvení a kontrola ochrany kmínku (1x ročně, u ovocných stromů 2x ročně) 
 

 provádění zálivky včetně dopravy vody do ujmutí a dále zejména v době letních měsíců, zejména 
pak v dlouhotrvajících přísušcích. V rámci běžných klimatických podmínek bude provedeno 8 
zálivek během prvního vegetačního období, 6 v druhém vegetačním období 

 

 odplevelování výsadeb dle potřeby 
 

 ochrana před chorobami a škůdci – sledování výsadeb a včasná reakce dle zjištěného stavu 
 

 doplňování mulče (1x ročně) 
 

 kypření výsadbové mísy 
 
 
 
 

3. Návrhy opatření 

 
3.1. I n ven tari zace s távají cí zel en ě celkem n a komu n i kaci  

Byla provedena detailní inventarizace a dendrologické posouzení stávající zeleně, která zasahuje do silničních 
pozemků. Byly vybrány a evidovány stromy, které mají charakter doprovodné zeleně podél komunikace anebo 
alejí. Na základě takto provedené inventarizace a odborného zhodnocení byly navrženy zásahy na jednotlivých 
vymezených stromech. Na základě inventarizace bylo navrženo odborné ošetření stromů. 
V inventarizační tabulce (viz příloha 2.1) bylo n avržen o o p ti máln í celko vé ř eš en í stávajících jednotlivých stromů 
a tím i celých úseků a takto zakresleno do mapových příloh (2.5). V rámci projektu je částečně navrženo rozsáhlé 
souvislé kácení. Jedná se pouze o krátký úsek, kde je v současné době alej tvořená z topolů kanadských. Tyto 
dřeviny byly v minulosti několikrát ošetřovány, ale vitalita dřevin je již dlouhodobě na ústupu. Jedná se o 
neperspektivní a provozně nebezpečné jedince, proto byla navržena jejich kompletní náhrada. Cílem projektu je 
rekonstrukce alejového doprovodu podél komunikace ve vhodných úsecích. 

 
 

Inventarizován o ce lkem v ře š eném ú seku : 

 96 ks stromů 
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 3. 2. Řešení aktu áln í m proj ektem  

Podrobné řešení je zpracováno v přílohách č. 2. 
 

 Op at řen í:  
 

 SO1 – KÁC ENÍ 74 k s str omů – (není součástí žádosti do OPŽP) 
Kácení stromů není součástí žádosti do OPŽP. Kácení se v daném případě dotýká především stávajících dospělých 

ovocných stromů a topolů kanadských, které již na stanovišti viditelně neprosperují, a jejich perspektiva je 

krátkodobá. Ke kácení byly navrženy stromy s rozsáhlými defekty (př. vylomené kosterní větve, rozlomená 

tlaková větvení, rozsáhlé dutiny, apod.), dále pak dřeviny suché, případně dřeviny s výrazně ustupující vitalitou, 

jejichž současný stav již nelze zlepšit aplikací odborného ošetření. 

 
 
 

 SO2 – OŠ ETŘEN Í 22 ks str omů  

o Řez zdravotní 
o Řez zmlazovací hluboký 
o Řez sesazovací 
o Odstranění výmladků 
o Redukční řez lokální 
o Řez výchovný 

 
 

Alejové úseky se stávajícími stromy s dlouhodobou až dočasnou perspektivou, jsou navrženy k odbornému 
ošetření. Staré ovocné dřeviny trpí defekty, jako jsou především výskyt suchých větví, větví zlomených, drobnými i  
rozsáhlejšími dutinami po nezhojených ranách, růstové defekty (křížící se větve, vyvíjející se nestabilní či 
kodominantní větvení), obrosty kosterních větví výmladky a vlky apod. Vybrané perspektivní dřeviny vyžadují 
často kompletní odborný zásah, který povede k prodloužení jejich životaschopnosti a zároveň dojde k zajištění 
dlouhodobého růstu na stanovišti. Takto ošetřené dřeviny budou součástí provozně bezpečné silniční zeleně 
s dlouhodobou perspektivou, přirozeně a zdravě rostoucí, nevyžadující rozsáhlé zákroky v budoucnu. 

 

Řez sesazovací u několika vybraných jedinců je zvolen za účelem zachování stabilního jedince na stanovišti 
z důvodu zachování či rozvoje biologické rozmanitosti. Tento typ řezu je určen u rozpadajících se ovocných 
dřevin, kde však vytvořené stabilní torzo nemůže narušit provozní bezpečnost na komunikaci. 

 
 

Ostatní navržená opatření odpovídají opatřením stanoveným v celkové inventarizaci. 
 
 
 
 

 SO3 - V ÝS ADBA celkem 130 ks 
 

Součástí projektu je návrh nové výsadby. Druhové složení představují jak ovocné stromy – jabloně a hrušně, 
tak i neovocné druhy stromů – javory a jasany. Výše uvedený postup výsadby (viz kap. 2.2.3) uvádí technologie 
výsadby a péče jak o neovocné stromy, tak i pro ovocné druhy stromů. Nutné je tedy aplikovat popis výsadby 
a následné péče dle daného druhu stromu. 

 

Nová výsadba je navržena především jako dosazení proluk stávajících alejových úseků, v případě neovocných 
dřevin se jedná o kompletní obnovu úseku aleje. Proluky pro umístění nahrnované výsadby jsou rozdílně dlouhé, 
vznikají tedy i relativně dlouhé úseky tvořené pouze novou výsadbou. Výsadba nekoliduje s vedením 
inženýrských sítí. Nově navržená výsadba má za účel doplnit stávající fragmenty aleje, a současně zajistit její 
zachování a dlouhodobou existenci na dané lokalitě. Výběr náhradní výsadby je v neposlední řadě zaměřen na 
rozšíření původních druhů stromů na lokalitě. Alej na dané lokalitě není v dobrém stavu a postupně ustupuje 
zemědělské činnosti, nebo nebyla s postupným kácením nahrazována. 
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Sortiment ovocných stromů byl navržen v souladu se Standardy AOPK (SPPK C02 003:2016) – Funkční výsadby 
ovocných dřevin v zemědělské krajině. Navržené odrůdy jsou vybrány z kategorie „prioritní“ a „místní“, zároveň 
odpovídají podmínkám nadmořské výšky (Modřišice 243 m n. m.). 

 
Neovocné dřeviny, jasan ztepilý a javor mléč, patří k našim domácím dřevinám, na daném místě prosperujícím. 

 

 

 materiál charakteristika ks 

jabloň domácí Malus domestica vysokokmen, rozvětvený 
výška kmene 1,7 m a více 

54 

Kombinace (dle dostupnosti) z těchto vybraných odrůd: 
 

Jabloň „Hájkova muškátová reneta“ 
Jabloň „Punčové“ 
Jabloň „Sudetská reneta“ 
Jabloň „Panenské české“ 
Jabloň “Řehtáč soudkovitý“ 
Jabloň „Parména zlatá zimní“ 

hrušeň obecná Pyrus communis vysokokmen, rozvětvený 
výška kmene 1,7 m a více 

18 

Kombinace (dle dostupnosti) z těchto vybraných odrůd: 
 
- Hrušeň „Jakubka česká“ 
- Hrušeň „Máslovka římská“ 
- Hrušeň „Nagevicova“ 
- Hrušeň ´Merodova´ 

- Hrušeň ́ Konference´ 
- Hrušeň ́ Muškatelka letní 

javor mléč Acer platanoides ok  14  -  16  cm,  alejový  strom,  koruna 
nasazená min. 220 cm 

44 

jasan ztepilý Fraxinus excelsior ok  14  -  16  cm,  alejový  strom,  koruna 
nasazená min. 220 cm 

14 

 

Pro výsadbu ovocných stromů budou použity star é odrůdy (domácí a evropské) , v žádném případě nepoužívat 
asijské druhy!!! 

 

Výběr a kombinace odrůd bude záviset na jejich dostupnosti v době realizace. V případě nedostupnosti 
vybraných odrůd je nutné konzultovat náhradní odrůdy s investorem. 

 

Výsadby budou umístěny v navržených úsecích a dle umístění v zákresu ve výsadbovém plánu (viz přílohy), spon 
odpovídá přibližně 8 m u ovocných dřevin, 10 m u neovocných. V úsecích, kde se jedná o dosazení mezi stávající 
dřeviny, bude nová výsadba umístěna vždy do středu mezery mezi stávající stromy. Před provedením výsadeb 
bude v každém případě odsouhlaseno přesné rozmístění za účasti investora nebo jeho zástupce. Je třeba 
respektovat stanovenou vodorovnou vzdálenost od zpevněné hrany komunikace, stanovenou u jednotlivých 
stromů v přehledu výsadeb viz příloha č. 2.6. Ta činí 1,5 – 3 m od zpevněné hrany komunikace dle potřeb a 
konfigurace terénu. Zároveň je nutné respektovat veškerá omezení pro umístění výsadby, která jsou součástí 
výsadbového plánu. 

 
 

 SO4 – ODSTRANĚNÍ NÁLETU - 0 ks – není součástí žádosti do OPŽP 
 

Odstranění náletů nebylo v rámci projektu navrženo. 
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 SO5 – ROZ VO JOV Á P ÉČE 3 ro ky po výsadbě /10 let udržitelnost projektu 
 

Rozvojová péče bude prováděna v souladu s technickou zprávou po dobu 10 let. Podrobně je popsána v kapitole 
2.2.5. 

 
 
 

Návrhy ošetření a výsadeb byly zpracovány v souladu s výsledky biologického posouzení, viz přílohy. 
 
 
 

4. Indikátory projektu 
Pro potřeby programu životní prostředí jsou stanoveny následující indikátory projektu dle podmínek dotačního 
programu: 

 
 46500 Plocha stanovišť, kter é jsou p odporován y s cílem zl epšit jejich sta v zach ován í  
Jedná se o liniové zásahy. Plochu lze uvažovat ve dvou rovinách: 

1. Plocha přímo dotčená zásahem (uvažováno 1m šíře linie) – 0,111 ha 
2. Plocha ovlivněná stromy (uvažováno v průměru 5 m šíře linie odpovídající střednímu průměru korun) – 

0,555 ha 
 

 45415 Poč et lokalit, kde b yly posíleny ekosy sté mové funkc e krajiny  
1x – úsek komunikace č. III/27915 

 

Volitelný indikátor: 
 45002 C elko vý p očet vysaz ených stromů  
130 ks 
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5. Přílohy 

 
1. Zákres řešené oblasti 

1.1 Do základní mapy 1 : 50 000 
1.2 Do KN – 1 : 10 000 

 

2. Komunikace - řešení 
2.1. Inventarizační tabulka s návrhem opatření 
2.2. Fotodokumentace 
2.3. Katastrální situace – přehled dotčených pozemků 

2.3.1. Výpisy z KN 
2.4. Klad listů do mapy 1 : 10 000 

2.5. Výkres opatření 
2.5.1 Výkres opatření do KN - 1 : 1 500 
2.5.2 Výkres opatření do KN a leteckého snímku – 1 : 1 500 
2.5.3 Osazovací plán do KN a leteckého snímku 

2.6. Přehled výsadeb (tab.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 

 


