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A. Sprievodná správa 

1. Identifikačné údaje stavby a investora:.  

Stupeň:   Projektová dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu  
Investor:            Mesto Čadca, Mestský úrad Čadca, Námestie Slobody 30, 02201 Čadca 
Majiteľ pozemku:  Mesto Čadca, Mestský úrad Čadca, Námestie Slobody 30, 02201 Čadca 
Parcelné číslo:    6638/1 k.ú. Čadca, okres Čadca 
 
Názov stavby:  ZŠ a MŠ Čadca Podzávoz, budova so súpisným číslom 2739 
Miesto stavby:  Podzávoz 2739, Čadca 02201  

Technické údaje:  Zastavaná plocha objektu:      475,34 m2    
Obostavaný priestor:                  5365,00 m3 
Celková úžitková plocha objektu:               774,69 m2   
Veľkosť parcely 6638/1 k.ú. Čadca: 8005,00 m2 
Odstup od pozemku a okolitých objektov: viď PD 

 
Generálny projektant:  Ing.arch. Matej Babuliak - Mbarch 
 
Zodpovedný projektant:  Ing.arch. Eva Babuliaková  

reg. č. 2237 AA 
    MEB architects s.r.o. 
    Košická 58, 82108 Bratislava 
2. Základné údaje o stavbe 
 
2.1 Súčasný stav: 
 Predmetom riešenia je stavebný objekt so súpisným číslom 2739 v areáli ZŠ a MŠ Čadca - 
Podzávoz, na ulici Podzávoz 2739 v Čadci, Katastrálne územie Čadca. 
 Riešený objekt pochádza zo štyridsiatych rokov dvadsiateho storočia, v prevádzke je od roku 
1942, autor nie je známy. Objekt je samostatne stojaci, murovaný, dvojpodlažný, čiastočne 
podpivničený, pôdorysného tvaru „L“ so sedlovou strechou s valbami.  

Objekt MŠ Podzávoz má v súčasnosti  dva vstupy do budovy. Ku pôvodnému objektu bol 
pravdepodobne dostavaný trakt s hygienou, o čom svedčí rôzne prestrešenie priestoru. Na prízemí sú 
situované vstupné priestory, hygiena, jedáleň, varňa, dielne a knižnica.  Na druhom nadzemnom 
podlaží  sú triedy s hygienou, kuchynkou a skladovými priestormi. Priestor povaly je nevyužívaný, 
prístupný cez strešný výlez. Objekt je čiastočne podpivničený, v pivnici sú nevyužívané priestory v 
zlom technickom stave – zatekanie a plesne. Objekt je ležatým potrubím vedeným vzduchom 
napojený na samostatný objekt kotolne, čím je zabezpečené jeho vykurovanie.  
 

 Za hlavným vstupom do objektu  na vyvýšenom prvom  nadzemnom podlaží, je situovaná 
dlhá chodba zakončená prevádzkou varne. Po pravej strane chodby, na J strane objektu sú vedľa 
chodby paralelne radené tri veľké miestnosti – knižnica, jedáleň s výdajnými okienkami a varňa. Na 
ľavej strane chodby je prístup do komunikačného koridoru, v ktorom je situované dvojramenné 
schodisko prepájajúce všetky podlažia budovy a zadný vstup do objektu. Z tohto koridoru sú 
prístupné dve dielne a hygienický trakt. Ten je delený na WC chlapci pozostávajúci z 3WC a WC 
dievčatá pozostávajúci z 4 WC a jedného umývadla. Ďalšie samostatné umývadlo je situované priamo 

Dispozičné riešenie: 
Prvé podzemné podlažie je prístupné cez dvojramenné vnútorné schodisko vedúce z prvého 
nadzemného podlažia. 1.PP pozostáva z dvoch miestností a podschodiskového priestoru. Priestory 
pôvodne slúžili ako kotolňa a sklad na uhlie. Sú prestrešené rebierkovým ŽB stropom a majú 
prirodzené vetranie cez malé okná. Napriek prirodzenému vetraniu sú podpivničené priestory vo 
veľmi zlom technickom stave – je tu evidentné zatekanie a tvorba plesní. Nová kotolňa zabezpečujúca 
vykurovanie je riešená v samostatnom stavebnom objekte cca 30m. 
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v komunikačnom koridore. Zvyšná časť vstupnej chodby je prirodzene presvetlená a vetraná štyrmi 
oknami. 
 Na druhom nadzemnom podlaží sa napravo od schodiska nachádza kuchynka, šatňa 
zamestnancov a hygiena. Oproti schodisku je riešená trieda MŠ prepojená s hygienou. Naľavo od 
schodiska je samostatný celok materskej školy pozostávajúci z dvoch tried, kancelárie, skladov, 
umyvárky pozostávajúcej zo 4 WC a 4 umývadielok a kúpeľne s WC. 
  
Konštrukcie: 
Konštrukčne sa jedná o pozdĺžny stenový systém. Konštrukciu krovu tvorí stojatá stolica s podopretím 
väzného trámu. Rozmery jednotlivých nosných prvkov krovu sú popísané v PD. 

Obvodový plášť tvorí tehlové murivo hrúbky 450mm a fasádne omietky. Deliace vnútorné 
priečky sú murované. 
 
Vnútorné povrchy, okná a dvere: 
Vnútorné povrchy stien sú upravené dvojvrstvovou vápennou omietkou, v umyvárke, hygiene a varni 
je na stenách keramický obklad, v knižnici drevený obklad a VCO. Okná v miestnostiach sú nové, 
plastové s dvojitým zasklením. Okná na hlavnej uličnej fasáde(J) sú trojdielne, spodnú časť tvorí 
sklopné krídlo, hornú otváravé krídla. Okná na prízemí sú opatrené kovovou mrežou. Na S fasáde sú 
dvojdielne otváravé okná presvetľujúce hlavnú chodbu, jednodielne otváravé okná v hygienickom 
trakte a presvetlenie schodiska, ktoré pozostáva z ôsmich segmentov. spodné dva sú otváravé, 
zvyšok tvorí pevné zasklenie. Vedľajší vstup do budovy je riešený ako jednokrídlové čiastočne 
presklenené otváravé dvere s bočným svetlíkom. Na východnej fasáde sa nachádza hlavný vstup do 
objektu tvorený dvojkrídlovými čiastočne presklenenými dvermi s horným svetlíkom. Okná na tejto 
fasáde sú dvojdielne. Hornú časť tvorí otváravé krídlo, spodnú sklopné krídlo. Na západnej fasáde sa 
nachádzajú jedno a dvojkrídlové otváravé okná hygienického traktu a dvojdielne okná s horným 
otváravým krídlom a spodným sklopným krídlom. Interiérové dvere sú plné drevené s obložkovou 
drevenou zárubňou. V miestnostiach tried je pôvodné PVC, vo vstupných priestoroch, 
komunikačných priestoroch na 1NP a v hygienických zariadeniach je keramická dlažba. 
V komunikačných priestoroch pri schodisku a na 2NP je pôvodné liate terazzo. V knižnici a dielni pre 
žiakov je PVC, v druhej dielni opäť liate terazzo. V celom 1PP je betónová podlaha. Na 2NP je 
v kancelárii drevená podlaha. Podlahu na povale tvorí betónový poter. 
  
Vykurovanie: 
Vykurovanie je ústredné, vyregulované s článkovými a doskovými radiátormi s termo hlavicami. 
Radiátory sú zapustené v nikách priamo v obvodovom murive pod okenným parapetom. Hĺbka 
ostenia ník je v PD. 
 Objekt je napojený ležatým potrubím na samostatný objekt plynovej kotolne. Ohrev teplej 
vody je centrálny. Zdrojom tepla sú 2 plynové kotle značky Buderus Logano GE515. Ohrev TUV 
zabezpečujú závesné kotle značky Ariston umiestnené na prízemí v miestnosti č. 1.08-WC ženy 
a v m.č. 10.5 a 1.06 - varňa. Na poschodí v m.č. 2.10 - umyvárka. V celom priestore je svetelná 
elektroinštalácia s automatickým istením v priestore. Prípojky studenej a teplej vody od stúpacích 
rozvodov WC a umývadiel sú oceľové. Prípojky vnútornej kanalizácie do zvislých zvodov z umývadiel a 
WC sú z liatinového potrubia. 
 
Fasády a strecha: 
Fasády objektu sú jednoduché, funkcionalistické. Reprezentatívny charakter má iba uličná fasáda, kde 
sú okná radené do troch skupín po tri okná so spoločným ozdobným parapetom. Vonkajší povrch 
tvorí omietka brizolit šedej farby. Horizontalitu budovy podporuje sokel vysoký do úrovne podlahy na 
1NP s bledo šedým fasádnym náterom a zdobeným.  

Strecha je pokrytá plechovou strešnou krytinou červenej farby. 
 
Inžinierske siete: 
Popred objekt so súp. č. 2739 MŠ Podzávoz je vedená cestná komunikácia, ktorá je využívaná na 
zásobovanie. Objekt je napojený na verejné inžinierske siete -  vodovod, kanalizáciu a elektrickú sieť. 
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1. Odstránia sa všetky okenné  a dverné výplne v obvodovej stene vrátane primúroviek. 

Statická doprava: 
Objekt MŠ Podzávoz má riešené vonkajšie parkovanie na parkovisku v areáli ZŠ a MŠ. 
 
2.2 Architektonické riešenie: 

Predmetom riešenia je rekonštrukcia stavby MŠ Podzávoz - budovy so súp. č. 2739, 
výsledkom ktorej je zníženie energetickej náročnosti  stavby. V rámci rekonštrukcie dôjde k 
zatepleniu objektu, výmene obvodových okenných a dverných výplní, celkovej výmene 
vykurovacieho systému, inštalácie systému pre TUV, výmene vnútornej elektroinštalácie, doplneniu 
solárnych kolektorov a zavedeniu rekuperačného vetrania. 
Rekonštrukcia je členená nasledovne: 
 
Asanácie: 

2. Odstránia sa všetky vonkajšie okenné parapety a všetky vrstvy exteriérovej omietky až po 
obvodové murivo.  

3. Vyspravenie ostení a nadpraží po vybúraní  ext. otvorov 
4. Demontuje sa časť existujúcej strešnej krytiny a latovania za účelom odstránenia 

vyradených a nepoužívaných zariadení TZB ponechaných na povale. Po ich odstránení sa 
latovanie a krytina vrátia do pôvodného stavu. 

5. Odstráni sa existujúci strešný výlez do povaly  
6. Odstráni sa jest. chodník okapový z dôvodu zateplenia objektu pod terénom  
7. Demontujú sa všetky vykurovacie telesá vrátane rozvodov. 
8. Demontujú sa všetky regulátory plynu, elektrorozvodné skrinky, exteriérové svietidlá a 

ostatné prvky namontované na fasáde. Po zateplení objektu sa prvky namontujú späť.  
9. Odstránenie existujúceho prestrešenia nad vstupmi do objektu. 
10. Odstránenie existujúceho teplovodu. 
11. Prierazy pre nové vetracie potrubie 
12. Vybúranie otvoru pre prívod a odvod vzduchu do novej kotolne 

 
Nové práce: 

1. Podrezanie celého obvodového muriva z exteriéru a vloženie hydroizolácie. Podrezanie 
obvodového muriva v suteréne z interiéru a vloženie hydroizolácie.  

2. Výkop okolo celej budovy až po úroveň základov. Následne realizovať hydroizoláciu a 
zateplenie základov a sokla objektu. 

3. Na dno výkopu uložiť drenážne potrubie na odvádzanie vôd do vsakovacích blokov viď 
časť ZTI. Následne výkop zasypať zeminou a zrealizovať nový okapový chodník. 

4. V suteréne budovy realizovať novú sanačnú omietku 
5. Osadenie nových ext. dverných a okenných výplní.  
6. Zateplenie fasády sklenenou vlnou systém ETICS. 
7. Osadenie nových okenných parapetov na južnej fasáde. 
8. Realizácie nových fasádnych omietok podľa PD. 
9. Zateplenie stropu nad 2.NP  
10. Realizácia novej int. priečky v m.č. 1.13 spolu s dverným otvorom 
11. Výmena dverí v pôvodnej m.č. 1.13 
12. Osadenie nového strešného výlezu  v priestore 2.01 podľa PD 
13. Osadenie klampiarskych výrobkov  
14. Realizácia nového bleskozvodu 
15. Osadenie nových vykurovacích telies aj s rozvodmi. 
16. Osadenie solárnych panelov 
17. Realizácia rekuperačného vetrania. 
18. Realizácia vnútornej elektroinštalácie 
19. Realizácia rozvodov TUV. 
20. Zo strany interiéru sa bude realizovať výspravka okolo osadených okien. 
21. Realizácia nových dažďových zvodov. 
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22. Realizácia nového prestrešenia nad vstupmi do objektu 
 

3. Prehľad východiskových podkladov: 
Obhliadka, fotodokumentácia priestoru a následné zameranie skutkového stavu vytvorené autorom 
projektu, snímka z pozemkovej mapy. 
 
4. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty. 
Bez členenia. 
 
5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície. 
Časové väzby špecifikuje zadávateľ, predpokladané začatie stavebných prác je máj 2020. 
 
6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov. 
Stavba bude po dokončení stavebných prác naďalej užívaná na prevádzku materskej školy. 
 
7. Termíny začatia a dokončenia prestavby. 
Predpokladaný termín zahájenia stavebných prác  je máj 2020.  
Termín ukončenia prác sa uvažuje september 2020.  
 
8. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii stavby. 
Nie je uvažovaná. 
 
9. Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky (užívania), alebo o 

prípadnom predčasnom prevádzkovaní (užívaní) častí stavby. 
Nie sú. 
 
10.   Celkové náklady rekonštrukcie. 
Pozri časť rozpočet. 
 
11.   Spracovatelia 
Architektúra:  Ing.arch. Eva Babuliaková, Ing.arch. Matej Babuliak, 
    Ing. arch. Kristína Olesová 
Statika:   Ing. Marián Sýkora, PhD 
Elektrika:  Ing. Jozef Daňo 
Požiarna ochrana: Ing. Rastislav Skrovný  
Vetranie:  Ing. Miroslav Marko 
Vykurovanie:  Ing. Ivan Klobušický 
Plyn:   Ing. Ján Mattes 
ZTI:   Ing. Jaroslav Mundier 
Rozpočet:                         Ing. Katarína Šínska  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správu vypracoval 

                     Ing.arch. Eva Babuliaková  
december 2019 
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B. Súhrnná technická správa  
    
1. Charakteristika územia stavby:  zastavaná plocha celkom:   475,34 m2 

úžitková plocha 1.PP:        42,70 m2 
úžitková plocha 1.NP:    358,09 m2 
úžitková plocha 2.NP:       373,90 m2 
obostavaný objem:                5365,00 m3 

 
Súčasný stav: 
 Predmetom riešenia je stavebný objekt so súpisným číslom 2739 v areáli ZŠ a MŠ Čadca - 
Podzávoz, na ulici Podzávoz 2739 v Čadci, Katastrálne územie Čadca. 
 Riešený objekt pochádza zo štyridsiatych rokov dvadsiateho storočia, v prevádzke je od roku 
1942, autor nie je známy. Objekt je samostatne stojaci, murovaný, dvojpodlažný, čiastočne 
podpivničený, pôdorysného tvaru „L“ so sedlovou strechou s valbami.  

Objekt MŠ Podzávoz má v súčasnosti  dva vstupy do budovy. Ku pôvodnému objektu bol 
pravdepodobne dostavaný trakt s hygienou, o čom svedčí rôzne prestrešenie priestoru. Na prízemí sú 
situované vstupné priestory, hygiena, jedáleň, varňa, dielne a knižnica.  Na druhom nadzemnom 
podlaží  sú triedy s hygienou, kuchynkou a skladovými priestormi. Priestor povaly je nevyužívaný, 
prístupný cez strešný výlez. Objekt je čiastočne podpivničený, v pivnici sú nevyužívané priestory v 
zlom technickom stave – zatekanie a plesne.  
 
Charakteristika dotknutých ochranných pásiem, chránených častí územia, kultúrnych pamiatok:   
Predmetná stavba sa nenachádza v ochrannom pásme, v CHKO ani sa nejedná o kultúrnu pamiatku. 
 
Požiadavky na demolácie, výrub narastenej zelene:  
Stavba nevyžaduje žiadne výruby stromov.    
 
Vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, predpokladaný spôsob obmedzenia 
alebo odstránenia prípadných negatívnych vplyvov: 
Stavba je nevýrobného charakteru a jej technické vybavenie nevytvára negatívne dopady na životné 
prostredie. 
 
2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby  
Architektonické riešenie: 
 

Predmetom riešenia je rekonštrukcia stavby MŠ Podzávoz - budovy so súp. č. 2739, 
výsledkom ktorej je zníženie energetickej náročnosti  stavby. V rámci rekonštrukcie dôjde k 
zatepleniu objektu, výmene obvodových okenných a dverných výplní, celkovej výmene 
vykurovacieho systému, inštalácie systému pre TUV, výmene vnútornej elektroinštalácie, doplneniu 
solárnych kolektorov a zavedeniu rekuperačného vetrania. 
 

1. Odstránia sa všetky okenné  a dverné výplne v obvodovej stene vrátane primúroviek. 

Rekonštrukcia je členená nasledovne: 
Asanácie: 

2. Odstránia sa všetky vonkajšie okenné parapety a všetky vrstvy exteriérovej omietky až po 
obvodové murivo.  

3. Vyspravenie ostení a nadpraží po vybúraní  ext. otvorov 
4. Demontuje sa časť existujúcej strešnej krytiny a latovania za účelom odstránenia 

vyradených a nepoužívaných zariadení TZB ponechaných na povale. Po ich odstránení sa 
latovanie a krytina vrátia do pôvodného stavu. 

5. Odstráni sa existujúci strešný výlez do povaly  
6. Odstráni sa jest. chodník okapový z dôvodu zateplenia objektu pod terénom  
7. Demontujú sa všetky vykurovacie telesá vrátane rozvodov. 
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8. Demontujú sa všetky regulátory plynu, elektrorozvodné skrinky, exteriérové svietidlá a 
ostatné prvky namontované na fasáde. Po zateplení objektu sa prvky namontujú späť.  

9. Odstránenie existujúceho prestrešenia nad vstupmi do objektu. 
10. Odstránenie existujúceho teplovodu. 
11. Prierazy pre nové vetracie potrubie 
12. Vybúranie otvoru pre prívod a odvod vzduchu do novej kotolne 

 
Nové práce: 

1. Podrezanie celého obvodového muriva z exteriéru v úrovni -1,000 na severnej fasáde a 
úrovni -0,390 na južnej fasáde podľa PD a vloženie hydroizolácie. Podrezanie obvodového 
muriva v suteréne z interiéru v úrovni -2,050 a vloženie hydroizolácie.  

2. Výkop okolo celej budovy do hĺbky 1až po úroveň základov. Následne realizovať 
hydroizoláciu po celom obvode budovy do výšky +0,150 a zateplenie základov a sokla 
objektu nenasiakavými doskami XPS hr. 150mm až do úrovne +0,150. Následné 
ukončenie zateplenia okapovým profilom. 

3. Na dno výkopu uložiť drenážne potrubie na odvádzanie vôd do vsakovacích blokov viď 
časť ZTI. Následne výkop zasypať zeminou a zrealizovať nový okapový chodník. 

4. V suteréne budovy realizovať novú sanačnú omietku 
5. Osadenie nových ext. dverných a okenných výplní  
6. Zateplenie fasády sklenenou vlnou systém ETICS. 
7. Osadenie nových okenných parapetov na južnej fasáde. 
8. Realizácie nových fasádnych omietok podľa PD. 
9. Zateplenie stropu nad 2.NP  
10. Realizácia novej int. priečky v m.č. 1.13 spolu s dverným otvorom 
11. Výmena dverí v pôvodnej m.č. 1.13 
12. Osadenie nového strešného výlezu  v priestore 2.01 podľa PD 
13. Osadenie klampiarskych výrobkov  
14. Realizácia nového bleskozvodu 
15. Osadenie nových vykurovacích telies aj s rozvodmi. 
16. Osadenie solárnych panelov 
17. Realizácia rekuperačného vetrania. 
18. Realizácia vnútornej elektroinštalácie 
19. Realizácia rozvodov TUV. 
20. Zo strany interiéru sa bude realizovať výspravka okolo osadených okien. 
21. Realizácia nových dažďových zvodov. 
22. Realizácia nového prestrešenia nad vstupmi do objektu 

 
Postup prác bude stanovený dodávateľom stavby. 
 
Opis jednotlivých častí stavby: 
 
Zateplenie fasády a sokla: 
Existujúce fasádne omietky vrátane okenných parapetov na  J fasáde  budú v plnom rozsahu 
odstránené.  Pred realizáciou navrhovaného kontaktného zatepľovacieho systému je potrebné 
odstrániť všetky nesúdržné a oddeľujúce sa časti podkladu. Prípadné drobné trhliny je možné opraviť 
rovnakým materiálom, aký sa použije na lepenie izolačných dosiek. V prípade väčších trhlín bude 
potrebné zistiť príčinu ich vzniku a následne ich stabilizovať, aby sa zamedzil ďalší pohyb 
konštrukčných prvkov a tým aj šírenie trhlín pod izolačnými doskami, čo môže vyvolať aj poškodenie 
tepelnej izolácie.   
Hlavná tepelná izolácia - izolačné dosky zo sklennej vlny bude realizovaná kontaktným zatepľovacím 
systémom ETICS. Dosky sa na podklad lepia nanesením lepiacej malty po obvode dosky a na terče do 
stredu dosky. Dosky je nutné k podkladu mechanicky kotviť tanierovými kotvami - kotvy s kovovým 
skrutkovacím  tŕňom cca 5-6ks/m2. - viď statický posudok  
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Na tepelnoizolačné dosky sa po ich ukotvení celoplošne nanesie lepiaca hmota – do čerstvej vrstvy je 
vtláčaná sklotextilná mriežka. Jednotlivé pásy sklotextilnej mriežky sa musia navzájom prekrývať. 
Následne sa povrch uhladí a vytvorí sa tak súvislá vrstva, ktorá sieťovinu prekryje. Pri okenných 
a dverných otvoroch sa prevedie dostatočné posilnenie rohov prilepením ďalšieho pásu sklotextilnej 
mriežky pod uhlom 45°, aby sa tak zamedzilo vzniku trhlín v oblasti rohov. 
Po dostatočnom vytvrdnutí podkladu sa prevedie jeho penetrácia a nanesie sa vrstva finálnej 
povrchovej úpravy – fasádna omietka.  
 
Pred zateplením sokla sa zrealizuje odkop po celom obvode budovy až po úroveň základov. Na sokel 
stavby budú použité nenasiakavé izolačné dosky XPS o hrúbke 150mm, ktoré siahajú od spodnej 
hrany výkopu až do úrovne +0,150. Ešte pred osadením tepelnej izolácie bude po celom obvode 
aplikovaná hydroizolácia.  Po zateplení sokla sa vykopaná zemina nasype späť. 
 
Zateplenie stropu nad 2.NP: 
Zateplenie stropu najvyššieho podlažia  bude zabezpečené tepelnou izoláciou - fúkaná PUR izolácia 
v hrúbke 200mm po celej podlažnej ploche a zároveň do výšky 1m po obvode strechy viď PD. Priestor 
povaly je riešený ako tzv. studená strecha s vetracími komínmi. 
 
Osadenie podkrovných sklápacích schodov: 
Existujúci strešný výlez bude v rámci búracích prác odstránený. V priestore nad m.č. 2.01 bude 
realizovaný nový strešný výlez. Výlez bude pozostávať z podkrovných sklápacích schodov, ktoré 
umožňujú ľahký a bezpečný prístup do nevyužívaného podkrovia. Sklápacie schody sú dodané 
s tepelno-izolačným poklopom, ktorých rám je vyrobený z kovu v kombinácii s drevom.  
 
Navrhované dverné a okenné výplne otvorov:   
Nakoľko existujúce výplne otvorov nevyhovujú tepelnotechnickým požiadavkám je navrhnuté ich 
odstránenie v celom rozsahu obvodovej steny. Pred osadením nových výplňových konštrukcii je 
potrebné otvory po odstránení pôvodných konštrukcií vyspraviť. Navrhované výplne otvorov sú 
plastové s izolačným trojsklom. Po ich osadení je potrebné rámy okenných aj dverných výplní po 
obvode prekryť tepelnou izoláciou hr. 20mm. 
 
Realizácia nového bleskozvodu: 
Riešenie bleskozvodu je spracované v samostatnej časti tejto projektovej dokumentácie.  
 
Osadenie klampiarskych výrobkov:  
Po opätovnej montáži časti strešnej krytiny a zateplení objektu budú osadené nové strešné  zvody,  
vetracie komíny a prestrešenia nad oboma vstupmi do objektu.  
 
3. Údaje o technologickej časti stavby :  
Stavba je nevýrobného charakteru a nemá technologickú časť.  
 
4. Zemné práce  
Zemné práce spočívajú v odkope sokla po celom obvode budovy až po úroveň základov. Výkopy sa 
prevedú ručne alebo strojovo. 
 
5. Základové konštrukcie 
Existujúce základové konštrukcie ostávajú bez zmien.  
 
6. Zvislé nosné konštrukcie  
Ostáva bez zmien.  
 
7. Zvislé nenosné konštrukcie 
Ostávajú bez zmien.  
 



9 
 

8. Vodorovné nosné konštrukcie 
Ostávajú bez zmien.   
 
9. Schody 
Exteriérové schody sú železobetónové, s nášľapnou vrstvou z keramickej dlažby. Ostávajú bez zmien. 
Existujúce schody v interiéri sú železobetónové a ostávajú bez zmien.  
  
10. Zastrešenie 
Konštrukciu krovu tvorí stojatá stolica s podopretím väzného trámu. Konštrukcia krovu ostáva bezo 
zmien. Strešná krytina ostáva bezo zmien. Dažďové vody zo strechy sú odvádzané pomocou zvodov 
na pozemok investora.  
 
11. Vonkajšie fasády 
Pri rekonštrukcii sa uvažuje s fasádnou omietkou v kombinácii farieb biela a tmavošedá(sokel) - 
konkrétnu farbu vyberie architekt zo vzorkovníka realizátora. 
 
12. Vonkajšie výplne otvorov 
Výplne otvorov sú navrhnuté ako plastové s izolačným trojsklom, farba biela.   
 
13. Podlahy 
Vrstvy podláh ostávajú bez zmien.  
 
14. Podzemná voda 
Nie je predmetom riešenia. 
 
15. Kanalizácia  
Návrh rekonštrukcie nemení pripojenie objektu na kanalizáciu voči skutkovému stavu. Nové bude 
realizované iba odkanalizovanie klimatizačných jednotiek.  
Nové drenážne potrubia na odvádzanie dažďových vôd budú zvedené do vsakovacích blokov. 
 
16. Zásobovanie vodou  
V návrhu rekonštrukcie stavby ostáva napojenie na verejný rozvod vody bez zmien.  Pri realizácii 
novej kotolne dôjde aj k realizácii nového vnútorného rozvodu TUV.  
Podrobnosti sú v samostatnej časti projektu príslušnej profesie (Ing. Jaroslav Mundier). 
 
17. Odvádzanie dažďovej vody zo strechy  
Dažďové vody zo strechy školy sú odvedené jestvujúcimi dažďovými odpadmi. Pri obhliadke sa zistilo, 
že dva z týchto odvodov(D5 a D6) sú vedené na terén. Zvody sa zachovávajú v plnom rozsahu, pričom 
vody odvádzané na terén budú odvádzane drenážnym potrubím do vsakovacích blokov.  
Podrobnosti sú v samostatnej časti projektu príslušnej profesie (Ing. Jaroslav Mundier).  

 
18. Teplo a palivá  
Aktuálne je objekt napájaný z centrálnej kotolne a teplo je privádzané vonkajším teplovodom. Na 
vykurovanie objektu slúžiť nová plynová kotolňa, v ktorej bude umiestnená kaskáda 2 závesných 
kondenzačných kotlov Vaillant ecoTEC Plus VU 356/5-5. Pre prípravu teplej vody a podporu 
vykurovania  je navrhnutý solárny systém pozostávajúci zo 6 plochých panelov umiestnených na 
južnej strane strechy objektu, modulárneho zásobníkového systému MSS objemu 800 litrov a modulu 
auroFLOW. Teplá voda bude pripravovaná modulom aquaFLOW. Kaskáda kotlov i celá strojovňa budú 
umiestnené v technickej miestnosti na 1.NP.  
 
Technické parametre kotlov: 
Označenie – Vaillant ecoTEC Plus VU 356/5-5 
Rozsah tepelného výkonu pri teplotnom spáde 60/40°C   - 6,4 – 35 kW 
Objemový prietok plynu  - 4,1 m3/hod 
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Pripojenie plynu – 15 mm 
Približná hodnota objemu kondenzátu  - 3,6 l/hod 
 
Odvod spalín bude riešený spalinovou kaskádou zaústenou do fasádneho nerezového komína Ø 130 
mm, ktorý bude vyústený nad strechu objektu. 
 
 Okruhy vykurovania 
Vykurovanie objektu bude teplovodné radiátorové s teplotným spádom 60/40°C. Navrhnuté sú 
doskové radiátory typu s bočným pripojením. Každé teleso bude osadené tlakovo nezávislým 
termostatickým radiátorovým ventilom Honeywell Kombi-TRV s termostatickou hlavicou Honeywell 
T7000-2080 a plynule pred nastaviteľným spiatočkovým ventilom Honeywell Verafix-E.  Obeh 
vykurovacej vody pre vykurovací okruh bude zabezpečovať čerpadlová skupina so zmiešavačom 
a vysokoúčinným elektronickým čerpadlom VDM 25.  
 
Objem vody vo vykurovacom systéme  Vs= 1.200 litrov 
Pre zabezpečenie vykurovacieho systému bude použitá expanzná nádoba objemu 80 litrov.  
 

19. Rozvod elektrickej energie    

Regulácia 
Regulácia vykurovania bude kaskádová ekvitermická – Vaillant multiMATIC 700 + modul VR70 + 2  x 
kaskádový modul VR32. Každé vykurovacie teleso bude opatrené termostatickým ventilom 
s termostatickou hlavicou. 
 
Po vykonaní tlakovej skúšky budú rozvody zaizolované. Izoláciou hrúbky 9 mm. Viac podrobností je 
v PD príslušnej profesie Vykurovanie - Ing. Ivan Klobušický 
 

Predmetom tejto PD je rekonštrukcia vnútornej inštalácia a zníženie energetickej náročnosti objektu. 
V rámci projektovej dokumentácie sú riešené NN rozvody, Osvetlenie, Zásuvkové obvody a Prípojka 
NN. 
Stupeň zabezpečenia dodávky el. energie:  tretí  
Skupina elektrických zariadení dľa. § 4, odst.2 vyhlášky Min.práce, social.vecí a rodiny SR 
č.508/2009 Z.z.., resp. prílohy 1, časť III.: – skupina „B“ 
Napäťová sústava : 
               3 +  PEN, str, 50 Hz, 400/230 V  TN-C              
    3 + N + PE, str, 50 Hz, 400/230 V  TN-S 
 
Navrhuje sa vytvorenie nového merania el. odberu vedľa pripájacej skrine RIS1 pri hlavnom vstupe 
do objektu na verejne prístupnom mieste.  
 
Energetická bilancia:    - inštalovaný príkon:   Pi = 58,6  kW 

- prepočítaný príkon:   Pp = 41,02 kW 
- koeficient súčasnosti:      β=0,7 

 
Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody 
Existujúca elektroinštalácia vrátane veľkých a nefunkčných rozvádzačov sa demontuje (káble pod 
omietkou sa ponechajú). Z RE sa novým káblom CXKE-R-J 4x25 napojí nový hlavný rozvádzač RH pre 
existujúcu budovu. V rozvádzači RH dôjde k rozdeleniu sústavy z TN-C na TN-S. Bod rozdelenia 
sústavy sa pripojí vodičom CYA25 na novú HUS, ktorá bude umiestnené v krabici KT 250 pod 
omietkou a uzemnená na existujúce uzemnenie, ktoré sa privedie z hlavným napájacím káblom 
z nového uzemnenia. 
Z nového RH budú napojené 3 podružné rozvádzače RP1, 1RS1 a svetelné, zásuvkové a motorické 
rozvody v existujúcej budove. V rozvádzači RH bude inštalovaná prepäťová ochrana triedy T1+T2 
rovnako ako v podružných rozvádzačoch. 
Na novú HUS umiestnenú na 1.NP sa pripoja a vstupujúce potrubia do objektu. 
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Pre centrálne vypnutie objektu pri požiari bude slúžiť hlavný istič pred elektromerom. 
 
Káblové rozvody - Použité sú celoplastové káble CXKE-R-J. 
 
Zásuvkové rozvody budú realizované káblami  dimenzie 2,5mm2, ak nie je uvedené inak. Zásuvkové 
rozvody budú chránené prúdovým chráničom s rozdielovým prúdom 30mA. 
 
Osvetlenie bude v prevažnej miere realizované úspornými, prevažne žiarivkovými alebo LED 
svetelnými zdrojmi. Osvetlenie je riadené cez lokálne vypínače. V rámci stavby budú inštalované 
núdzové LED svietidlá s vlastným akumulátorom. Núdzové svietidlá budú napojené káblom NHXH-J 
FE180/E90 3x1,5 z rozvádzača RH. Káble budú uložené pod omietkou. 
 
Svetelné rozvody

20. Prípojka NN  

 budú realizované káblami a izolovanými vodičmi Cu dimenzie 1,5 mm2, ak nie je 
uvedené inak. Pre osvetlenie izieb a chodby sa vytvorí nová kabeláž podľa výkresovej dokumentácie. 
Podrobnosti sú v samostatnej časti projektu príslušnej profesie (Ing. Jozef Daňo). 

Existujúca budova je napojená NN prípojkou z verejného rozvodu. Prípojka je ukončená v existujúcom 
elektromerovom rozvádzači RE, ktorý sa nachádza pri vstupe do objektu. Hlavný istič pred 
elektromerom má hodnotu 63A.  
Objekt  bude napojený z jestvujúceho rozvodu distribučnej siete cez pripojovacie miesto RIS1 cez 
poistky 3x160A káblom CXKE-R-J 4x25 a zaústi sa do rozvádzača RE, ktorý je umiestnený na verejne 
prístupnom mieste. Elektromerový rozvádzač RE bude vybavený trojfázovým meraním s istením 
3x63A charakteristiky B. 
Hlavný rozvádzač „RH“ objektu bude napájaný z elektromerového rozvádzača RE káblom CXKE-R-J 
4x25 vedeným pod omietkou / v podlahe. Súbežne s hlavným napájacím káblom CXKE-R-J 4x25 
a zemniaci vodič FeZn fí 10, ktorý sa pripojí na nové obvodové uzemnenie objektu.  
 Podrobnosti sú v samostatnej časti projektu príslušnej profesie (Ing. Jozef Daňo). 
 
21. Bleskozvod    
Zachytávacia sústava  je tvorená kombináciou hrebeňovej zachytávacej sústavy a zachytávacích tyči, 
ktoré sú doplnené na zvýšenie efektivity ochrany. Zachytávacie vedenie RD 8 ALU je realizované na 
podperách 132 K VA a 177 35 M6 VA. Táto sústava je doplnená zachytávacími tyčami o výške 1 m F-
FIX 132. Zachytávacia sústava je spojená s uzemňovacou sústavou s 8 zvodmi. Navrhnutý počet 
zvodov vychádza zo zaradenia objektu do LPS III s cieľom dosiahnuť nízke hodnoty dostatočnej 
vzdialenosti „s“. 
Zvody bleskozvodu sú navrhnuté ako skryté pod zateplením vodičom RD 8 PVC, ktorý je uchytený 
každý 0,6 m. Skúšobné svorky a štítky sa inštalujú vo výške 0,6 -  1,8 m nad upraveným terénom. 
Každý zvod sa označí číselným štítkom.  
Zemné zvody sú časti zvodov medzi skúšobnými svorkami a uzemňovacou sústavou. Od skúšobných 
svoriek k základovému uzemňovaču sú navrhnuté vodičom RD 10 s PVC izoláciou. 
 Podrobnosti sú v samostatnej časti projektu príslušnej profesie (Ing. Jozef Daňo). 
 
22. Vetranie 
Predmetom projektu je návrh zníženia energetickej náročnosti objektu MŠ Podzávoz v Čadci  
prostredníctvom rekuperačného vetrania pobytových priestorov objektu.  
Zariadenie č.1 zabezpečuje vetranie s rekuperáciou v triede  1.12(dielňa). Pre vetranie je navrhnutá 
VZT nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 300 Exc 4/0R, o vzduchovom výkone 
max.300m3/h, s externým tlakom 150Pa. Jednotka bude vybavená ovládačom BML a má všetky 
pripojenia DN160 smerované nahor. Prívod �čerstvého vzduchu do jednotky je zabezpečený VZT 
izolačným potrubím 180, ktoré je spoločným prívodným potrubím s jednotkou „2“, vyvedeným na 
fasádu objektu a ukončeným nástenným exteriérovým kovovým krytom CWL DN180. 
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Zariadenie č.2 zabezpečuje vetranie s rekuperáciou v triede 1.02 (knižnica). Pre vetranie je navrhnutá 
VZT nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL300 Exc 4/0R, o vzduchovom výkone 
max.300m3/h, s externým tlakom 150Pa. Jednotka bude vybavená ovládačom BML a má pripojenia 
DN160 smerované nahor. 
 
Zariadenie č.3 zabezpečuje vetranie s rekuperáciou v sociálnych priestoroch 1.08 a 1.09. Pre vetranie 
je navrhnutá VZT nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 180 Exc 4/0R, o vzduchovom 
výkone max.180m3/h, s externým tlakom 150Pa. Jednotka bude vybavená ovládačom BML a má 
pripojenia DN125 smerované nahor. VZT jednotka sa osadí v priestore skladu č. 1.07 
 
Zariadenie č.4 zabezpečuje vetranie s rekuperáciou v jedálni na 1.NP.  Pre vetranie je navrhnutá VZT 
nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 400 Exc 4/0R, o vzduchovom výkone 
max.400m3/h, s externým tlakom 150Pa. Jednotka bude vybavená ovládačom BML a má pripojenia 
DN180 orientované nahor. VZT jednotka sa osadí v priestore skladu č. 1.06. 
 
Zariadenie č.5  zabezpečuje vetranie s rekuperáciou v sociálnych priestoroch 2.09, 2.10 a 2.11.  
Pre vetranie je navrhnutá VZT nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 180 Exc  
4/0R, o vzduchovom výkone max.180m3/h, s externým tlakom 150Pa. Jednotka bude vybavená 
ovládačom BML a má pripojenia DN125 smerované nahor. VZT jednotka sa osadí v m. č. 2-09. 
 
Zariadenie č.6 zabezpečuje vetranie s rekuperáciou v triede č. 2.06. Pre vetranie je navrhnutá VZT 
nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 400 Exc 4/0L, o vzduchovom výkone 
max.400m3/h, s externým tlakom 150Pa. Jednotka bude vybavená ovládačom BML a má pripojenia 
DN180 orientované nahor. VZT jednotka sa osadí priamo v priestore triedy 2.02 
 
Zariadenie č.7 zabezpečuje vetranie s rekuperáciou v triede č. 2.03. Pre vetranie je navrhnutá VZT 
nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 400 Exc 4/0R, o vzduchovom výkone 
max.400m3/h, s externým tlakom 150Pa. Jednotka bude vybavená ovládačom BML a má pripojenia 
DN180 orientované nahor. VZT jednotka sa osadí v m.č. 2.05, spoločne so zariadením č. 8. 
 
Zariadenie č.8  zabezpečuje vetranie s rekuperáciou v triede č. 2.04. Pre vetranie je navrhnutá VZT 
nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 400 Exc 4/0R, o vzduchovom výkone 
max.400m3/h, s externým tlakom 150Pa. Jednotka bude vybavená ovládačom BML a má pripojenia 
DN180 orientované nahor. VZT jednotka sa osadí v m.č. 2.05, spoločne so zariadením č. 7. 
 
Okruh vetrania zariadenia č.9 a 10  
V priestoroch kuchýň  1.06  a 2.14 sú osadené bežné kuchynské spotrebiče s nutnosťou odvodu 
znehodnoteného vzduchu a to 4-platničkové šporáky a ohrevná stolica.  
Pre odvod znehodnoteného vzduchu sú navrhnuté bežné kuchynské odsávače pár Vortex 60 a 90 
(dodáva KLIMAVEX a.s.), s maximálnym prietokom vzduchu 250m3/h. V kuchyni na 1.NP sa osadí 
odsávač Vortex 60 a 90 vedľa seba, pričom sa dopoja na spoločné odvodné potrubie z potrubia 
CWL180, ktoré sa ukončí na fasáde objektu nástenným exteriérovým kovovým krytom CWL DN180, 
ktorý sa farebne upraví podľa požiadavky architekta.  
V kuchyni na 2.NP (2.14) je navrhnutý kuchynský odsávač pár Vortex 90, s maximálnym prietokom 
vzduchu 250m3/h. Odvod vzduchu bude taktiež potrubím CWL125 na fasáde ukončeným nástenným 
exteriérovým kovovým krytom CWL DN125, ktorý sa farebne upraví podľa požiadavky architekta.  
 
Odkanalizovanie 
VZT rekuperačné jednotky pri svojej činnosti produkujú kondenz. Z tohto dôvodu je nutné dopojenie 
jednotiek do kanalizácie prostredníctvom zápachových uzáverov (napr. HL138). Dopojenie VZT 
jednotiek na kanalizáciu je súčasťou dodávky stavby. 
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23. Požiarna ochrana    
 Protipožiarna bezpečnosť stavby sa rieši podľa STN 73 0802 ako zmena jestvujúcej stavby. Stavba sa 
hodnotí ako nevýrobný objekt. V zmysle normy nedochádza k zmene užívania priestoru alebo 
prevádzky a ich predmetom je úprava jednotlivých prvkov stavebných konštrukcii.   
 Navrhovaný certifikovaný komplexný zatepľovací systém bude spĺňať požiadavky ETICS 
a triedu reakcie na oheň A2-s1, d0 ( dosky z MV). V zmysle čl. 6.2.7.5.1 v STN 73 0802/Z5 na 
tepelnoizolačný kontaktný zatepľovací systém triedy reakcie aspoň A2-s1, d0 na nehorľavej 
obvodovej stene nie sú ďalšie požiadavky požiarnej bezpečnosti stavieb.  
 V zmysle čl. 6.2.7.5.7 v STN 73 0802/Z2 sa v styku s terénom najviac do výšky 600 mm 
navrhuje nenasiakavá tepelná izolácia triedy reakcie E  (XPS hr. 150 mm). 
Navrhovanými stavebnými úpravami sa nezníži protipožiarna  bezpečnosť posudzovanej stavby, ani 
sa nezhorší protipožiarna bezpečnosť susedných objektov. Navrhované stavebné úpravy nevyžadujú 
ďalšie požiadavky z hľadiska  protipožiarnej bezpečnosti.          
Podrobnosti sú v samostatnej časti projektu príslušnej profesie (Ing. Rastislav skrovný). 
 
24. Plynoinštalácia 
Existujúca kotolňa:   BUDERUS Logano GE 515-295 – 2 ks. Inštalovaný výkon 300 kW 
    so spotrebou plynu 30,0 m3 
Nová  kotolňa:   2x kotol VAILLANT VU ecoTECPlus VU 356/5-5, výkon 70kW   
 
Otvor pre prívod vzduchu bude mať min. rozmery 0,4 x 0,2 m. Spodná hrana otvoru od podlahy môže 
byť v maximálnej výške 20,0 cm. Otvor pre odvod vzduchu bude mať min. rozmery 0,3 x 0,18 m. 
Otvor pre odvod vzduchu musí byť celým prierezom nasmerovaný do miestnosti. Otvor nesmie byť 
nižšie, ako 30,0 cm pod stropom a musí byť v opačnom rohu miestnosti, ako je prívod vzduchu. 
Obidva otvory, na obvodovej stene, musia byť prekryté sieťkou proti hmyzu. 
 
Vonkajší domový plynovod začína v bode „B“ – v. č. 1 a 4, na existujúcom prívode plynu do 
vybudovanej kotolne. Z tohto bodu, po stene kotolne potrubie z ocele klesne až po zvarný 
spoj oceľ/PE – DN 50/PE D 63, cca 70 cm nad terénom, odkiaľ potrubie klesne do zeme 
a v minimálnej vzdialenosti 1,0 m od základov postupuje až k MŠ, kde vystúpi nad terén, cca 
70,0 cm, kde sa osadí zvarný spoj PE/oceľ – PE D 63/oceľ DN 50. Odtiaľ oceľové potrubie až 
k pripojeniu vykurovacích kotlov VAILLANT cez uzatváracie guľové ventily DN 15. Na 
prívodné potrubie, pred pripojením kotlov VAILLANT, osadí sa tlakomer s rozsahom 0,0 – 
10,0 kPa s rozmerom φ 160. 
 
Vnútroareálový plynovod je z rúr PE D 63 x 5,8 mm SDR 11. Vonkajší plynovod je vedený 
zemou vo vzdialenosti min. 1,0 m od základov v hĺbke 1,0 m. 
         
Podrobnosti sú v projekte príslušnej profesie – Ing. Ján Mattes 
 
25. Ostatná energia (solárna a pod.)  
Je navrhnutý solárny systém pozostávajúci zo 6 plochých panelov umiestnených na južnej strane 
strechy objektu, modulárneho zásobníkového systému MSS objemu 800 litrov a modulu auroFLOW. 
Podrobnosti sú v samostatnej časti projektu príslušnej profesie (Ing. Ivan Klobušický). 
 
26. Verejné a vonkajšie osvetlenie 
Nie je riešené ani dotknuté.  
 
27. Iné podzemné, prípadne nadzemné vedenia  
Nie je uvažované. 
 
28. Požiadavky na nadväznú súčinnosť strojov a zariadení (nielen technologických)  
V objekte nie sú výrobné technológie. 
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29. Starostlivosť o životné prostredie  
Búracie práce nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie. Pri búracích prácach budú 
jednotlivé druhy odpadu triedené a dočasne uskladnené na pozemku tak, aby bola zabezpečená 
ochrana životného prostredia.  

 
30. Vplyv stavby na životné prostredie 
Vplyv hotovej stavby na životné prostredie sa nemení a z hľadiska jej funkcie je zanedbateľný. 
Predmetná stavba nemá negatívny dopad na životné prostredie vybranej lokality.  
Stavba nebude produkovať škodlivé otrasy a vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a ani zatieňovanie 
nad limity hygienických hodnôt. 
 
31. Koncepcia manipulácie s odpadom 
Počas plánovanej rekonštrukcie je predpoklad tvorby odpadov charakteristických pre stavebnú 
činnosť, prípadne pre demolačnú činnosť. Tieto odpady sú uvedené v nasledovnej tabuľke: 

 
 kat. číslo názov odpadu kategória množstvo t (m3) 

1 17 04 05 železo a oceľ 0 0,5 t 
2 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácii 0 75 m3 

 
 
Na zneškodnenie odpadov typu „0" sú spravidla využívané riadené skládky stavebných odpadov, 
ktoré sú najbližšie k miestu stavby. V prípade výskytu nebezpečných odpadov „N" si stavebník v 
predstihu zmluvne zabezpečí oprávnený subjekt, ktorý tieto NO zneškodni v súlade so zákonom          
č. 223/2001. 
 
Na stavbe je povinný investor vyznačiť údaje zo stavebného povolenia na verejne viditeľnom 
mieste.  

Správu vypracoval 
                     Ing. arch. Eva Babuliaková  

december 2019 
 
 
 
 
 


