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	SMLOUVA O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
„Město Šternberk – Šatny hřiště Dalov – projektová dokumentace“


	uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

	
	Číslo smlouvy objednatele: ……….../18/S/OŠK/



I. Smluvní strany

Objednatel:		Město Šternberk
Sídlo:			Horní náměstí 16, 785  01 Šternberk
Zastoupený:		Ing. Stanislavem Orságem, starostou 
IČ:				00299529	
DIČ:			CZ00299529 
Bank. spojení:		Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Olomouc
Číslo účtu:			19-1801688399/0800
ID datové schránky: 	ud7bzn4
e-mail:			podatelna@sternberk.cz
			 		
Zhotovitel:		
Zastoupený:		
IČ: 		 		
DIČ:		 	 
Bank. spojení:	 	
číslo účtu: 			
ID datové schránky: 
e-mail:				
zápis v obch. rejstříku: 	


II. Základní ustanovení
1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace s názvem:
„Město Šternberk – Šatny hřiště Dalov – projektová dokumentace „
	v rozsahu uvedeném v článku III., bod 2 této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování ve výstavbě v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění.
6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit kdykoli během zhotovování díla od smlouvy o dílo. V uvedeném případě proběhne vzájemné vypořádání v souladu s čl. XVI., odst.6. smlouvy. 

III. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci na zakázku „Město Šternberk – Šatny hřiště Dalov – projektová dokumentace“ (dále také jen „dílo“).
2. Předmětem díla je poskytnutí plnění spočívajícího ve vypracování projektové dokumentace stavby:
Projektová dokumentace 
a) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.
Obsah a rozsah dokumentace bude odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcím předpisům. Dokumentace bude vypracována dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a bude zahrnovat všechny objekty (části) stavby, s orientačním propočtem nákladů stavby. Pokud by byly v pravomocném územním rozhodnutí stanoveny podmínky, které by nebyly obsaženy v DUR,  je zhotovitel povinen je do DUR zapracovat.
DUR a další požadované doklady budou předány objednateli ve 3 vyhotoveních v písemné formě (z toho 2 vyhotovení pro vydání územního rozhodnutí) a 1 vyhotovení v digitální formě na CD nebo DVD nosiči – formát výkresů: *.dwg, *.pdf, texty *.doc. Všechna vyhotovení budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání. 1 ks vyhotovení (souprava č. 2) ověřené stavebním úřadem bude objednateli předáno do 7 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí a ve stejné lhůtě bude aktualizováno i další písemné vyhotovení DUR (souprava č. 3).
b) Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP).
Obsah a rozsah DSP k žádosti (podání žádosti zajišťuje objednatel) o vydání stavebního povolení musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby. Pokud by byly v pravomocném stavebním povolení stanoveny podmínky, které by nebyly obsaženy v DSP, je zhotovitel povinen je do DSP zapracovat. Dále budou zpracovány a zajištěny potřebné podklady pro zpracování DSP, tj. potřebné doměření skutečného stavu, příslušné průzkumné práce, nutné pro zpracování projektové dokumentace (zejména stavebně technický průzkum, mykologický průzkum, průzkum vlhkosti objektu…), souhlasná stanoviska dotčených orgánů nutná pro zpracování DSP atd. Na pozdější požadavky na zvýšení ceny za tuto činnost objednatel nepřistoupí.
DSP a další požadované doklady, zaměření, fotodokumentace, průzkumy atd., musí být předány objednateli ve 4 vyhotoveních v písemné formě a 1 vyhotovení v digitální formě na CD – formát výkresů: *.dwg, *.pdf, texty v *.doc. Všechna vyhotovení budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání. 1ks vyhotovení (souprava č.2) ověřená stavebním úřadem bude objednateli předána do 7 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení a ve stejné lhůtě bude aktualizováno i další písemné vyhotovení DSP (souprava č.3 a 4).
Součástí projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV), které budou v rámci výrobních výborů před podáním žádostí o stavební povolení řádně projednány a schváleny. V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění  pozdějších předpisů – viz Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, odd. E.1, odst.h a nařízení vlády 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán BOZP bude zpracován nebo ověřen osobou způsobilou k výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Osvědčení této osoby k výkonu činnosti koordinátora BOZP, vydané organizací akreditovanou k vydání takového osvědčení Ministerstvem práce a sociálních věcí, bude v prosté fotokopii nedílnou přílohou plánu BOZP.
c) Dokumentace pro zadání a provádění stavby (DPS, PDPS)
Obsah a rozsah DZS musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a to v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (PDPS) tak, aby z této bylo možno zpracovat výkaz výměr v podrobnostech a náležitostech v souladu s Vyhláškou 169/2016 Sb. Zpracovaná DZS bude objednateli předána ve 5 vyhotoveních v písemné formě a 1 vyhotovení v digitální formě na CD (formát výkresů: *.dwg, *.pdf.; formát textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls a *.pdf a to odděleně oceněný a neoceněný kompletní položkový rozpočet s výkazem výměr, formát dokladové části v *.jpg nebo*.pdf). 2 písemná vyhotovení a digitální vyhotovení musí obsahovat výkaz výměr vč. výpočtu objemu položek, oceněný kompletní položkový rozpočet nákladů stavby po jednotlivých objektech (krycí list, souhrnný rozpočet, položkový rozpočet pro výběr zhotovitele). Zbývající 2 písemná vyhotovení musí obsahovat výkaz výměr včetně objemu položek, neoceněný kompletní položkový rozpočet nákladů stavby po jednotlivých objektech (krycí list, souhrnný rozpočet, položkový rozpočet pro výběr zhotovitele). Všechna vyhotovení budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání.
Rozpočty a výkazy výměr musí být zpracovány jako položkové v rozsahu dle vyhlášky 169/2016 Sb., po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00). Položkový rozpočet musí být členěn podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (viz. pokyn D 300 k §26-33 zákona), SKP (standardní klasifikace produkce) a CZ-CC (klasifikace stavebních děl). Ve výkazech výměr a rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. VRN, zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.).
Součástí dokumentace v textové části bude podrobné určení standardů, požadavky na jakost a technické vlastnosti stavby. 
d) Zhotovitel vykoná inženýrskou činnost (IČ) pro příslušná správní řízení. 
Inženýrská činnost zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele a projednávání stavby (související s příslušným správním řízením) s orgány státní správy, stavebními úřady, organizacemi a osobami, poskytovateli služeb a dalšími institucemi, včetně obstarání, podání a převzetí všech souvisejících podkladů, dokladů, dokumentů a přebírání písemností souvisejících s vedeným řízením, včetně vzdání se práva na odvolání, s výjimkou přijímání závazků k tíži objednatele. 
3. Objednatel požaduje svolání minimálně 2 výrobních výborů v průběhu zhotovování každé z fází PD. Výrobní výbor povede zhotovitel, který pořídí i zápis.
4. Součástí PD budou doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a právnických osob, potřebná pro příslušná správní řízení. Všechny doklady a vyjádření budou očíslovány dle pořadí v dokladové části, která bude opatřena titulním seznamem všech dokladů s datem vydání a datem doby platnosti. Všechny výkresy ve výtiscích č.1,2 PD budou opatřeny razítkem a podpisem autorizované osoby.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení.

IV. Vlastnictví, užití projektové dokumentace
1. Zhotovitel prohlašuje, že se zhotovené dílo po jeho zaplacení objednatelem stane výlučným vlastnictvím objednatele. 
2. Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli, dává současně zhotovitel objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena, zejména zhotovení stavby a její prezentace navenek.
3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.


V. Doba plnění
1. Projektová dokumentace bude předána dle článku III. bod 2 této smlouvy v následujících termínech:
a) zaměření, průzkumy a rozbory 	 		do 31.05.2019
b) [bookmark: _GoBack]projektová dokumentace DUR			do 31.05.2019
c) inženýrská činnost, podání žádosti o UR		do 12 týdnů od předání DUR
d) projektová dokumentace DSP			do 8 týdnů od pravomocného ÚR
e) inženýrská činnost, podání žádosti o SP		do 12 týdnů od předání DSP
f) dokumentace DZS v podrobnosti PDPS v rozsahu dle vyhl. č. 169/2016 Sb.
do 8 týdnů od pravomocného SP 
Splněno je předáním a převzetím díla (příslušné části díla) objednatelem, který tuto skutečnost potvrdí do předávacího protokolu. 

VI. Místo plnění
Místem plnění díla jsou prostory zhotovitele, objednatele a lokalita daná předmětem díla této smlouvy.

VII. Podklady
Zhotovitel obdrží od objednatele dostupné dokumenty, vztahující se k předmětu díla, jež má k dispozici, vč. pravomocného územního rozhodnutí. 

VIII. Kvalitativní podmínky
V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele, a připomínky a požadavky subjektů, uplatněné v průběhu správních řízení.

IX. Provádění díla
1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují, pokud bude předem o úkonech objednatele informován a bude schopen tyto úkony na základě své odbornosti dostupných podkladů a nejlepšího úmyslu posoudit. 
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty.
3. Zhotovení projektové dokumentace: 
a) zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci stavby při respektování podmínek daných objednatelem a příslušnými orgány a organizacemi; 
b) zhotovitel zajistí doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a právnických osob.
4. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající v účasti na konzultacích, poskytnutí vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.


X. Cena díla
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí (v Kč):
a) zaměření, průzkumy a rozbory 	 		………………………….
b) projektová dokumentace DUR			………………………….
c) inženýrská činnost, podání žádosti o UR		………………………….
d) projektová dokumentace DSP			………………………….
e) inženýrská činnost, podání žádosti o SP		………………………….
f) dokumentace DZS v podrobnosti PDPS		 ………………………….
Cena za dílo celkem bez DPH                             	………………………….
DPH ..... %                                                                 	………………………….
Cena za dílo celkem vč. DPH .... %                   	………………………….
(V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky.)
2. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této smlouvy. 
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, a náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, kromě úhrady správních poplatků ve správních řízeních.
4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit DPH podle úrovně platné v době fakturace.

XI. Platební podmínky
1. 	Objednatel neposkytuje zálohy.
2. 	Dílo bude uhrazeno na základě daňových (účetních) dokladů (faktur), vystavených po předání a převzetí jednotlivých fází díla bez vad a nedodělků následovně: 
· předprojektová příprava – 100% po předání a převzetí
· po předání dokumentace pro územní řízení bude vystavena faktura ve výši 70% dohodnuté částky za DUR
· po předání dokladové části a podané žádosti pro územní řízení bude vystavena faktura ve výši 20% dohodnuté částky za DUR
· po vydání územního rozhodnutí bude vystavena faktura ve výši 10% dohodnuté částky za DUR
· po předání dokumentace pro stavební povolení bude vystavena faktura ve výši 70% dohodnuté částky za DSP
· po předání dokladové části a podané žádosti pro stavební povolení bude vystavena faktura ve výši 20% dohodnuté částky za DSP
· po vydání stavebního povolení bude vystavena faktura ve výši 10% dohodnuté částky za DSP
· po předání dokumentace pro zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu bude vystavena faktura ve výši 100% dohodnuté částky za DZS
3.	Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od předání faktury na adresu objednatele. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
4.	Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje:
· adresa objednatele,  
· evidenční číslo smlouvy pro fakturaci,
· název a sídlo, IČ a DIČ zhotovitele,
· předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
· vlastnoruční podpis a kontaktní telefon osoby, která fakturu vystavila.
5.	Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 
6. 	Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním částky na účet zhotovitele.

XII. Předání díla
1. Ve smluvených termínech budou jednotlivé části díla objednateli předány osobně v sídle objednatele. 
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků.
3. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. (Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými předpisy a normami. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce projektu.).
4. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu, který předloží zhotovitel. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas, v případě zjištění vad nebo nedodělků není objednatel povinen ve stanoveném termínu k platbám za dílo.

XIII. Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu č. ................ s pojišťovnou ...................., která pokrývá rizika zhotovitele spojená s plněním předmětu této smlouvy.
2. Záruční doba na projektovou dokumentaci je zhotovitelem poskytnuta na dobu shodnou s vydáním kolaudačního rozhodnutí (souhlasu, oznámení užívání stavby) a počíná běžet ode dne předání projektové dokumentace objednateli.
3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.
4. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo porušením předpisů a norem, platných v době předání díla. Zhotovitel nezodpovídá za nedostatky nad rámec řešeného rozsahu zpracované dokumentace.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem, a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů státní správy, která zhotovitel nemohl ovlivnit. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, Neodpovídá za škody, náklady nebo výdaje vzniklé vadou jakéhokoli výrobku nebo továrně vyráběného nebo sestaveného systému nebo prvku nebo tím, že tyto výrobky nesplňují zvláštní pokyny výrobce nebo neodpovídají písemné dokumentaci či literatuře.
6. Případné zjištěné vady budou reklamovány objednatelem bezodkladně, písemně.
7. Lhůta pro odstranění vady činí 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení
9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. 
10. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, které způsobí vícenáklady při realizaci stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové dokumentace.
11. Dojde-li ke zjištění, že projektová dokumentace má takové vady, které způsobí vícenáklady při realizaci zakázky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové dokumentace.



XIV. Odpovědnost za škodu
Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními občanského zákoníku.


XV. Smluvní pokuty
1.	V případě prodlení oproti termínům plnění ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 
2.	V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel možnost uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení a objednatel je povinen tento úrok zaplatit.
3. 	Veškeré smluvní pokuty uhradí povinný ve lhůtě do 10 dnů od doručení vyúčtování.
4.	Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
5.   	Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.


XVI. Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Při podstatném porušení smlouvy je dotčená smluvní strana oprávněna odstoupit písemně od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho písemného doručení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy:
· zpoždění dohodnutého termínu plnění předmětu smlouvy o více než 30 dní, 
· prodlení objednatele s úhradou faktury/daňového dokladu o více než 21 dní po datu splatnosti.
5. Právní režim této smlouvy se řídí občanským zákoníkem.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
12. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.
13. Obě strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
14. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
15. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne .................., usnesením č. ......................



Šternberk, ………….						




…………………………………………..					…………………………………………….
za objednatele						za zhotovitele
Ing. Stanislav Orság						
starosta								
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