
 

IXPROJEKTA s.r.o. Strana i říjen 2020 

Název stavby:  Napojení objektů Pontassievská 317/14 a 918/1 na optickou síť  

Stupeň dokumentace: Realizační dokumentace 

 

Technická zpráva 
 

OBSAH: 
 

1.1  Výchozí podmínky ............................................................................................ 1 

1.2  Popis výchozího stavu ...................................................................................... 1 

1.3  Účel, funkce, kapacity a technické parametry ................................................... 2 

1.4  Technické řešení .............................................................................................. 2 
1.4.1  Kabelové trasy ........................................................................................................ 2 

1.4.2  Doplnění HDPE trubek a mikrotrubiček v kabelovodech ........................................ 3 

1.4.3  Optická kabelizace ................................................................................................. 3 

1.4.4  Způsob zaústění kabelů v objektech ...................................................................... 4 

1.5  Ostatní požadavky a pokyny ............................................................................. 4 

1.6  Stavebně montážní postupy výstavby .............................................................. 5 
 

  



 Napojení objektů Pontassievská 317/14 a 918/1 na optickou síť 

 
 
IXPROJEKTA s.r.o. Strana ii říjen 2020 

Identifikační údaje  
Název stavby:  Napojení objektů Pontassievská 317/14 a 918/1 na 

optickou síť 

Stupeň dokumentace:   Realizační dokumentace 

Druh/ Charakter stavby:  Novostavba 

Typ stavby:   Telekomunikační rozvody 

Místo stavby:   Znojmo 

Kraj:   Jihomoravský 

Stavebník:   Město Znojmo 
     Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

Zhotovitel dokumentace: IXPROJEKTA spol. s r.o. 

  Heršpická 813/5  

  Brno 639 00 

Odpovědný projektant PS:  Ing. Jiří Šipr 
    

 



 Napojení objektů Pontassievská 317/14 a 918/1 na optickou síť 

 
 
IXPROJEKTA s.r.o. Strana 1 říjen 2020 

1.1 Výchozí podmínky 

Rozsah dokumentace 
Dokumentace je vyhotovena ve stupni Dokumentace pro provádění stavby. 

 

Použité podklady 
Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace je dokumentace skutečného 

provedení předcházejících staveb, ve kterých byly v městě Znojmě budovány kabelovody 
z multikanálů nebo pokládány trasy z HDPE trubek a mikrotrubiček. 

 

Normy 
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, 

stanovení základních charakteristik, definice  

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení – Všeobecné předpisy. 

ČSN 73 6005 Z4 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

ČSN 73 6006 Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

 
 

Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 
V technickém řešení nebyly učiněny výjimky z norem a předpisů.  

 

1.2 Popis výchozího stavu 

V rámci předcházejících tras byl vybudován kabelovod procházející kolem objektu městské 
policie na Komenském náměstí.  

Z komory R je vedena přípojka jednou HDPE trubkou do objektu policie. Zdá se 
pravděpodobné, že v trubce je zatažen celý svazek mikrotrubiček, kdyby tomu tak nebylo bude 
doplněn do plné kapacity.  

 V komoře Q odbočuje trasa kabelovodu, která vede ulicí Studentskou až na Mariánské 
náměstí a následně až ke komoře K situované před Domečkem. Chybí pouze úsek multikanálu 
křižující ulici Pontassievskou. Z komory K jsou již položeny 3 zodolněné mikrotrubičky do 
objektu Domečku. Jsou ukončeny v boční chodbě ihned za vstupními dveřmi v krabici KT200.   

Z komory M respektive KK-TT-D1 vede trasa velkého množství stávajících HDPE trubek 
Středním městským parkem do komory KK-TT-D2 a dále na jih města. Odsud chybí přípojka 
do objektu Pontassievská 317/14. 
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1.3 Účel, funkce, kapacity a technické 
parametry 

Účelem této stavby je vybudování optického propojení mezi kabelovým centrem v objektu 
městské policie na Komenského náměstí a města na ulici Pontassievská. Jedná se o objekt 
Pontassievská 317/14 a 918/1 (zvaný „Domeček“).  

Každý z těchto objektů bude napojen samostatným optickým kabelem. Pro realizaci těchto 
kabelů budou využity zejména stávající kabelovody a trasy HDPE trubek a mikrotrubiček. 
Pouze ve dvou krátkých úsecích budou budovány nové trasy, na které bylo vydáno samostatné 
územní rozhodnutí. Jedná se o křížení ulice Pontassievské v místě zaústění do Mariánského 
náměstí a přípojku pro objekt 317/14 vedenou ze stávající šachty ve Středním městském parku 
do suterénu objektu města 316/12. 

Kabely budou sloužit pro propojení městské datové sítě. 

 

Základní kapacitní údaje předmětného PS  
 Kabelovod      15m 
 Úprava šachty      1ks 
 Zemní práce      38m 
 HDPE trubka      684m  
 mikrotrubička      2730m 
 optický mikrokabel 72 vláken    825m 
 trasy v objektech     180m 
 ukončení OK 24 vláken    4ks 
 

1.4 Technické řešení 

1.4.1 Kabelové trasy 

Jak již bylo řečeno na dvou krátkých úsecích dojde k doplnění stávajících tras novými 
trasami. 

Jedná se o křížení ulice Pontassievské na Mariánském náměstí (zde dojde k doplnění 
stávajících kabelovodů) a o přípojku objektu Pontassievská 317/14 a 12 vedenou okrajem 
Středního městského parku.  

 

Křížení ulice Pontassievská: 

Stávající kabelovod města Znojma končí na obou stranách ulice kabelovou komorou. V této 
stavbě dojde k propojení těchto šachet tělesem kabelovodu. Vzhledem k malému množství 
křižujících sítí bude do výkopu uloženo jedno těleso devítiotvorového mutikanálu. Přechod 
komunikace bude proveden překopem po půlkách s částečným omezením provozu.   

Alternativně lze využít protlaku pod komunikací, ale pro nedostatek místa se zde nevejdou 
startovací jámy dostatečných rozměrů. Jako startovací jámy by bylo třeba využít prostoru 
stávajících šachet, a to lze jedině v případě, že stávající šachty bude možné vyzvednout 
z uložení. To však záleží na způsobu uložení stávajících sítí.  

Trasa chrániček je patrná ze situace viz. Výkres č. 2. V situaci jsou zakresleny orientační 
polohy sítí, poskytnuté v rámci projednávání sítí správci těchto sítí. Na výkrese je zakreslen 
řez komunikací se stávajícími sítěmi. V tomto případě křižuje trasa pouze kanalizaci. Zákres 
hloubky dna vychází z hodnot poskytnutých správcem.  
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Při záhozu výkopu bude nad kabelovod uložena výstražná folie a výkop bude hutněn po 
vrstvách 20-30cm. Úprava povrchu komunikace bude provedena po vrstvách v souladu se 
stávající konstrukcí vozovky.  

Zelená plocha na obou stranách komunikace bude uvedena do původního stavu. Vyjmuté 
obrubníky budou uloženy zpět do betonového lože.  

 

Přípojka Pontassievská 12: 

Nová kabelová trasa povede ze stávající šachty přímo k objektu kolmo na stávající chodník 
a poté podél objektu k oknu do střední chodby objektu. HDPE trubka bude uložena přímo do 
výkopu v hloubkách dle ČSN. V křížení chodníku parkem bude proveden protlak jedné 
chráničky DN110, aby nedošlo k omezení provozu a poškození nové úpravy chodníku.  

Současně v rámci stavby dojde k výměně stávající kabelové šachty, za šachtu rozměrů cca 
1000x700mm s hloubkou 1220mm. Nová šachta bude bez dna, tak aby se v ní nedržela 
dešťová voda, která případně zateče poklopem. Alternativně je možné stávající šachtu 
vyzvednout, aby byla v úrovni terénu respektive cca 0,5-1cm nad terénem a zajisti úpravou 
šachty ve dně odvodnění drenáží v trase mikrotrubiček.  

 

1.4.2 Doplnění HDPE trubek a mikrotrubiček v 
kabelovodech 

Po propojení kabelovodů na Mariánském náměstí bude možné vybudovat systém trubek a 
mikrotrubiček pro připojení Domečku. Od kabelové komory R po následnou komoru Q a 
následně M budou do stávajícího multikanálu do horní řady do otvoru ke stávající jedné HDPE 
trubce zataženy dvě HDPE trubku se svazkem mikrotrubiček. Jedna bude určena pro trasu 
ulicí Studentskou a druhá pro trasu Středním městským parkem. 

Od kabelové komory Q ulicí studentskou po komoru K před domečkem budou zataženy 3 
HDPE trubky, z toho jedna se svazkem mikrotrubiček.  

V úseku od komory M po komoru KK-TT-D2 se využije pro instalaci svazku mikrotrubiček 
jedna ze stávajících HDPE trubek. Před instalací systému správce určí, která konkrétní trubka 
se v obou komorách přeruší.  

Z komory KK-TT-D2 se vybuduje nová přípojka se třemi mikrotrubičkami 12/8 do objektu 
Pontassievská 316/12. 

 Principiálně budou použity HDPE trubky šedé barvy s rozlišením různě barevnými pruhy.  

Svazek mikrotrubiček bude tvořen vždy třemi zodolněnými trubičkami 12/8 a čtyřmi 
trubičkami 10/8. 

V kabelových komorách, kde budou přecházet mikrotrubičky mezi různými HDPE trubkami 
nebo v komorách, kde budou odbočovat se použijí odbočné spojky např. MATRIX nebo jiné 
spojky tvarově vhodné pro definovaný směr odbočení. 

Po propojení z objektu městské policie do Domečku a do objektu Pontassievská 316/12 
bude provedena kontrola průchodnosti trubičky. Teprve poté může dojít k zafukování vlastního 
optického kabelu. 

 

1.4.3 Optická kabelizace 

Z objektu městské policie povede jeden mikrokabel 72 vláken single mod do Domečku a 
druhý mikrokabel 72 vláken do objektu Pontassievská 317/14. Oba budou zafouknuty do 
samostatné mikrotrubičky. Na obou koncích bude ponechána rezerva cca 30m délky kabelu. 
Kabely budou ukončeny (s výjimkou Domečku ve stávající skříni na optickém rozvaděči 1U 
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pro 48 vláken na konektorech SC. Ukončeno bude zatím pouze 24 vláken. Ostatní se vyvaří 
až v případě potřeby.  

Složitá je situace s Domečkem. Zde doposud není jasné, kde bude serverovna a jak budou 
vypadat stavební úpravy. Ukončení OK zde tedy není možné realizovat standartně. Optický 
kabel tedy bude ihned za vstupem do objektu ukončen na kříži pro optickou rezervu 
s ponecháním délky cca 80m. Toto řešení má jednu nevýhodu není možné provést měření a 
tím ověřit stav kabelu po montáži. Projektant tedy doporučuje zafukovat tento kabel 
samostatně až ve druhé etapě až bude dispozice ujasněna a bude možné kabel i ukončit.  

V obou případech se jedná o krátké kabely, kabely tedy nebudou nikde spojkovány. 

Měření všech optických kabelů DOK a MOK bude prováděno ve třech oknech, tj. v pásmu 
1310 nm, 1550 nm a 1625 nm. Budou prováděna měření výkonová a reflektometrická v třech 
oknech a v obou směrech včetně zpracování měřícího protokolu.  

1.4.4 Způsob zaústění kabelů v objektech 

1.4.4.1 Ukončení v objektu městské policie 
Stávající HDPE trubka s mikrotrubičkami vstupuje z náměstí do suterénu objektu. Sklepem 

vedou tři mikrotrubičky pod místo, kde stojí datový rack městské policie. Odsud je vedena na 
chodbu a chodbou po serverovnu stávající trasa velkokapacitního plastového žlabu s rozvody. 
Do dvou stávajících prázdných mikrotrubiček se zafouknou optické mukrokabely a pak 
povedou ve stávající trase vkládacích plastových žlabů do serverovny, kde se ukončí ve 
stojanu se stávajícím ukončením optického kabelu.  

Kdyby se ukázalo, že v suterénu jsou stávající mikrotrubičky ukončeny dřív než ve spodku 
racku policie, naspojkují se a protáhnou pod rack.  

 

1.4.4.2 Ukončení v objektu Pontassievská 317/14 
Realizuje se nový prostup stěnou objektu 316/12 z parku rovnou do střední chodby. Průraz 

bude zatěsněn proti vodě. Zde se dvě mikrotrubičky ukončí v rozvodné krabici KT 250 na 
omítce a zbylá mikrotrubička povede po stěně chodby v liště min. rozměru 60/40mm. Na konci 
chodby se provede nový průraz do sousedního objektu města. Zde začne trase v chodbě a 
povede po stěně chodby k vnější stěně objektu kudy povede do kotelny a průrazem stropu do 
2NP rovněž v liště. Zde městský úřad připravuje rekonstrukci prostor, v rámci nichž bude 
připravena trasa velkokapacitních plastových vkládacích žlabů patrně po vnější stěně objektu, 
která povede až do stávající serverovny. Do takto připravené trasy se mikrotrubička nebo jen 
mikrokabel uloží. Kabel bude ukončen ve stávající serverovně připravené skříni.  

 

 

1.5 Ostatní požadavky a pokyny 

Požárně bezpečnostní opatření 

Instalací nových zařízení se nemění charakter prostorů z hlediska požárního zatížení. 

Při průchodu kabelů z jednoho požárního úseku do druhého budou otvory utěsněny 
protipožární ucpávkou. Kromě toho musí být všechny nové elektroinstalace a zařízení předány 
a provozovány v nezávadném stavu. Další požárně bezpečnostní opatření nebudou 
prováděna. 

Vliv na životní prostředí 
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Realizací předmětného PS nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí. S odpady, 
vzniklými během výstavby je nutné nakládat v souladu s příslušnou legislativou. Odpady 
budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se odpady. 

Bezpečnost práce a civilní ochrana 

Při realizaci tohoto PS je nutné dodržovat všeobecné zásady o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, které jsou uvedeny v zákoníku práce v platném znění. Zejména je třeba 
v terénu vyznačit všechny otevřené výkopy nebo šachty, aby nedošlo ke zranění náhodných 
chodců. 

Při předání staveniště bude založen stavební deník, kde se kromě postupu výstavby a 
rozhodujících fází výstavby budou evidovat veškeré okolnosti mající vliv na bezpečnost práce.  

Z hlediska civilní ochrany nevyžaduje stavba žádné opatření ani zařízení. 

Součástí dokumentace při předání stavby do užívání bude protokol o zkušebním provozu.  

Dokumentace skutečného provedení - v rámci montáže budou minimálně do jednoho 
výtisku realizační dokumentace vyznačeny veškeré změny, ke kterým došlo v rámci realizace. 
Vyznačení změn bude provedeno standardní metodou tzv. žlutočerveného provedení. 
Všechny části dokumentace, včetně těch, kde k žádným změnám nedošlo, budou následně 
označeny razítkem „Opraveno dle skutečného provedení“ a podpisem provádějící osoby. Toto 
označení bude uvedeno i na obálkách dokumentace. Takto opravená dokumentace bude 
předána uživateli stavby pro následnou archivaci. 

1.6 Stavebně montážní postupy výstavby  

 Stavba bude v logických krocích. Napřed budou provedeny zemní práce a 
vybudovány zbývající úseky trasy. 

 Poté budou zataženy do kabelovodu nové HDPE trubky a do nich zafouknuty 
mikrotrubička.  

 Po zprovoznění kompletní trasy mikrotrubičky bude ověřena průchodnost této 
mikrotrubičky.  

 Následně budou zafouknuty mikrokabely a dovedeny vnitřními rozvody do 
serveroven.  

 Poté budou ukončeny na rozvaděčích a proměřeny. Složitá je situace s Domečkem. 
Zde doposud není jasné, kde bude serverovna a jak budou vypadat stavební úpravy. 
Ukončení OK zde tedy není možné realizovat standartně. Optický kabel tedy bude 
ihned za vstupem do objektu ukončen na kříži pro optickou rezervu s ponecháním 
délky cca 80m. Toto řešení má jednu nevýhodu není možné provést měření a tím 
ověřit stav kabelu po montáži. Projektant tedy doporučuje zafukovat tento kabel 
samostatně až ve druhé etapě až bude dispozice ujasněna a bude možné kabel i 
ukončit.  

 


