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[VŠETKÝM ZNÁMYM ZÁUJEMCOM] 

 

V Pezinku dňa 18.10.2021 

 

 

VEC:  Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 

 

Verejný obstarávateľ Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, so sídlom na adrese Malacká 

cesta 63, 90218 Pezinok, IČO:  30 801 397 (ďalej aj ako „Verejný obstarávateľ“) v súlade so zákonom  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo vyhlásené 

uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej 

únie pod označením 2021/S 184-479275 zo dňa 22.09.2021 a uverejnením vo Vestníku verejného 

obstarávania číslo 217/2021 zo dňa 23.09.2021 pod označením 43884 - MSS (ďalej spoločne aj ako 

„Oznámenie“), vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti 

energetického hospodárstva Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela“ (ďalej aj ako „Zákazka“ a postup 

zadávania Zákazky aj ako „Verejné obstarávanie“). 

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / 

žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 ZVO Verejný obstarávateľ všetkým 

záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke. 

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov 

Číslo Otázka / obsah žiadosti a odpoveď 

Žiadosť o vysvetlenie č. 1 

1.  V súťažných podkladoch v bode 4.2.1. b) sa uvádza: 

• rekonštrukcia centrálnej kotolne s využitím kondenzačných kotlov. Inštalovaný výkon 

kotolne má byť navrhnutý tak, aby pokryl potrebu tepla v súčasnosti využívaných a 

vykurovaných objektov. Navrhnuté technické riešenie kotolne musí umožňovať dodatočné 

navýšenie inštalovaného výkonu v prípade sprevádzkovania v súčasnosti nevyužívaných 

objektov nachádzajúcich sa v areáli verejného obstarávateľa; 

Nakoľko sme pri obhliadke dostali informáciu, že finálne požadovaný stav bude „navrhnuté 

technické riešenie kotolne musí pokryť potrebu tepla iba pre objekty v súčasnosti využívané a 

vykurované. Neuvažovať s rezervou/navýšením inštalovaného výkonu“, chceme sa 

informovať, či máme postupovať pri návrhu v zmysle uvedenej informácie/požiadavky alebo 

ostáva v platnosti znenie uvedené/požadované v súťažných podkladoch. 

S ohľadom na skutočnosť, že vo vzťahu k príprave ponuky vo Verejnom obstarávaní vždy platí 

písomná verzia súťažných podkladov a písomné vysvetlenia súťažných podkladov v súlade s  



§ 48 ZVO, tak pokiaľ Verejný obstarávateľ nevykoná oficiálnu zmenu súťažných podkladov, 

vždy bude platiť posledná aktuálna písomná verzia súťažných podkladov. 

V nadväznosti na otázku záujemcu Verejný obstarávateľ uvádza, že po prehodnotení nedôjde 

k úprave dotknutého bodu opisu predmetu zákazky, a teda navrhnuté technické riešenie 

kotolne musí umožňovať dodatočné navýšenie inštalovaného výkonu v prípade 

sprevádzkovania v súčasnosti nevyužívaných objektov nachádzajúcich sa v areáli Verejného 

obstarávateľa.  

Pre vylúčenie pochybností však Verejný obstarávateľ uvádza, že sa nejedná o požiadavku, aby 

riešenie záujemcu uvažovalo napr. s rezervou výkonu kotolne. Jedná sa iba o požiadavku, aby 

bolo v budúcnosti možné, v prípade sprevádzkovania dnes neprevádzkovaných objektov, 

tento výkon dodatočne zvýšiť tak, aby tieto objekty mohli byť vykurované. 

Verejný obstarávateľ zároveň v tomto kontexte však vykoná samostatnou zmenou inú úpravu 

súťažných podkladov spočívajúcu v úprave označenia využívaných a nevyužívaných objektov 

v rámci bodu 1 Prílohy č. B.1 súťažných podkladov a v rámci časti B. súťažných podkladov 

samotných, v rámci ktorej sa upraví spôsob vykurovania jednotlivých budov tak, že v rámci 

areálu nebudú žiadne „temperované“ budovy. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 2 

2.  Z časového hľadiska je požadovaný priebeh projektu rozdelený na 3 fázy: I.fáza „Obdobie 

príprav (3 mesiace)“ + II.fáza „Obdobie realizácia opatrení (9 mesiacov)“ + III.fáza „Obdobie 

garancie (180 mesiacov)“. Vzhľadom na rozsah a realizáciu projektovej dokumentácie sa 

chceme informovať, či môžeme uvažovať aj s posunutím/predĺžením časové horizontu I.fázy o 

min. 30 dní, pričom o dané obdobie by sa ponížilo časové obdobie požadované v rámci II.fázy, 

čo v konečnom dôsledku nebude mať dopad na zmenu požadovaného termínu ukončenia 

II.fázy (tj. dĺžka II.fázy by sa potom priamomerne ponížila). 

Požadovaný termín ukončenia ostáva rovnaký. 

Áno, Verejný obstarávateľ samostatnou zmenou súťažných podkladov vykoná úpravu tak, že 
umožní predĺženie lehoty na realizáciu projektovej dokumentácie o jeden (1) mesiac, avšak tak, 
že celková lehota na samotnú realizáciu opatrení zostane nezmenená v trvaní dvanástich (12) 
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

  

 


