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LEGENDA

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE

- BÚRACIE PRÁCE

VÝPIS BÚRACÍCH PRÁC

B9

- DEMONTÁŽ DAŽĎOVÝCH ŽLABOV, ZVODOV, HÁKOV A KOTVIACÍCH PRVKOV

B10

- DEMONTÁŽ ATIKOVÉHO PLECHU VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV

B1

- DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH PLASTOVÝCH OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ VRÁTANE VONKAJšIEHO

  A VNÚTORNÉHO PARAPETU

B2

- DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ VRÁTANE ZÁRUBNE

B6

- DEMONTÁŽ OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA S DREVENOU VÝPLŇOU NA VÝŠKU cca 1,00 m

B8

- DEMONTÁŽ PRESTREŠENIA - TRAPÉZOVÉHO PLECHU

B3

- DEMONTÁŽ EXTERIÉROVEJ OCEĽOVEJ MREŽE

B4

- VYBÚRA SA OBVODOVÉ MURIVO HRÚBKY 400 mm NA ŠÍRKU 2 550 mm

  A NA VÝŠKU OD PODLAHY 2 100 mm.

B12

- DEMONTÁŽ PÔVODNÉHO BLEZKOSVODU, KTORÝ SA PO ZATEPLENÍ FASÁDY OPAŤ PRIKOTVÍ

  NA PÔVODNÉ MIESTO KTVAMI ROZŠÍRENÝMI O HRÚBKU FASADNÉHO ZATEPLENIA

NÁZOV A MIESTO STAVBY
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AUTOR RIEŠENIA
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ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU

OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU, RABČA

Obec Rabča

JUHOVÝCHODNÝ POHĽAD

- búracie práce
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