

**Załącznik nr 3.1. do SWZ nr: ZG.270.2.7.2021 – rozmiar prac według grup czynności, dla części (pakietu) nr 5**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/l wentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	AGROT	Kamień	12-23-1-06-321 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,88
		Kamień	12-23-1-06-321 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,84
		Kamień	12-23-1-06-78 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,61
		Kamień	12-23-1-06-87A -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,40
		Kamień	12-23-1-06-87A -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,70
	CP	Kamień	12-23-1-06-68 -j -99	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,00
		Kamień	12-23-1-06-69 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,27
		Kamień	12-23-1-06-77 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zab	2	HA	3,12
		Kamień	12-23-1-06-79 -h -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zab	2	HA	2,22
	CW	Kamień	12-23-1-06-77 -k -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/liś	4	HA	0,78
		Kamień	12-23-1-06-77 -n -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszan	2	HA	2,96
		Kamień	12-23-1-06-78 -b -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/liś	2	HA	1,42
	MA-PORZ	Kamień	12-23-1-06-321 -b -00	PORZB>100	Oczysz. pow. wyc bez wyn. 100%	3	HA	0,62
		Kamień	12-23-1-06-321 -d -00	PORZB>100	Oczysz. pow. wyc bez wyn. 100%	2	HA	0,76
		Kamień	12-23-1-06-78 -b -99	PORZB>100	Oczysz. pow. wyc bez wyn. 100%	2	HA	0,81
	ODN-GLEB	Kamień	12-23-1-06-321 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	5,60
		Kamień	12-23-1-06-78 -b -99	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	10,73
	ODN-ZŁOŻ	Kamień	12-23-1-06-87A -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,44
		Kamień	12-23-1-06-87A -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,77
		Kamień	12-23-1-06-87A -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	2	TSZT	5,33
		Kamień	12-23-1-06-87A -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,44
		Kamień	12-23-1-06-87A -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	3	KMTR	9,30
		Kamień	12-23-1-06-87A -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,33
		Kamień	12-23-1-06-87A -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,44
		Kamień	12-23-1-06-87A -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,74
		Kamień	12-23-1-06-87A -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,74
		Kamień	12-23-1-06-87A -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	1	TSZT	4,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,74
		Kamień	12-23-1-06-87A -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	4,60
		Kamień	12-23-1-06-87A -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,74
	PBD-GLEB	Kamień	12-23-1-06-321 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	5,86
	PIEL	Kamień	12-23-1-06-312 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,08
		Kamień	12-23-1-06-313 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,81
		Kamień	12-23-1-06-314 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,92
		Kamień	12-23-1-06-314 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,60
		Kamień	12-23-1-06-314 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,61
		Kamień	12-23-1-06-316 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,05
		Kamień	12-23-1-06-316 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,41
		Kamień	12-23-1-06-319 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,57
		Kamień	12-23-1-06-320 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,34
		Kamień	12-23-1-06-320 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,22
		Kamień	12-23-1-06-320 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,66
		Kamień	12-23-1-06-320 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,37
		Kamień	12-23-1-06-320 -p -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,69
		Kamień	12-23-1-06-68A -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,48
		Kamień	12-23-1-06-68A -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,39
		Kamień	12-23-1-06-68A -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,67
		Kamień	12-23-1-06-68 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,29
		Kamień	12-23-1-06-68 -j -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,45
		Kamień	12-23-1-06-68 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,40

		Kamień	12-23-1-06-68 -p -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,59
		Kamień	12-23-1-06-69 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,86
		Kamień	12-23-1-06-70 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,57
		Kamień	12-23-1-06-84 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,86
		Kamień	12-23-1-06-84 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,49
		Kamień	12-23-1-06-84 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,49
		Kamień	12-23-1-06-87A -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,08
OCHRL	O-BUDKIS	Kamień	12-23-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	60,00
	O-GRODZN	Kamień	12-23-1-06-87A -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	5,80
		Kamień	12-23-1-06-87A -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,50
		Kamień	12-23-1-06-87A -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	4,90
		Kamień	12-23-1-06-87A -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00
	O-GRODZR	Kamień	12-23-1-06-310 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Kamień	12-23-1-06-310 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,80
		Kamień	12-23-1-06-310 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	7,00
		Kamień	12-23-1-06-310 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,95
		Kamień	12-23-1-06-70 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,00
		Kamień	12-23-1-06-70 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,08
		Kamień	12-23-1-06-88A -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
		Kamień	12-23-1-06-88A -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,72
	O-GRODZS	Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00
	O-PROGŃS	Kamień	12-23-1-06- - -	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	3,00
	O-ROZKPNI	Kamień	12-23-1-06-312 -h -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Kamień	12-23-1-06-312 -h -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,67
		Kamień	12-23-1-06-312 -i -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Kamień	12-23-1-06-312 -i -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	1,54
		Kamień	12-23-1-06-312 -j -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Kamień	12-23-1-06-312 -j -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	1,80
		Kamień	12-23-1-06-68A -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Kamień	12-23-1-06-68A -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,11
		Kamień	12-23-1-06-68A -h -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Kamień	12-23-1-06-68A -h -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,91
		Kamień	12-23-1-06-68A -y -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Kamień	12-23-1-06-68A -y -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,69
		Kamień	12-23-1-06-70A -k -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Kamień	12-23-1-06-70A -k -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,65
	O-SMIECI	Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00
	O-ZGRYZC	Kamień	12-23-1-06-313 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kamień	12-23-1-06-313 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	5,09
		Kamień	12-23-1-06-316 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,05
		Kamień	12-23-1-06-68A -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kamień	12-23-1-06-68A -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,65
		Kamień	12-23-1-06-68A -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kamień	12-23-1-06-68A -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,18
		Kamień	12-23-1-06-68 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kamień	12-23-1-06-68 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,21
		Kamień	12-23-1-06-84 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kamień	12-23-1-06-84 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,65

		Kamień	12-23-1-06-84 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kamień	12-23-1-06-84 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,54
		Kamień	12-23-1-06-87A -r -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -r -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,09
	O-ZGRYZD	Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,00
	O-ZWWTÓRM	Kamień	12-23-1-06- - -	KOR-PSO	korow.pulapek niszczy.kory so	1	M3	1,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	KOR-PŚW	korow.pulapek niszczy.kory św	1	M3	1,00
OCHRP	P-INFO	Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
	P-INNE	Kamień	12-23-1-06-68 -r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
	P-PORZ	Kamień	12-23-1-06-68A -y -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,51
		Kamień	12-23-1-06-87A -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,48
		Kamień	12-23-1-06-87A -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,54
		Kamień	12-23-1-06-87A -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,54
		Kamień	12-23-1-06-87A -o -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,96
		Kamień	12-23-1-06-87A -r -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,54
		Kamień	12-23-1-06-87A -w -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,50
	P-POŻAR	Kamień	12-23-1-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	IA	Kamień	12-23-1-06-79 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1501,00
		Kamień	12-23-1-06-79 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Kamień	12-23-1-06-79 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1501,00
		Kamień	12-23-1-06-79 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
	IB	Kamień	12-23-1-06-321 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00
		Kamień	12-23-1-06-321 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00
		Kamień	12-23-1-06-321 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00
		Kamień	12-23-1-06-321 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00
		Kamień	12-23-1-06-321 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00
		Kamień	12-23-1-06-321 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Kamień	12-23-1-06-321 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00
		Kamień	12-23-1-06-321 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	IIIA	Kamień	12-23-1-06-78 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	183,00
		Kamień	12-23-1-06-78 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00
		Kamień	12-23-1-06-78 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	183,00
		Kamień	12-23-1-06-78 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00
	PM	Kamień	12-23-1-06- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	-----	M3	10,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	10,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
	POZ-P	Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
	PR	Kamień	12-23-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	PTP	Kamień	12-23-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1150,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1150,00
	PTW	Kamień	12-23-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		Kamień	12-23-1-06-309 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
		Kamień	12-23-1-06-309 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Kamień	12-23-1-06-309 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
		Kamień	12-23-1-06-309 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Kamień	12-23-1-06-309 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00

POZ	TPP	Kamień	12-23-1-06-309 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Kamień	12-23-1-06-309 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	144,00
		Kamień	12-23-1-06-309 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Kamień	12-23-1-06-309 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Kamień	12-23-1-06-309 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Kamień	12-23-1-06-70A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Kamień	12-23-1-06-70A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Kamień	12-23-1-06-71 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Kamień	12-23-1-06-71 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Kamień	12-23-1-06-71 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Kamień	12-23-1-06-71 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Kamień	12-23-1-06-71 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		Kamień	12-23-1-06-71 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	202,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	202,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	176,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	176,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -w -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -w -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Kamień	12-23-1-06-312 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Kamień	12-23-1-06-312 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Kamień	12-23-1-06-312 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Kamień	12-23-1-06-312 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00

	TWP	Kamień	12-23-1-06-312 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Kamień	12-23-1-06-312 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Kamień	12-23-1-06-68A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Kamień	12-23-1-06-68A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Kamień	12-23-1-06-68A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Kamień	12-23-1-06-68A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Kamień	12-23-1-06-68A -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Kamień	12-23-1-06-68A -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Kamień	12-23-1-06-70A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Kamień	12-23-1-06-70A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
UTRZ	UT-DROGIL	Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	KOSZ-ZUL	Wykaszanie rowów i poboc.dr.le	1	KMTR	1,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	ODSN-ZUL	Odśnieżanie odc.dróg leśnych	1	KMTR	20,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	ROW-ZUL	Wyrówn.istniej.naw.jezdni dr.l	1	M2	10,00
	UT-TURYST	Kamień	12-23-1-06-68 -r -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kamień	12-23-1-06-68 -r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Kamień	12-23-1-06-68 -r -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Kamień	12-23-1-06-68 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
		Kamień	12-23-1-06-68 -r -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00

### Legenda:

#### I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl::g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg:pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls:uig, pls:uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzystych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzystych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

#### II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzania Lasu z 1994 r.	Siedliska			
		Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów Borowe górskie bez boru bagiennego	Bór bagienny i olesy Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdżiczała*	III	IV	V	V

\* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, mszystą (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. Zdziczałej (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych.

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

\* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2003 roku.

### III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V