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(NoD VYHOTOVENIE NOVYCH SADOV?CH QPRAV A ZELENE PO ZASYPOCH A UPRAVE TERENU - OBJEKT SO 04
ROZSAH: VID PROJEKT SADOVYCH UPRAV

VYHOTOVENIE NOVEHO OPORNEHO MURU ZO ZELEZOBETONU VRATANE OPLASTENIA POVODNYM KAMENOM A VYHOTOVENIE NOVEJ
TEHLOVEJ NADMUROVKY TOTOZNEJ S EXISTUJUCOU S NAPOJENIM NA EXISTUJUCI MOR
RIESENIE JE SUCASTOU PRVKU PAMIATKOVJE OBNOVY POL.
ZABEZPECENIE OKOLIA STAVENISKA V ZMYSLE DOPRAVNYCH PREDPISOV (CESTNA KOMUNIKACIA)
ROZSAH: 12,0 m

VYHOTOVENIE NOVEJ SPEVNENEJ PLOCHY - OBJEKT SO 03 VRATANE OBRUBNIKOV
SKLADBA:
BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA HR. 80mm
DRVENE KAMENIVO 4/8 HR. 30mm
CEMENTOM STMELENA ZMES C8/10  HR. 150mm
DRVENE KAMENIVO 0/32 HR. 200mm
ROPOTESNA HYDROIZOLACIA
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O/ ZHUTNENA ZEMNA PLAN
QNI0%D vYHOTOVENIE NOVEJ SPEVNENEJ PLOCHY - OBJEKT SO 03 VRATANE OBRUBNIKOV
SKLADBA:
KAMENNA DLAZBA 100/100/100 HR. 100mm
1282/4 DRVENE KAMENIVO 4/8 HR. 60mm

CEMENTOM STMELENA ZMES C8/10 HR. 120 mm
DRVENE KAMENIVO 0/32 HR. 150 mm
ZHUTNENA ZEMNA PLAN

Q05D SPATNA MONTAZ ZAMKOVEJ DLAZBY PESEJ KOMUNIKACIE A PRIJAZDOVEJ KOMUNIKACIE DO DVORA VRATANE OBRUBNIKOV
SKLADBA: )
BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 60 mm
DRVENE KAMENIVO 4/8 4-8 HR. 40mm
DRVENE KAMENIVO 0/32 HR. 150mm
ROZSAH: 100% PLOCHY PODLA SITUACIE ) . )
ODSTRANENIE NAHRADNEHO DOCASNEHO CHODNiKA A ZABEZPECENIE V ZMYSLE DOPRAVNYCH PREDPISOV A PREDPISOV BOZP

VYHOTOVENIE ZASYPOV PO SANACI, MONTAZI TEPELNEJ IZOLACIE A NOPOVEJ FOLIE. VYHOTOVIT BETONOVY OKAPOVYCH CHODNIK V SPADE 2% 0D
BUDOVY &. 600 - 750 mm NIE VSAK POD OBJEKTOM TERASY POL. ) ) .

ZASYPY ETAPOVIZOVAT PODLA VYKOPOV INAC MOZE DOJST K POSKODENIU ZAKLADOVYCH KONSTRUKCII

ZASYPY VYHOTOVIT PO VRSTVACH max. 300 mm a ZHUTNIT + DOKONCENIE PODLA OBJEKTU SO 0%

1268/2 SKLADBA: VID SKLADBY KONSTRUKCII V REZOCH

VYHOTOVENIE NAVRHOVANEJ VODOMERNEJ SACHTY 1800x3000 mm A ZVASYPOV
ZASYPY VYHOTOVIT PO VRSTVACH max. 300 mm a ZHUTNIT + DOKONCENIE PODLA OBJEKTU SO 04

VYHOTOVENIE NOVEJ OBMUROVKY SACHTY Z TEHAL. ZAIZOLOVANIE ASFALTOVYM PASOM A MONTAZ
LIATINOVEHO POKLOPU SACHTY S UKOTVENIM

VYHOTOVENIE TERASY. SKLADBA NAVAZNOST AJ NA POL.

ROZSAH: 100% PLOCHY PODLA KOT

VYHOTOVENIE PODZEMNEHQ KAVNALA DO OBJEKTU v m.c. 0.06 ZO ZELEZOBETONU A PODZEMNEJ STROJOVNE VZDUCHOTECHNIKY
NASAVACIMI A VYDUCHOVYMI SACHTAMI NAD TERENOM. o

INTERIER KANALA A STROJOVNE: PROTIPRASNY NATER, PODLAHY - EPOXIDOVY NATER

SUCASTOU JE NAPOJENIE STROJOVNE NA ELEKTRO, ZTI A MONTAZ SERVISNYCH POKLOPOV V INTERIERI m.c. 0.06 A EXTERIERI
SO ZATRAVNENIM. V KANALI SA VYHOTOVI POZIARNA DELIACIA KONSTRUKCIA MUROVANA Z PLNYCH TEHAL HR. 140 mm
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VYHOTOVENIE TEHLOVEVJ NAD!"]UROVKY OPORNEHO MURU DOPLNENIE K EXISTUJUCEJ
VYHOTOVENIE MUSI BYT V SULADE S PRVKOM PAMIATKOVEJ OBNOVY POL.
VYHOTOVIT POD DOHLADOM RESTAURATORA
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(V20D RESTAUROVANIE EXISTUJUCEHO ULIENEHO OPORNEHO MURU A MURU KAPLNKY
PRVOK PAMIATKOVEJ OBNOVY POL.
NEPOSKODIT POCAS PRAC NA STAVENISKU !

QU2 0BNOVENIE A RESTAUROVANIE KOVOVEJ MREZE NA OPORNOM MURE
PRVOK PAMIATKOVEJ OBNOVY POL.
NEPOSKODIT POCAS PRAC NA STAVENISKU.

(V22D 0BNOVENIE A REKONSTRUKCIA DVOROVEHO OHRADOVEHO MURU
PRVOK PAMIATKOVEJ OBNOVY POL.
NEPOSKODIT POCAS PRAC NA STAVENISKU.

1268/3
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BN ~ VYHOTOVENIE VYTAHOVEJ SACHTY. 1PP - ZB KONSTRUKCIA + MONTAZ OCELOVEJ KONSTRUKCIE VYTAHOVEJ SACHTY 1.PP - 3NP + TECHNOLOGIA VYTAHU
| VRATANE DOBUDOVANIE STROPNEJ KONSTRUKCIE K JEDNOTLIVYM PODLAZIAM, OPLASTENIA SACHTY LAHKYM 0BVODOVYM PLASTOM,

VYBUDOVANIA VSTUPNEHO ZADVERIA A PRESTRESENIA CELEJ KONSTRUKCIE PLOCHOU STRECHOU S PVC-P FOLIOU. NAVAZNOST NA (N[12), (N[25), (N[58)

SKLADBY: VID. SKLADBY KONSTRUKCIl V REZOCH, PODORYSY

264/8
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LEGENDA INZINIERSKE SIETE JESTVUJUCE POZNAMKA
RIESENE UZEMIE, PLOCHA: 5743 m2 ROZVOD VODY - PODKLAD TVORI ZAMERANIE:Ing. Arch Z.GRUNOVA PhD., 2013, DOPLNENE AJ Z - VSETKY POZIARNE UZAVERY A PRESTUPY 0ZNACIT V ZMYSLE VYHL. C. 478/2008 Z.z
HIST. VYSKUMU Doc. PhDr M. KVASNICOVA, PhD., 2014 - ODPORUCAME VHODNE OSADIT SKRYSE PRE VTACTVO MONTAZ KOORDINOVAT S EKOLOGICKYM
SO 01 OBJEKT BUDOVA "A", ZAST. PLOCHA: 1921 m2 ROZVOD SPLASKOVE) KANALIZACIE - DODRZAT ZAVAZNE STANOVISKO KPU ZILINA £ KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ ZO DNA 11.10.2018 KONZULTANTOM .
o - DEFINITIVNU FAREBNOST A MATERIALOVE RIESENIE CELKOVEJ FASADY RIESIT S KPU ZILINA - METODICKYM DOZOROM - VYSKY JEDNOTLIVYCH PODHLADOV KOORDDINOVAT S JEDNOTLIVYMI ROZVODMI TZB. VYSKU PODHLADU ALEBO KAPOTAZE VEDENIA
SO 01 SO 01 NAVRHOVANA PRISTAVBA OBJEKTU "A", ZAST. PLOCHA: 29 m2 | | ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE - PRACE KOORDINOVAT AJ S OSTATNYMI PROFESIAMI JE MOZNE LEN UPRAVIT SO ZVYSENIM SVETLEJ VYSKY MIESTNOSTI ZNIZENIE SVETLEJ VYSKY NAD RAMEC KOT V PROJEKTE
150D S0 01 NAVRHOVANY PODZEMNY OBJEKT VZT STROJGVNE - ZASAHY DO PAMIATKOVYCH PRVKOV KONZULTOVAT S RESTAURATOROM A KPU ZILINA KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM.
S ROZVOD PLYNU - NEDEMONTOVATELNE PRVKY PAMIATKOVEJ OBNOVY OCHRANIT POCAS STAVEBNYCH PRAC - VYKONAT REVIZIU ZOZNAMU SVIETIDIEL PRED OBJEDNANIM V ZAVISLOSTI 0D REALIZACIE PODHLADOV -
E S0 02 ALTANOK. ZAST. PLOCHA: 17 m2 - JEDNOTLIVE PRIERAZY KOORDINOVAT S PROFESIAMI. PRIERAZY V NOSNYCH KONSTRUKCIACH PODLA - SKOORDINOVAT POLOHU REVIZNYCH OTVOROV V PODHLADOCH S JEDNOTLIVYMI PROFESIAMI
PD. CAST STATIKA. V PRIPADE NEZROVNALOSTI KONTAKTOVAT STATIKA !
NAVRHOVANE (NOVE) KONSTRUKCIE VEEOBECNE INZINIERSKE SIETE NAVRHOVANE - V RAMCI MUROVACIEHO SYSTEMU JE MOZNE POUZIT TOTOZNY EKVIVALENT SYSTEMU NAPR. HELUZ
) DODRZAT POZIADAVKY PD. CAST:STATIKA
SO 02 OPORNY MUR - REKONSTRUKCIA PRIPOJKA VODY - VYBRANE STAVEBNE VYROBKY SU ODPORUCANE. JE MOZNE POUZIT EKVIVALENTNY VYROBOK PRI SPLNENI
o ) DRIPOIKA SPLAZKOVA KANALIZACIA POZADOVANYCH TECHNICKYCH SPECIFIKACI A PRI KOMPATIBILITE S OSTATNYMI MATERIALMI V ZMYSLE
S0 02 OPORNY MUR - NAVRHOVANA DOSTAVBA KORUNY TECHNOLOGICKEHO PREDPISU ALEBO POSTUPU. V PRIPADE NEJASNOSTI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
.o . DASBOVA KANALIZACIA - KOTVENIE IZOLACNYCH PLATNI NA OBVODOVY PLAST V SULADE S STN 73 2902:2013 - Vonkajsie tepelnoizolacné
rrrrrrrrrrarad - -
50 02 OPLOTENIE - TEHLOVY MUR - REKONSTRUKCIA I kontaktné systémy (ETICS). Navrhovanie a zhotovovanie mechanického pripevnenia na spojenie s podkladom
1 50 01 NAVRHOVANE OPLOTENIE - TEHLOVY MOR - he2.2m PRIPOJKA NN - PODKLAD PODLAH PRED REALIZAEIOEJ [\IOVYCH VRSTIEV PREVERI.T V ZMYSLE | ) )
STN 74 45,05:2013 - Pod/ai‘zy. Spolocné ustanovenia. Navrhovanie a zhotovovanie NA ROVINNOST A VLHKOST PODKLADU 0.000 = 343,140 m.n.m. = PODLAHA 1.NP
e SO 01 NAVRHOVANE OPLOTENIE - KOVOVE S BRANOU - he? Om - KERAMICKE OBKLADY LEPIT TYPOVO VHODNYM CEMENTOVYM LEPIDLOM V ZMYSLE STN EN 12004 PODLA
PODKLADU A NASIAKAVOSTI 0BKLADU B VAN JARINA ARCHITECTURE & DESIGN Cajakova 15, Bratislava |REVZA;,.  |Sistovikresy .
SO 03 SPEVNENE PLOCHY A PARKOV|SKA - MONTAZ 0K/|EN A/[\]’V’ER| VYHOTOV[T V ZMYSLE STN 73 .3134:20:”: —‘Sfavebne prace. Sfy/\’ okennyt:h konstrukcii Ség‘jgé;: Eﬁé’gﬁsﬂé%; ARCHITEKTURA 01
a/obv?df?veho plasta budovy. PD/ZIadEIV/\’y, zhafovovanlfe a skusanie ) Dostavba a obnova budovy [mesror. Zilinska univerzita v Ziline | NAzov vyKReso:
4 z s [ ~ : Univerzitna 8215/1, 010 26 Zilina :
SO 0L SADOVE A PARKOVE UPRAVY - ZAMOCNICKE PRVKY JE POTREBNE KONTROLNE ZAMERAT NA STAVENISKU PRED ICH ZADANIM DO VYROBY ! i,_oi_ Hurbanova ul. &.15, e 4 !
URBANISTICKE UKAZOVATELE - KLAMPIARSKE VYROBKY ZAMERAT A VYHOTOVIT V ZMYSLE STN 73 3610:1987 - Klampiarske price stavebné O 1266/1.1268/2,1268/4, 126817 | oronocs: van Jarina | Koordinaéna
> v v ’ ’ P ’ o ’ ’ ’ ZODPOVE[_)NYPROJEKTANT: Martin Kubovsk' situécia
. . NOVY STAV - DODRZIAVAT TECHNOLOGICKE POSTUPY A TECHNICKE LISTY VYROBCOV MATERIALU A SYSTEMOV 1268/10, 1269 CHECKED y
PRVKY MALA ARCHITEKTURA LZZP_:O%S‘* - ZVARANE PRVKY A SAMOTNE ZVARY OSETRIT DROTENOU KEFOU A VHODNYM OCHRANNYM A DRa Marek Fedor
M1 LAVICKY S IOPEFSADLOM o FINALNYM NATEROM ) STUPER . _I?E&)Léégcobén ’\FA’ER,\(I)TJAeTll(OTN MIERKA: gﬂg%aeg
M2 ODPADKOVE KOSE - SKRUTKOVANE SPOJOVACIE PRVKY - NEREZ MIN. POZINKOVANE fdi%‘éﬁg‘ég’é%‘é:,\'}?(‘“”& ALLPLAN 2014 1-11, licencie &. C610101548_001, C610101548_002, C610101548_003, 1:350 2018

V/S = 594 / 841 (0.50m2) Allplan 2018
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