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SCHODISKO

LEGENDA MIESTNOSTÍ

   71.51 m2

PLOCHA
0.01

PODLAHA
KAMEŇ/KAMENINOVÁ DLAŽBA

STROP

SANAČNÁ OM.

STENA

SANAČNÁ OM.
CHODBA   179.27 m20.02 KAMENINOVÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
CHODBA    75.65 m20.03 KAMENINOVÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
CHODBA    48.46 m20.04 KAMENINOVÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
SCHODISKO    15.96 m20.05 BETÓN + VODEODOL. NÁTER SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
ŠATŇA    39.45 m20.06 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM./PODHĽADSANAČNÁ OM.
WC MUŽI    23.25 m20.07 KAMENINOVÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM./PODHĽADSANAČNÁ OM.
WC IMOBILNÍ     4.45 m20.08 KAMENINOVÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM./PODHĽADSANAČNÁ OM.
WC ŽENY    23.84 m20.09 KAMENINOVÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM./PODHĽADSANAČNÁ OM.
CHODBA    12.04 m20.10 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
PRÍPRAVA JEDÁL    13.22 m20.11 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
SCHODISKO     5.63 m20.12 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
SKLAD     9.01 m20.13 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
ŠATŇA     7.77 m20.14 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
WC     4.43 m20.15 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
SKLAD    61.62 m20.16 PVC PODLAHA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
SERVEROVŇA     7.73 m20.17 DUTINOVÁ, ANTISTATICKA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
SKLAD    10.82 m20.18 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
UČEBŇA    68.39 m20.19 PVC PODLAHA/DUTINOVÁ SANAČNÁ OM./PODHĽADSANAČNÁ OM.
KABINET    47.43 m20.20 PVC PODLAHA SANAČNÁ OM./PODHĽADSANAČNÁ OM.
UČEBŇA    47.40 m20.21 PVC PODLAHA/DUTINOVÁ SANAČNÁ OM./PODHĽADSANAČNÁ OM.
ZÁZEMIE SO SERVEROM    33.40 m20.22 DUTINOVÁ, ANTISTATICKA SANAČNÁ OM./PODHĽADSANAČNÁ OM.
ŠKOLIACA MIESTNOSŤ   122.78 m20.23 PVC PODLAHA/DUTINOVÁ SANAČNÁ OM./PODHĽADSANAČNÁ OM.
WC IMOBILNÍ     5.18 m20.24 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
UPRATOVAČKA     1.14 m20.25 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
WC MUŽI     6.37 m20.26 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
WC ŽENY     7.31 m20.27 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
TVORIVÉ DIELNE    45.31 m20.28 EPOXIDOVÁ PODLAHA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
SKLAD    21.53 m20.29 EPOXIDOVÁ PODLAHA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
SCHODISKO    18.22 m20.30 KAMEŇ/KAMENINOVÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
EXIST. KOTOLŇA    31.11 m20.31 EXISTUJUCA KER. DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
ZÁDVERIE    18.04 m20.32 KAMENINOVÁ DLAŽBA SKD PODHĽAD/STIERKAVÁPENNOCEMENT. OMIETKA
CHODBA    11.54 m20.33 KAMENINOVÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
FOYER   115.71 m20.34 DREVENÉ VLYSY SKD PODHĽAD/STIERKASANAČNÁ OM.
SKLAD     3.53 m20.35 KERAMICKÁ DLAŽBA SKD PODHĽAD/STIERKASANAČNÁ OM.
WC     3.40 m20.36 KERAMICKÁ DLAŽBA SKD PODHĽAD/STIERKASANAČNÁ OM.
UPRATOVAČKA     1.16 m20.37 KERAMICKÁ DLAŽBA SKD PODHĽAD/STIERKASANAČNÁ OM.
KONFERENČNÁ SÁLA   247.97 m20.38 DREVENÉ VLYSY SDK + SÁDROVÁ STIERKASANAČNÁ OM.
SKLAD    10.74 m20.39 KAMENINOVÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
SKLAD    10.78 m20.40 KAMENINOVÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.

ČÍSLO NÁZOV MIESTNOSTI

CELKOVÁ PLOCHA 1492.55 m2

KERAMICKÝ H=150 mm

SOKEL POZNÁMKA

KERAMICKÝ H=150 mm
KERAMICKÝ H=150 mm
KERAMICKÝ H=150 mm
KERAMICKÝ H=150 mm
KERAMICKÝ H=70 mm

KERAMICKÝ H=70 mm
KERAMICKÝ H=70 mm
KERAMICKÝ H=70 mm
KERAMICKÝ H=70 mm
KERAMICKÝ H=70 mm

PVC

KERAMICKÝ H=70 mm
PVC
PVC
PVC

PVC

KERAMICKÝ H=150 mm
KERAMICKÝ H=70 mm
KERAMICKÝ H=150 mm
KERAMICKÝ H=150 mm
DREVENÝ
KERAMICKÝ H=70 mm

DREVENÝ

OZN.PODL.

VODEODOLNÝ NÁTER NA S.V. MIESTN.
VODEODOLNÝ NÁTER NA S.V. MIESTN.
VODEODOLNÝ NÁTER NA S.V. MIESTN.

VODEODOLNÝ NÁTER H=2000mm

VODEODOLNÝ NÁTER H=2000mm
KERAMICKÝ OBKLAD H=1500 mm
KERAMICKÝ OBKLAD H=1540 mm
KERAMICKÝ OBKLAD H=1540 mm
KERAMICKÝ OBKLAD H=1540 mm
KERAMICKÝ OBKLAD H=1540 mm
KERAMICKÝ OBKLAD H=2020 mm
KERAMICKÝ OBKLAD H=2020 mm
KERAMICKÝ OBKLAD H=2020 mm
KERAMICKÝ OBKLAD H=2020mm
KERAMICKÝ OBKLAD H=1540 mm

KERAMICKÝ OBKLAD H=2020 mm
KERAMICKÝ OBKLAD H=2020 mm

LEGENDA DOSTAVOVACÍCH PRÁC

N 01

N 02

N 03

N 04

N 05

VYHOTOVENIE NOVÉHO OPORNÉHO MÚRU ZO ŽELEZOBETÓNU VRÁTANE OPLÁŠTENIA POVODNÝM KAMEŇOM A VYHOTOVENIE NOVEJ 
TEHLOVEJ NADMUROVKY TOTOŽNEJ S EXISTUJÚCOU S NAPOJENÍM NA EXISTUJÚCI MÚR
RIEŠENIE JE SUČAŠTOU PRVKU PAMIATKOVJE OBNOVY POL. 104
ZABEZPEČENIE OKOLIA STAVENISKA V ZMYSLE DOPRAVNÝCH PREDPISOV (CESTNA KOMUNIKÁCIA)
ROZSAH: 12,0 m

VYHOTOVENIE NOVÝCH SADOVÝCH ÚPRAV A ZELENE PO ZÁSYPOCH A UPRAVE TERÉNU  - OBJEKT SO 04
ROZSAH: VIĎ PROJEKT SADOVÝCH ÚPRAV

VYHOTOVENIE NOVEJ SPEVNENEJ PLOCHY - OBJEKT SO 03 VRÁTANE OBRUBNÍKOV
SKLADBA:
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA HR. 80mm
DRVENÉ KAMENIVO 4/8  HR. 30mm
CEMENTOM STMELENÁ ZMES C8/10   HR. 150mm
DRVENÉ KAMENIVO 0/32 HR. 200mm
ROPOTESNÁ HYDROIZOLÁCIA
ZHUTNENÁ ZEMNÁ PLÁŇ

VYHOTOVENIE NOVEJ SPEVNENEJ PLOCHY - OBJEKT SO 03 VRÁTANE OBRUBNÍKOV
SKLADBA:
KAMENNÁ DLAŽBA 100/100/100 HR. 100mm
DRVENÉ KAMENIVO 4/8  HR. 60mm
CEMENTOM STMELENÁ ZMES C8/10  HR. 120 mm
DRVENÉ KAMENIVO 0/32  HR. 150 mm
ZHUTNENÁ ZEMNÁ PLÁŇ

SPATNÁ MONTÁŽ ZÁMKOVEJ DLAŽBY PEŠEJ KOMUNIKÁCIE A PRIJAZDOVEJ KOMUNIKÁCIE DO DVORA VRÁTANE OBRUBNÍKOV
SKLADBA:
BETONOVÁ ZÁMKOVA DLAŽBA 60 mm 
DRVENÉ KAMENIVO 4/8 4-8  HR. 40mm
DRVENÉ KAMENIVO 0/32 HR. 150mm
ROZSAH: 100% PLOCHY PODĽA SITUÁCIE 
ODSTRÁNENIE NAHRADNÉHO DOČASNÉHO CHODNÍKA A ZABEZPEČENIE V ZMYSLE DOPRAVNÝCH PREDPISOV A PREDPISOV BOZP

SCHODISKO

LEGENDA MIESTNOSTÍ

   71.51 m2

PLOCHA
0.01

PODLAHA
KAMEŇ/KAMENINOVÁ DLAŽBA

STROP

SANAČNÁ OM.

STENA

SANAČNÁ OM.
CHODBA   179.27 m20.02 KAMENINOVÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
CHODBA    75.65 m20.03 KAMENINOVÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
CHODBA    48.46 m20.04 KAMENINOVÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
SCHODISKO    15.96 m20.05 BETÓN + VODEODOL. NÁTER SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
ŠATŇA    39.45 m20.06 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM./PODHĽADSANAČNÁ OM.
WC MUŽI    23.25 m20.07 KAMENINOVÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM./PODHĽADSANAČNÁ OM.
WC IMOBILNÍ     4.45 m20.08 KAMENINOVÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM./PODHĽADSANAČNÁ OM.
WC ŽENY    23.84 m20.09 KAMENINOVÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM./PODHĽADSANAČNÁ OM.
CHODBA    12.04 m20.10 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
PRÍPRAVA JEDÁL    13.22 m20.11 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
SCHODISKO     5.63 m20.12 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
SKLAD     9.01 m20.13 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
ŠATŇA     7.77 m20.14 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
WC     4.43 m20.15 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
SKLAD    61.62 m20.16 PVC PODLAHA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
SERVEROVŇA     7.73 m20.17 DUTINOVÁ, ANTISTATICKA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
SKLAD    10.82 m20.18 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
UČEBŇA    68.39 m20.19 PVC PODLAHA/DUTINOVÁ SANAČNÁ OM./PODHĽADSANAČNÁ OM.
KABINET    47.43 m20.20 PVC PODLAHA SANAČNÁ OM./PODHĽADSANAČNÁ OM.
UČEBŇA    47.40 m20.21 PVC PODLAHA/DUTINOVÁ SANAČNÁ OM./PODHĽADSANAČNÁ OM.
ZÁZEMIE SO SERVEROM    33.40 m20.22 DUTINOVÁ, ANTISTATICKA SANAČNÁ OM./PODHĽADSANAČNÁ OM.
ŠKOLIACA MIESTNOSŤ   122.78 m20.23 PVC PODLAHA/DUTINOVÁ SANAČNÁ OM./PODHĽADSANAČNÁ OM.
WC IMOBILNÍ     5.18 m20.24 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
UPRATOVAČKA     1.14 m20.25 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
WC MUŽI     6.37 m20.26 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
WC ŽENY     7.31 m20.27 KERAMICKÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
TVORIVÉ DIELNE    45.31 m20.28 EPOXIDOVÁ PODLAHA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
SKLAD    21.53 m20.29 EPOXIDOVÁ PODLAHA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
SCHODISKO    18.22 m20.30 KAMEŇ/KAMENINOVÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
EXIST. KOTOLŇA    31.11 m20.31 EXISTUJUCA KER. DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
ZÁDVERIE    18.04 m20.32 KAMENINOVÁ DLAŽBA SKD PODHĽAD/STIERKAVÁPENNOCEMENT. OMIETKA
CHODBA    11.54 m20.33 KAMENINOVÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
FOYER   115.71 m20.34 DREVENÉ VLYSY SKD PODHĽAD/STIERKASANAČNÁ OM.
SKLAD     3.53 m20.35 KERAMICKÁ DLAŽBA SKD PODHĽAD/STIERKASANAČNÁ OM.
WC     3.40 m20.36 KERAMICKÁ DLAŽBA SKD PODHĽAD/STIERKASANAČNÁ OM.
UPRATOVAČKA     1.16 m20.37 KERAMICKÁ DLAŽBA SKD PODHĽAD/STIERKASANAČNÁ OM.
KONFERENČNÁ SÁLA   247.97 m20.38 DREVENÉ VLYSY SDK + SÁDROVÁ STIERKASANAČNÁ OM.
SKLAD    10.74 m20.39 KAMENINOVÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.
SKLAD    10.78 m20.40 KAMENINOVÁ DLAŽBA SANAČNÁ OM.SANAČNÁ OM.

ČÍSLO NÁZOV MIESTNOSTI

CELKOVÁ PLOCHA 1492.55 m2

KERAMICKÝ H=150 mm

SOKEL POZNÁMKA

KERAMICKÝ H=150 mm
KERAMICKÝ H=150 mm
KERAMICKÝ H=150 mm
KERAMICKÝ H=150 mm
KERAMICKÝ H=70 mm

KERAMICKÝ H=70 mm
KERAMICKÝ H=70 mm
KERAMICKÝ H=70 mm
KERAMICKÝ H=70 mm
KERAMICKÝ H=70 mm

PVC

KERAMICKÝ H=70 mm
PVC
PVC
PVC

PVC

KERAMICKÝ H=150 mm
KERAMICKÝ H=70 mm
KERAMICKÝ H=150 mm
KERAMICKÝ H=150 mm
DREVENÝ
KERAMICKÝ H=70 mm

DREVENÝ

OZN.PODL.

VODEODOLNÝ NÁTER NA S.V. MIESTN.
VODEODOLNÝ NÁTER NA S.V. MIESTN.
VODEODOLNÝ NÁTER NA S.V. MIESTN.

VODEODOLNÝ NÁTER H=2000mm

VODEODOLNÝ NÁTER H=2000mm
KERAMICKÝ OBKLAD H=1500 mm
KERAMICKÝ OBKLAD H=1540 mm
KERAMICKÝ OBKLAD H=1540 mm
KERAMICKÝ OBKLAD H=1540 mm
KERAMICKÝ OBKLAD H=1540 mm
KERAMICKÝ OBKLAD H=2020 mm
KERAMICKÝ OBKLAD H=2020 mm
KERAMICKÝ OBKLAD H=2020 mm
KERAMICKÝ OBKLAD H=2020mm
KERAMICKÝ OBKLAD H=1540 mm

KERAMICKÝ OBKLAD H=2020 mm
KERAMICKÝ OBKLAD H=2020 mm

N 08

VYHOTOVENIE NOVEJ OBMUROVKY ŠACHTY Z TEHÁL. ZAIZOLOVANIE ASFALTOVÝM PÁSOM A MONTÁŽ
LIATINOVÉHO POKLOPU ŠACHTY S UKOTVENÍM

N 10

N 11

N 09

VYHOTOVENIE ZÁSYPOV PO SANÁCII, MONTÁŽI TEPELNEJ IZOLÁCIE A NOPOVEJ FOLIE. VYHOTOVIŤ BETONOVÝ OKAPOVÝCH CHODNÍK V SPÁDE 2% OD 
BUDOVY š. 600 - 750 mm NIE VŠAK POD OBJEKTOM TERASY POL. N 11
ZÁSYPY ETAPOVIZOVAŤ PODĽA VYKOPOV INÁČ MOŽE DÔJSŤ K POŠKODENIU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCII
ZÁSYPY VYHOTOVIŤ PO VRSTVÁCH max. 300 mm a ZHUTNIŤ + DOKONČENIE PODĽA OBJEKTU SO 04
SKLADBA: VIĎ SKLADBY KONŠTRUKCII V REZOCH

VYHOTOVENIE NAVRHOVANEJ VODOMERNEJ ŠACHTY 1800x3000 mm A ZÁSYPOV
ZÁSYPY VYHOTOVIŤ PO VRSTVÁCH max. 300 mm a ZHUTNIŤ + DOKONČENIE PODĽA OBJEKTU SO 04

VYHOTOVENIE TERASY. SKLADBA ST3  NAVAZNOSŤ AJ NA POL. N 08
ROZSAH: 100% PLOCHY PODĽA KÓT

N 16 VYHOTOVENIE PODZEMNÉHO KANÁLA DO OBJEKTU v m.č. 0.06 ZO ŽELEZOBETÓNU A PODZEMNEJ STROJOVNE VZDUCHOTECHNIKY
NASÁVACIMI A VÝDUCHOVÝMI ŠACHTAMI NAD TERÉNOM. 
INTERIER KANÁLA A STROJOVNE: PROTIPRAŠNÝ NÁTER, PODLAHY - EPOXIDOVÝ NÁTER
SUČASŤOU JE NAPOJENIE STROJOVNE NA ELEKTRO, ZTI A MONTÁŽ SERVISNÝCH POKLOPOV V INTERIERI m.č. 0.06 A  EXTERIERI
SO ZATRÁVNENÍM. V KANALI SA VYHOTOVÍ POŽIARNA DELIACIA KONŚTRUKCIA MUROVANÁ Z PLNÝCH TEHÁL HR. 140 mm

OBNOVENIE A REŠTAUROVANIE KOVOVEJ MREŽE NA OPORNOM MÚRE
PRVOK PAMIATKOVEJ OBNOVY POL. 401
NEPOŠKODIŤ POČAS PRÁC NA STAVENISKU.

OBNOVENIE A REKONŠTRUKCIA DVOROVÉHO OHRADOVÉHO MÚRU
PRVOK PAMIATKOVEJ OBNOVY POL. 105
NEPOŠKODIŤ POČAS PRÁC NA STAVENISKU.

VYHOTOVENIE TEHLOVEJ NADMUROVKY OPORNÉHO MÚRU DOPLNENIE K EXISTUJÚCEJ 
VYHOTOVENIE MUSI BYŤ V SÚLADE S PRVKOM PAMIATKOVEJ OBNOVY POL. 104
VYHOTOVIŤ POD DOHĽADOM REŠTAURÁTORA 

N 19

N 20

N 21

N 22

REŠTAUROVANIE EXISTUJÚCEHO ULIČNÉHO OPORNÉHO MÚRU A MÚRU KAPLNKY
PRVOK PAMIATKOVEJ OBNOVY POL. 104
NEPOŠKODIŤ POČAS PRÁC NA STAVENISKU !

N 37 VYHOTOVENIE VÝŤAHOVEJ ŠACHTY. 1.PP - ŽB KONŠTRUKCIA + MONTÁŽ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE VÝŤAHOVEJ ŠACHTY 1.PP - 3.NP + TECHNOLOGIA VÝŤAHU 
VRÁTANE DOBUDOVANIE STROPNEJ KONŠTRUKCIE K JEDNOTLIVÝM PODLAŽIAM, OPLÁŠTENIA ŠACHTY ĽAHKÝM OBVODOVÝM PLÁŠŤOM,
VYBUDOVANIA VSTUPNÉHO ZÁDVERIA A PRESTREŠENIA CELEJ KONŠTRUKCIE PLOCHOU STRECHOU S PVC-P FÓLIOU. NÁVAZNOSŤ NA N 12 , N 25 , N 58
SKLADBY: VIĎ. SKLADBY KONŠTRUKCII V REZOCH, PODORYSY

SO 01

SO 01

SO 01

SO 01 OBJEKT BUDOVA "A", ZAST. PLOCHA: 1921 m2

SO 02 ALTÁNOK, ZAST. PLOCHA: 17 m2

RIEŠENÉ ÚZEMIE, PLOCHA: 5743 m2

SO 01 NAVRHOVANÁ PRÍSTAVBA  OBJEKTU "A" , ZAST. PLOCHA: 29 m2

SO 01 NAVRHOVANÝ PODZEMNÝ OBJEKT VZT STROJOVNE

SO 02 OPORNÝ MÚR - REKONŠTRUKCIA

SO 02 OPLOTENIE - TEHLOVÝ MÚR - REKONŠTRUKCIA

SO 02 OPORNÝ MÚR - NAVRHOVANÁ DOSTAVBA KORUNY

SO 01 NAVRHOVANÉ OPLOTENIE - KOVOVÉ S BRÁNOU - h=2,0m

NAVRHOVANÉ (NOVÉ) KONŠTRUKCIE VŠEOBECNE

SO 01 NAVRHOVANÉ OPLOTENIE - TEHLOVÝ MÚR - h=2,2m

SO 03 SO 03 SPEVNENÉ PLOCHY A PARKOVISKÁ

SO 04 SADOVÉ A PARKOVÉ ÚPRAVYSO 04

LEGENDA

ROZVOD VODY

ROZVOD SPLÁŠKOVEJ KANALIZÁCIE

ROZVOD PLYNU

ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

PRÍPOJKA VODY

PRÍPOJKA SPLÁŠKOVÁ KANALIZÁCIA

PRÍPOJKA NN

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

INŽINIERSKE SIETE JESTVUJÚCE

URBANISTICKÉ UKAZOVATELE
NOVÝ STAV

INŽINIERSKE SIETE NAVRHOVANÉ

IZP  = 0,34
KZ = 0,66

- PODKLAD TVORÍ ZAMERANIE:Ing. Arch Z.GRÚŇOVA PhD., 2013, DOPLNENÉ AJ Z 
  HIST. VÝSKUMU Doc. PhDr M. KVASNICOVA, PhD., 2014
- DODRŽAŤ ZÁVAZNÉ STANOVISKO KPÚ ŽILINA č. KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ ZO DŇA 11.10.2018
- DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE CELKOVEJ FASÁDY RIEŠIŤ S KPÚ ŽILINA - METODICKÝM DOZOROM
- PRÁCE KOORDINOVAŤ AJ S OSTATNÝMI PROFESIAMI
- ZÁSAHY DO PAMIATKOVÝCH PRVKOV KONZULTOVAŤ S REŠTAURÁTOROM A KPÚ ŽILINA
- NEDEMONTOVATEĽNÉ PRVKY PAMIATKOVEJ OBNOVY OCHRANIŤ POČAS STAVEBNÝCH PRÁC
- JEDNOTLIVÉ PRIERAZY KOORDINOVAŤ S PROFESIAMI. PRIERAZY V NOSNÝCH KONŚTRUKCIACH  PODĽA 
  PD. ČASŤ STATIKA. V PRÍPADE NEZROVNALOSTÍ KONTAKTOVAŤ STATIKA !
- V RÁMCI MUROVACIEHO SYSTÉMU JE MOŽNÉ POUŽIŤ TOTOŽNY EKVIVALENT SYSTÉMU NAPR. HELUZ
  DODRŽAŤ POŽIADAVKY PD. ČASŤ:STATIKA  
- VYBRANÉ STAVEBNÉ VÝROBKY SU ODPORÚČANÉ. JE MOŽNÉ POUŽIŤ EKVIVALENTNÝ VÝROBOK PRI SPLNENÍ
  POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH ŠPECIFIKÁCII A PRI KOMPATIBILITE S OSTATNÝMI MATERIÁLMI V ZMYSLE
  TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU ALEBO POSTUPU. V PRÍPADE NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA.
- KOTVENIE IZOLAČNÝCH PLATNÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ V SÚLADE S STN 73 2902:2013 - Vonkajšie tepelnoizolačné 
  kontaktné systémy (ETICS). Navrhovanie a zhotovovanie mechanického pripevnenia na spojenie s podkladom
- PODKLAD PODLÁH PRED REALIZÁCIOU NOVÝCH VRSTIEV PREVERIŤ  V ZMYSLE 
  STN 74 4505:2013 - Podlahy. Spoločné ustanovenia. Navrhovanie a zhotovovanie NA ROVINNOSŤ A VLHKOSŤ PODKLADU
- KERAMICKÉ OBKLADY LEPIŤ TYPOVO VHODNYM CEMENTOVYM LEPIDLOM V ZMYSLE STN EN 12004 PODĽA 
  PODKLADU A NASIAKAVOSTI OBKLADU
- MONTÁŽ OKIEN A DVERI VYHOTOVIŤ V ZMYSLE STN 73 3134:2014 - Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií 
  a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie
- ZÁMOČNÍCKE PRVKY JE POTREBNÉ KONTROLNE ZAMERAŤ NA STAVENISKU PRED ICH ZADANÍM DO VYROBY !
- KLAMPIARSKE VYROBKY ZAMERAŤ A VYHOTOVIŤ  V ZMYSLE STN 73 3610:1987 - Klampiarske práce stavebné
- DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A TECHNICKÉ LISTY VYROBCOV MATERIÁLU A SYSTÉMOV
- ZVÁRANÉ PRVKY  A SAMOTNÉ ZVARY OŠETRIŤ DROTENOU KEFOU A VHODNYM OCHRANNÝM A 
  FINÁLNYM NÁTEROM
- SKRUTKOVANÉ SPOJOVACIE PRVKY - NEREZ MIN. POZINKOVANÉ
- VŚETKY POŽIARNE UZÁVERY A PRESTUPY OZNAČIŤ V ZMYSLE VYHL. Č. 478/2008 Z.z 
- ODPORÚČAME VHODNE OSADIŤ SKRÝŠE PRE VTACTVO MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S EKOLOGICKÝM 
  KONZULTANTOM . 
- VÝŠKY JEDNOTLIVÝCH PODHĽADOV KOORDDINOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI ROZVODMI TZB. VÝŠKU PODHĽADU ALEBO KAPOTÁŽE VEDENIA 
  JE MOŽNÉ LEN UPRAVIŤ SO ZVÝŠENÍM SVETLEJ VÝŠKY MIESTNOSTI ZNÍŽENIE SVETLEJ VÝŠKY NAD RÁMEC KÓT V PROJEKTE 
  KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- VYKONAŤ  REVIZIU ZOZNAMU SVIETIDIEL PRED OBJEDNANÍM V ZÁVISLOSTI OD REALIZÁCIE PODHĽADOV
- SKOORDINOVAŤ POLOHU REVÍZNYCH OTVOROV V PODHĽADOCH S JEDNOTLIVYMI PROFESIAMI
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