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TECHNICKA SPRAVA
Vykurovanie

Stavba : I?OStavba a obnova budovy ,,A¢ko*“ Hurbanova ul. 15,
Zilina

Objekt : SO 01 Objekt ,,A* a pripojky IS

Investor  : Zilinsk univerzita v Ziline Univerzitna 8215/1,
010 26 Zilina

Miesto  : Zilina

Vypracoval : J. Kulasik



Pouzité podklady:

Pre vypracovanie projektu UK v rozsahu projektu pre realizaciu stavby boli
ako podklady pouzité pédorysné vykresy,rezy a pohlady uvedeného objektu.
Podklady boli vypracované v meritku 1:100.

Vseobecny popis:

Vykurovany objekt lezi v oblasti teplot —-15°C. Systém vykurovania
neprerusovany. Pouzité vykurovacie meédium tepla voda s tepelnym spadom
80/60°C.

Tepelné straty a ich pokrytie:
Vykurovanie ... 380 kW

Uvedené tepelné straty budu pokryté z jestvujucej plynovej kotolne
umiestnenej na 1.PP. V kotolni je instalovany plynovy kotol Hoval Ultragas
500D o vykone 49-500kW. Sledovanie chodu kotolne, poruchové stavy bude
napojené na centralny dispe€ing energetiky ZU ovladany nadradenou
regulaciou Exostada-Regin.

Tlakové skusky a prva uradna skuska:

Po skon€eni montaze sa vykona tlakova skusSka. Pred zacatim skuSok
rozvodov musi byt vykonana odborna prehliadka , ktora preukaze, Ze rozvody
su zhotovené v sulade s projektovou dokumentaciou, a Ze potrubie je
kompletne zmontované a vycistené. Preveri sa, ze sa nevyskytuju okolnosti,
ktoré by mohli ohrozit bezpecné vykonanie skusSok a bezpecnost’ suvisiacich
zariadeni. Tlakova skuska pevnosti a tesnosti bude vykonana podla STN EN
13 480.5. Skudobny pretlak pri tlakovej skusSke pevnosti kvapalinou za
studena musi byt rovny aspon 1,43 nasobku najvy$Sieho pracovného pretlaku
pre pracovny stupen. Tlakova skuska pevnosti sa prevadza obvykle vodou
0 najvy$sej teplote 50°C. Vysledok skusky je vyhovuijuci, ak nedéjde behom
skusky k netesnosti v lisovanych spojoch , viditelnym deformaciam
a priznakom prasknutia. Ako material potrubnych rozvodov bude pouzité
ocelové lisované potrubie z uhlikovej ocele. SkuSka tesnosti potrubia sa
prevadza kvapalinou. SkusSobny pretlak musi byt rovny aspon najvySSiemu
pracovnému pretlaku. SkuSka tesnosti trva najmenej 2 hodiny. Tlakova
skuska je vyhovujuca ak sa neprejavia v spojoch netesnosti.

Tlakova skusSka musi byt vykonana za pritomnosti bezpe¢nostného technika
zavodu, ktory zaisti prislusné bezpecnostné opatrenia s ohfadom na miestne
podmienky. Postup vykonania skusok je suCastou vyssie uvedenej normy. Po
vykonanych skuskach sa vykona odovzdanie a prebratie zariadenia do
prevadzky za ucasti investora a dodavatela. Pred skuSkami nesmie byt
vykonana ochrana proti kordzii v mieste spojov.

Pri skuskach rozvodov je potrebné postupovat podla vyhlasky a prislusnych
STN. Pred zacatim skusky zariadenia organizacia vykona opatrenia podfia
tejto vyhlasky a dalej zabezpedi :



-vytyCi a zretelne oznacli bezpelnostné pasmo nakolko pri skuskach su
prekraCované hodnoty pretlakov

-zabezpecdi, aby sa v priebehu skuSok nezdrziavali v bezpeCnostnom pasme
nepovolané osoby

-zaisti, aby sa pracovnici povereni vykonavanim skusky zdrziavali na
bezpeCnom mieste

-aby meracie a ovladacie zariadenia, ktoré sa v priebehu skusky pouzivaju,
boli ulozené na bezpeCnom mieste

-aby sa pripojovacie potrubie a tlakové nadoby potrebné na vykonanie skusky
vyskusali vopred na urCeny skusobny pretlak

-vykona protipoZiarne opatrenia v potrebnom rozsahu podfa vSeobecnych
predpisov

Po uspednom vykonani tlakovych skusok sa vykona funkéna skuska v zmysle
vyhlasky MPSVaR ¢.508/20009.

Zaroven sa musi vykonat prva uradna skuska v zmysle vyhlasky MPSVaR
€.508/2009. Sucastou prvej uradnej skusky su tlakové skusky. Prvu uradnu
skusku vedie inSpektor technickej inSpekcie, ktory tuto po vykonani vyhodnoti.
Po uspesnom skonceni skusky vyda inSpektor osvedcenie o uradnej skuske.

Prevadzka kontrola a udrzba rozvodov:

Prevadzkovatel je povinny vzmysle vyhlasky MPSVR SR ¢.508/2009
zabezpecdit’

-aby kontrolu a odborné prehliadky a skusky boli vykonavané podfa tejto
vyhlasky, pripadne podla navodov a pokynov vyrobcu a dodavatela

-aby montaz a opravy zariadeni vykonavala iba opravnena organizacia
a obsluhu iba odborne spdsobili pracovnici

-vypracovat do jedného mesiaca od zacatia prevadzky miestny prevadzkovy
poriadok podla podkladov projektovej a dodavatelskej dokumentacie,
navodov na obsluhu od vyrobcu a na zaklade skusenosti z prevadzky.

-viest' predpisanu technicku dokumentaciu, evidenciu zariadeni a uschovat
doklady ustanovené pravnymi predpismi alebo technickymi normami

Bezné kontroly rozvodov musi vykonavat kvalifikovany pracovnik, kontrolu je
potrebné zapisat do prevadzkoveho dennika.

Vypocet ro€énej spotreby tepla:

max.hodinova spotreba tepla pre UK ...380 kW
ro¢na spotreba tepla :

18-2,7
Q=20x0,8x380 X --------------- X232 x 3,6 x 103

20 - (-15)

Q =2219 GJ/rok



Roc¢na spotreba paliva:
2219 x 106

P = oo = 69 143 m3/rok
0,96 x 33430

Potrubny rozvod:

Na potrubny rozvod je zvolena dvojtrubkova sustava s nutenym obehom.
Nuteny obeh bude zabezpecovat jestvujuce obehové cCerpadlo Grundfos
Magna3 65-120 F. Vykurovacia vetva bude ekvitermicky regulovana cez
jestvujuci trojcestny zmieSavaci ventil so servopohonom. Hlavné lezaté
rozvody budu vedené z jestvujuceho rozdelovaca a zberaca inStalovaného
v kotolni na 1.PP. Rozvody budu vedené v podhladoch 1.PP ku jednotlivym
stupackam pre napojenie radiatorov. Rozvody budu prevedené z lisovanej
uhlikovej ocele. Rozvody v podhladoch budu tepelne izolované tepelnou
izolaciou Tubolit DG hr. 20mm. Stupacky a pripojky k vykurovacim telesam
budu zasekané do stien. Jestvujuce potrubné rozvody sa zdemontuju.

Vykurovacie telesa:

Priestory objektu budu vykurované liatinovymi ¢lankovymi radiatormi.
Napojenie radiatorov bude na privode termostaticky ventil Herz TS-90V DN15
s termostatickou hlavicou a na spiatoCke spiatoCkovy ventil Herz RL-1 DN15.
V priestore konferencnej saly na 1.PP budu tepelné straty pokryté oclovymi
doskovymi radiatormi Korad P90 v prevedeni ventil kompakt. Napojenie
radiatorov bude z podlahy armaturou Herz 3000. Na telesach budu
inStalované termostatické hlavice Herz. Jestvujuce vykurovacie telesa
Clankové oceloveé a liatinové sa zdemontuju. Priestory urCené na komercné
ucely budu vybavené meracmi tepla.

Priprava teplej vody:

Tepla voda sa bude pripravovat v elektrickych prietokovych ohrievacoch
vody.

Poznamka pre investora:

Podla platnych noriem sa pozaduje, aby montaz ustredného vykurovania
vykonala odborna firma zaoberajuca sa jeho montazou. Po prevedenej
montazi vykurovania musia byt vykonané skusky zariadenia tlakove, dilatacné
a vykurovacia skuska. Pri realizacii vykurovacieho systému je potrebné
dodrzat STN EN 12 828+A1.






