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ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

predpisov a podla zdkona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY :

Nazov:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:
zastupca pre veci zmluvné:

zastupca pre veci technické:

telefén:
e-mail:
gestor PD:

telefén:

e-mail:

bankové spojenie:
¢. uctu:

(dalej len ,,Objednavatel™)

Obchodné meno:
Sidlo:

ICo:
DIC:
Statutarny zastupca:

reg. Cislo SKA:

zastupca pre veci zmluvné:
telefén:

e-mail:

zastupca pre veci technické:
telefén:

e-mail:

bankové spojenie:

¢. uctu:

(dalej len ,,Zhotovitel)

(dalej Zhotovitel a ,,Objednavate

Illl

Mesto Trnava

Hlavna ¢. 1

917 71 Trnava

00313114

202 1175728

JUDr. Peter Brocka, LL.M., primator

JUDr. Peter Brocka, LL.M.

Ing. Dusan Bére$, MsU Trnava - veduci odboru investi¢nej
vystavby

033/3236134

dusan.beres@trnava.sk

Ing. Lubica Augustinova, MsU Trnava - odbor investi¢nej
vystavby, referat projektovej pripravy

033/32 36130

lubica.augustinova@trnava.sk

VUB Trnava

SK59 0200 0000 0000 2692 5212

BETWEEN s.r.o.
Bajkalska 29/C Bratislava, 82101

54 024153
2121554963
Ing. arch. Tomas Hanacek, PhD. , Ing. arch. Katarina Fejo, PhD.

2493 AA a 2490 AA

Ing. arch. Katarina Fejo, PhD.
+421 907 103 507
katarinafejo@between.sk

Ing. arch. Tomas Hanacek, PhD.
+421 902 151 840
tomashanacek@between.sk
Slovenska sporitelfia

SK18 0900 0000 0051 8316 3736

spolu len ,Zmluvné strany”)
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PREDMET ZMLUVY

Vychodiskové udaje:
Investi¢na akcia: ,Bytovy dom s polyfunkciou Trnava — Halenarska, Dolnopotoc¢na, Paulinska“
(dalej iba ,investi¢na akcia“)

Investor: Mesto Trnava

Zhotovitel vyhotovi v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve (dalej len ZoD) vo

vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pre Objednavatela dielo $pecifikované v bode 2.3

tejto zmluvy pre Ucel investi¢nej akcie a Objednavatel sa mu za to zavazuje zaplatit cenu vo vyske

a za podmienok dohodnutych v ¢l. 5 a v ¢l. 6 tejto zmluvy.

Dielo pre Gcel investi¢nej akcie sa Zhotovitel zavazuje vyhotovit v rozsahu:

2.3.1. Dopracovanie koncepénej tudie do plnohodnotnej architektonickej studie (AS)

2.3.2. Spracovanie zameru pre zistovacie konanie EIA

2.3.3. Vypracovanie projektovej dokumentacie pre tizemné rozhodnutie (DUR)

2.3.4. \Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP)

2.3.5. Vypracovanie realiza¢ného projektu ako podkladu na vyber dodavatela stavby (RP)

2.3.6 Suéinnost v procese verejného obstaravania na realizaciu stavebnych préc (ak to bude

potrebné)
2.3.7 Vykon odborného autorského dohladu (OAD) pocas realizacie stavby podla
vypracovanej projektovej dokumentacie
2.3.8 Suvisiace vedlajSie vykony v nasledovnom rozsahu:
2.3.8.1. vyhotovenie pocitacovej vizualizacie ako upresnenie z fazy dopracovania do
architektonickej studie vo faze pre stavebné povolenie v zmysle
informativneho dokumentu k sutaznému dialdogu a to minimalne tri
charakteristické vizualizacie z urovne chodca (z ulice aj dvorov), navyse
doplnené o jeden zdber z nadhladu z pozicie narozia ulic Halenarska -
Dolnopoto¢nd ajeden z nadhladu z pozicie ndrozia ulic Dolnopotocna -
Paulinska
2.3.8.2. vyhotovenie modelu stavby vo faze pre stavebné povolenie v mierke 1 : 250 s

bezprostrednym objemovym doplnenim hmot vedlajsich stavieb

Dohodnuty rozsah diela uvedeny v bode 2.3 je mozné zmenit na zaklade pisomného dodatku
podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN PRI VYPRACOVANI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Pred zacatim vypracovania projektovej dokumentacie je Zhotovitel povinny si prezriet miesto,
kde sa ma stavba realizovat a za tymto Ucelom si od Objednavatela vyziadat vietky potrebné
podklady ainformacie, ktoré suvisia svykonavanim diela. Objednavatel je povinny vsetky
dostupné informacie poskytnut Zhotovitelovi.
Polozky v ¢asti Naklady stavby — polozkovy rozpocet a vykaz vymer musia byt v zmysle kédov
rozpoctového cennika CENKROS, vykaz vymer musi obsahovat konkrétne vypocCty mnoizstiev
jednotlivych poloZiek (dizky, plochy, kubatiry, mnoZstva). Kalkulaciu nakladov pozadujeme v
kazdom stupni dokumentécie a spracovanu vidy podla primeranych ocefiovacich nastrojov (DUR
- THU, DSP-agregované polozky, RP- vykaz vymer a polozky CENKROS). Pri $tudii postacuje
odborny odhad néakladov. Pri RP sa vyZaduje spracovat podrobny vykaz vymer s ocenenim
jednotlivych poloziek podla SW - CENKROS 4 a vo vykaze vymer aj dokumentdcia (staci v 1 paré)
vypoctu figlr a mnozstiev.
Projektova dokumentécia musi byt spracovana v sulade:
- so zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov,
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- svyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni neskorsich predpisov,

- svyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti o vseobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o
vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

- s prislusSnymi slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, vseobecno-
technickymi poZiadavkami na vystavbu,

- sostatnymi prislusSnymi platnymi pravnymi predpismi.

Pri spracovavani projektovej dokumentacie bude Zhotovitel reSpektovat:

- platny Uzemny plan mesta Trnava a ostatné strategické dokumenty mesta, s ktorymi ho
Objednavatel oboznami,

- vyjadrenia a stanoviska dotknutych organov a organizacii, napr. spravcovia sieti,

- vyjadrenia odbornych pracovnikov MsU v Trnave v rdmci pracovnych rokovani k
rozpracovanosti projektu a konzultacii.

Projektova dokumentdcia bude vypracovana:

a) na zaklade vykonnostnych a funkénych poziadaviek, ktoré moézu zahfiiat environmentalne
charakteristiky; technické poziadavky sa musia urcit tak, aby boli zrejmé vsetky podmienky
a okolnosti dbleZité na vypracovanie ponuky,

b) s odkazom na technické Specifikdcie v poradi: slovenské technické normy, ktorymi sa
prevzali eurépske normy, eurdpske technické osvedcenia, spolocné technické Specifikacie,
medzindrodné normy, iné technické referencné systémy zavedené eurdpskymi
normalizanymi organizdciami, alebo ak také neexistuju, narodné technické osvedcenia
alebo narodné technické sSpecifikacie tykajluce sa projektovej dokumentacie, uskutocnenia
stavebnych prac a pouZivania stavebnych vyrobkov, technické Specifikacie, ktoré
pochadzaju z priemyselného odvetvia a sU tymto odvetvim vSeobecne uzndvané, normy pre
oblast obrany a Specifikacie obranného materialu, ktoré st obdobné tymto normam; takyto
odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo ekvivalentny*,

c) na zaklade vykonnostnych a funkénych poziadaviek uvedenych v pismene a) s odkazom na
technické sSpecifikacie uvedené v pismene b), ktoré slizia ako prostriedok na zabezpecenie
suladu s vykonnostnymi a funkénymi poZiadavkami, alebo

d) odkazom na technické Specifikacie uvedené v pismene b) pre niektoré charakteristiky a
odkazom na vykonnostné alebo funkéné poZiadavky uvedené v pismene a) pre ostatné
charakteristiky.

Technické poziadavky sa nesmu odvolavat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné

oznacdenie, patent, typ, oblast alebo miesto pbévodu alebo vyroby, ak by tym dochadzalo k

znevyhodneniu alebo k vyluceniu urcitych zaujemcov alebo tovarov, ak si to nevyzaduje predmet

zékazky. Takyto odkaz mozno poufZit len vtedy, ak nemozno opisat predmet zakazky /polozky/
dostatoéne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo
ekvivalentny”.

Ak sa pouZije odkaz na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ,

oblast alebo miesto p6évodu alebo vyroby dodavatel uvedie, pre¢o nebolo mozné poskytnut

plnenie podla pism. a), b), c) alebo d). Zhotovitel uvedie, ¢o sa povaZuje za ekvivalentné s

oznacenim vsetkych parametrov, ktoré maju byt pri ekvivalentnosti skimané s odévodnenim

preco je dany parameter potrebny. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovat priamo a ani
nepriamo na jedného vyrobcu a ani jeho vyrobok.

Zhotovitel sa zavazuje zohladriovat a navrhovat Objednavatelovi riesenia Setrné k Zivotnému

prostrediu. Zhotovitel sa modze inspirovat poznatkami Eurdpskej komisie k jednotlivym

produktovym skupinam (dostupné aj v slovenskom jazyku) na -
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu gpp criteria_en.htm.

Porusenie tychto povinnosti je podstatnym porusenim zmluvy.

Pri vypracovani projektovej dokumentacie bude Zhotovitel dodrziavat vsetky ustanovenia tejto

zmluvy a bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi odovzdanymi Objednéavatelom, pisomnymi

zaznamami z kontrolnych porad, ako aj vyjadreniami spravcov inZinierskych sieti a dotknutych
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organov Statnej spravy. Zhotovitel sa zavazuje konzultovat so spravcami inZinierskych sieti —
overit si existenciu, polohu, technicky stav a funkénost jestvujicich inZinierskych sieti, moznosti
napojenia, prekladky ¢i ochrany jednotlivych inZinierskych sieti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze opravnené pripomienky a poZiadavky dotknutych organov statnej
spravy, spravcov inZinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentdacie po prerokovani
s Objednavatelom do 20 kalendarnych dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak neddjde k dohode
o inom termine tak, aby termin plnenia podla ¢l. 4 tejto zmluvy bol dodrzany.

Objednavatel pozaduje projektovi dokumentaciu vypracovat pre dany typ stavby tak, aby obsah
a rozsah projektovej dokumentdcie zodpovedal odporuc¢anému obsahu jednotlivych stupriov
projektovej dokumentdacie podla aktudlneho Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inZinierskych ¢innosti UNIKA a to konkrétne priloh ¢.1,2 a 3.

V procese verejného obstardvania (vyber dodavatela stavby podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani) sa Zhotovitel zavazuje poskytnut Objedndvatelovi riadnu sucinnost
av pripade potreby bezodkladne, najneskér vlehote dvoch pracovnych dni od zadania
poziadavky, pisomne reagovat na otazky tykajuce sa projektovej dokumentacie, ktoré bude
potrebné zodpovedat na zaklade podnetov zadujemcov vo verejnom obstaravani.

CAS PLNENIA A SPOSOB ODOVZDANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit a odovzdat dielo v rozsahu dohodnutom v bode 2.3. tejto

zmluvy v dohodnutych lehotach nasledovne:
» Dopracovanie koncepénej Studie do plnohodnotnej architektonickej Studie s vizualizaciami
Zaciatok: diom nadobudnutia Uc¢innosti zmluvy
Ukoncenie: najneskér do 6 kalendarnych tyZzdriov od nadobudnutia Gcéinnosti zmluvy, po jej
zverejneni v Centralnom registri zmlav
» Spracovanie zdmeru pre zistovacie konanie EIA
Zaciatok: na zaklade vyzvy objedndvatela, najskor vsak driom protokolarneho odovzdania
dokumentov podla predchadzajiceho bodu
Ukoncenie: najneskér do .... kalendarnych tyzdnov od zacatia
» Vypracovanie projektovej dokumentacie pre izemné rozhodnutie
Zaciatok: driom ukoncenia zistovacieho konania EIA alebo od vyzvania objednéavatelom
Ukoncenie: najneskor do ..... kalendarnych tyzdnov od zacatia
»Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie vratane upresnenia
vizualizacii z fazy architektonickej studie a vyhotovenie modelu stavby
Zaciatok: diom nadobudnutia pravoplatnosti tzemného rozhodnutia alebo od pisomného
vyzvania objednavatelom na zacatie spracovavania tohto stupnia PD, za podmienky
predloZenia vSetkych vyjadreni dotknutych organov k predchadzajicemu stupriu PD, podla
toho, ktora skutoénost nastane skor
Ukoncenie: najneskor do ..... kalendarnych tyzdnov od zacatia projektovych prac
»Vypracovanie realizacného projektu ako podkladu na vyber doddavatela stavby
Zaciatok: dnom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia alebo od pisomného
vyzvania objednavatelom na zacatie spracovavania tohto stupna PD, za podmienky
predloZenia vSetkych vyjadreni dotknutych organov k predchadzajicemu stupriu PD, podla
toho, ktora skutoénost nastane skor
Ukoncenie: najneskor do ..... kalendarnych tyzdnov od zacatia projektovych prac
» Suinnost v procese verejného obstaravania na realizaciu stavebnych prac (ak to bude
potrebné)
Zacliatok: dinom pisomného vyzvania objedndvatefom v termine ur¢cenom pre poskytnutie
sucinnosti
Ukoncenie: diiom podpisania Zmluvy o dielo s dodavatelom stavby
» Vykon odborného autorského dohladu pocas realizacie stavby podla vypracovanej
projektovej dokumentacie az do nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia
Zaciatok: dfiom odovzdania staveniska investorom dodavatelovi stavby
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Ukoncenie: diiom pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia

Zmluvné strany su povinné najneskor do 3 tyZzdrov od dopracovania architektonickej Studie
podla bodu 2.3.1. dodatkom urdéit lehoty pre ukoncenie jednotlivych ¢asti diela podla bodu 2.3.,
pricom Zhotovitel sa zavazuje dokoncit a odovzdat celé dielo v lehote najneskdr do 30 mesiacov
od ucinnosti tejto Zmluvy. DodrZanie dohodnutych terminov je zavislé od poskytnutia potrebnej
sucinnosti  Objednavatefom dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu meskania Objednavatela
s poskytnutim sucéinnosti nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim povinnosti odovzdat dielo
v dohodnutom termine.
Zhotovitel spIni povinnost vyhotovit dielo v rozsahu podla bodu 2.3.1, 2.3.2.,2.3.3,,2.3.4,2.3.5a
2.3.8. jeho odovzdanim riadne a bez vad Objednavatelovi na zaklade protokolu o odovzdani
a prevzati diela podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel nie je povinny dielo
prevziat, ak ma vady. Dielo sa povaZuje za vyhotovené driom podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami.
Dielo v rozsahu podla bodu 2.3.6. a 2.3.7. sa povaZuje za vyhotovené realizaciou uvedenej
¢innosti v danom bode.
Projektovd dokumentacia bude vypracovand v slovenskom jazyku. Objednavatel vyZaduje
odovzdat graficku i textovu ¢ast v nasledovnych poctoch :
Architektonicka Studia

3 vyhotovenia v tlacenej forme

2 vyhotovenia na digitalnom nosici vo forme PDF
Projektova dokumentacia pre tzemné rozhodnutie

6 vyhotoveni v tlacenej forme,

2 vyhotovenia na digitdlnom nosici vo forme PDF, graficku ¢ast vo formate siborov DWG

alebo DGN
Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie

10 vyhotoveni v tlacenej forme

2 vyhotovenia predbezného vykazu vymer a predbeZného rozpoctu v tlacenej forme

2 vyhotovenia na digitdlnom nosici vo forme PDF, graficku ¢ast vo formate siborov DWG

alebo DGN
Realizacny projekt

5 vyhotoveni v tlacenej forme

2 vyhotovenia vykazu vymer a rozpoctu v tlacenej forme

2 vyhotovenia na digitdlnom nosici vo forme PDF, graficku ¢ast vo formate siborov DWG

alebo DGN v stiradnicovom systéme S-JSTK, tabulkovu ¢ast (rozpocet a vykaz vymer s

vypoctom mnoizstiev) vo formate XLS, textovu Cast vo formate DOC

CENA DIELA

Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov je konecna a predstavuje sumu: Celkova zmluvna cena: 824000
EUR bez DPH, cena s DPH: 988800 slovom Devitstoosemdesiatosemtisicosemsto EUR s DPH.
Cena jednotlivych casti diela v sulade s ¢lenenim podla ¢lanku Celkova cena diela je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov
je konecna a predstavuje sumu:
5.2.1. Dopracovanie koncepcnej Studie do plnohodnotnej architektonickej studie

Cena 98880 EUR bez DPH, 118656 EUR s DPH
5.2.2. Spracovanie zameru pre zistovacie konanie EIA

Cena 8240 EUR bez DPH, 9888 EUR s DPH
5.2.3. Vypracovanie projektovej dokumentdcie pre Uzemné rozhodnutie

Cena 247200 EUR bez DPH, 296640 EUR s DPH
5.2.4. \Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
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Cena 230720 EUR bez DPH, 276864 EUR s DPH
5.2.5. Vypracovanie realizacného projektu
Cena 197760 EUR bez DPH, 237312 EUR s DPH
5.2.6. Sucinnost v procese verejného obstardvania na realizaciu stavebnych prac
Cena 4120 EUR bez DPH, 4944 EUR s DPH — max. rozsah 50 hodin
5.2.7. Vykon odborného autorského dohladu pocas realizacie stavby
Cena 24720 EUR bez DPH, 29664 EUR s DPH (v cene OAD je zahrnutych 75 vykonov
OAD)
5.2.8. Suvisiace vedlajsie ukony
5.2.8.1. Vyhotovene pocitacovych vizualizacii vo faze pre stavebné povolenie podla
bodu 2.3.8.1.
Cena 8240 EUR bez DPH, 9888 EUR s DPH
5.2.8.2. Vyhotovene modelu stavby podla bodu 2.3.8.2.
Cena 4120 EUR bez DPH, 4944 EUR s DPH

V cene su zahrnuté vsetky nevyhnutné a savisiace sluzby potrebné na vyhotovenie diela a
naleZitosti predchadzajluce spracovaniu projektovej dokumentacie potrebné na vydanie
prislusnych povoleni a nasledne na realizaciu stavby ako funkéného celku.

Objednavatel sa dalej zavazuje pristdpit na zmenu Zmluvy (Dodatok) v pripade, Ze sa vyskytnu
nové skutocCnosti tykajuce sa vykondvania Diela alebo jeho casti, ktoré nie su na strane
Zhotovitela a zaroven ak ich vznik Zhotovitel, v ramci vynaloZenia svojej odbornej starostlivosti,
nemohol vopred predpokladat, alebo bude Objednavatel poZadovat prepracovanie
prerokovaného a potvrdeného riesenia, resp. vypracovanie alternativy rieSenia, a to v priebehu,
alebo po ukonceni prac na Diele.

Skutoc¢nost, Ze zmluvné strany nedosiahnu dohodu ohladom prace naviac/dodatoénych
nakladov nemd vplyv na povinnost zmluvnych stran plnit povinnosti z tejto Zmluvy v
nezmenenom rozsahu.

PLATOBNE PODMIENKY

Podkladom pre uhradu ceny za dielo podlfacl. 5.1 tejto zmluvy budu faktury vystavené
Zhotovitelom po odovzdani diela v sulade s ¢l. 4 tejto zmluvy.
Fakturu vystavi Zhotovitel po odovzdani casti diela podfa¢l.5.2.1.,5.2.2,,5.2.3,,5.2.4,,5.2.5,,
5.2.8.1.,, 5.2.8.2. a podpise preberacieho protokolu Objednavatelom po prekontrolovani
Struktury a rozsahu odovzdanej dokumentdcie. Pokial' nebudu zo strany Objedndvatela vznesené
pripomienky k Struktire arozsahu odovzdanej dokumentacie, bude Zhotovitel vyzvany
Objednavatelom na vystavenie faktury, najneskér vsak po 7 pracovnych drioch po odovzdani
jednotlivych ¢asti predmetu tejto zmluvy ma Zhotovitel pravo vystavit faktiru za odovzdanu ¢ast
diela aj bez vyzvania, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak. Casti diela podla ¢l. 5.2.6., bude
Zhotovitel' fakturovat po dokonceni a 5.2.7 Stvrtroéne, za podmienok dohodnutych touto
Zmluvou.
Cena za Dielo (dalej len "Cena") uvedena v ¢l.5.1. tejto Zmluvy je konecnou cenou za riadne a
v€asné dokoncenie celého Diela podla tejto Zmluvy, vSetkych jeho jednotlivych stupnov, vratane
vsetkych nékladov a vydavkov Zhotovitela, vsetkych platieb hradenych Zhotovitefom svojim
subdodavatelom, a pod. Cena pokryva vyhotovenia vSetkej dokumentacie potrebnej k riadnemu
vykonaniu Diela v dohodnutom pocte paré, ako aj suhlas autorov s pouZitim Diela pre tcely tejto
zmluvy.
Vystavenie faktur:
6.4.1. Architektonicka Studia (AS)

Termin: pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati architektonickej

Studie oboma zmluvnymi stranami
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6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.
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Suma: 100% z ceny v sulade s ¢lankom 5.2.1. tejto zmluvy

Spracovanie zameru pre zistovacie konanie EIA

Termin: po protokolarnom odovzdani a prevzati zdmeru pre zistovacie
konanie EIA (EIA) zmluvnymi stranami

Suma: 100% ceny

Projektova dokumentacia pre Gizemné rozhodnutie (DUR)

Termin: pri podpise protokolu o odovzdani aprevzati projektovej
dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie oboma zmluvnymi
stranami

Suma: 90% z ceny v sulade s ¢lankom 5.2.3. tejto zmluvy

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti Gzemného rozhodnutia

Suma: 10% z ceny v sulade s ¢clankom 5.2.3. tejto zmluvy

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)

Termin: pri podpise protokolu o odovzdani aprevzati projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie oboma zmluvnymi
stranami

Suma: 90% z ceny v sulade s ¢lankom 5.2.4. tejto zmluvy

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia

Suma: 10% z ceny v sulade s ¢clankom 5.2.4. tejto zmluvy

Realizacny projekt (RP)

Termin: pri odsuhlaseni rozpracovanosti RP na Urovni cca 50%

Suma: 30% z ceny v sulade s ¢lankom 5.2.5

Termin: po odovzdani a prevzati realiza¢ného projektu oboma zmluvnymi
stranami

Suma: 70% z ceny v sulade s ¢lankom 5.2.5

Sucinnost v procese verejného obstaravania na realizaciu stavebnych prac

Termin: po odsuhlaseni supisu poskytnutych hodin  sucinnosti
Objednavatelom, podla bodu 5.2.6.

Suma: podla poctu skutocne poskytnutych hodin opravnenej sucinnosti

(max. vSak 50 hodin) podla Zhotovitelom predloZzenym
a Objedndvatelom odsuhlasenym supisom poskytnutych hodin
sucinnosti.

Opravnenou sucinnostou sa rozumie vylucne také poskytnutie
sucinnosti podla bodu 2.3.6, ktoré nema charakter opravy
nedostatku alebo chyby projektovej dokumentacie zistenej pri
poskytnuti sucinnosti Zhotovitela. Oprava zisteného nedostatku
alebo chyby projektovej dokumentacie sa povaZzuje za povinnu
sucinnost Zhotovitela bez naroku na odmenu.

V pripade vycerpania 100 % ceny podla bodu 5.2.6. bude rozsah
dalSieho plnenia predmetom osobitného dodatku k tejto zmluve,
pricom zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotkova cena za 1 hod.
naviac poskytnutej sucinnosti bude vo vyske najviac 100%
jednotkovej ceny za 1 hod. sucinnosti vycislenej podla bodu 5.2.6.

Zmluvy

Vykon odborného autorského dohladu pocas realizacie stavby (OAD)

Termin: kvartdlne po zahdjeni realizatnych prac investicnej akcie
s predpokladom lehoty vystavby ... mesiacov

Suma: alikvotne podla uskutoc¢nenych OAD vykonov z ceny podla bodu

5.2.7. tejto Zmluvy a predpokladanej doby vystavby ... mesiacov —
85 % ceny OAD podla bodu 5.2.7.

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudacného povolenia k stavbe
alebo najneskor 3 mesiace od protokolarneho prevzatia stavby



6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.
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investorom (Objednavatelom), podla toho, ktord skutoénost
nastane skor
Suma: 15 % ceny OAD podla bodu 5.2.7.
6.4.8. Suvisiace vedlajsie ukony
Vyhotovene pocitacovej vizualizacie

Termin: pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati vizualizacie oboma
zmluvnymi stranami

Suma: 100% z ceny v sulade s ¢lankom 5.2.8.1. tejto zmluvy

Vyhotovenie modelu stavby

Termin: pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati modelu oboma
zmluvnymi stranami

Suma: 100% z ceny v sulade s ¢lankom 5.2.8.2. tejto zmluvy

Faktira musi obsahovat vsetky nalezitosti podla Zdkona o Ucétovnictve 431/2002 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov a bude obsahovat naleZitosti:
a) identifikacné udaje Zhotovitela:
- obchodné meno a sidlo (totoZné s tdajom na zmluve o dielo),
- Ico,
- DIC,
- Bankové spojenie;
- identifikacné udaje Objednavatela:
- nazov asidlo,
- Ico,
- DIC,
b) poradové cislo faktury,
c) datum, kedy bolo dielo odovzdané,
d) datum vyhotovenia faktury,
e) datum splatnosti faktury,
f) centralne Cislo zmluvy,
g) rozsah a oznacenie diela v zmysle tejto zmluvy odovzdaného,
h) fakturovana suma, t. j. cena diela, za vyhotovenie ktorého je faktura vystavena s uvedenim
poloZiek v pripade vystavenej faktiry podla bodov 5.2. tejto zmluvy,
i) meno osoby, ktora fakturu vystavila za Zhotovitela,
j) peciatka a podpis opravnenej osoby
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat predpisané néleZitosti, Objednavatel je opravneny vratit
ju Zhotovitelovi na doplnenie, resp. odstranenie nedostatkov. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit diom dorudenia opravenej
faktury Objednavatelovi.
Splatnost faktur je 14 dni od dorudenia faktury Objednavatelovi.

ZMENY DIELA

Objednavatel je opravneny vyziadat si v rdmci realizacie Diela vykonanie zmien na Diele v sulade
s ustanoveniami § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Ak su zmeny Diela pozadované Objednavatelom v priebehu prac vzhladom na ich rozsah a
charakter iba drobné, a nevyZaduju si nasadenie Specialistov (profesistov), méze Zhotovitel pred
ich vykonanim upustit od prava na Ghradu nakladov spojenych s vykonavanim tychto zmien.
Jednd sa najma o zmeny pozadované Objedndvatelom pred tym, ako bola prislusna éast Diela
pisomne schvalena Objedndavatelom, alebo odsuhlasena na koordinacnej porade (t. j. v ramci
diskusie ohlfadom findlnej podoby prislusnej casti Diela) a zaroven sa ukaZe, Ze povodné
technické riesenie nebolo optimalne a ekonomicky vyhodné.
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V pripade, Zze Objednavatel bude vyZzadovat iné ako v ods. 2 uvedené zmeny Diela alebo zmeni
Projekt a v dosledku toho bude pozadovat nie nepodstatné zmeny casti Diela, ktorych podoba
vyplyva zo Zmluvy a jej priloh, musia sa zmluvné strany vopred dohodnut na Uprave Ceny a
harmonogramu realizacie Diela. Nova cena za Dielo na zdklade takychto zmien bude pritom
vypocitana Zhotovitelom obdobne, ako bola vypocitand povodna Cena. Zmenu zmluvy su
zmluvné strany povinné uskutocnit formou pisomného dodatku k Zmluve.

V Cene Diela su vidy zahrnuté vsetky zmeny, ktorych vykonanie si vyZiada chyba na strane
Zhotovitela. Zmeny Diela, ktoré budu nevyhnutné z dévodu dodrzania opravnenych poZiadaviek
dotknutych organov Statnej a verejnej spravy, Uzemnej samospravy, ako aj dalsich tretich osob,
uvadzanych v ramci konani vedenych na Gcely realizacie Diela budu predmetom plnenia Diela
podla tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa vSak nevztahuje na poZziadavky tretich oséb, ktoré
zmenili svoje vyjadrenia, alebo ich nepredloZili v¢as. Takéto poZiadavky budi predmetom
dohody zmluvnych stran o cene atermine vykonania v zavislosti na charaktere pozadovanej
zmeny.

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a pocas zarucénej doby podla bodu 8.4. tohto ¢lanku bude mat vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve a bude sp6sobilé na realizaciu investicnej akcie.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo podla bodu 2.3.5. je zhotovené tak, Ze na jeho zaklade je
mozné realizovat predmetnu stavbu v zmysle investi¢nej akcie pri dodrZzani rozpoctu, ktory je
sucastou projektovej dokumentacie.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jej odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
vzniknuté po odovzdani zodpoveda vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti
a nedodrzanim platnych noriem.

Zaruéna doba pre AS, zamer pre zistovacie konanie EIA a DSP st dva roky, DUR tri roky a RP péat
rokov. Zaruéna doba zacina plynut odo dra protokolarneho odovzdania konkrétneho stupna
dokumentacie Objednavatelovi.

Zhotovitel vypracuje dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost a zaroven vyhlasuje, ze
ma opravnenie na vsetky ¢innosti za U¢elom vyhotovenia diela v zmysle zdkona ¢. 138/1992 Zb.
Slovenskej narodnej rady o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v zneni neskorsich predpisov alebo rovnocenné opravnenie podla pravneho poriadku
Eurdpskej unie, ktoré je akceptovatelné pravnym poriadkom SR. Zhotovitel je povinny na
vyziadanie Objednavatela toto opravnenie predlozit k nahliadnutiu, v pripade spracovania ¢asti
projektovej dokumentdcie v subdodavke Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze subdodavatelia
budi mat rovnako vsetky potrebné opravnenia a je povinny na poZiadanie Objednavatela
predlozit aj opravnenie konkrétnych subdodévatelov.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sp6sobené pouzitim podkladov poskytnutych
Objednéavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, alebo na fiu Objednavatela upozornil a Objednavatel trval na ich pouZiti.

Pripadné uplatnenie naroku z vad diela je Objednavatel povinny uplatnit uZhotovitela
bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — email).

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela ihned, najneskér do 7 dni po pisomnom
uplatneni reklaméacie a vady odstranit v ¢o najkratéom &ase, ktorého diku dohodnt Zmluvné
strany pisomne.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu, spbésobenu jeho
¢innostou. Doklad o poisteni Objednavatelovi na vyZiadanie predlozi.

Porusenie ¢l. 8 predstavuje podstatné porusenie tejto zmluvy.
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ZMLUVNE POKUTY A NAHRADA SKODY

V pripade, Ze Zhotovitel nedoda dielo/ prislusnu cast diela v termine podla ¢l. 4 tejto zmluvy,
Objedndvatel ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny prislusnej casti diela bez DPH
za kazdy den omeskania aZz do jeho prevzatia Objednavatelom.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktury ma Zhotovitel pravo na Urok z omeskania
vo vyske 0,5% z dlZnej sumy bez DPH za kazdy der omeskania.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad projektovej dokumentacie podla bodu
8.8., je Objedndvatel opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny
za dielo bez DPH alebo jeho Casti za kazdy den omeskania.

V pripade, Ze Zhotovitel nebude v dohodnutej lehote reagovat na otazky Objednavatela tykajluce
sa projektovej dokumentiacie, ktoré bude potrebné zodpovedat na zdklade podnetov zaujemcov
vo verejnom obstardvani pri vybere dodavatela stavebnych prac v zmysle uvedenej investicnej
akcie, ma Objedndvatel pravo na uctovanie zmluvnej pokuty vo vyske 200 EUR za kazdu
nedoriesenu Ziadost o vysvetlenie sitaznych podkladov, tykajlcu sa projektovej dokumentacie.
Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy je Objednavatel opravneny uplatnit prdvo na zmluvnu
pokutu voci Zhotovitelovi vo vyske 500 EUR za kazdé aj opakované podstatné porusenie zmluvy.
Pri poruseni tejto zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Objednavatel opravneny uplatnit pravo na
zmluvnu pokutu voci Zhotovitelovi vo vyske 100 EUR, a to aj za kazdé opakované porusenie. Za
opakované porusenie tejto zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim sa povaZuje porusenie
identickej povinnosti dva krat.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tomto ¢lanku zmluvy si opravnena
strana uplatni vystavenim samostatnej faktiry doruéenej druhej strane so splatnostou 14 dni od
ich vystavenia.

Ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody.

VYKON ODBORNEHO AUTORSKEHO DOHLADU

Zhotovitel je povinny vykonavat odborny autorsky dohlad podla bodu 2.3.7. tejto zmluvy od
zaCatia realizdcie stavby vzmysle investicnej akcie podla vypracovanej projektovej
dokumentacie, do nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat odborny autorsky dohlad na svoje naklady ana svoje

nebezpedenstvo, podla pokynov Objednavatela, prislusnych platnych STN EN vztahujtcich sa na

jeho vykonanie, vSeobecnych zavaznych predpisov a v termine realizacie stavby alebo jej Casti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykon arozsah odborného autorského dohladu bude podla

prilohy €. 4 aktudlneho sadzobnika UNIKA, minimalne vSak v tomto rozsahu:

- Ucast na odovzdani staveniska Dodavatelovi stavby v zmysle investi¢nej akcie,

- dohlad nad dodrzanim projektovej dokumentacie,

- sledovanie postupu vystavby z technického hladiska a z hladiska ¢asového planu vystavby,

- posudzovanie navrhov Dodavatela stavby v zmysle investicnej akcie na zmeny a odchylky
oproti projektovej dokumentacie z pohladu dodrzania technicko-ekonomickych parametrov
stavby, dodrzania lehot vystavby, pripadne dalsich ukazovatelov,

- vyjadrenia k poZiadavkam o vacSie mnoiZstvo vyrobkov avykonov oproti prerokovanej
projektovej dokumentacii,

- v pripade, Ze skutkovy stav nezodpoveda predpokladom v projektovej dokumentacii,
navrhovanie technického rieSenia vyvolanej zmeny,

- zaujima stanovisko s vysvetlenim a ndvrhom rieSenia k pripadnym vadam projektovej
dokumentacie pri realizacii stavby,

- Ucast na kontrolnom dni pocas realizacie stavby podla vyzvy Objednavatela a Dodavatela
stavby,

- Ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej ¢asti,
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- Ucast na kolaudaénom konani,

- kontrola azaverecné preberanie stavu realizacie stavebno-montainych prac
a technologickych dodavok pre jednotlivé stavebné objekty,

- predmetom vykonu odborného autorského dohladu nie je priebeiné spracovavanie
kontrolného zostavenia nakladov a dokoncenie zaverec¢ného zostavenia nakladov pre ucely
aktu odovzdania a prevzatia stavby objednavatelom / stavebnikom.

Sucastou odborného autorského dohladu je tiez povinnost Zhotovitela spolupracovat pri

vypracovani kontrolného a skisobného planu s budicim dodavatefom stavby v zmysle § 12 ods.

1 pism. a) bod 3 zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

V ramci odborného autorského dohladu musi byt Objednavatel Zhotovitelom informovany
o zisteniach o nedodrzani projektovej dokumentacie, pravnych predpisov a technickych noriem.
Predmet plnenia odborného autorského dohladu sa povazuje za splneny potvrdenim technického
dozoru Objednavatela alebo iného povereného pracovnika Objedndvatela o vykone odborného
autorského dohladu nad realizaciou stavby.

Pri nedodrzani rozsahu odborného autorského dohladu v zmysle tejto zmluvy Zhotovitelom, si
Objednavatel vyhradzuje pravo cenu za odborny autorsky dohlad nevyplatit, pripadne ju znizit
podla skutocnej spoluprace so zastupcami Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady a chyby v projektovej dokumentacii bezodplatne odstranit
v ramci vykonu odborného autorského dohladu. Cena za odborny autorsky dohlad bude znizena
alikvotne k mnoZstvu a zavaznosti vad projektovej dokumentacie.

Odborny autorsky dohlad bude evidovany Zhotovitelom formou zapisov do dennika, ktory
odovzda po ich odsuhlaseni poverenou osobou Objednavatela Objednavatelovi.

VZAJOMNA SUCINNOST ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel poskytne najneskér do 5-ich pracovnych dni od nadobudnutia uc¢innosti zmluvy
zameranie predmetného Uzemia vo forme vyrezu z technickej mapy mesta v digitalnej forme
elektronickou formou. Vyrez z technickej mapy bude Zhotovitelovi sltzit len informativne, nie je
mozné vypracovavat projektovd dokumentaciu len na zaklade tohto podkladu. Okrem toho
Objednavatel poskytne Zhotovitelovi geodetické zameranie Uzemia (polohopisny a vyskopisny
plan), zameranie inZinierskych sieti, inZiniersko-geologicky prieskum a hydrogeologicky posudok.
Zhotovitel je povinny pouzit podklady predlozené Objednavatelom len za Gcelom spracovania
projektovej dokumentécie. V opacnom pripade si Objednavatel vyhradzuje pravo uplatnit narok
na nahradu skody sp6sobenej Zhotovitelom.

V pripade, Ze pre vypracovanie projektovej dokumentacie budu potrebné dalsie podklady alebo
suc¢innost zo strany Objednavatela, zavdzuje sa ju Objedndvatel na zdklade pisomnej vyzvy
Zhotovitela poskytnut tak, aby boli dodrzané lehoty podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti projektovej dokumentacie
na pravidelnych kontrolnych poradach v stlade s § 12 ods. 1 pism. a) bod 2 zdkona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, ktoré bude Zhotovitel organizovat podla
potreby — najmenej 1x pri zacati vypracovavania projektovej dokumentacie, 1x v priebehu a 1x
v zavere azaroven najmenej raz za 14 dni. Zaznamy z poradd bude pisomne spracovavat
Zhotovitel do 3 pracovnych dni od konania porady, pricom ich musi zastupca Objednavatela
pisomne odsuhlasit, pripadne doplnit najneskér do 3 pracovnych dni. Tieto zaznamy budu
sucastou dokladovej ¢asti projektovej dokumentacie. Pozvanie na kontrolnd poradu organizuje
Zhotovitel.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto
zmluvy zo strany Zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, ak

Zhotovitel:
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a) nedodrzi lehoty dohodnuté v tejto zmluve viac ako 10 dni, pricom oznamenie o odstupeni
je potrebné bezodkladne po uvedenej lehote adresovat druhej zmluvnej strane,

b) ak Zhotovitel bude preukazatelne vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v tejto zmluve. Musi ist ovady, na ktoré bol Zhotovitel Objednavatelom v priebehu
zhotovenia diela pisomne upozorneny aktoré napriek upozorneniu neodstranil v
dohodnutej lehote,

c) vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat dielo, alebo inak prejavuje svoj
umysel nepokracovat vo vyhotoveni diela,

d) nezapracuje pripomienky spravcov inZinierskych sieti alebo dotknutych organov Statnej
spravy v termine podla ¢l. 3 tejto zmluvy,

e) na plnenie zmluvy pouzije osoby bez prislusnych opravneni alebo odmietne uviest
a preukazat ich odbornu sposobilost na plnenie,

f)  ak Zhotovitel porusi ustanovenia ¢l. 7 alebo ¢l. 3 tejto zmluvy.

12.2. Pri odstupeni od zmluvy zo strany Objednavatela pocas zhotovovania projektovej dokumentacie
bez zavinenych pri¢in zo strany Zhotovitela, uhradi Objedndvatel cenu diela podla
preukazatelného stupna rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

12.3. Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstlpit v pripade, Ze Objednavatel odmietne poskytnat
potrebnd sucinnost a plnenie podmienok dohodnutych podla tejto zmluvy, ktoré by podstatnym
spbsobom znemoziiovalo Zhotovitelovi plnit podmienky uvedené v tejto zmluve. Odmietnutie
poskytnutia sucinnosti zo strany Objednavatela je Zhotovitel povinny preukazat — podrobne
dokladovat a $pecifikovat.

12.4  Odstupenim od zmluvy nezanika narok na nahradu skody.

Cl.13 OSTATNE USTANOVENIA

13.1. Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat pisomne na zaklade dodatku podpisaného
oboma zmluvnymi stranami v sulade s § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych predpisov v plathom zneni.

13.2. V pripade, Ze prekazky v plneni zmluvy vznikna na zéklade podnetu tretich oséb (napr. organy
Statnej spravy, spravcovia sieti, peticie, poziadavky skupin obcanov), alebo nastanu udalosti
znemoziujuce riadne plnenie (napr. pocasie, Strajk, opatrenia Statu prijaté v suvislosti
s ochorenim COVID-19), ktoré je Objednavatel povinny reSpektovat, ¢as plnenia bude adekvatne
upraveny pisomnym dodatkom k zmluve podpisanym oboma zmluvnymi stranami.

13.3. Kdielu vzmysle Autorského zdkona vytvoreného Zhotovitefom podla tejto zmluvy udeluje
Zhotovitel Objednavatelovi vyhradnu bezodplatnu licenciu na kazdé doposial' i v budicnosti
zname poutzitie diela podla tejto zmluvy v rozsahu podla § 19 ods. 4 zadkona ¢. 185/2015 Z. z.
Autorského zakona v zneni neskorsich predpisov, ato v neobmedzenom Uzemnom rozsahu.
Zhotovitel' udeluje tuto licenciu Objedndvatelovi na dobu neurcitd vsulade strvanim
majetkovych prav podla § 32 Autorského zakona.

13.4. Objednavatel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Zhotovitela v
odovzdanej projektovej dokumentacii vykonat zmeny a Upravy.

13.5. Predmetom tejto zmluvy nie je inZinierska ¢innost v Ziadnom stupni PD.

13.6. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad, Ze inflacia stupne o viac ako 10%, pricom sa porovna jej
hodnota podla Gdajov zverejnenych Statistickym Gradom SR v ase uzavretia zmluvy a jej nova
hodnota zverejnena Statistickym Gradom SR v ¢ase posudzovania vy$ky zmeny inflacie, je moiné
cenu prislusnej ¢asti diela, ktorej sa inflacia v rozhodnom ¢ase dotyka, zmenit dodatkom k tejto
zmluve najviac o 10% poévodnej hodnoty.

€L. 14 ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Vztahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a
suvisiacich platnych pravnych predpisov.
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14.2. Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisania Zmluvnymi stranami a Gcinnost dfiom
nasledujucim po zverejneni v Centralnom registri zmlav.

14.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmeny jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy je mozné vykonat vyluéne
pisomnou formou, a to formou ocislovanych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

14.4. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su plne spbsobilé na pravne ukony, Ze si zmluvu preditali, s jej
obsahom sa oboznamili a suhlasia s nim, Ze zmluva bola uzavretd podla ich pravej a slobodnej vole,
zrozumitelne, urcite a vazne, Ze nebola uzavretd v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok,
¢o svojim podpisom potvrdzuju.

14.5. Zmluva bola zverejnend dia........ccccceeeeeureeeeennnnee.

V Trnave, dfa.......ceeeeeeennne. Vo ,dNa e,

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

JUDr. Peter Brocka, LL.M.
primator mesta Trnava
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