

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: GRODZ3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	BRANICA	12-21-3-15- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00
		BRANICA	12-21-3-15-13 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,40
		BRANICA	12-21-3-15-13 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	17,00
		BRANICA	12-21-3-15-14 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,50
		BRANICA	12-21-3-15-14 -j -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,50
		BRANICA	12-21-3-15-1A -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,30
		BRANICA	12-21-3-15-1A -j -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,50
		BRANICA	12-21-3-15-20 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,90
		BRANICA	12-21-3-15-20 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	9,50
		BRANICA	12-21-3-15-21 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,38
		BRANICA	12-21-3-15-21 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	6,90
		BRANICA	12-21-3-15-22 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,80
		BRANICA	12-21-3-15-22 -a -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	4,00
		BRANICA	12-21-3-15-3 -r -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,80
		BRANICA	12-21-3-15-3 -r -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	4,00
		BRANICA	12-21-3-15-4 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,02
		BRANICA	12-21-3-15-4 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	0,38
		BRANICA	12-21-3-15-4 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,90
		BRANICA	12-21-3-15-4 -h -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	15,10
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-25 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,80
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-25 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	19,00
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-31 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,98
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-31 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	9,90
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,90
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,50
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,60
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,00
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00
		BRZOZOWO	12-21-3-17-146 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,74
		BRZOZOWO	12-21-3-17-146 -h -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	3,70
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,56
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	2,80
		BRZOZOWO	12-21-3-17-154 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,42
		BRZOZOWO	12-21-3-17-154 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	7,10
		BRZOZOWO	12-21-3-17-168 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,48
		BRZOZOWO	12-21-3-17-168 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	2,40
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,58
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	7,90
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00
		SIELANKA	12-21-3-18-121 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,11
		SIELANKA	12-21-3-18-121 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	20,55

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: GRODZ3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	SIELANKA	12-21-3-18-121 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
		SIELANKA	12-21-3-18-121 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	10,00
		SIELANKA	12-21-3-18-136 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	0,40
		SIELANKA	12-21-3-18-136 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,00
		SIELANKA	12-21-3-18-136 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	12,20
		SIELANKA	12-21-3-18-136 -j -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	10,70
		SIELANKA	12-21-3-18-140 -b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,28
		SIELANKA	12-21-3-18-140 -b -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	6,40
		SIELANKA	12-21-3-18-140 -b -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	0,36
		SIELANKA	12-21-3-18-140 -b -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,80
		SIELANKA	12-21-3-18-140 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,70
		SIELANKA	12-21-3-18-140 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,50
		SIELANKA	12-21-3-18-140 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	0,88
		SIELANKA	12-21-3-18-140 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,32
		SIELANKA	12-21-3-18-82 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,40
		SIELANKA	12-21-3-18-82 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	2,00
		SIELANKA	12-21-3-18-83 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,30
		SIELANKA	12-21-3-18-83 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,50
		SIELANKA	12-21-3-18-84 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,10
		SIELANKA	12-21-3-18-84 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	10,50
	O-GRODZR	BRANICA	12-21-3-15-125 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,90
		BRANICA	12-21-3-15-125 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	3,00
		BRANICA	12-21-3-15-20 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,70
		BRANICA	12-21-3-15-20 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	9,00
		BRANICA	12-21-3-15-21 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,84
		BRANICA	12-21-3-15-21 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	9,45
		BRANICA	12-21-3-15-6 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,89
		BRANICA	12-21-3-15-6 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	6,30
		BRANICA	12-21-3-15-7 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,25
		BRANICA	12-21-3-15-7 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	7,50
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113A -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,10
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113A -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,00
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-25 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,51
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-25 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	18,36
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,30
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,00
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,35
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-30 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,95
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-30 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,50
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-31 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,68
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-31 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,94
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,35

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: GRODZ3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZR	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,60
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,29
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,31
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,67
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,25
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,29
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,30
		BRZOZOWO	12-21-3-17-134 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,03
		BRZOZOWO	12-21-3-17-134 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	6,75
		BRZOZOWO	12-21-3-17-134 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,44
		BRZOZOWO	12-21-3-17-134 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	4,80
		BRZOZOWO	12-21-3-17-143 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,43
		BRZOZOWO	12-21-3-17-143 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	18,10
		BRZOZOWO	12-21-3-17-145 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,75
		BRZOZOWO	12-21-3-17-145 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	2,50
		BRZOZOWO	12-21-3-17-149 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,25
		BRZOZOWO	12-21-3-17-149 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	7,50
		BRZOZOWO	12-21-3-17-149 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,26
		BRZOZOWO	12-21-3-17-149 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	4,20
		BRZOZOWO	12-21-3-17-159 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,94
		BRZOZOWO	12-21-3-17-159 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	6,48
		BRZOZOWO	12-21-3-17-159 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,44
		BRZOZOWO	12-21-3-17-159 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	4,80
		BRZOZOWO	12-21-3-17-161 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,80
		BRZOZOWO	12-21-3-17-161 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	6,00
		BRZOZOWO	12-21-3-17-168 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,82
		BRZOZOWO	12-21-3-17-168 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	6,08
		BRZOZOWO	12-21-3-17-170 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,30
		BRZOZOWO	12-21-3-17-170 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	1,00
		BRZOZOWO	12-21-3-17-171 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,87
		BRZOZOWO	12-21-3-17-171 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	2,90
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,19
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	0,64
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A -y -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,54
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A -y -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	1,80
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,84
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	2,80
		BRZOZOWO	12-21-3-17-178 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,54
		BRZOZOWO	12-21-3-17-178 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	1,80
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188B -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,77
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188B -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	2,56
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188B -r -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,62
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188B -r -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	2,07

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: GRODZ3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZR	BRZOZOWO	12-21-3-17-188 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,19
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	7,30
		BRZOZOWO	12-21-3-17-189 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,34
		BRZOZOWO	12-21-3-17-189 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	11,14
		SIELANKA	12-21-3-18-100 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,84
		SIELANKA	12-21-3-18-100 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	2,80
		SIELANKA	12-21-3-18-101 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,42
		SIELANKA	12-21-3-18-101 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	4,72
		SIELANKA	12-21-3-18-116 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00
		SIELANKA	12-21-3-18-116 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,00
		SIELANKA	12-21-3-18-120 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,58
		SIELANKA	12-21-3-18-120 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	8,60
		SIELANKA	12-21-3-18-122A -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00
		SIELANKA	12-21-3-18-122A -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,35
		SIELANKA	12-21-3-18-122 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,68
		SIELANKA	12-21-3-18-122 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,60
		SIELANKA	12-21-3-18-122 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,08
		SIELANKA	12-21-3-18-122 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,60
		SIELANKA	12-21-3-18-133 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,41
		SIELANKA	12-21-3-18-133 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,70
		SIELANKA	12-21-3-18-140 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,57
		SIELANKA	12-21-3-18-140 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	15,22
		SIELANKA	12-21-3-18-140 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,57
		SIELANKA	12-21-3-18-140 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,90
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,89
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,30
		SIELANKA	12-21-3-18-44 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,25
		SIELANKA	12-21-3-18-44 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	4,15
		SIELANKA	12-21-3-18-46 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,68
		SIELANKA	12-21-3-18-46 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,60
		SIELANKA	12-21-3-18-49 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,80
		SIELANKA	12-21-3-18-49 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	6,00
		SIELANKA	12-21-3-18-50 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,13
		SIELANKA	12-21-3-18-50 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,10
		SIELANKA	12-21-3-18-51 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,40
		SIELANKA	12-21-3-18-51 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,00
		SIELANKA	12-21-3-18-51 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,95
		SIELANKA	12-21-3-18-51 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,50
		SIELANKA	12-21-3-18-68 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,71
		SIELANKA	12-21-3-18-68 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,70
		SIELANKA	12-21-3-18-68 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,30
		SIELANKA	12-21-3-18-68 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,00
		SIELANKA	12-21-3-18-99 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,73

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: GRODZ3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZR	SIELANKA	12-21-3-18-99 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	5,75

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagieny i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V