

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2021042

Stavba: Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

JKSO:  
Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

KS:  
Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ:  
MBB a.s.

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
podľa výberového konania

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:  
CREAT s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing.Jedlička

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
znižená	20,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2021042

**Stavba:** Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: CREAT s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SO01	SO01 Oprava spevnených plôch	0,00	0,00
SO01.1	SO01.1 Spevnené plochy a komunikácie - technické zázemie pre depo rolby	0,00	0,00
SO01.2	SO01.2 Oprava spevnených plôch - úprava sokla	0,00	0,00
SO01.3	SO01.3 Oprava spevnených plôch - terénne schody	0,00	0,00
SO01.4	SO01.4 Oprava spevnených plôch - mimo riešené územie	0,00	0,00
SO02	SO02 Oplotenie	0,00	0,00
SO03	SO03 Kanalizácia	0,00	0,00
SO04	SO04 Drobná architektúra	0,00	0,00
SO05	SO05 Sadovnicke úpravy	0,00	0,00
SO06.1	SO06.1 Prekládka VO	0,00	0,00
SO06.2	SO06.2 Areálové rozvody NN	0,00	0,00
SO06.3	SO06.3 Nabíjacia stanica	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO01 - SO01 Oprava spevnených plôch**

JKSO:

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

KS:

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

CREAT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO01 - SO01 Oprava spevnených plôch**

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: CREAT s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

4 - Vodorovné koštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné koštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO01 - SO01 Oprava spevnených plôch**

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: CREAT s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV **0,00**

D 1 Zemné práce **0,00**

1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , -0,26000t	m <sup>2</sup>	1 793,500		0,00
2	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m <sup>2</sup>	2 375,800		0,00
3	K	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, - 0,29000t	m	4,100		0,00
4	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	315,500		0,00
5	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	18,000		0,00
6	K	113307224.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, - 0,56000t	m <sup>2</sup>	4 169,300		0,00
7	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	128,620		0,00
8	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	364,725		0,00
9	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 500 m	m <sup>3</sup>	90,790		0,00
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	402,550		0,00
11	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	90,790		0,00
12	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu -okapový chodník	m <sup>3</sup>	49,375		0,00
13	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	88,875		0,00
14	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	402,550		0,00
15	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	724,590		0,00
16	K	181101102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	5 783,600		0,00
17	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m <sup>2</sup> , hr.do 100 m	m <sup>2</sup>	907,900		0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie **0,00**

18	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m <sup>2</sup>	5 557,700		0,00
19	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	8,500		0,00

D 5 Komunikácie **0,00**

20	K	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m <sup>2</sup>	215,500		0,00
21	K	564851112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m <sup>2</sup>	62,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5 507,400		0,00
23	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	215,500		0,00
24	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 100 mm	m2	62,500		0,00
25	K	567142115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 250 mm	m2	5 279,700		0,00
26	K	569903321.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy bez zhutnenia	m3	25,000		0,00
27	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	45,000		0,00
28	K	596911244.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 100 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	5 342,200		0,00
29	M	592460019800.S	Dlažba betónová hrúbky 100 mm, rozmerov 200x200	m2	5 449,044		0,00
30	K	596912213.S	Kladdenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2	m2	215,500		0,00
31	M	592460013500.S	Dlažba betónová zatravnňovacia, rozmer 610x405x80 mm, prírodná	m2	217,655		0,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
32	K	1	Demontáž závery	ks	1,000		0,00
33	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	2,000		0,00
34	M	404410035295	Regulačná značka ZDZ 231 "Zákaz vjazdu v oboch smeroch", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000		0,00
35	M	404410178866	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 507	ks	1,000		0,00
36	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000		0,00
37	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm pre dopravné značky	ks	1,000		0,00
38	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	155,700		0,00
39	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	157,257		0,00
40	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	487,000		0,00
41	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	480,255		0,00
42	M	592170000900.S	Obrubník cestný rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	11,615		0,00
43	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	53,172		0,00
44	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	14,700		0,00
45	K	935141424.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu monolitického svetlej šírky 150 mm pre triedu zaťaženia D 400	m	184,200		0,00
46	M	592270095400.S	Odvodňovací žľab monolitický polymérbetónový, svetlej šírky 150 mm, dĺ. 1 m	ks	184,200		0,00
47	M	592270095800.S	Kombi stena pre začiatok/koniec polymérbetónová, hr. 40 mm, pre odvodňovacie žľaby monolitické svetlej šírky 150 mm	ks	20,000		0,00
48	K	935141492.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací polymérbetónový žľab monolitický svetlej šírky 150 mm	ks	10,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	592270100600.S	Vpust polymérbetónový s liatinovým roštom, horný diel, dl. 0,66 m, pre odvodňovacie žľaby monolitické svetlej šírky 150 mm	ks	10,000		0,00
50	M	592270101100.S	Vpust polymérbetónový dolný diel, výška 365 mm, dl. 0,5 m, pre odvodňovacie žľaby monolitické svetlej šírky 150/200 mm	ks	10,000		0,00
51	M	592270101300.S	Kalový kôš PP pre vpust odvodňovacích monolitických žľabov svetlej šírky 150/200 mm	ks	10,000		0,00
52	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	3 599,527		0,00
53	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie alebo recykláciu	t	3 599,527		0,00
D		99	Presun hmôt HSV				0,00
54	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	8 785,156		0,00
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
55	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000		0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO01.1 - SO01.1 Spevnené plochy a komunikácie - technické zázemie pre depo rolby**

JKSO:

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

KS:

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

CREAT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>0,00</b>
---------------------	--	--	-------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO01.1 - SO01.1 Spevnené plochy a komunikácie - technické zázemie pre depo rolby**

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: CREAT s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO01.1 - SO01.1 Spevnené plochy a komunikácie - technické zázemie pre depo rolby**

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: CREAT s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	113107223.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	425,500		0,00
2	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	196,530		0,00
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	196,500		0,00
4	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	196,500		0,00
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	353,700		0,00
6	K	181101102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	508,500		0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

7	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	508,500		0,00
---	---	-------------	--	----	---------	--	------

D 5 Komunikácie 0,00

8	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	508,500		0,00
9	K	567142115.S	Podklad z kameniva stmeleneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 250 mm	m2	508,500		0,00
10	K	596911244.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 100 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	508,500		0,00
11	M	592460019800.S	<i>Dlažba betónová hrúbky 100 mm, rozmerov 200x200</i>	m2	518,670		0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

12	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	125,500		0,00
13	M	592170003500.S	<i>Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný</i>	ks	126,755		0,00
14	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	11,295		0,00
15	K	935141434.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu monolitického svetlej šírky 200 mm pre triedu zaťaženia D 400	m	9,500		0,00
16	M	592270096200.S	<i>Odvodňovací žľab monolitický polymérbetónový, svetlej šírky 200 mm, dl. 1 m</i>	ks	9,500		0,00
17	M	592270096800.S	<i>Kombi stena pre začiatok/koniec polymérbetónová, hr. 40 mm, pre odvodňovacie žľaby monolitické svetlej šírky 200 mm</i>	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	935141493.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací polymérbetónový žľab monolitický svetlej šírky 200 mm	ks	1,000		0,00
19	M	592270096600.S	<i>Vpust polymérbetónový s roštom, výška 645 mm, dl. 0,5 m, odtok s tesnením, vrátane kalového koša, pre odvodňovacie žľaby monolitické svetlej šírky 200 mm</i>	ks	1,000		0,00
20	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	170,200		0,00
21	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie alebo recykláciu	t	170,200		0,00
D		99	Presun hmôt HSV				0,00
22	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	813,746		0,00
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
23	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000		0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO01.2 - SO01.2 Oprava spevnených plôch - úprava sokla**

JKSO:

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

KS:

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

CREAT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO01.2 - SO01.2 Oprava spevnených plôch - úprava sokla**

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: CREAT s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

## SO01.2 - SO01.2 Oprava spevnených plôch - úprava sokla

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: CREAT s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
1	K	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	223,200		0,00
	VV		" vyspravenie povrchu sokla pod hydroizoláciu "				
	VV		186,00*1,20		223,200		
	VV		Súčet		223,200		
2	K	622461052	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	148,800		0,00
	VV		186,00*0,80		148,800		
	VV		Súčet		148,800		
3	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	223,200		0,00
4	K	625251383	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm BAUMIT STAR alebo ekvivalent - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	223,200		0,00
	VV		" zateplenie sokla "				
	VV		186,00*1,20		223,200		
	VV		Súčet		223,200		
5	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR alebo ekvivalent - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	223,200		0,00
	VV		" zateplenie sokla "				
	VV		186,00*1,20		223,200		
	VV		Súčet		223,200		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
6	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	223,200		0,00
	VV		" očistenie povrchu sokla pod hydroizoláciu "				
	VV		186,00*1,20		223,200		
	VV		Súčet		223,200		
D	99		Presun hmôt HSV				0,00
7	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	8,209		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00
8	K	711463301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	223,200		0,00
9	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,600		0,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO01.3 - SO01.3 Oprava spevnených plôch - terénne schody**

JKSO:

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

KS:

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

CREAT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO01.3 - SO01.3 Oprava spevnených plôch - terénne schody**

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: CREAT s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

4 - Vodorovné koňštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné koňštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

## SO01.3 - SO01.3 Oprava spevnených plôch - terénne schody

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: CREAT s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,310		0,00
	VV		3,30*1,40*0,50		2,310		
	VV		Súčet		2,310		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,310		0,00
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,310		0,00
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11,550		0,00
	VV		2,31*5		11,550		
	VV		Súčet		11,550		
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,310		0,00
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,160		0,00
D	2		Zakladanie				0,00
7	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	4,620		0,00
	VV		3,30*1,40		4,620		
	VV		Súčet		4,620		
D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00
8	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	1,630		0,00
D	5		Komunikácie				0,00
9	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1,630		0,00
10	K	567134215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm	m2	2,000		0,00
	VV		" podkladná vrstva pod schodiskovými blokmi "				
	VV		1,00*0,40*5		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
11	K	567142115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 250 mm	m2	1,630		0,00
12	K	596911116.R	Osadzovanie schodiskových stupňov betónových do lôžka z betónu	m	5,000		0,00
	VV		1,00*5		5,000		
	VV		Súčet		5,000		
13	M	9368	Schodiskový blok napr. PREMAC BLOK flair schod15/35/100 cm alebo ekvivalent	ks	5,000		0,00
14	K	596911221.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	1,630		0,00
	VV		1,63		1,630		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		1,630		
15	M	592460019800.S	Dlažba betónová, systémová, hrúbky 100 mm, rozmerov 100x200, 200x200, 300x200, 300x100 mm	m2	1,829		0,00
	VV		1,63*1,10		1,793		
	VV		Súčet		1,793		
	VV		1,793*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1,829		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
16	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	3,300		0,00
	VV		" olemovanie v časti doplnenia chodníka "				
	VV		1,30+0,40+0,85+0,75		3,300		
	VV		Súčet		3,300		
17	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	4,000		0,00
18	K	917831512.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	m	3,260		0,00
	VV		" v časti terénnych schodov " 1,63*2		3,260		
	VV		Súčet		3,260		
19	M	592170005500	Palisáda napr. PREMAC Altiko 12, rozmer 120x165x800 mm alebo ekvivalent , sivá	ks	20,000		0,00
20	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,507		0,00
	VV		3,26*0,35*0,30		0,342		
	VV		3,30*0,25*0,20		0,165		
	VV		Súčet		0,507		
D	99		Presun hmôt HSV				0,00
21	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	6,848		0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO01.4 - SO01.4 Oprava spevnených plôch - mimo riešené územie**

JKSO:

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

KS:

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

CREAT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO01.4 - SO01.4 Oprava spevnených plôch - mimo riešené územie**

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: CREAT s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

4 - Vodorovné koštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné koštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00



# ROZPOČET

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**S001.4 - S001.4 Oprava spevnených plôch - mimo riešené územie**

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: CREAT s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	51,185		0,00
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	51,185		0,00
3	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	51,185		0,00
4	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	92,133		0,00
5	K	181101102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	88,250		0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

6	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	88,250		0,00
---	---	-------------	--	----	--------	--	------

D 5 Komunikácie 0,00

7	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	88,250		0,00
8	K	567142115.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 250 mm	m2	88,250		0,00
9	K	596911243.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 100 mm pre peších do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	88,250		0,00
10	M	592460019800.S	Dlažba betónová hrúbky 100 mm, rozmerov 200x200	m2	90,015		0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

11	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12,500		0,00
12	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	12,625		0,00
13	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbočných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,125		0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

14	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	136,923		0,00
----	---	-------------	--	---	---------	--	------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 0,00

15	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000		0,00
----	---	-------------	---	-----	-------	--	------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO02 - SO02 Oplotenie**

JKSO:

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

KS:

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

CREAT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO02 - SO02 Oplotenie**

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: CREAT s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO02 - SO02 Oplotenie**

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: CREAT s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,160		0,00
	VV		" výkop pre lôžko palisád "				
	VV		26,00*0,40*0,40		4,160		
	VV		Súčet		4,160		
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,160		0,00
3	K	133311101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	13,760		0,00
	VV		" výkop pre pätky oplotenie zo zvarovaných plotových dielcov "				
	VV		0,30*0,30*1,00*49 " samostatný základ pre stĺpik "		4,410		
	VV		0,30*0,30*1,00*4 " samostatný základ pre stĺpik 1krd bráničky "		0,360		
	VV		0,50*0,30*1,00*2 " spoločný základ pre stĺpik oplotenia a 1krd bráničky "		0,300		
	VV		0,50*0,50*1,00*2 " samostatný základ pre stĺpik 2krd brány "		0,500		
	VV		Medzisúčet		5,570		
	VV		" výkop pre pätky oplotenia betónového "				
	VV		0,30*0,30*1,00*87 " samostatný základ pre stĺpik "		7,830		
	VV		0,30*0,30*1,00*4 " samostatný základ pre stĺpik 1krd bráničky "		0,360		
	VV		Medzisúčet		8,190		
	VV		Súčet		13,760		
4	K	133311109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 4	m3	13,760		0,00
5	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	17,920		0,00
	VV		13,76+4,16		17,920		
	VV		Súčet		17,920		
6	K	162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	125,440		0,00
	VV		17,92*7		125,440		
	VV		Súčet		125,440		
7	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	17,920		0,00
8	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,000		0,00
	VV		" zásyp v úseku oplotenia s palisádami "				
	VV		26,00*1,00*0,50		13,000		
	VV		Súčet		13,000		
9	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	534,000		0,00
	VV		" výšková úprava terénu s rozprestrením výkopku "				
	VV		102,00*2,00		204,000		
	VV		165,00*2,00		330,000		
	VV		Súčet		534,000		
D	2		Zakladanie				0,00
10	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,752		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			" spevnenie základovej škáry pod základovými pätkami "				
VV			" výkop pre pätky oplatenie zo zvarovaných plotových dielcov "				
VV			0,30*0,30*0,20*49 " samostatný základ pre stĺpik "		0,882		
VV			0,30*0,30*0,20*4 " samostatný základ pre stĺpik 1krd bráničky "		0,072		
VV			0,50*0,30*0,20*2 " spoločný základ pre stĺpik oplatenia a 1krd bráničky "		0,060		
VV			0,50*0,50*0,20*2 " samostatný základ pre stĺpik 2krd brány "		0,100		
VV			Medzisúčet		1,114		
VV			" výkop pre pätky oplatenia betónového "				
VV			0,30*0,30*0,20*87 " samostatný základ pre stĺpik "		1,566		
VV			0,30*0,30*0,20*4 " samostatný základ pre stĺpik 1krd bráničky "		0,072		
VV			Medzisúčet		1,638		
VV			Súčet		2,752		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00
11	K	318271065	Krycia platňa pilierová pre oplatenie z z plotového systému Brož Modern alebo ekvivalent	ks	87,000		0,00
VV			" oplatenie betónové "				
VV			80+4+3		87,000		
VV			Súčet		87,000		
12	M	592310006604.P C5	Strieška na stĺpik betónový plotový, šxvxl 170x170x35 mm napr. plotový systém Brož Modern alebo ekvivalent	ks	87,000		0,00
13	K	338121125	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.20 m3	ks	87,000		0,00
VV			" oplatenie betónové "				
VV			" stĺpik priebežný " 80		80,000		
VV			" stĺpik koncový " 4		4,000		
VV			" stĺpik rohový " 3		3,000		
VV			Súčet		87,000		
14	M	592310006601.P C6	Stĺpik betónový plotový koncový pre plot výšky 2000 mm, šxvxl 100x130x2720 mm napr. plotový systém Brož Modern alebo ekvivalent	ks	4,000		0,00
15	M	592310006602.P C7	Stĺpik betónový plotový rohový pre plot výšky 2000 mm, šxvxl 130x130x2720 mm napr. plotový systém Brož Modern alebo ekvivalent	ks	3,000		0,00
16	M	592310006603.P C8	Stĺpik betónový plotový priebežný pre plot výšky 2000 mm, šxvxl 100x100x2720 mm napr. plotový systém Brož Modern alebo ekvivalent	ks	80,000		0,00
17	K	338171214.R1	Osadzovanie stĺpika pre pletivé panelové ploty s výškou do 2 m zabetónovaním do vopred vykovaných dier s objemom pätky do 0,075 m3 vrátane montáže betónového podhrabového panela	ks	40,000		0,00
VV			" oplatenie zo zvarovaných plotových dielcov "				
VV			" stĺpik oplatenia v úseku s podhrabovou doskou " 38+2		40,000		
VV			Súčet		40,000		
18	M	553510029299.P C2	Stĺpik Jakl 60/40/1,5 mm napr. BRAVO alebo ekvivalent v.2,40 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém s PVC krytkou	ks	40,000		0,00
19	M	553500002600.P C3	Stabilizačný držiak podhrabovej dosky hr. 50 mm v. 300 mm na stĺpik 60x40 mm priebežný	ks	41,000		0,00
20	M	592330003200.P C4	Betónový panel lxvxhr 2450x300x50 mm, podhrabová doska pre oplatenie	ks	32,000		0,00
VV			26 " dosky bez úpravy dĺžky "		26,000		
VV			6 " dosky s úpravou dĺžky "		6,000		
VV			Súčet		32,000		
21	K	338171222.R2	Osadzovanie stĺpika pre pletivé panelové ploty s výškou nad 2 m zabetónovaním do vopred vykovaných dier s objemom pätky do 0,075 m3	ks	11,000		0,00
VV			" oplatenie zo zvarovaných plotových dielcov "				
VV			" stĺpik oplatenia v úseku s palisádami " 11		11,000		
VV			Súčet		11,000		
22	M	553510029299.P C4	Stĺpik Jakl 60/40/1,5 mm napr. BRAVO alebo ekvivalent v.2,60 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém s PVC krytkou	ks	11,000		0,00
23	K	389381001.S	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	0,104		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		" dobetónovanie radu palisád v mieste stĺpikov "				
	VV		0,12*0,16*0,60*9		0,104		
	VV		Súčet		0,104		
24	K	HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	2,000		0,00
	VV		" delenie a úprava podhrabových dosiek na mieru /7ks/ " 2,0		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
25	K	338171214.R2	Osadzovanie stĺpika pre bráničky v plotoch s výškou do 2 m zabetónovaním do vopred vykovaných dier s objemom pätky do 0,075 m3	ks	10,000		0,00
	VV		" oplatenie zo zvarovaných plotových dielcov "				
	VV		3*2 " stĺpiky bráničky 1krd "		6,000		
	VV		Medzisúčet		6,000		
	VV		" oplatenie betónové "				
	VV		2*2 " stĺpiky bráničky 1krd "		4,000		
	VV		Medzisúčet		4,000		
	VV		Súčet		10,000		
26	K	338171214.R3	Osadzovanie stĺpika pre brány v plotoch s výškou do 2 m zabetónovaním do vopred vykovaných dier s objemom pätky do 0,20 m3	ks	2,000		0,00
	VV		" oplatenie zo zvarovaných plotových dielcov "				
	VV		1*2 " stĺpiky brány 2krd "		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
27	K	348131153	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných do drážok stĺpikov nasucho pri rozmere dosiek 500x50x2000 mm	m2	314,680		0,00
	VV		" oplatenie betónové "				
	VV		1,90*0,50*4*(58+15+3+3+3)		311,600		
	VV		1,105*0,50*4*1		2,210		
	VV		0,435*0,50*4*1		0,870		
	VV		Súčet		314,680		
28	M	592330001001.P C1	Doska betónová plotová rovná, lxxvhr 1900x500x48 mm, sivá, napr. plotový systém Brož Modern alebo ekvivalent	ks	336,000		0,00
	VV		4*(58+15+3+4+4)		336,000		
	VV		Súčet		336,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
29	K	917831512.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	m	25,950		0,00
	VV		" oplatenie zo zvarovaných plotových dielcov v úseku s palisádami " 25,95		25,950		
	VV		Súčet		25,950		
30	M	592170005500	Palisáda napr. PREMAC Altiko 12 alebo ekvivalent , rozmer 120x165x800 mm, sivá	ks	159,000		0,00
31	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,725		0,00
	VV		25,95*0,35*0,30		2,725		
	VV		Súčet		2,725		
32	K	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	144,100		0,00
	VV		" dmtz pôvodného oplatenia " 144,10		144,100		
	VV		Súčet		144,100		
33	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,441		0,00
34	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,441		0,00
35	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,441		0,00
36	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,441		0,00
37	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné	t	1,441		0,00
38	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000		0,00
	VV		" odstránenie stĺpikov demontovaného oplatenia " 5,00		5,000		
	VV		Súčet		5,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	108,369		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
40	K	767914130	Montáž oplotenia rámového, na oceleové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	97,311		0,00
	VV		" oplotenie zo zvarovaných plotových dielcov /úsek s podhrabovými doskami/ "				
	VV		33,531+6,441+3,934+16,383+9,252+2,27+0,55-1,00		71,361		
	VV		Medzisúččet		71,361		
	VV		" oplotenie zo zvarovaných plotových dielcov /úsek s palisádami/ "				
	VV		25,95		25,950		
	VV		Medzisúččet		25,950		
	VV		Súččet		97,311		
41	M	553510024000.P C1	Panel plotový napr. BRAVO 3D alebo ekvivalent veľkosť oka 200x50x5 mm, vxl 1,73x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	42,000		0,00
	VV		36 " panely bez úpravy dĺžky "		36,000		
	VV		6 " panely s úpravou dĺžky "		6,000		
	VV		Súččet		42,000		
42	M	553510024000.P C2	Príslušenstvo k panelovým plotovým systémom - objímka priebežná 60x40 mm, poplastovaná na pozinkovanej oceli	ks	140,000		0,00
43	M	553510024000.P C3	Príslušenstvo k panelovým plotovým systémom - objímka koncová 60x40 mm, poplastovaná na pozinkovanej oceli	ks	56,000		0,00
44	K	HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	2,000		0,00
	VV		" delenie a úprava zvarovaných plotových dielcov na mieru /7ks/ " 2,0		2,000		
	VV		Súččet		2,000		
45	K	767920010.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	5,000		0,00
	VV		" oplotenie zo zvarovaných plotových dielcov " 3		3,000		
	VV		" oplotenie betónové " 2		2,000		
	VV		Súččet		5,000		
46	M	553510010510.P C1	Bránka jednokrídlová, šxv 1,00x1,90 m, rám Jakl 40/40, výplň pletivo 3D, stĺpiky Jakl 80/80, povrchová úprava Zn+PVC, farba RAL	ks	5,000		0,00
47	K	767920040.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,000		0,00
	VV		" oplotenie zo zvarovaných plotových dielcov " 1		1,000		
	VV		Súččet		1,000		
48	M	553510010510.P C2	Brána dvojkřídlová, šxv 3,00x1,75 m, rám Jakl 40/40, výplň pletivo 3D, stĺpiky Jakl 80/80, povrchová úprava Zn+PVC, farba RAL	ks	1,000		0,00
49	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900		0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO03 - SO03 Kanalizácia**

JKSO:

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

KS:

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

VHS projekcia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Koleníková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO03 - SO03 Kanalizácia**

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: VHS projekcia s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Koleníková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

4 - Vodorovné koštrukcie

0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

9 - Ostatné koštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO03 - SO03 Kanalizácia**

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: VHS projekcia s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Koleníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	80,000		0,00
2	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	10,500		0,00
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	59,100		0,00
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	59,100		0,00
5	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	281,520		0,00
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	281,520		0,00
7	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	12,000		0,00
8	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	12,000		0,00
9	K	151831052.S	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	281,500		0,00
10	K	151831152.S	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	281,500		0,00
11	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	352,620		0,00
12	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	352,620		0,00
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	352,620		0,00
14	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	599,454		0,00
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	134,780		0,00
16	M	583410004400.S	Štrkodrva	t	256,080		0,00
17	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	49,680		0,00
18	M	583310002900.S	Štrkopiesok	t	84,450		0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

19	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	21,805		0,00
20	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	3,038		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	6,000		0,00
22	K	452386151.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	5,000		0,00
23	K	452386161.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	2,000		0,00
D	8		Rúrové vedenie				0,00
24	K	831379011.S	Demontáž kanalizačného potrubia z kameninových rúr od DN 300 do DN 500 -0,230 t	m	59,000		0,00
25	K	871319021.S	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 150 do DN 300 -0,01700 t	m	37,150		0,00
26	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	66,600		0,00
27	M	286110004900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dĺ. 6 m, SN10 - plnostenná	ks	12,000		0,00
28	K	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	108,000		0,00
29	M	286110003100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN10 plnostenná, DN 200, dĺ. 6 m	ks	18,000		0,00
30	K	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	1,000		0,00
31	M	286510013600.S	Odbočka 45° PVC, DN 160/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000		0,00
32	K	877356030.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	2,000		0,00
33	M	286510017500.S	Odbočka 45° PVC-U, DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000		0,00
34	K	877426038.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 500	ks	2,000		0,00
35	M	286510016000.S	Odbočka 45° PVC, DN 500/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000		0,00
36	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	66,600		0,00
37	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	108,000		0,00
38	K	892354111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200	m	174,600		0,00
39	K	894170032.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 400, výška 1800 mm	ks	1,000		0,00
40	M	286610047500.S	Filtračno-usadzovacia šachta s poklopom, DN 400, výška 1,8 m	ks	1,000		0,00
41	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	7,000		0,00
42	M	592240012700.S	Betónová šachtová prechodová skruž DN 600, dĺžka 600 mm	ks	7,000		0,00
43	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	3,000		0,00
44	M	592240009700.S	Betónová šachtová skruž DN 1000, dĺžka 500 mm	ks	2,000		0,00
45	M	592240009800.S	Betónová šachtová skruž DN 1000, dĺžka 250 mm	ks	1,000		0,00
46	K	894403011.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000		0,00
47	M	592240004600.S	Doska prechodová pre kanalizačnú šachtu DN 1000	ks	1,000		0,00
48	K	894403021.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	5,000		0,00
49	M	592240003600.S	Dno betónové pre kanalizačnú šachtu DN 1000, výška 800 mm	ks	5,000		0,00
50	M	592240003600.S _1	Otvor do dna šachty DN200	ks	3,000		0,00
51	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného	ks	11,000		0,00
52	M	592230001800.S	Vpust dvojdielny+rošt liatinový D400	ks	11,000		0,00
53	K	895970003.S	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	8,640		0,00
54	M	286650000200.S	Vsakovací blok, rozmer 600x600x400 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	ks	60,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	8,000		0,00
56	K	899104111.S_1	Poklop D400	ks	8,000		0,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
57	K	979085001.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	14,202		0,00
D		99	Presun hmôt HSV				0,00
58	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	416,320		0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO04 - SO04 Drobná architektúra**

JKSO:

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

KS:

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

CREAT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO04 - SO04 Drobná architektúra**

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: CREAT s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO04 - SO04 Drobná architektúra**

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: CREAT s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	131311101	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	24,784		0,00
	VV		" výkop pre základové bloky mobiliáru "				
	VV		" základ pre smetné koše ozn.3 " 1,00*0,80*0,40*8		2,560		
	VV		" základ pre parkové lavičky ozn.1 " 1,00*0,65*0,30*2*12		4,680		
	VV		" základ pre stojan pre bicykle lavičky ozn.2 " (6,50+4,90)*2*0,80*0,60		10,944		
	VV		Medzisúčet		18,184		
	VV		" výkop pre základy ostatné "				
	VV		" základ stožiaru vlajkoslávy " 1,00*1,00*1,10*6		6,600		
	VV		Medzisúčet		6,600		
	VV		Súčet		24,784		
2	K	131311119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m3	24,784		0,00
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,865		0,00
	VV		24,784-9,919		14,865		
	VV		Súčet		14,865		
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	74,325		0,00
	VV		14,865*5		74,325		
	VV		Súčet		74,325		
5	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	14,865		0,00
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,865		0,00
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné /bez poplatku/	t	27,500		0,00
	VV		14,865*1,85		27,500		
	VV		Súčet		27,500		
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,919		0,00
	VV		" spätný zásyp a obsyp základových blokov mobiliáru - zásypový materiál výkopok "				
	VV		" výkop " 24,784		24,784		
	VV		" objem štrkového podsypu " -5,224		-5,224		
	VV		" objem základových pätiiek " -5,94		-5,940		
	VV		" objem základových blokov " -3,701		-3,701		
	VV		Súčet		9,919		
D	2		Zakladanie				0,00
9	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,224		0,00
	VV		" vyrovnanie základovej škáry pod základové bloky mestského mobiliáru "				
	VV		" základ pre smetné koše ozn.3 " 1,00*0,80*0,10*8		0,640		
	VV		" základ pre parkové lavičky ozn.1 " 1,00*0,65*0,10*2*12		1,560		
	VV		" základ pre stojan na bicykle ozn.2 " (6,50+4,90)*2*0,80*0,10		1,824		
	VV		Medzisúčet		4,024		
	VV		" vyrovnanie základovej škáry pod základové bloky ostatné "				
	VV		" základ pre stožiar vlajkoslávy ozn.4 " 1,00*1,00*0,20*6		1,200		
	VV		Medzisúčet		1,200		
	VV		Súčet		5,224		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	5,940		0,00
	VV		" základová päťka stožiaru vľajkoslávny "				
	VV		1,00*1,00*0,90*6		5,400		
	VV		Medzisúččet		5,400		
	VV		5,40*0,10 " betonáž do výkopu "		0,540		
	VV		Medzisúččet		0,540		
	VV		Súččet		5,940		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
11	K	936104102	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti nad 0,1 do 1,5 t	ks	36,000		0,00
	VV		" osadenie základových blokov mobiliáru "				
	VV		" základový blok k odpadkovému košu ozn.3 " 8		8,000		
	VV		" základový blok k parkovej lavičke ozn.1 " 12*2		24,000		
	VV		" základový blok k stojanu na bicykle ozn.2 " 2*2		4,000		
	VV		Súččet		36,000		
12	M	59222000-PC001	Betónové kotevné základové bloky - staveniskové prefabrikáty	m3	3,701		0,00
	VV		" základový blok k odpadkovému košu ozn.3 "				
	VV		0,35*0,55*0,30*8		0,462		
	VV		Medzisúččet		0,462		
	VV		" základový blok k stojanu na bicykle ozn.2 "				
	VV		(5,95+4,45)*0,35*0,35*2		2,548		
	VV		Medzisúččet		2,548		
	VV		" základový blok k parkovej lavičke ozn.1 "				
	VV		0,60*0,24*0,20*2*12		0,691		
	VV		Medzisúččet		0,691		
	VV		Súččet		3,701		
13	K	936104212	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	8,000		0,00
	VV		" ozn.3 - odpadkový kôš /katalóg MMCITÉ/ Prax typ PRX 315t "		8,000		
	VV		8		8,000		
	VV		Súččet		8,000		
14	M	55356000-PC01	Kôš odpadkový PRAX typ PRX 315t alebo ekvivalent , objem 120 lt, materiál plášť a striedka z pozinkovaného plechy s nástrekom, dvierekam s výplňou z exotického dreva, vrátane kotviaceho materiálu podľa špecifikácie dodávateľa	ks	8,000		0,00
15	K	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	12,000		0,00
	VV		" ozn.1 - parková lavička /katalóg MMCITÉ/ Preva Urbana typ LPU121t " 12		12,000		
	VV		Súččet		12,000		
16	M	55356000-PC03	Lavička parková s operadlom PREVA URBANA typ LPU 121t alebo ekvivalent , oceľová konštrukcia, sedadlo z lamiel z tropického dreva, dĺžka 1800 mm vrátane kotviaceho materiálu podľa špecifikácie dodávateľa	ks	12,000		0,00
17	K	936174312	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	14,000		0,00
	VV		" ozn.2 - stojan na bycikle EDGETYRE STE 110 " 14		14,000		
	VV		Súččet		14,000		
18	M	55356000-PC04	Stojan na bycikle EDGE-TYRE STE 110 alebo ekvivalent , na ukotvenie vrátane kotviaceho materiálu podľa špecifikácie dodávateľa	ks	14,000		0,00
19	K	936941125.R	Osadenie stožiarov vľajkoslávny s nasunutím a ukotvením o zabetónované zemné púzdro	ks	6,000		0,00
	VV		" ozn.4 - stožiar vľajkoslávny " 6		6,000		
	VV		Súččet		6,000		
20	M	55356000-PC09	Stožiar so skrytým lankovým vedením MANUTAN typ Enkel alebo ekvivalent , dl. 9,00 m vrátane zemného úzdra	ks	6,000		0,00
21	K	953943123.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	ks	6,000		0,00
	VV		" zemné púzdro k vľajkovému stožiaru " 6		6,000		
	VV		Súččet		6,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
22	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	34,922		0,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO05 - SO05 Sadovnicke úpravy**

JKSO:

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

KS:

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

CREAT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO05 - SO05 Sadovnicke úpravy**

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: CREAT s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

---

1 - Zemné práce

0,00

---

99 - Presun hmôt HSV

0,00

---

# ROZPOČET

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO05 - SO05 Sadovnicke úpravy**

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: CREAT s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	111101000.R	Odstránenie zvyškov stavebných materiálov z plochy vrátane odvozu a likvidácie odpadu	m2	1 353,450		0,00
	VV		" riešené územie " 936,30		936,300		
	VV		" mimo riešeného územia " 417,15		417,150		
	VV		Súčet		1 353,450		
2	K	111101111.S	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20cm a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 353,450		0,00
	VV		" riešené územie " 936,30		936,300		
	VV		" mimo riešeného územia " 417,15		417,150		
	VV		Súčet		1 353,450		
3	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	1 082,250		0,00
	VV		" riešené územie " 936,30		936,300		
	VV		" riešené územie - odpočet plochy s úpravou mólčovaním " - 271,20		-271,200		
	VV		Medzisúčtet		665,100		
	VV		" mimo riešeného územia " 417,15		417,150		
	VV		Medzisúčtet		417,150		
	VV		Súčet		1 082,250		
4	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená zmesi parkových tráv	kg	48,710		0,00
	VV		1082,45*0,045		48,710		
	VV		Súčet		48,710		
5	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	1 082,250		0,00
	VV		" riešené územie " 936,30		936,300		
	VV		" riešené územie - odpočet plochy s úpravou mólčovaním " - 271,20		-271,200		
	VV		Medzisúčtet		665,100		
	VV		" mimo riešeného územia " 417,15		417,150		
	VV		Medzisúčtet		417,150		
	VV		Súčet		1 082,250		
6	M	103110000100.P C	Trávníkový substrát pre vytvorenie vegetačnej vrstvy trávnych plôch	t	59,524		0,00
	VV		1082,25*0,10		108,225		
	VV		Medzisúčtet		108,225		
	VV		108,225*0,55		59,524		
	VV		Medzisúčtet		59,524		
7	K	182001131.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 353,450		0,00
	VV		" riešené územie " 936,30		936,300		
	VV		" mimo riešeného územia " 417,15		417,150		
	VV		Súčet		1 353,450		
8	K	183101214.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125 m3	ks	120,000		0,00
	VV		" výsadba kríkov " 120		120,000		
	VV		Súčet		120,000		
9	K	183101215.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	4,000		0,00
	VV		" výsadba stromov " 4		4,000		
	VV		Súčet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	183101221.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	26,000		0,00
	VV		" výsadba stromov " 15+11		26,000		
	VV		Súčet		26,000		
11	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	180,000		0,00
	VV		" ozn.F " 36+36+26+56+26		180,000		
	VV		Súčet		180,000		
12	M	026520007200.S	Tráva okrasná Imperáta valcovitá <i>Imperata cylindrica</i> , v. 20-30 cm, kontajner 1,5 lt	ks	36,000		0,00
13	M	026520007300.S	Tráva okrasná Smlz ostrokvetý - <i>Calamagrostis X acudiflora</i> Karl Forrester, v. 20-30 cm, kontajner 2,0 lt	ks	26,000		0,00
14	M	026510008400.S	Rastlina ozdobná trvalka Rochodník vzpriamený - <i>Sedum telephium herbsfreude</i> , kontajner 2 lt	ks	56,000		0,00
15	M	026510008500.S	Rastlina ozdobná trvalka <i>Bergenia srdcovolistá - Bergenia cordifolia</i> , kontajner 2 lt	ks	36,000		0,00
16	M	026520006200.S	Rastlina ozdobná Juka vláknitá - <i>Yucca filamentosa</i> , v. 30-40 cm, kontajner 2,5 lt	ks	36,000		0,00
17	K	183403132.S	Obrobenie pôdy rýľovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hornine 3 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 353,450		0,00
	VV		" riešené územie " 936,30		936,300		
	VV		" mimo riešeného územia " 417,15		417,150		
	VV		Súčet		1 353,450		
18	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 353,450		0,00
19	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 353,450		0,00
20	K	183405311.S	Prevzdušnenie trávnik bez pieskovania	ha	0,108		0,00
21	K	183406214.S	Prerezanie trávnik s prísевom trávneho semena	ha	0,108		0,00
22	K	183410025.S	Vertikutácia trávnik plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 082,250		0,00
	VV		1082,25		1 082,250		
	VV		Súčet		1 082,250		
23	K	184102114.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	4,000		0,00
	VV		" výsadba stromov "				
	VV		" ozn.D " 4		4,000		
	VV		Súčet		4,000		
24	K	184102116.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	26,000		0,00
	VV		" výsadba stromov "				
	VV		" ozn.A " 15		15,000		
	VV		" ozn.B " 11		11,000		
	VV		Súčet		26,000		
25	M	026510003200.S	Drevina listnatá Lipa malolistá - <i>Tilia cordata raucho</i> , podchod.v. 5-6 m	ks	11,000		0,00
26	M	026510003300.S	Drevina listnatá Hrab obyčajný stĺpovitý - <i>Carpinus betulus fastigiada</i> <i>Tilia cordata raucho</i> , podchod.v. 2,2 m	ks	4,000		0,00
27	M	026610003800.S	Drevina ihličnatá Smrek pichľavý - <i>Picea pungens glauca</i> , v. 4-6 m	ks	15,000		0,00
28	K	184102211.S	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	120,000		0,00
	VV		" výsadba kríkov a tráv "				
	VV		" ozn.E " 20		20,000		
	VV		" ozn.F " 30+30		60,000		
	VV		" ozn.C " 40		40,000		
	VV		Súčet		120,000		
29	M	026620002600.S	Drevina ihličnatá kompaktná Borovica horská - <i>Pinus mugo</i> , v. 30-40 cm, kontajner 3 lt	ks	30,000		0,00
30	M	026550000400	Rastlina popínava Brečtan popínavý - <i>Hedera helix White Riple</i> , v. 30-40 cm, kont. 2,5 lt	ks	20,000		0,00
31	M	026520002200.S	Krík listnatý stálozelený Vavrínovec lekársky - <i>Prunus laurocerasus Otto Luyken</i> , v. 50-60 cm, kontajner 3 lt	ks	30,000		0,00
32	M	026520000101.S	Krík listnatý stálozelený Dráč Júliin - <i>Berberis julianae</i> , v. 30-40 cm, kontajner 2 lt	ks	40,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	103113000200	Záhradnícky substrát voľne ložený obj.hmotnosť 900 kg/m3	t	13,680		0,00
	VV		" substrát k výsadbe stromov 400 lt/ks " 26*400,00		10 400,000		
	VV		" substrát k výsadbe stromov 150 lt/ks " 4*150,00		600,000		
	VV		" substrát k výsadbe kríkov 35 lt/ks " 120*35,00		4 200,000		
	VV		Medzisúčet		15 200,000		
	VV		15,20*900,00*0,001		13,680		
	VV		Medzisúčet		13,680		
34	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 353,450		0,00
35	M	252310000100	Postrekový prípravok Bofix alebo ekvivalent na ničenie burín	l	2,000		0,00
	VV		5000*0,0004 'Prepočítané koeficientom množstva		2,000		
36	K	184804199.S	Ochrana drevín pred poškodením pri kosení obalením upravenou plastovou rúrou na v. 300 mm	ks	30,000		0,00
	VV		30		30,000		
	VV		Súčet		30,000		
37	K	184901111.S	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	45,000		0,00
	VV		(11+4)*3		45,000		
	VV		Súčet		45,000		
38	M	0521719000	Drevené koly ku stromom	ks	45,000		0,00
39	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	271,200		0,00
	VV		" v ploche s novou výsadbou tráv a kríkov "				
	VV		271,20		271,200		
	VV		Súčet		271,200		
40	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	27 120,000		0,00
	VV		271,20*0,10*1000		27 120,000		
	VV		Súčet		27 120,000		
41	K	185802114.S	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom jednotlivo k rastlinám	t	0,007		0,00
	VV		" hnojenie stromov " 26*0,10*0,001		0,003		
	VV		" hnojenie kríkov " 120*0,03*0,001		0,004		
	VV		Súčet		0,007		
42	M	251910000110.S	Hnojivo záhradné Osmocote exact Standart alebo ekvivalent	kg	7,000		0,00
	VV		6,79611650485437*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		7,000		
43	K	185803111.S	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 082,250		0,00
D	99		Presun hmôt HSV				0,00
44	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	105,229		0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO06.1 - SO06.1 Prekládka VO**

JKSO:

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

KS:

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

MGE GFroup s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jančovič

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO06.1 - SO06.1 Prekládka VO**

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: MGE GFroup s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jančovič

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

M - Práce a dodávky M

0,00

---

21-M - Elektromontáže

0,00

---

# ROZPOČET

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO06.1 - SO06.1 Prekládka VO**

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: MGE GFroup s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jančovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D M Práce a dodávky M

0,00

D 21-M Elektromontáže

0,00

1	K	2100001-001	Prekládka VO - montážne práce - vid' Príloha Výkaz výmer Príloha SO 06	súb	1,000		0,00
	VV		" podľa špecifikácie v rozpise PD časť prekládka VO " 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
2	K	2100001-002	Prekládka VO - ostatné práce - vid' Príloha Výkaz výmer Príloha SO 06	súb	1,000		0,00
	VV		" podľa špecifikácie v rozpise PD časť prekládka VO " 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
3	M	3419000000.1	Prekládka VO - dodávka materiálu - vid' Príloha Výkaz výmer Príloha SO 06	kpl	1,000		0,00
	VV		" podľa špecifikácie v rozpise PD časť prekládka VO " 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO06.2 - SO06.2 Areálové rozvody NN**

JKSO:

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

KS:

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

MGE Group s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jančovič

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO06.2 - SO06.2 Areálové rozvody NN**

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: MGE Group s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jančovič

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

M - Práce a dodávky M

0,00

---

21-M - Elektromontáže

0,00

---

# ROZPOČET

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO06.2 - SO06.2 Areálové rozvody NN**

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: MGE Group s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jančovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

1	K	2100001-001	Areálové rozvody NN - montážne práce - vid' Príloha Výkaz výmer Príloha SO 06	súb	1,000		0,00
	VV		" podľa špecifikácie v rozpise PD časť Areálové rozvody NN "		1,000		
	VV		1 Súčet		1,000		
2	K	2100001-002	Areálové rozvody NN - ostatné práce - vid' Príloha Výkaz výmer Príloha SO 06	súb	1,000		0,00
	VV		" podľa špecifikácie v rozpise PD časť Areálové rozvody NN "		1,000		
	VV		1 Súčet		1,000		
3	M	3419000000.1	Areálové rozvody NN - dodávka materiálu - vid' Príloha Výkaz výmer Príloha SO 06	kpl	1,000		0,00
	VV		" podľa špecifikácie v rozpise PD časť Areálové rozvody NN "		1,000		
	VV		1 Súčet		1,000		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO06.3 - SO06.3 Nabijacia stanica**

JKSO:

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

KS:

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

MGE Group s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jančovič

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO06.3 - SO06.3 Nabijacia stanica**

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: MGE Group s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jančovič

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

M - Práce a dodávky M

0,00

---

21-M - Elektromontáže

0,00

---

# ROZPOČET

Stavba:

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:

**SO06.3 - SO06.3 Nabíjacia stanica**

Miesto: parc.č.4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: MGE Group s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jančovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D M Práce a dodávky M

0,00

D 21-M Elektromontáže

0,00

1	K	2100001-001	Nabíjacia stanica - montážne práce - vid' Príloha Výkaz výmer Príloha SO 06	súb	1,000		0,00
---	---	-------------	---	-----	-------	--	------

VV " podľa špecifikácie v rozpise PD časť Nabíjacia stanica " 1 1,000

VV Súčet 1,000

2	K	2100001-002	Nabíjacia stanica - ostatné práce - vid' Príloha Výkaz výmer Príloha SO 06	súb	1,000		0,00
---	---	-------------	--	-----	-------	--	------

VV " podľa špecifikácie v rozpise PD časť Nabíjacia stanica " 1 1,000

VV Súčet 1,000

3	M	3419000000.1	Nabíjacia stanica - dodávka materiálu - vid' Príloha Výkaz výmer Príloha SO 06	kpl	1,000		0,00
---	---	--------------	--	-----	-------	--	------

VV " podľa špecifikácie v rozpise PD časť Nabíjacia stanica " 1 1,000

VV Súčet 1,000