
Príloha č. 2 - Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK v okresoch Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica a Krupina 

P.č. Cesta Okres Miestopis
Staničenie 

od

Staničenie 

do

Dĺžka opravy v 

km

Náklady v € bez 

DPH

Náklady v €    s 

DPH

2a križ. III/2531 s III/2520 BS Vysoká - križovatka, vybrané úseky 1,390 2,261 0,355 78 759,95 94 511,94

Celkom 0,355 78 759,95 94 511,94

2b III/2481 ZH Lovčica Trubín 1,686 2,039 0,353 18 896,02 22 675,22

2c III/2486 ZH Pitelová 1,758 2,250 0,492 24 884,95 29 861,94

2d III/2487 ZH Kremnica 16,943 17,933 0,990 74 959,67 89 951,60

2e III/2495 ZH Horná Ždaňa - križovatka 4,105 4,270 0,165 17 481,54 20 977,85

Celkom 2,000 136 222,18 163 466,62

0,000 0,470 0,470

0,552 0,601 0,049

0,662 0,792 0,130

2g III/2511 ZC Brehy - Rudno nad Hronom 6,673 7,308 0,635 57 997,63 69 597,16

Celkom 1,284 103 890,80 124 668,96

2h MK KA Pereš 1 1,615 2,005 0,390 52 248,65 62 698,38

2i MK KA Pereš 2 3,388 3,688 0,300 40 969,25 49 163,10

Celkom 0,690 93 217,90 111 861,48

412 090,83 494 509,00

2f III/2523 45 893,17 55 071,80

Spolu

ZC Župkov - Hrabičov



Príloha č. 2a

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK  v okrese Banská Štiavnica

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava

Názov stavby

III/2531 križ.2520-Vysoká

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: 1,390-1,497; 2,013-2,261

III/2531 križ.2520-Vysoká / vybrané úseky

dĺžka úseku 355,00 m

šírka voz.priemer 5,94 m

plocha úseku 2 108,70 m2

korekcie 0,00 m2

m.j. špecif.  jednotk. cena  € výmera
spolu bez 

DPH €

zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku m 50 mm 3,080 11,88 36,59

m
2

0,100 340,00 34,00

postrek infiltračný m
2

1,0 kg/m
2

0,310 887,50 275,13

m
3

hrúbka  

1000mm 41,550 1 065,00 44 250,75 40cm ŠD 0-125,cm 0-63,20cm CBGM

postrek spojovací m
2

0,7 kg/m
2

0,230 3 309,90 761,28

m
2 Ø50 mm 1,920 118,80

228,10

ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením m
2

50 mm 9,430 2 108,70 19 885,04

m
2

Ø50 mm 4,470 2 088,70 9 336,49

dosypanie krajníc z vlhčením a hutnením 0-32 m 100*600mm 2,550 710,00 1 810,50

rozobratie a znovuzriadenie zvodidla NH4 m 50% spoj.mat 6,680 260,00 1 736,80

m 1,070 378,76 405,27

spolu 78 759,95

DPH 20% Spolu s DPH

CELKOM: € 15 751,99 94 511,94

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

Ing. Aneta Mojžišová Ing. Marian Gúgľava

ekonómka oblasti STRED Zvolen vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen

na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014 na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Vo Zvolene, dňa   27.1.2022    

položka

asfaltová zálievka pracovných spojov

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

čistenie vozovky-zametanie

frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a 

konce)

ACL 16-II  s dovozom rozprestrením a zhutnením

výmena konštrukcie cestného telesa vľavo v smere staničenie 

v šírke 2,5m vozovka a 0,5m krajnica



Príloha č. 2b

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK  v okrese Žiar nad Hronom

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava

Názov stavby

III/2481 Lovčica Trubín

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: 1,686-2,039

III/2481 Lovčica Trubín

dĺžka úseku 353,00 m

šírka voz.m priem. 5,20 m

plocha úseku 1 851,60 m
2

korekcie 16,00 m
2

m.j. špecif.  jednotk. cena  € výmera
spolu bez 

DPH €

zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku m 50 mm 3,080 10,40 32,03

m
2

0,100 1 851,60 185,16

m
2 50 mm 0,580 1 851,60 1 073,93

ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením m
2

50 mm 8,940 1 851,60 16 553,30

postrek spojovací m
2

0,5 kg/m
2

0,230 1 851,60 425,87

ks 89,130 6,00 534,78

m 1,070 85,00 90,95

spolu 18 896,02

DPH 20% Spolu s DPH

CELKOM: € 3 779,20 22 675,22

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

Ing. Aneta Mojžišová Ing. Marian Gúgľava

ekonómka oblasti STRED Zvolen vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen

na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014 na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Vo Zvolene, dňa   27.1.2022    

čistenie vozovky-zametanie

položka

frézovanie s naložením a odvozom do 10 km 

výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí

asfaltová zálievka pracovných spojov



Príloha č. 2c

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK  v okrese Žiar nad Hronom

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava

Názov stavby

III/2486 Pitelová

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km:1,758 -2,250

III/2486 Pitelová

dĺžka úseku 492,00 m

šírka voz.m priem. 4,99 m

plocha úseku 2 477,08 m
2

korekcie 22,00 m
2

m.j. špecif.  jednotk. cena  € výmera
spolu bez 

DPH €

zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku m 50 mm 3,080 9,98 30,74

m
2

0,100 2 477,08 247,71

m
2 50 mm 0,580 2 477,08 1 436,71

ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením m
2

50 mm 9,020 2 477,08 22 343,26

postrek spojovací m
2

0,5 kg/m
2

0,230 2 477,08 569,73

m 1,070 240,00 256,80

spolu 24 884,95

DPH 20% Spolu s DPH

CELKOM: € 4 976,99 29 861,94

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

Ing. Aneta Mojžišová Ing. Marian Gúgľava

ekonómka oblasti STRED Zvolen vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen

na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014 na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Vo Zvolene, dňa   27.1.2022    

položka

frézovanie s naložením a odvozom do 10 km 

asfaltová zálievka pracovných spojov

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

čistenie vozovky-zametanie



Príloha č. 2d

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK  v okrese Žiar nad Hronom

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava

Názov stavby

III/2487 Kremnica

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: 16,943-17,933

III/2487 Kremnica

dĺžka úseku 990,00 m

šírka voz.m priem 6,20 m

plocha úseku 6 258,00 m
2

korekcie 120,00 m
2

m.j. špecif.  jednotk. cena  € výmera
spolu bez DPH 

€

zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku m 50 mm 3,080 12,40 38,19

m
2

0,100 6 258,00 625,80

m
2 50 mm 0,580 6 258,00 3 629,64

ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením m
2

50 mm 8,870 6 258,00 55 508,46

postrek spojovací m
2

0,5 kg/m
2

0,230 6 258,00 1 439,34

m
2

segment z 

kocky 

100*100mm

70,180 180,00
12 632,40

v km 17,933-18,024

m 1,070 1 014,80 1 085,84

spolu 74 959,67

DPH 20% Spolu s DPH

CELKOM: € 14 991,93 89 951,60

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

Ing. Aneta Mojžišová Ing. Marian Gúgľava

ekonómka oblasti STRED Zvolen vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen

na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014 na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Vo Zvolene, dňa   27.1.2022    

položka

frézovanie s naložením a odvozom do 10 km

asfaltová zálievka pracovných spojov

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

čistenie vozovky-zametanie

lokálne predláždenie kocka čadič pôvodný materiál s 

podsypom kamenivo drvené 4-12 prem. 60mm + zasypanie 

špár kamenivo drvené 0-4



Príloha č. 2e

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK  v okrese Žiar nad Hronom

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava

Názov stavby

III/2495 Horná Ždaňa

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: 4,105-4,270

III/2495 Horná Ždaňa

dĺžka úseku 165,00 m

šírka voz.m priem 6,50 m

plocha úseku 1 187,50 m
2

korekcie,nap.križ.MK 115,00 m
2

m.j. špecif.  jednotk. cena  € výmera
spolu bez DPH 

€

zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku m 50 mm 3,080 39,00 120,12

m
2

0,100 1 187,50 118,75

m
2 50 mm 0,580 1 187,50 688,75

ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením m
2

50 mm 9,290 1 187,50 11 031,88

postrek spojovací m
2

0,5 kg/m
2

0,230 2 195,00 504,85

m
2

50 mm 4,760 1 007,50 4 795,70

m 1,070 207,00 221,49

spolu 17 481,54

DPH 20% Spolu s DPH

CELKOM: € 3 496,31 20 977,85

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

Ing. Aneta Mojžišová Ing. Marian Gúgľava

ekonómka oblasti STRED Zvolen vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen

na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014 na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Vo Zvolene, dňa   27.1.2022    

položka

frézovanie s naložením a odvozom do 20 km

asfaltová zálievka pracovných spojov

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

čistenie vozovky-zametanie

ACL 16-II   s dovozom rozprestrením a zhutnením



Príloha č .2f

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK  v okrese Žarnovica

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava

Názov stavby

III/2523 Župkov - Hrabičov

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: 0,000-0,470,   0,552-0,601,   0,662-0,792,  

III/2523 Župkov - Hrabičov

dĺžka úseku 649,00 m

šírka voz.m priem 6,52 m

plocha úseku 4 351,48 m
2

korekcie 120,00 m
2

m.j. špecif.
 jednotk. cena  

€
výmera

spolu bez DPH 

€

zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku m 50 mm 3,080 39,12 120,49

m
2

0,100 4 351,48 435,15

m
2 50 mm 0,580 4 351,48

2 523,86

ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením m
2

50 mm 9,420 4 351,48 40 990,94

postrek spojovací m
2

0,5 kg/m
2

0,230 4 351,48 1 000,84

m 1,070 768,12 821,89

spolu 45 893,17

DPH 20% Spolu s DPH

CELKOM: € 9 178,63 55 071,80

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Ing. Aneta Mojžišová Ing. Marian Gúgľava

ekonómka oblasti STRED Zvolen vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen

na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014 na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

čistenie vozovky-zametanie

frézovanie s naložením a odvozom do 20 km ( začiatky a 

konce, MO, MK, obrubníková úprava )

asfaltová zálievka pracovných spojov

položka

Vo Zvolene, dňa   27.1.2022    



Príloha č. 2g

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK  v okrese Žarnovica

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava

Názov stavby

III/2511 Brehy-Rudno nad Hronom

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km:   6,673-7,308

III/2511 Brehy-Rudno nad Hronom

dĺžka úseku 635,00 m

šírka voz.m 5,70 m

plocha úseku 3 619,50 m2

korekcie 0,00 m2

m.j. špecif.  jednotk. cena  € výmera
spolu bez 

DPH €

zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku m 50 mm 3,080 11,40 35,11

m2
0,100 3 619,50 361,95

m 50*600mm 1,510 1 270,00 1 917,70

postrek spojovací m2 0,7 kg/m
2

0,230 7 125,00 1 638,75

m2 50 mm 1,940 114,00
221,16

napojenia

ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením m2
50 mm 9,670 3 619,50 35 000,57

m2 Ø50 mm 4,980 3 505,50 17 457,39

m 1,070 1 275,70 1 365,00

spolu 57 997,63

DPH 20% Spolu s DPH

CELKOM: € 11 599,53 69 597,16

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

Ing. Aneta Mojžišová Ing. Marian Gúgľava

ekonómka oblasti STRED Zvolen vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen

na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014 na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Vo Zvolene, dňa   27.1.2022    

položka

dosypanie krajníc z vlhčením a hutnením 0-32

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

čistenie vozovky-zametanie

frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a 

konce, MO, MK, obrubníková úprava)

ACL 16-II   s dovozom rozprestrením a zhutnením

asfaltová zálievka pracovných spojov



Príloha č. 2j

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK  v okrese Krupina

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava

Názov stavby

Pereš 1

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: od Cerova križovatka s III/2574  km 1,615-2,005

Od Cerova križovatka s III/2574 / vybrané úseky

dĺžka úseku 390,00 m

šírka voz.m 5,50 m

plocha úseku 2 145,00 m2

korekcie 0,00 m2

m.j. špecif.
 jednotk. cena  

€
výmera

spolu bez DPH 

€

zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku m 50 mm 3,080 11,00 33,88

m
2

1,0 kg/m
2

0,310 2 145,00 664,95

m
2

do 400 mm 7,560 2 145,00 16 216,20

postrek spojovací m
2

0,7 kg/m
2

0,230 2 145,00 493,35

m
2 50 mm 0,970 480,00 465,60

ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením m
2

50 mm 9,040 2 145,00 19 390,80

m
2

50 mm 6,980 2 145,00 14 972,10

m 1,070 11,00 11,77

spolu 52 248,65

DPH 20% Spolu s DPH

CELKOM: € 10 449,73 62 698,38

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

Ing. Aneta Mojžišová Ing. Marian Gúgľava

ekonómka oblasti STRED Zvolen vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen

na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014 na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Vo Zvolene, dňa   27.1.2022    

položka

postrek infiltračný

asfaltová zálievka pracovných spojov

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a 

asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena) 

frézovanie s naložením a odvozom do 10 km 

ACL 16-II   s dovozom rozprestrením a zhutnením



Príloha č. 2k

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK  v okrese Krupina

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava

Názov stavby

Pereš 2

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: od Cerova križovatka s III/2574  km 3,388-3,688

Od Cerova križovatka s III/2574 / vybrané úseky

dĺžka úseku 300,00 m

šírka voz.m 5,50 m

plocha úseku 1 650,00 m2

korekcie 0,00 m2

m.j. špecif.  jednotk. cena  € výmera
spolu bez 

DPH €

zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku m 50 mm 3,080 11,00 33,88

m
2

1,0 kg/m
2

0,310 1 650,00 511,50

m
2

do 400 mm 7,560 1 650,00 12 474,00

Postrek spojovací m
2

0,7 kg/m
2

0,230 1 650,00 379,50

m
2 50 mm 0,970 480,00 465,60

ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením m
2

50 mm 9,220 1 650,00 15 213,00

m
2

50 mm 7,200 1 650,00 11 880,00

m 1,070 11,00 11,77

spolu 40 969,25

DPH 20% Spolu s DPH

CELKOM: € 8 193,85 49 163,10

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

Ing. Aneta Mojžišová Ing. Marian Gúgľava

ekonómka oblasti STRED Zvolen vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen

na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014 na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Vo Zvolene, dňa   27.1.2022    

položka

Postrek infiltračný

asfaltová zálievka pracovných spojov

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a 

asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena) 

frézovanie s naložením a odvozom do 10 km 

ACL 16-II   s dovozom rozprestrením a zhutnením


