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Úvod 
Tento dokument obsahuje zdôvodnenie prečo Verejný obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie 

napriek skutočnosti, že bola predložená len jedna ponuka na predmet zákazky - Implementácia 

technickej interoperability pre subsystém TAF TSI v podmienkach ZSSK CARGO.  

Zdôvodnenie nezrušenia ponuky 
Dôvod1: Verejný obstarávateľ využil v rámci postupov verejného obstarávania otvorený postup 

verejnej súťaže so zverejnením v Úradnom vestníku Európskej únie, čím umožnil do súťaže prihlásiť sa 

potencionálnym uchádzačom z celej Európskej únie. Za týmto účelom prijal Verejný obstarávateľ 

viacero opatrení. Prvým opatrením bolo nastavenie podmienok účasti, ktoré boli nastavené tak, aby sa 

mohlo verejného obstarávania zúčastniť a podať ponuky, čo najviac subjektov z EÚ. Ďalším opatrením 

bolo určenie primeranej lehoty na predkladanie ponúk (Verejný obstarávateľ stanovil dlhšiu ako je 

zákonom stanovená minimálna lehota), aby všetky subjekty mali dostatočný priestor na rozhodnutie 

a prípravu ponuky. Podľa evidencie sťahovania súťažných podkladov o súťaž bol záujem t.j. súťažné 

podklady si stiahlo viacero hospodárskych subjektov.   

Dôvod2: Verejný obstarávateľ je prevádzkovateľom železničnej nákladnej dopravy v rámci železničnej 

siete EÚ, z čoho mu vyplývajú povinnosti prispôsobovať sa legislatívnym podmienkam definovaným na 

úrovni EÚ. Jednou z takýchto legislatívnych podmienok je aj Implementácia TAF TSI (Nariadenie 

Komisie (EÚ) č. 1305/2014 z 11. decembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa 

subsystému „telematické aplikácie v nákladnej doprave“ železničného systému v Európskej únii, ktorým 

sa zrušuje nariadenie (ES) č. 62/2006), ktoré sú jednými zo záväzných TSI v rámci budovania železničnej 

interoperability Spoločenstva (SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/797 z 11. 

mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii). Vážnosť rozvoja telematických 

aplikácií v železničnej nákladnej doprave potvrdzuje aj fakt, že pre oblasť implementácie TAF TSI bol 

stanovený Hlavný plán Implementácie (tzv. Master Plan), ktorého dodržiavanie je pre železničné 

podniky v členských krajinách EÚ záväzné.  

Vzhľadom na to, že takýto Master Plan má vypracovaný i Verejný obstarávateľ, je s dôrazom na 

dodržanie stanovených termínov potrebné v čo najkratšom možnom čase pristúpiť k Implementácii 

jednotlivých funkcionalít. V opačnom prípade môže dôjsť k neplneniu Master Planu a oneskoreniu 

implementácie v rozpore s plánom na úrovni EÚ. 

Dôvod3: Jediným uchádzačom je skupina dodávateľov, ktorí sú zároveň i dodávateľmi aplikačného 

softvéru (ISP a VDS), v rámci ktorého bude implementácia TAF TSI realizovaná. Táto skutočnosť znižuje 

cenu celkového dodania a zároveň eliminuje prípadné riziko kolapsu aplikačného softvéru v reálnej 

prevádzke a následné prevádzkové problémy a z toho plynúce škody, ktoré by nesprávnou úpravou 

existujúceho softvéru mohli vzniknúť. Domnievame sa, že k predloženiu tejto výhodnej ponuky došlo 

práve vďaka otvoreniu verejnej súťaže potenciálnym dodávateľom a z toho vyplývajúceho tlaku 

konkurencie na súčasného dodávateľa pri tvorbe ceny. Preto vzhľadom na cenovú ponuku skupiny 

dodávateľov (ktorá je pre Verejného obstarávateľa výhodná a značne hospodárna), ako aj na možné 

a reálne riziká časových strát pri opakovaní postupu bez garancie vyššieho záujmu dodávateľov, je pre 

Verejného obstarávateľa výhodné pokračovať v postupe a prijať predloženú ponuku.  


