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1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

 
1.1  Identifikačné údaje stavby 
 
Názov stavby            :  LUBENÍK – Rekonštrukcia kanalizácie 

Miesto stavby           :  Obec Lubeník 

Okres                        :  Revúca 

Kraj                           :  Banskobystrický 

 

Druh stavby               : Vodohospodárska  

Odvetvie                    :  Vodné hospodárstvo, ekológia 

 

Počet pripojených obyvateľov: 1 377 obyvateľov   

 

 

 

 

1.2  Identifikačné údaje obstarávateľa /investora/ stavby 

 
Názov                            :         Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice 

Sídlo                              :         Komenského 50, 042 46 Košice 

Okres                             :         Košice - mesto 

Orgán udeľujúci súhlas :         ObÚ Košice – okolie, odbor ŽP 

 

          

1.3  Ostatní účastníci výstavby 

 
Projektant                       : Enviroline s.r.o., Košice, Ing. L. Hnidiak 

Dodávateľ stavby           :  - zatiaľ neurčený - 

Prevádzkovateľ diela     :  VVS a.s., OZ Košice 

Užívateľ diela                 :  Obec Lubeník  

 

 

2.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHATAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ 

BUDÚCU PREVÁDZKU 

 
2.1  Údaje o projektovaných kapacitách 
 
- Celková dĺžka splaškovej kanalizačnej siete  ... 3 976,68 m 
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- Gravitačná stoková sieť    ... 3 688,06 m 

- Výtlačné potrubie                                                   ...... 288,62 m    

 

- Kanalizačné prípojky : 

 

  1. Združené gravitačné kanalizačné prípojky           2 ks      celk. dĺžka  ...154,8 m; PVC DN 200    

2. Domové gravitačné kanalizačné prípojky         118 ks     celk. dĺžka  ...695,0 m; PVC DN 150 

   

- Prečerpávacie stanice na kanalizačnej sieti    2 ks 

 

- Priemerné množstvo odvedených splaškových vôd:  

- Q24     ... 408,20 m3 /deň = 4,725 l/s  

 

- Výpočtové množstvo pre kanalizačnú sieť:  

- Qh,max    ... 56,13 m3 /hod = 15,59 l/s  

 

- Odvedené znečistenie do ČOV: 

- BSK5 - celkové  ... 89,983 kg /deň 

- špecifické   ... 220 mg/l 

 

- CHSKCr - celkové  ... 185,032 kg /deň 

- špecifické   ... 440 mg/l 

 

- NL  - celkové  ... 82,069 kg /deň 

- špecifické   ... 201 mg/l 

 

 

Počet ekvivalentných obyvateľov   /výhľad pre rok 2003/ ... 1 377 obyvateľov  

 

       Navrhovanou kanalizáciou budú odvádzané iba splaškové odpadové vody. Dažďové vody 

budú naďalej odvádzané jestvujúcou kanalizáciou tak ako doteraz. 
 
 
2.2  Údaje o prevádzke 

 

- voda odkanalizovaná    ... 148 993 m3 / rok 

- znečistenie na prítoku do ČOV v BSK5  ... 32,844 t / rok 

- znečistenie vypúšťané do recipientu v BSK5   ... 1,043 t / rok 

 
- Max. inštalovaný výkon     ... 10,0 kW 

 

- Počet pracovníkov    ... 1 pracovník na občasnú kontrolu 

 

- Trvalý záber plôch pre dve PČS celkom:  ... 8 m2 
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2.3   Stručná charakteristika územia a spôsob doterajšieho výužitia 
 
       Obec Lubeník podľa geomorfologického členenia spadá do geomorfologického celku 

Revúckej vrchoviny, podcelku Železnícke predhorie. Jeho charakteristickou črtou je hladko 

modelovaný relief kotlinovej pahorkatiny s výraznou aluviálnou nivou rieky Muráň. 

       Územnosprávne patrí obec Lubeník do Banskobystrického samosprávneho celku, obvod 

Revúca. Prevádzku kanalizácie zabezpečuje VVS a.s. Košice, závod Revúca. 

 

Obec Lubeník má verejnú kanalizáciu, ktorá bola vybudovaná v rokoch 1952 – 1959 a do 

trvalej prevádzky uvedená v roku 1960. Kanalizácia je jednotná a odvádza splaškové a dažďové 

vody do ČOV situovanej na pravom brehu Chyžňianskeho potoka, ktorý je zároveň aj 

recipientom . 

Odpadové vody z kanalizácie sú čistené na mechanickej ČOV, ktorej prevádzka pre 

zastaralosť technológie je náročná a ČOV nie je schopná plniť v súčasnosti  požadované limity 

čistenia, hlavne v ukazovateľoch BSK5, CHSKCr, NL, naviac je aj kapacitne preťažená. 

Z uvedených dôvodov sa  pristupuje k jej rekonštrukcií, ktorá spočíva v rozšírení a modernizácií 

/ riešené v samostatnej PD /. 

Na jestvujúcu kanalizáciu je napojených  1 180 obyvateľov . Okrem splaškových vôd sú 

kanalizáciou odvádzané aj dažďové vody a vzhľadom na jej nevyhovujúci technický stav aj 

množstvo balastných vôd, ktoré značne zaťažujú ČOV. 

 

      Predmetom rekonštrukcie kanalizácie je oddeliť splaškové vody od dažďových, dopraviť ich 

na čistenie do ČOV. Dažďové vody budú naďalej dopravované jestvujúcou kanalizačnou sieťou.  

 

       V obci Lubeník okrem kanalizácie sú vybudované aj iné inžinierske siete t.j.  plynovod, 

vodovod, elektrické a telekomunikačné káble ako aj nadzemné elektrické vedenie a miestny 

rozhlas. Pri realizácií stavby dôjde  na niektorých úsekoch k súbehu alebo ku križovaniu s týmito 

IS, podľa zakreslenia v situácii stavby a v pozdĺžnych profiloch jednotlivých stôk. Všetky IS je 

nutné počas výstavby kanalizácie rešpektovať a pred začiatkom stavebných prác ich jednotlivými 

správcami  v teréne vytýčiť. 

 

Staveniskom kanalizácie budú v prevažnej väčšine spevnené  asfaltové plochy miestnych 

komunikácií a zelené pásy pozdĺž miestnych komunikácií, čiastočne asfaltová komunikácia 

štátnej cesty, poľnohospodárska pôda  alebo neplodná pôda .   

        

       Pred začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných 

vedení (plynovod, telekomunikačné káble, vodovod) a na úsekoch, kde je kanalizácia vedená cez 

poľnohospodárske pozemky je potrebné zabezpečiť zobratie humóznej vrstvy v hrúbke 200 mm. 

Pred zahájením výkopových prác v asfaltových komunikáciách sa zrealizuje výrez asfaltu na 

šírku ryhy. Pred začatím stavebných prác v úseku štátnej cesty je treba zabezpečiť zo strany 

investora projekt dopravného značenia a požiadať o povolenie na zvláštne užívanie cesty. 

 
 
2.4  Zdôvodnenie stavby na danom území 
  
       Nutnosť výstavby splaškovej kanalizácie v obci Lubeník sa odôvodňuje najmä potrebou 

ochrany podzemných a povrchových vôd pred ich znečistením splaškovými odpadovými vodami. 
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Súčasný spôsob likvidácie odpadových vôd jednotnou kanalizáciou, ktorá je vo veľmi zlom 

technickom stave / netesnosť stôk - priesaky, balastné vody /je nevyhovujúci, značne zaťažuje 

jestvujúcu ČOV, ktorá nie je schopná ich vyčistiť na požadované limity, čo v značnej miere 

ohrozuje životné prostredie. 

 
 
 
2.5   Súhrnný prehľad vybavenia stavby, počet pracovníkov, vznik 

a zneškodňovanie odpadov 

 
       Stavba svojim charakterom nevyžaduje osobitné vybavenie. Po jej ukončení bude 

prevádzkovaná odbornou vodohospodárskou organizáciou (Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť Košice, OZ Košice). 

       Stavba nevyžaduje trvalú obsluhu ale iba občasnú údržbu a kontrolu kanalizačnej siete. 

Obsluha bude zabezpečená jestvujúcimi pracovníkmi prevádzkovateľa. 

 

 

3.  PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 
       Pri vypracovaní projektovej dokumentácie boli použité tieto podklady: 

 

- Fyzická obhliadka jestvujúcej kanalizácie a územia stavby v obci Lubeník  

- Prevádzkový poriadok stokovej siete Lubeník 

- Lubeník –kanalizácia a ČOV, zámer vypracovaný VVa K š.p. Košice, nov.2002 

- Územný plán obce Lubeník, časť: Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd  

- TV – monitoring kanalizácie Lubeník, marec 2004 

- Zistené údaje od prevádzkovateľa jestvujúcej kanalizácie v obci Lubeník  

- Rokovania v priebehu spracovania projektovej  

- Základná papa ČSSR M =1:10 000 

- Katastrálna mapa obce Lubeník M = 1:2000 

- Geodetické zameranie stavby a okolia v digitálnej forme, vypracované firmou STAVRO s.r.o. 

   Ing. Danko 

- Zhodnotenie inžiniersko-geologických pomerov pre ČOV a kanalizáciu Lubeník 

- Súvisiace predpisy a normy - STN 

 

 

4.  ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY  

 
Predmetná stavba je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory takto: 
 
Stavebné objekty : 

 

SO 01 - Stoková sieť 

SO 02 - Kanalizačné prípojky 

SO 03 – NN prípojky 
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Prevádzkové súbory : 

PS 01 – Čerpacia stanica č.1 

PS 02 -  Čerpacia stanica č.2  

 

 

5.  VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU 

 
       Navrhovaná stavba kanalizácie úzko súvisí so stavbou „Lubeník - ČOV“. Splaškové 

odpadové vody budú odvádzané kanalizáciou a prečerpávané do  navrhovanej ČOV za účelom 

ich čistenia. Dôležité je, aby ČOV bola uvedená do prevádzky pred sprevádzkovaním 

kanalizácie.  

 

      Stoka C 1-1 situovaná v štátnej ceste je v súbehu s vodovodným potrubím, ktoré podľa 

informácie zástupcu OÚ Lubeník je veľmi poruchové a preto vyžaduje časté opravy. Pri týchto 

dochádza k prekopaniu štátnej cesty a k obmedzovaniu dopravy počas poruchy na vodovode. 

Z uvedených dôvodov zástupca obecného úradu žiada, aby pri otvorení stavebnej ryhy pre 

kanalizáciu bolo vymenené aj vodovodné potrubie na úseku dĺžky cca 200 m. 

        V projekte kanalizácie je navrhnuté ryhu z uvedených dôvodov rozšíriť tak, aby súčasne 

s výstavbou kanalizácie, mohol prevádzkovateľ vodovodu vymeniť vodovodné potrubie. 

Finančné náklady na vodovodné potrubie nie sú predmetom tejto stavby. 

 

 

6.  PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 

 
Užívateľom stavby budú obyvatelia obce Lubeník. Prevádzkovateľom navrhovanej 

stavby bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Košice. 

 

 

7.  TERMÍNY VÝSTAVBY 

 
       Termín začatia výstavby bude určený v závislosti od zabezpečenia finančných prostriedkov 

resp. od podmienok medzinárodného výberu dodávateľa stavby. 

         Lehota výstavby je ovplyvnená množstvom získaných finančných prostriedkov na 

jednotlivé roky realizácie stavby. 

 

 

8.  SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA 

 
       Skúšobnú prevádzku kanalizačná sieť nevyžaduje. Pred uvedením kanalizácie do prevádzky 

však musí byť vypracovaný prevádzkový poriadok.  

 
Košice, marec 2009 
Vypracoval:  M. Pavelková 

 Ing. Ladislav Hnidiak 
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1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 

 

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 

 
Obec Lubeník má verejnú kanalizáciu, ktorá bola vybudovaná v rokoch 1952 – 1959 a do 

trvalej prevádzky uvedená v roku 1960. Kanalizácia je jednotná a odvádza splaškové a dažďové 

vody do ČOV situovanej na pravom brehu Chyžňianskeho potoka, ktorý je zároveň aj 

recipientom . 

Odpadové vody z kanalizácie sú čistené na mechanickej ČOV, ktorej prevádzka pre 

zastaranosť technológie je náročná a ČOV nie je schopná plniť v súčasnosti  požadované limity 

čistenia, hlavne v ukazovateľoch BSK5, CHSKCr, NL, naviac je aj kapacitne preťažená. 

Z uvedených dôvodov sa  pristupuje k jej rekonštrukcií, ktorá spočíva v rozšírení a modernizácií. 

Na jestvujúcu kanalizáciu je napojených  1 180 obyvateľov . Okrem splaškových vôd sú 

kanalizáciou odvádzané aj dažďové vody a vzhľadom na jej nevyhovujúci technický stav aj 

množstvo balastných vôd, ktoré značne zaťažujú ČOV. 

 

      Predmetom rekonštrukcie kanalizácie je oddeliť splaškové vody od dažďových, dopraviť ich 

na čistenie do ČOV. Dažďové vody budú naďalej dopravované jestvujúcou kanalizačnou sieťou.  

 

       V obci Lubeník okrem kanalizácie sú vybudované aj iné inžinierske siete t.j.  plynovod, 

vodovod, elektrické a telekomunikačné káble ako aj nadzemné elektrické vedenie a miestny 

rozhlas. Pri realizácii stavby dôjde  na niektorých úsekoch k súbehu alebo ku križovaniu s týmito 

IS, podľa zakreslenia v situácii stavby a v pozdĺžnych profiloch jednotlivých stôk. Všetky IS je 

nutné počas výstavby kanalizácie rešpektovať a pred začiatkom stavebných prác ich jednotlivými 

správcami  v teréne vytýčiť. 

 

Staveniskom kanalizácie budú v prevažnej väčšine spevnené plochy miestnych komunikácií 

a zelené pásy pozdĺž miestnych komunikácií, čiastočne asfaltová komunikácia štátnej cesty a 

poľnohospodárska pôda. 

 

 

1. 2 Použité geodetické podklady 

 
      Pri vypracovaní projektu stavby boli použité tieto podklady: 

 

- Základná mapa ČSSR  1:10 000 

- Katastrálna mapa 1:2000 

- Geodetické zameranie stavby a okolia v digitálnej forme ( situácia stavby M = 1:500 ), 

zrealizované v rámci spracovania tejto  projektovej dokumentácie vypracoval: Ing. Dušan 

Danko, STAVRO s.r.o. Košice 
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1.3 Realizované prieskumy 

 
       Na predmetnej  stavbe v štádiu spracovania tejto dokumentácie bol vykonaný TV – 

monitoring jestvujúcej kanalizácie v obci Lubeník firmou SVIP s.r.o. Košice. 

        Inžiniersko – geologický prieskum v štádiu vypracovania tejto dokumentácie nebol 

realizovaný. 

        Inžiniersko – geologické pomery boli zhodnotené na základe dostupných archívnych 

údajov a geologickej stavby územia. V danej lokalite však existuje len minimálny počet 

prieskumných prác, preto je potrebné v rámci realizačného projektu vykonať podrobný 

inžiniersko- geologický prieskum na stavenisku. 

 

      Geomorfologické pomery územia 

 
        Podľa geomorfologického členenia územia SR spadá predmetné územie do 

geomorfologického celku revúckej vrchoviny, podcelku Železničné predhorie. Jeho 

charakteristickou črtou je hladko modelovaný reliéf kotlinovej pahorkatiny s výraznou 

aluviálnou nivou rieky Muráň. Mierne uklonené svahy na ľavej strane aluviálnej nivy sú 

segmentované dolinami a úvalinami SSV – JJZ smeru. Pri výustení ľavostranných prítokov do 

aluviálnej nivy je možné pozorovať mierne konkávny tvar reliefu holocenných proluviálnych 

kužeľov. 

 

      Geologická stavba územia 

 

       Na geologickej stavbe záujmového územia sa podieľajú neogénne sedimenty a sedimenty 

kvartéru. Neogénne sedimenty sú zastúpené piesčitými štrkami vrchnomiocénneho veku. V danej 

časti územia na povrch nevystupujú a sú prekryté kvartérnymi akumuláciami. 

      Kvartérne sedimenty sú zastúpené fluviálnymi, proluviálnymi a deluviálnymi sedimentami. 

Fluviálne sedimenty reprezentujú relikty pleistocénnych riečnych terás toku Muráň, zastúpené 

piesčitými štrkami s polohami a šošovkami pieskov. V aluviálnej nive sú fluviálne sedimenty 

zastúpené hrubozrnnými, piesčitými až hlinito-piesčitými štrkami s povrchovou vrstvou 

povodňových hlín. 

      Proluviálne sedimenty reprezentujú holocénne náplavy ľavostranných prítokov hlavného toku 

(Chyžnianský a Suchý potok). Tieto môžeme charakterizovať ako striedanie polôh hlinitých 

a hlinito-piesčitých štrkov s polohami piesčitých hlín s valúnmi. 

      Deluviálne sedimenty majú v záujmovom území najväčšie plošné rozšírenie a dosahujú 

najväčších hrúbok. Pokrývajú svahy kotlinovej pahorkatiny a čiastočne tvoria pokryv štrkovitých 

sedimentov riečnych terás a štrkov dnovej výplne aluviálnej nivy. 

 

Trasu kanalizácie situovanú v západnej časti Lubeníka z inžinierskogeologického hľadiska 

môžeme rozdeliť do dvoch častí, pričom približnú deliacu líniu predstavuje štátna cesta Lubeník 

– Muráň. 

Od štátnej cesty cesty Lubeník – Muráň na pravo (mierne svahy kotlinovej pahorkatiny) na 

základe archívných údajov sa predpokladá, že do hĺbky 2,0 –3,0 m pod úrovňou terénu sa 

nachádza vrstva deluviálnych, súdržných hlín. Ide o piesčité až ílovito-piesčité hliny pestrého 

zafarbenia s úlomkami a valúnmi paleozoických hornín. Zeminy sú tuhej až pevnej konzistencie, 

predpokladanej triedy F5 a F6. Podľa STN 73 3050 ich môžeme zaradiť do 2. triedy ťažiteľnosti. 
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Od štátnej cesty smerom k toku Muráň (časť územia ležiaca v aluviálnej nive) je možné 

predpokladať pod povrchovou vrstvou povodňových hlín štrkovité zeminy triedy G3 až G5, 3. 

triedy ťažiteľnosti. 

      

 

1.4 Príprava územia pre výstavbu 

 
 Pred začatím výkopových prác je nutné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných 

vedení (plynovod, telekomunikačné káble, vodovod) a na úsekoch, kde je kanalizácia situovaná 

na poľnohospodárskych pozemkoch je potrebné odstrániť humóznu vrstvu a uskladniť ju na 

skládky. Pred zahájením výkopových prác v asfaltových komunikáciách je nutné zrealizovať 

výrez asfaltu na šírku ryhy. Pred začatím stavebných prác v úseku štátnej cesty je treba 

zabezpečiť zo strany investora projekt dopravného značenia a požiadať o povolenie na zvláštne 

užívanie cesty. 

 

 

2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ 

RIEŠENIE 

 

2.1 Zdôvodnenie architektonického, urbanistického a stavebno-technického     

riešenia 
 

       Vzhľadom na to, že kanalizácia je podzemná stavba, nevytvára nároky na architektonické 

riešenie stavby.  Z hľadiska urbanistického sú na stavbu kladené nároky, na čo najefektívnejšie 

odkanalizovanie všetkých rodinných domov, ako aj objektov občianskej a technickej vybavenosti 

v obci. 

 

 

2.2    Zásady technického riešenia 

 
      V zmysle rokovaní zo zástupcami obce, súčasného a budúceho prevádzkovateľa kanalizácie 

VVS a.s. OZ Košice predmetom rekonštrukcie kanalizácie v obci Lubeník je oddeliť splaškové 

vody od dažďových a dopraviť ich  novonavrhovanou  stokovou  sieťou  na čistenie do 

navrhovanej ČOV (samostatná PD). Dažďové vody budú naďalej odvádzané jestvujúcou 

kanalizačnou sieťou, ktorá doposiaľ slúžila ako jednotná kanalizácia. 

 

      Pri návrhu technického riešenia boli rešpektované príslušné technické normy a vyhlášky, 

predovšetkým : 

 

- STN 75 6101 - Stokové siete a kanalizačné prípojky 

- STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

- Vyhláška MŽP SR č. 684 zo 14. novembra 2006 na výpočet potreby vody pri navrhovaní 

vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatnosti vodných zdrojov 
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2.2.1 Hydrotechnické výpočty 

 
Počet pripojených obyvateľov - výhľad pre rok 2030......................... 1 377 obyvateľov  

 

Prítok splaškových vôd na ČOV: - Q24   ...  408,20 m3 /deň = 4,725 l/s  

Max. denný prítok na ČOV:  - Qd =  Q24 x 1,5 ...  612,30 m3 /deň = 7,087 l/s   

Max. hodinový prítok na ČOV: - Qh   = Qd x 2,2 ...  56,13 m3 /hod = 15,59 l/s  

Min. prítok na ČOV:   - Qmin  = Q24 x 0,6 ...  8,504 m3 /hod = 2,362 l/s  

 

Znečistenie na prítoku do ČOV  

- BSK5 - celkové  ... 89,983 kg /deň 

- špecifické   ... 220 mg/l 

 

- CHSKCr - celkové  ... 185,032 kg /deň 

- špecifické   ... 440 mg/l 

 

- NL  - celkové  ... 82,069 kg /deň 

- špecifické   ... 201 mg/l 

 

 

Vo vodnom hospodárstve sú sledované nasledovné ukazovatele: 

- voda odkanalizovaná    ... 148 993 m3 / rok 

- znečistenie na prítoku do ČOV v BSK5  ... 32,844 t / rok 

- znečistenie vypúšťané do recipientu v BSK5   ... 1,043 t / rok 

 

 

2.2.2 Stručný popis stavebno-technického riešenia 
 

    Rekonštrukcia kanalizácie pozostáva z týchto stavebných objektov: 

 

            SO 01 - Stoková sieť 

SO 02 - Kanalizačné prípojky 

SO 03 – NN prípojky   

 

SO 01 - Stoková sieť  

 
       Stoková sieť pre odvedenie splaškových odpadových vôd je navrhnutá gravitačná  v celom 

rozsahu. Výtlak je navrhnutý  na kanalizačnom zberači C pred zaústením do ČOV. 

Zberač C a všetky stoky  navrhujeme z kanalizačných rúr PVC DN 300. Celková dĺžka 

gravitačnej kanalizačnej siete je 3 688,06 m, z toho stoka B dĺžky 20,64 m. Výtlačné potrubie je 

navrhnuté z  HDPE  DN 65 mm, PN 10 mm dĺžky 288,62 m.  

 

Stoková sieť obce Lubeník pozostáva z nasledovných stôk :  

- zberač   C - 1 478,34 m + výtlačné potrubie 288,62 m 

- stoka   C 1  -     450,92 m  

- stoka   C 1-1  -     210,00 m 
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- stoka   C 1-2   -     243,00 m 

- stoka   C 2      -       86,19 m 

- stoka   C 3      -                46,14 m 

- stoka              C 4      -     256,72 m 

- stoka   C 4-1                  221,00 m 

- stoka   D             -       472,24 m 

- stoka   B     -            20,64 m            

- stoka   B 3     -     202,87 m 

Spolu : Zberač a stoky      3 688,06 m 

                      Výtlačné potrubie                        288,62 m       

 

       Súčasťou kanalizačnej stoky sú odbočky pre napojenie kanalizačných prípojok DN 300/150 

počet  118 ks a dve združené prípojky napojené v šachtách. 

 

       Zemina z výkopu rýh, kde je trasa vedená po poľnohospodárskych pozemkoch, pozdĺž 

štátnych ciest a miestnych komunikácií, bude ukladaná pozdĺž ryhy. Na cestách, ktoré sa nedajú 

uzavrieť pre prevádzku z dôvodu nedostatku priestoru, bude zemina z výkopu odvážaná na 

medziskládku - dočasné uložisko zeminy určenú v POV, odkiaľ po montáži potrubia sa dovezie 

späť na zásyp rýh. Prebytočná zemina sa odvezie na trvalé uložisko vzdialené cca 3,0 km od 

staveniska  podľa určenia obecným úradom v čase realizácie stavby.  

       Potrubie bude ukladané do pieskového lôžka hr. 100 mm, ktoré bude obsypané prehodenou 

zeminou do výšky 300 mm nad potrubie. Zvyšok ryhy sa postupne zasype výkopovým 

materiálom za súčasného zhutňovania zásypu. Výkop rýh v blízkosti podzemných vedení 

a v mieste križovania je treba realizovať ručne. Pri križovaní kanalizačného potrubia  

s podzemnými vedeniami sa tieto v mieste kríženia podchytia. 

       Na kanalizácii sa vybudujú vstupné, spádiskové a skĺzne šachty kruhové o priemere 1000 

mm. Spodná časť šácht je navrhovaná monolitická, vrchná z betónových skruží, ukončená 

liatinovým poklopom.  Je možné použiť aj šachty celoprefabrikované, podmienkou však je, aby 

šachta bola vodonepriepustná. 

 

      Na úsekoch, kde je trasa kanalizácie vedená pozdĺž štátnej cesty a miestnych komunikácií 

s asfaltovým povrchom, je potrebné pred zahájením výkopových prác sa na týchto 

komunikáciách zrealizovať výrez asfaltu na šírku ryhy. 

 

      Navrhovaná stoková sieť križuje podzemné vedenia: plynovod, vodovod, telefónne káble,  

elektrické káble a jestvujúcu kanalizáciu.  

 

Stoková sieť bude križovať štátnu cestu, miestne komunikácie, kanál a potoky Suchý a 

Chyžniansky. 

Pod štátnou cestou II/532 Jelšava - Revúca budú vybudované tri podchody, na  stoke B3 v km 

0,028 50 - 0,047.54a na stoke C 1 v km 0,142.30- 0,158.50 a na zberači C v km 0,554 50 - 0,562 55
. 

Podchody na stokách B3 a C1 budú realizované  pretláčaním oceľovej chráničky   630/10, 

dĺžky 19,4 a 16,2 m. Podchod na zberači C bude realizovaný prekopaním štátnej cesty. 

Kanalizačné potrubie bude uložené v oceľovej chráničke   630/10 

Podchody pod potokmi a pod kanálom sú riešené prekopaním. Potrubie bude uložené v otvorenej 

ryhe a obetónované. Uloženie potrubia sa bude realizovať pod ochranou provizórnych zemných  
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hrádzok. V mieste križovania na šírku ryhy sa koryto opevní nahádzkou z lomového kameňa s 

preštrkovaním hr. 600 mm. 

 

       Na prečerpávanie splaškových vôd z kanalizačného zberača C pod sútokom so stokou C1sa 

vybuduje čerpacia stanica č.1, ktorou budú splaškové vody prečerpávané do výtlačného potrubia 

a dopravované do čerpacej stanice č.2 . Z  ČS č.2 budú spolu so splaškovými vodami zo stoky D 

prečerpávané do šachty č.97 a odtiaľ odvádzané do ČOV. 

Čerpacie stanice navrhujeme obdĺžnikového tvaru vnútorných rozmerov 1200x1500 mm 

z monolitického vodostavebného betónu C15/20 ukončené ŽB poklopom. 

     Technológia ČS je riešená v rámci prevádzkových súborov tejto stavby. 

 

 

SO 02 - Kanalizačné prípojky 

 
       Jednotlivé objekty budú napojené na kanalizáciu cez kanalizačné prípojky dvoch typov :  

- združené kanalizačné prípojky  

- domové kanalizačné prípojky  

 

Združené kanalizačné prípojky odvádzajú splašky z viac ako jedného objektu (rodinného domu) 

a sú vedené po súkromných pozemkoch. Kanalizačné prípojky sú od kanalizačnej stoky po 

hranicu pozemku.  Navrhujeme dve združené prípojky. Združená kanalizačná prípojka sa napája 

na kanalizačnú stoku C 3. Dĺžka združenej kanalizačnej prípojky č.1 je 104,12  m, profil DN 200, 

materiál PVC kanalizačné potrubie. Na prípojku sa napoja 3 domy. 

Združená kanalizačná prípojka č.2  je napojená na kanalizačnú zberač C . Dĺžka prípojky je  

50,67 m, profil DN 200, materiál PVC kanalizačné potrubie. Na prípojku sa napoja 2 domy. 

Súčasťou združených kanalizačných prípojok je odbočka 200/150, na ktorú sa napojí časť 

prípojky od objektu, resp. od prítoku do žumpy. 

 

Domové kanalizačné prípojky sú navrhnuté k jednotlivým domom. Domové kanalizačné 

prípojky sa napoja na odbočku  z kanalizačnej stoky 300/150. Prípojka DN 150 je z PVC 

kanalizačného potrubia. Priemerná dĺžka jednej prípojky je cca 6,0 m. Celkový počet prípojok je 

118 ks. 

 

 
SO 03 –NN prípojky   

 

       Projekt rieši návrh NN prípojky pre čerpacie stanice ČS 1 a ČS 2. Prípojka je navrhnutá 

zemným káblom AYKY 4B x 25 mm2. Kábel sa uloží do ryhy 60x40 cm, resp. 100x40 do 

ochrannej rúry pri prechode potoka. V káblovej rúre sa zriadi káblové lôžko hĺbky 15 cm. 

Káblové lôžko sa zakryje betónovými kockami rozmerov 50x20 cm. Bod napojenia je určený 

v TR č.1 pri trase budúceho potrubia. Z rozvádzača RE bude napojený rozvádzač RS. 

 

Rozvádzače RE : 

     Atypický oceľoplechový, resp. plastový rozvádzač IP 44 s plombovateľným hlavným ističom. 

Rozvádzač bude osadený do piliera na fasádu objektu na prístupnom mieste. V rozvádzači bude 

umiestnený hlavný istič hodnotou 90 A . Rozvádzač sa zhotoví na základe výkresu č.E-3.3   
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 možnosťou pripojenia kábla AYKY 4B x 50 mm2 na prívode. 

 

       Podrobný popis riešenia el. káblovej prípojky a výkresová dokumentácia sú v prílohe E.3.                                                    

 

 

2.3  Súhrnné požiadavky na plochy a priestory 

 
       Stavba bude mať požiadavky na trvalý záber v mieste osadenia dvoch čerpacích staníc 

v rozsahu cca 4,0 m2 pre jednu ČS.  

Iné požiadavky na plochy a priestory pre kanalizáciu nie sú. Požiadavky na zábery plôch pre 

ČOV sú riešené v projektovej dokumentácií ČOV. 

 

 

2.4. Technologické vybavenie stavby 

 
       V rámci technologického vybavenia stavby sú riešené tieto prevádzkové súbory: 

 
         - PS 01   ČS č.1  

           ČPS 01.1 - Strojnotechnologická časť 

           ČPS 01.2 – Elektrotechnická časť 

         - PS 02   ČS č.2 

           ČPS 02.1 - Strojnotechnologická časť 

           ČPS 02.2 – Elektrotechnická časť 

 

PS 01 -  ČS č.1 

 
ČPS 01.1 – Strojnotechnologická časť 

 
      Účelom navrhovaného strojnotechnologického zariadenia kanalizačnej prečerpávacej stanice 

je zabezpečiť prečerpávanie splaškových odpadových vôd z príslušnej čerpacej šachty výtlačným 

potrubím ( riešené v SO 01 ) DN 65, dĺžky 223,3 m do ČS č.2. 

 

Východzie technické požiadavky na zariadenie:         Q        ...1,8 l/s 

                                                                                      H        ...7,0 m 

 

Výtlačné potrubie z prečerpávacej stanice :                 DN     ... 65 mm 

                                                                                      L        ... 223,3 m 

 

 

      Splaškové odpadové vody budú stokou vtekať do šachty prečerpávacej stanice, z ktorej bude 

zabezpečené prečerpávanie dvoma ponornými kalovými čerpadlami so zabudovaným rezacím 

nožom typu (GRUNDFOS SEG 40.09.2.50B), v prevedení do mokrej nádrže na vodiacu tyč 

a pätkové koleno, vybavené preplachovacím ventilom.  

      Jedno čerpadlo je navrhované ako prevádzkové, druhé rezerva. 
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      Čerpadlá budú ovládané automatický v závislosti na hladine odpadovej vody v čerpacej 

šachte od plavákových spínačov. 

      K podopretiu a osadeniu potrubných rozvodov výtlaku čerpadiel sa vyhotovia zvárané 

konzoly z oceľových tyčí, ktoré sa ukotvia do stien šachty pomocou nastreľovacích hilty skrutiek 

s maticami. 

       Potrubia budú ku konzolám pripevnené pomocou držiakov z PP. 

      Celý potrubný rozvod je riešený z nemäkčeného PVC-U potrubia. 

                                                               

 

ČPS 01.2 – Elektrotechnická časť 
 

       Predmetom  elektrotechnickej časti  tejto dokumentácie je riešenie motorickej 

elektroinštalácie pre ČS č.1.        

 

Základné technické údaje : 

 

Prúdová a napäťová sústava                            ...  3 PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S 

                                                                              2 AC 24 V 50Hz SEL V      

Inštalovaný výkon                                           ...  Pi1 = 2,8 kW 

Max. odoberaný výkon                                    ...  Ps max1 = 2,8 kW 

Bežný prevádzkový odoberaný výkon             ...  Ps1 = 1,4 kW 

 

       V prečerpávacej stanici ČS 1 budú osadené dve ponorné čerpadlá, ktoré budú ovládané buď 

„RUČNE“ alebo „AUTOMATICKY“. Voľba riadenia sa prevádza prepnutím vačkových 

prepínačov 1SA11 a 1SA12. 

       Ručné riadenie chodu čerpadiel sa využíva pre preskúšanie chodu čerpadiel. Ručne sa 

čerpadlá ovládajú ovládacími tlačítkami osadenými v rozvádzači RM1. V prevádzke sa využíva 

automatické riadenie chodu čerpadiel v závislosti od výšky hladiny splaškov v zbernej šachte ČS 

č.1. Výška hladiny splaškov je snímaná plavákovými spínačmi hladiny 1LO1, 1LO2, 1LO3, 

1LO4 typu GRUNDFOS. 

       Chod a porucha čerpadiel je signalizovaná v rozvádzači RM1. 

       Celá motorická elektroinštalácia  bude napájaná z oceľovoplechového rozvádzača RM1. 

 

 

PS 02 -  ČS č.2 

 
ČPS 02.1 – Strojnotechnologická časť 

 
      Účelom navrhovaného strojnotechnologického zariadenia kanalizačnej prečerpávacej stanice 

je zabezpečiť prečerpávanie splaškových odpadových vôd z príslušnej čerpacej šachty výtlačným 

potrubím ( riešené v SO 01 ) DN 65 do šachty na vstupe do ČOV. 

 

Východzie technické požiadavky na zariadenie:         Q        ...1,8 l/s 

                                                                                      H        ...7,0 m 

Výtlačné potrubie z prečerpávacej stanice :                 DN     ... 65 mm 

                                                                                      L        ... 223,3 m 
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      Splaškové odpadové vody budú stokou vtekať do šachty prečerpavacej stanice, z ktorej bude 

zabezpečené prečerpávanie dvoma ponornými kalovými čerpadlami so zabudovaným rezacím 

nožom typu GRUNDFOS SEG 40.09.2.50B, v prevedení do mokrej nádrže na vodiacu tyč 

a pätkové koleno, vybavené preplachovacím ventilom.  

      Jedno čerpadlo je navrhované ako prevádzkové, druhé rezerva. 

      Čerpadlá budú ovládane automatický v závislosti na hladine odpadovej vody v čerpacej 

šachte od plavákových spínačov. K podopretiu a osadeniu potrubných rozvodov výtlaku 

čerpadiel sa vyhotovia zvárané konzoly z oceľových tyčí, ktoré sa ukotvia do stien šachty 

pomocou nastreľovacích hilty skrutiek s maticami. 

       Potrubia budú ku konzolám pripevnené pomocou držiakov z PP. 

      Celý potrubný rozvod je riešený z nemäkčeného PVC-U potrubia. 

 

 

ČPS 02.2 – Elektrotechnická časť 
 

       Predmetom  elektrotechnickej časti  tejto dokumentácie je riešenie motorickej 

elektroinštalácie pre ČS č.1.        

 

Základné technické údaje : 

 

Prúdová a napäťová sústava                            ...  3 PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S 

                                                                              2 AC 24 V 50Hz SEL V      

Inštalovaný výkon                                           ...  Pi1 = 2,8 kW 

Max. odoberaný výkon                                    ...  Ps max1 = 2,8 kW 

Bežný prevádzkový odoberaný výkon             ...  Ps1 = 1,4 kW 

 

       V prečerpávacej stanici ČS 1 budú osadené dve ponorné čerpadlá, ktoré budú ovládané buď 

„RUČNE“ alebo „AUTOMATICKY“. Voľba riadenia sa prevádza prepnutím vačkových 

prepínačov 2SA11 a 2SA12. 

       Ručné riadenie chodu čerpadiel sa využíva pre preskúšanie chodu čerpadiel. Ručne sa 

čerpadlá ovládajú ovládacími tlačítkami osadenými v rozvádzači RM1. V prevádzke sa využíva 

automatické riadenie chodu čerpadiel v závislosti od výšky hladiny splaškov v zbernej šachte ČS 

č.1. Výška hladiny splaškov je snímaná plavákovými spínačmi hladiny 1LO1, 1LO2, 1LO3, 

1LO4 typu GRUNDFOS. 

       Chod a porucha čerpadiel je signalizovaná v rozvádzači RM2. 

       Celá motorická elektroinštalácia  bude napájaná z oceľovoplechového rozvádzača RM2. 

 

 

2.5. Úprava plôch  

 
Po uložení kanalizačného potrubia a následných skúškach vodotesnosti sa vykoná  zasyp 

rýh a úprava terénu s uvedením do pôvodného stavu. Na poľnohospodárskych pozemkoch sa 

spätne rozhrnie humus uložený na medziskládke. Zvýšenú pozornosť úprave povrchu ryhy je 

nutné venovať na úseku štátnej cesty a na miestnych komunikáciach s asfaltovým povrchom. 
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2.6 Riešenie dopravy 

 
       Stavba v celom rozsahu je prístupná z existujúcej štátnej cesty z  miestnych komunikácií. 

Pred začatím stavebných prác na úseku štátnej cesty je potrebné zabezpečiť zo strany investora 

projekt dopravného značenia a požiadať príslušný úrad o povolenie na zvláštne užívanie cesty. 

 

 

2.7 Vplyv stavby na životné prostredie 

 

2.7.1 Vplyv stavby na životné prostredie po jej dokončení 

 
       Stavba po ukončení nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Práve naopak tým, 

že bude odvádzať splaškové vody mimo záujmového územia na čistenie do ČOV zvýši sa kvalita 

životného prostredia v obci Lubeník. Ide o stavbu ekologickú, ktorá zabráni znečisťovaniu 

podzemných a povrchových vôd.  

 

       Splaškové odpadové vody odvádzané navrhovanou kanalizáciou a budú čistené 

v navrhovanej ČOV (samostatná PD), bez ktorej nemôže byť kanalizácia uvedená do prevádzky. 

Až po uvedení ČOV do skúšobnej prevádzky,  môže byť uvedená do prevádzky aj navrhovaná 

kanalizácia. 

 

       Navrhovaná ČOV Lubeník v zmysle  NV č.296/2005 Z.z... ma zabezpečiť čistenie 

splaškových odpadových vôd dopravených navrhovanou kanalizáciou nasledovných limitoch 

znečistenia:  

 

- BSK5          ... do 7 mg/l 

 - CHSK Cr          ... do 60 mg/l 

 - NL           ... do 15 mg/l 

 

  

       Recipientom pre vypúšťanie vyčistených odpadových vôd z navrhovanej ČOV je 

Chyžniansky  potok.  

 

 

2.7.2 Vplyv stavby na životné prostredie počas realizácie 

 
       Počas realizácie stavebných prác na výstavbe navrhovanej kanalizácie je možné očakávať 

čiastočné zhoršenie životného prostredia spôsobené hlučnosťou a prašnosťou od stavebných 

mechanizmov, ako aj zablatením povrchu ciest v obci. Tieto nepriaznivé javy je potrebné zo 

strany zhotoviteľa v rámci možnosti minimalizovať. Je nutné zamedziť znečisteniu ciest blatom, 

zvyškami stavebného materiálu, zamedziť zamorovaniu ovzdušia výfukovými plynmi, 

prebytočným chodom motorov naprázdno a zamedziť poškodzovaniu jestvujúcich stavieb 

a porastov nedotknutých výstavbou. Pri stavebných prácach sa nesmú používať stroje 

a zariadenia s hlučnosťou nad 95 dB. V obytnej zóne je možné stavebné práce realizovať iba 

v dobe od 6 00 hod do 17 00 hod. 
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       V priebehu výstavby budú vznikať odpadové látky vo forme zmiešaného odpadu zo stavieb 

s katalógovým číslom 17 09 04 a odpadu vyprodukovaného pracovníkmi výstavby, ktorý možno 

zaradiť ako zmesový komunálny odpad s katalógovým číslom odpadu 20 03 01.  

Tieto odpady sa budú zneškodňovať spolu s objemným odpadom z mesta (odvozom na skládku 

komunálneho odpadu). 

- predpokladané množstvo zmiešaného odpadu zo stavieb (17 09 04) ... cca 450 kg 

- predpokladané zmesového komunálneho odpadu (20 03 01)  ... cca 200 kg 

 

       Pri realizácií predmetnej stavby, predovšetkým  pri výkopových prácach realizovaných na  

stavbe dôjde k manipulácií s výkopovou zeminou (katalóg. číslo: 17 05 06) a s výkopovou 

zeminou a kamenivom (katalóg. číslo: 17 05 04),  ktoré sa zväčša použijú na spätný zásyp. 

Dočasne, po dobu realizácie stavby budú tieto materiály uložené na skládke určenej v POV. Iba 

prebytočný materiál ( zemina, resp. kamenivo), ktoré sa nepoužijú na spätný zásyp  môžeme 

považovať za odpad, s ktorým je potrebné nakladať v zmysle zákona č. 223/2001 Zb. 

o odpadoch. 

  Predpokladané množstvo prebytočnej zeminy a kameniva (17 05 04) ... cca  720 m3 

       Prebytočná zemina sa odvezie na trvalé uložisko vzdialené cca 3,0 km od staveniska  podľa 

určenia obecným úradom v čase realizácie stavby.  

Počas realizácie stavebných prác vzniknú nasledovné odpady:  

- prebytočná zemina a kamenivo z výkopových rýh  

      KČO 170504 – druh odpadu O v množstve 731,17 t 

-    bituménové zmesi z búrania cestnej asfaltovej konštrukcie 

KČO 170302 – druh odpadu O v množstve 243,72 t 

 

 

2.8 Protipožiarne zabezpečenie stavby 

 
       Predmetná stavba kanalizácie nevyžaduje osobitné opatrenia z hľadiska zabezpečenia 

požiarnej ochrany nakoľko ide o podzemnú stavbu, bez požiarneho rizika. 

 

2.9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
  

       Pri výstavbe predmetnej stavby je nutné dodržiavať platné technické normy pre daný druh 

stavby.  

      Za účelom zabezpečenia BOZ počas výstavby je potrebné vychádzať z ustanovení vyhlášky 

Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. 

o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a súvisiacich 

zákonov, vyhlášok a noriem.       

 

 

V štádiu prevádzky 

      Prevádzka kanalizácie bude zabezpečovaná podľa prevádzkového poriadku, ktorý musí 

prevádzkovateľ zabezpečiť, dať na schválenie príslušnému vodohospodárskemu orgánu  

a predložiť pri kolaudácií stavby. 
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3. ZEMNÉ PRÁCE 

 
       Pred začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných 

vedení (plynovod, telekomunikačné káble, vodovod, el. káble a jestv. kanalizácia) a na úsekoch, 

kde je kanalizácia situovaná na poľnohospodárskej pôde je potrebné zobrať humóznu vrstvu 

v hrúbke 200 mm. Pred začatím stavebných prác v úseku štátnej cesty je potrebné zabezpečiť zo 

strany investora projekt dopravného značenia a požiadať o povolenie na zvláštne užívanie cesty.  

      Výkop rýh a uloženie potrubia sa zrealizuje podľa pozdĺžnych profilov. Ryhy sú navrhnuté 

šírky 1,1 m za použitia príložného paženia. Trieda ťažiteľnosti  boli určené v predbežnom 

inžiniersko-geologickom prieskume -  T 2 – 80%, T 3– 20%. 

       Zemina z výkopu rýh, kde je trasa vedená pozdĺž štátnych ciest a miestnych komunikácií, 

ktoré sa nedajú uzavrieť pre prevádzku, sa z dôvodu nedostatku priestoru bude odvážať na 

medziskládky - dočasné úložiska zeminy určené v POV, odkiaľ po montáži potrubia sa dovezie 

na zásyp rýh. Prebytočná zemina sa odvezie na trvalé uložisko určené obecným úradom v čase 

realiizácie stavby do vzdialenosti  cca 3,0 km.  

 

 

4. PODZEMNÁ VODA 
 

       Vzhľadom na to, že v tomto štádiu prípravy stavby v rámci IGP neboli realizované vrty nie 

je možné určiť výskyt podzemnej vody. 

       V prípade, že podrobný IGP preukáže výskyt podzemnej vody, bude potrebné ju počas 

výstavby  zo stavebnej jamy ( ryhy) odčerpávať a najkratšou cestou dopraviť do jestvujúcich 

potokov Chyžniansky, Suchý a do kanála.  

 

 

                                                    

5. ELEKTRICKÁ ENERGIA 
 

      Na stavbe bude potrebná elektrická energia pri zhutňovaní betónov monolitických častí šácht, 

ako aj na prečerpávanie podzemnej vody z rýh v prípade, že budú použité čerpadlá na elektrický 

pohon. Elektrickú energiu bude možné odoberať z NN rozvodnej siete v obci. Bod odberu 

a podmienky odberu dohodne zhotoviteľ stavby s VEZ v čase realizácie stavby. Predpokladaný 

odber je 1,5 kW. 

       Elektrická energia počas prevádzky navrhovanej kanalizácie bude potrebná na prečerpávanie 

odpadových vôd pritekajúcich do čerpacej stanice č.1 a 2 na výtlačnom potrubí do ČOV. 

 

       Prívod el. energie k čerpacím staniciam je riešený v rámci SO 01. 

       Max. inštalovaný výkon      :    10,0 kW 

 

Košice, marec 2009             

Vypracoval:  M. Pavelková 

 Ing. Ladislav Hnidiak 

                        Ing. Kamil Frankovič                            

                        Ladislav Szalai 



   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


