

Rekapitulácia rozpočtu

| Sadzby DPH | |
|------------|----|
| A | B |
| 20% | 0% |

Stavba Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčikovce

| Názov objektu | ZRN | VRN % | HZS | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena |
|---------------------|------|-------|------|------------|--------------|-------------|
| Vetva „A“ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vetva „B“ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vetva „C“ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom bez DPH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPH 20% z | 0,00 | | | | | 0,00 |
| DPH 0% z | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Celkom v EUR | | | | | | 0,00 |

Krycí list stavby

Stavba Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 18. 1. 2022

Odberateľ: Obec Holčíkovce

IČO: DIČ:

Projektant: Ing. Ľubomír Hrabčák

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

| ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | Ďalšie náklady | | |
|-------|--------|----------|-------------|------------------|--|-------------|
| HSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ostatné náklady | | 0,00 |
| PSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Komplet. činnosť | | 0,00 |
| MONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | HZS | | 0,00 |
| VRN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Spolu | | | 0,00 | Spolu | | 0,00 |

| VRN | | VRN | |
|---------------------------|------|---------------------------|-------------|
| Zariadenie staveniska | 0,00 | Sťažené podmienky dopravy | 0,00 |
| Sťažené výrobné podmienky | 0,00 | Horské oblasti | 0,00 |
| Prevádzkové vplyvy | 0,00 | Mimostavenisková doprava | 0,00 |
| | | | |
| | | Spolu | 0,00 |

| Projektant,rozpočtár | | | |
|----------------------|-------------------------|------|-------------|
| | Celkové náklady | | |
| | Celkové náklady bez DPH | | 0,00 |
| | DPH 20% z | 0,00 | 0 |
| | DPH 0% z | 0,00 | 0 |
| | Spolu v EUR | | 0,00 |
| | | | |

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Objekt Vetva „A“ | Miesto: |
| | Ks: |
| Zákazka: | Spracoval: |
| | Dňa 18. 1. 2022 |
| Odberateľ: Obec Holčíkovce | |
| IČO: | DIČ: |
| Projektant: Ing. Ľubomír Hrabčák | |
| IČO: | DIČ: |
| Dodávateľ: | |
| IČO: | DIČ: |

| ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | Ďalšie náklady | |
|-------------------------------|--------|----------|-------------|-------------------------------|-------------|
| HSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ostatné náklady | 0,00 |
| PSV | | | | Komplet. činnosť | 0,00 |
| MONT | | | | HZS | 0,00 |
| VRN | | | | | |
| Spolu | | | 0,00 | Spolu | 0,00 |
| VRN | | | | VRN | |
| Zariadenie staveniska 0% | | | 0,00 | Stáženie podmienky dopravy 0% | 0,00 |
| Stáženie výrobné podmienky 0% | | | 0,00 | Horské oblasti 0% | 0,00 |
| Prevádzkové vplyvy 0% | | | 0,00 | Mimostavenisková doprava 0% | 0,00 |
| | | | | Spolu | 0,00 |
| Projektant,rozpočtár | | | | Celkové náklady | |
| | | | | Celkové náklady bez DPH | 0,00 |
| | | | | DPH 20% z | 0,00 |
| | | | | DPH 0% z | 0,00 |
| | | | | Spolu v EUR | 0,00 |

| | |
|-----------|-----------|
| Odberateľ | Dodávateľ |
|-----------|-----------|

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Holčíkovce

Spracoval:

Projektant: Ing. Ľubomír Hrabčák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 18. 1. 2022

Stavba Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce

Objekt Vetva „A“

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| SPEVNENÉ PLOCHY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| OSTATNÉ PRÁCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0600 | 0,0000 |
| PRESUNY HMŔT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0600 | 0,0000 |
| Celkom v EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0600 | 0,0000 |

Rozpočet

Odberateľ: Obec Holčíkovce

Spracoval:

Projektant: Ing. Ľubomír Hrabčák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 18. 1. 2022

Zákazka Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce

Objekt Vetva „A“

Prehľad rozpočtových nákladov

| Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|---|----------------|-----------|---------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | Práce HSV | | | | | | | |
| | 5 | SPEVNENÉ PLOCHY | | | | | | | |
| 1 | 573231107.S | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ² | m ² | 2 924,600 | | 0,00 | | 0 | |
| 2 | 577134141.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm | m ² | 2 924,600 | | 0,00 | | 0 | |
| | 5 | SPEVNENÉ PLOCHY | | | | 0,00 | | 0 | 0 |
| | 9 | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 3 | 938908411.S | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody | m ² | 2 924,600 | | 0,00 | 0,000 | 0,058 | |
| | 9 | OSTATNÉ PRÁCE | | | | 0,00 | | 0,06 | 0 |
| | 99 | PRESUNY HMÔT | | | | | | | |
| 4 | 998225111.S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 304,860 | | 0,00 | | 0 | |
| | 99 | PRESUNY HMÔT | | | | 0,00 | | 0,000 | 0 |
| | | Práce HSV | | | | 0,00 | | 0,060 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | | 0,00 | | 0,060 | 0 |

Krycí list rozpočtu

Stavba Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Objekt Vetva „B“ | Miesto: |
| | Ks: |
| Zákazka: | Spracoval: |
| | Dňa 18. 1. 2022 |
| Odberateľ: Obec Holčíkovce | |
| IČO: | DIČ: |
| Projektant: Ing. Ľubomír Hrabčák | |
| IČO: | DIČ: |
| Dodávateľ: | |
| IČO: | DIČ: |

| ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | Ďalšie náklady | |
|------------------------------|--------|----------|-------------|------------------------------|-------------|
| HSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ostatné náklady | 0,00 |
| PSV | | | | Komplet. činnosť | 0,00 |
| MONT | | | | HZS | 0,00 |
| VRN | | | | | |
| Spolu | | | 0,00 | Spolu | 0,00 |
| VRN | | | | VRN | |
| Zariadenie staveniska 0% | | | 0,00 | Sťažené podmienky dopravy 0% | 0,00 |
| Sťažené výrobné podmienky 0% | | | 0,00 | Horské oblasti 0% | 0,00 |
| Prevádzkové vplyvy 0% | | | 0,00 | Mimostavenisková doprava 0% | 0,00 |
| | | | | Spolu | 0,00 |
| Projektant,rozpočtár | | | | Celkové náklady | |
| | | | | Celkové náklady bez DPH | 0,00 |
| | | | | DPH 20% z | 0,00 |
| | | | | DPH 0% z | 0,00 |
| | | | | Spolu v EUR | 0,00 |

| | |
|-----------|-----------|
| Odberateľ | Dodávateľ |
| | |

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Holčíkovce

Spracoval:

Projektant: Ing. Ľubomír Hrabčák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 18. 1. 2022

Stavba Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce

Objekt Vetva „B“

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| SPEVNENÉ PLOCHY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,5200 | 0,0000 |
| OSTATNÉ PRÁCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2700 | 0,0000 |
| PRESUNY HMÔT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,7900 | 0,0000 |
| Celkom v EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,7900 | 0,0000 |

Rozpočet

Odberateľ: Obec Holčíkovce

Spracoval:

Projektant: Ing. Ľubomír Hrabčák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 18. 1. 2022

Zákazka Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce

Objekt Vetva „B“

Prehľad rozpočtových nákladov

| Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sut' |
|--------|----------------|---|----|-----------|---------|-------------|-------------|----------------|----------|
| | | Práce HSV | | | | | | | |
| | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 1 | 113307225.S | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, -0,72000t | m2 | 240,000 | | 0,00 | | 0 | |
| 2 | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 264,000 | | 0,00 | | 0 | |
| 1 | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | 0,00 | | 0 | 0 |
| | | SPEVNENÉ PLOCHY | | | | | | | |
| 3 | 564271111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 252,000 | | 0,00 | 0,506 | 127,515 | |
| 4 | 564750211.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm | m2 | 240,000 | | 0,00 | | 0 | |
| 5 | 565141220 | Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 240,000 | | 0,00 | | 0 | |
| 6 | 565171221.S | Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 2 065,000 | | 0,00 | | 0 | |
| 7 | 573231107.S | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2 | m2 | 6 664,130 | | 0,00 | | 0 | |
| 8 | 577134141.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 6 664,130 | | 0,00 | | 0 | |
| 5 | | SPEVNENÉ PLOCHY | | | | 0,00 | | 127,52 | 0 |
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 9 | 914001111.S | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt | ks | 5,000 | | 0,00 | 0,227 | 1,134 | |
| 10 | 404410033900 | Dopravná značka ZDZ, Zn lisovaná, V2, RA2, P3, E2, SP1 | ks | 5,000 | | 0,00 | | 0 | |
| 11 | 404440000100.S | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn | ks | 10,000 | | 0,00 | | 0 | |
| 12 | 404490008600.S | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová | ks | 5,000 | | 0,00 | | 0 | |
| 13 | 404490008401 | Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m | ks | 5,000 | | 0,00 | | 0 | |
| 14 | 915711212.S | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná | m | 283,500 | | 0,00 | | 0 | |
| 15 | 915791111.S | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky | m | 283,500 | | 0,00 | | 0 | |
| 16 | 938908411.S | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody | m2 | 6 664,130 | | 0,00 | 0,000 | 0,133 | |
| 17 | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 172,800 | | 0,00 | | 0 | |
| 18 | 979082219 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | t | 345,600 | | 0,00 | | 0 | |
| 9 | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | 0,00 | | 1,27 | 0 |
| | | PRESUNY HMŔT | | | | | | | |
| 19 | 998225111.S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 1 477,752 | | 0,00 | | 0 | |
| 99 | | PRESUNY HMŔT | | | | 0,00 | | 0,000 | 0 |
| | | Práce HSV | | | | 0,00 | | 128,790 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | | 0,00 | | 128,790 | 0 |

Krycí list rozpočtu

Stavba Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce

Objekt Vetva „C“

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 18. 1. 2022

Odberateľ: Obec Holčíkovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Ľubomír Hrabčák

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

| ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | Ďalšie náklady | |
|------------------------------|--------|----------|-------------|------------------------------|-------------|
| HSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ostatné náklady | 0,00 |
| PSV | | | | Komplet. činnosť | 0,00 |
| MONT | | | | HZS | 0,00 |
| VRN | | | | | |
| Spolu | | | 0,00 | Spolu | 0,00 |
| VRN | | | | VRN | |
| Zariadenie staveniska 0% | | | 0,00 | Sťažené podmienky dopravy 0% | 0,00 |
| Sťažené výrobné podmienky 0% | | | 0,00 | Horské oblasti 0% | 0,00 |
| Prevádzkové vplyvy 0% | | | 0,00 | Mimostavenisková doprava 0% | 0,00 |
| | | | | Spolu | 0,00 |
| Projektant,rozpočtár | | | | Celkové náklady | |
| | | | | Celkové náklady bez DPH | 0,00 |
| | | | | DPH 20% z | 0,00 |
| | | | | DPH 0% z | 0,00 |
| | | | | Spolu v EUR | 0,00 |

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Holčíkovce

Spracoval:

Projektant: Ing. Ľubomír Hrabčák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 18. 1. 2022

Stavba Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce
Objekt Vetva „C“

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| SPEVNENÉ PLOCHY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| OSTATNÉ PRÁCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7900 | 0,0000 |
| PRESUNY HMŔT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7900 | 0,0000 |
| Celkom v EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7900 | 0,0000 |

Rozpočet

Odberateľ: Obec Holčíkovce

Spracoval:

Projektant: Ing. Lubomír Hrabčák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 18. 1. 2022

Zákazka Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce

Objekt Vetva „C“

Prehľad rozpočtových nákladov

| Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sut' |
|-----------|----------------|---|----|-----------|---------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | Práce HSV | | | | | | | |
| 5 | | SPEVNENÉ PLOCHY | | | | | | | |
| 1 | 565171221.S | Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 1 265,000 | | 0,00 | | 0 | |
| 2 | 573231107.S | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2 | m2 | 5 539,600 | | 0,00 | | 0 | |
| 3 | 577134141.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 5 539,600 | | 0,00 | | 0 | |
| 5 | | SPEVNENÉ PLOCHY | | | | 0,00 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 9 | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 4 | 914001111.S | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt | ks | 3,000 | | 0,00 | 0,227 | 0,681 | |
| 5 | 404410033900 | Dopravná značka ZDZ, Zn lisovaná, V2, RA2, P3, E2, SP1 | ks | 3,000 | | 0,00 | | 0 | |
| 6 | 404440000100.S | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn | ks | 6,000 | | 0,00 | | 0 | |
| 7 | 404490008600.S | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová | ks | 3,000 | | 0,00 | | 0 | |
| 8 | 404490008401 | Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m | ks | 3,000 | | 0,00 | | 0 | |
| 9 | 915711212.S | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná | m | 582,000 | | 0,00 | | 0 | |
| 10 | 915791111.S | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky | m | 582,000 | | 0,00 | | 0 | |
| 11 | 938908411.S | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody | m2 | 5 539,600 | | 0,00 | 0,000 | 0,111 | |
| 9 | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | 0,00 | | 0,79 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 99 | | PRESUNY HMÔT | | | | | | | |
| 12 | 998225111.S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 911,848 | | 0,00 | | 0 | |
| 99 | | PRESUNY HMÔT | | | | 0,00 | | 0,000 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | Práce HSV | | | | 0,00 | | 0,790 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | | 0,00 | | 0,790 | 0 |