ING. JAN HALGAS — INZINIERSKA KANCELARIA

BUDOVATELSKA 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPL.OU
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgasvo@gmail.com

................................ Ing. Halgas Vranov nad Topl'ou, diia 21.02.2022
Znacka Vybavuje Miesto, datum

Vec: 7991-WYP - Zlepsenie zakladnej technickej infrastruktiary v obci Sacurov
Vysvetlenie ¢. 2 informacii uvedenych vo vyzve na predkladanie ponuk, v sutaznych podkladoch
alebo v inej sprievodnej dokumentécii a informécia o zmene lehot

V zmysle § 114, ods. 8 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov
na predmet zakazky ZlepSenie zakladnej technickej infrastruktiry v obci Sacurov uverejnenej vo
vestniku UVO ¢. 29 zo dina 31.01.2022 pod cislom 7991 - WYP Vam poskytujeme vysvetlenie
informacii uvedenych vo vyzve na predkladanie pontk, v sutaznych podkladoch alebo v inej
sprievodnej dokumentacii:

Otazka ¢. 3:

Vo VV v ¢asti SO 04.1 Miestna komunikécia ul. Davidovska sa nachadzaj duplicitné polozky ¢. 38 a
39 — ,,Osadenie priekop. zl'abu z beton. priekopovych tvarnic sirky 500- 800 mm do betonu C 12/15%
vo vymere 16,5 m.

Ziadame verejného obstaravatel'a o odstranenie duplicitnej polozky.

Odpoved’:
Verejny obstaravatel’ odstranil polozku ¢. 39 daného objektu:

Osadenie priekop. zlabu z betén. priekopovych tvarnic Sirky 500-
39 935112211.S 800 mm do beténu C 12/15 m 16,500

z dovodu duplicity.
Prosime dant poloZku nenacenovat’.

V prilohe tohto vysvetlenia je vykaz vymer po oprave (odstraneni) danej polozky, ktory prosime
nacenit’.

Na zaklade vysSie uvedenych zmien sa meni predpokladana hodnota zakazky:
z:

Predpokladana hodnota zakazky: 756 314,22 € bez DPH

na:



Predpokladand hodnota zékazky: 756 164,07 € bez DPH

Na zaklade vysSie uvedenych zmien sa menia sa tieto lehoty:

povodna lehota:
Lehota na predkladanie ponuk uplynie diiom: 25.02.2022 o 10* hod.

sa meni na:
Lehota na predkladanie ponuk uplynie diiom: 04.03.2022 o 10 hod.

Zaroven sa meni lehota otvaranie ponuk takto:

povodna lehota:
Otvaranie ponuk sa uskuto¢ni dia: 25.02.2022 o 11:00 hod

sa meni na:
Otvaranie ponuk sa uskutocni dia: 04.03.2022 o 11:00 hod.

Ing. Jan Halgas

osoba zodpovedna za verejné obstaravanie

Prilohy:
11. Priloha ¢. 2A Vykaz vymer po opravel
12. Priloha ¢. 2B Vykaz vymer po opravel



