




Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním vzdáleností na výkrese. Přesné vyznačení všech podzemních vedení na povrchu zajišťuje investor před zahájením stavby.




- 101.1 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY PŘED RADNICÍ
  - PLOCHA PRO PĚŠÍ S OBĚSMÝM POJEZDEM – ŽULOVÉ KOSTKY
  - CHODNÍK – ŽULOVÉ DESKY
- 401 – ROZVODY NN
  - VÝSUVNÝ ELEKTROSLOUPEK OSAZENÝ ROVNOBĚŽNĚ S RASTREM DLAŽBY
- 402.1 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘED RADNICÍ
- 701 – REKONSTRUKCE KASŇY
- 801.1 – SADOVÉ ÚPRAVY PŘED RADNICÍ
  - VÝSADBA VZROSTLÉ ZELENĚ
  - STÁVAJÍCÍ STROMY



- 901.1 – MOBILIAØ PØED RADNICI
- LAVI±KY
- STOJANY NA KOLA
- ODPADKOVÉ KOŠE
- MØIŽ KOLEM STROMØ
- ZÁKLAD PRO VÁNO±NÍ STROM
- ZÁKLAD PRO KOTVENÍ PODLA



- HRANICE STAVBY  
HRANICE STAVBY DO±ASNÁ  
HRANICE KATASTRU  
SLEPECKÁ DLAŽBA  
ZVÝŠENÝ OBRUBNÍK  
SNÍŽENÝ OBRUBNÍK




Investor: **BYSTRICE POD HOSTÝNEM**  
Masarykovo nám. 137  
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Koordinace stavby a profesí	Ing. J. Pernica	
Koordinace stavby a technologie	Ing. J. Pernica	

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	

Oprávněná osoba kooperanta:	číslo zakázky:
-----------------------------	----------------

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <b>s-projekt plus a.s.</b> projektová a inženýrská činnost tř. T. Bati 508 762 73 Zlín tel: 577 594 111, fax: 577 212 055 e-mail: <a href="mailto:atelier@s-projekt.cz">atelier@s-projekt.cz</a>
Ing. J. Pernica	Ing. M. Polák	Ing. M. Polák	Ing. M. Polák	

stavba: ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH MASARYKOVA NÁMĚSTÍ - I. ETAPA  objekt: 401 - Rozvody NN  profese: C - STAVEBNÍ ČÁST  obsah: Situace				HIP		Ing. J. Kudlák	
				číslo zakázky		21- 6408 - 107	
				stupeň dokumentace		DPS	
				datum 1.vydání		12/2021	
				měřítko		1: 250	
				formát		6A4	
datum revize:						výčisk číslo:	
						-	
název dig. souboru:		číslo výkresu:		číslo revize:			
401_NN_SI_R0.dwg		C		401		03	
						0	