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ETAPIZACIA Q&
PREVADZKOVA SCHEMA \§

RIESENE UZEMIE — cca 2,5 ha
ZASTAVANA PLOCHA EXIST. PLAVAREN = 3 420 m?

NAVRH:
ZASTAVANA PLOCHA OBJEKTOV (VSETKY ETAPY) — 3 050 m?

ETAPA1 - 1.NP -2 595 m?
ETAPA 1 - 1.PP (TECHNOLOGIA) — 1 365 m?

~ ETAPA2-1.NP -455m?
ETAPA 2 -1.PP (PODZEMNE PARKOVISKO) — 1 730 m?

VONKAJSIE VODNE PLOCHY CELKOM — 2 560 m?
VNUTROAREALOVE SPEVNENE PLOCHY/TERASY/IHRISKA — 2 360 m?
VNUTROAREALOVA ZELEN/SLNIACE PLOCHY =7 350 m?
EXTENZIVNE ZELENE STRECHY (NAVRH + OBJEKT MKP) — 2 400 m?

OBOSTAVANY PRIESTOR (VSETKY ETAPY) — 32 285 m®

ETAPA 1 - OBOSTAVANY PRIESTOR 1.NP — 18 100 m?

ETAPA 1 - OBOSTAVANY PRIESTOR 1.PP =4 780 m®

ETAPA 2 - OBOSTAVANY PRIESTOR 1.NP — 3 450 m?

ETAPA 2 - OBOSTAVANY PRIESTOR (PODZEMNA GARAZ) — 6 920 m®

POCET SATNOVYCH SKRINIEK /LETNE — 170
PARKOVANIE PRE CELY AREAL

MINIMALNY POCET POTREBNYCH STATI - 143
POCET STATI NATERENE - 75

POCET STATI - PODZEMNE PARKOVISKO — 68
Z TOHO POCET STATI PRE IMOBILNYCH - 6

AXONOMETRIA

ZAKLADNE TEZY:

- MINIMALNY ZASAH DO EXISTUJUCEHO OBJEKTU MESTSKEJ KRYTEJ PLAVARNE /MKP/
- MOZNOST REZIMOVEHO SUBEHU 50m A 25m BAZENOV /VEREJNOST A AKTiIVNY TRENINGOVY PROCES,
RESP. PRETEKY ATD./
- JEDNODUCHE A CO NAJKRATSIE NAPOJENIE NA EXISTUJUCI SATNOVY BLOK MKP SPOLU
S RACIONALNYM NAPOJENIM NA TECHNOLOGIE /PODZEMNY TECH. KORIDOR/
- NOVY VSTUP DO LETNEHO KUPALISKA Z JZ S VYTVORENiIM ZODPOVEDAJUCEHO PREDPOLIA
- KOMPLEXNA ZMENA URBANIZMU ULICE ZA PLAVARNOU S INTEGRACIOU FUNKCIi A VYUZITIM JEJ FUNKENEJ SYNERGIE
- KONCEPCIA UVAZUJE S TAKMER UPLNYM ZACHOVANIM EXISTUJUCEJ VZRASTLEJ ZELENE, KTORU DOPLNA NOVOU
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POHLAD Z UL. ZA PLAVARNOU - PREDPOLIE VSTUPU DO LETNEHO KUPALISKA

AXONOMETRIA

Kryty vstup dolletného kipaliska cez turnikety s vytvorenim predpolia. Vytvorenie hygienického zazemia, Satni a skriniek pre letné kdpalisko. V zimnej prevadzke moZnost uzavretia a vyuZitia zazemia letného kupaliska pre 25m bazé-
novu S| ndarnym vstupom cez mall vstupnu halu — moznost efektivnejSej prevadzky (kluby 50m bazén) vs. verejnost (25m bazén).

ETAPA 2 - OBJEKT VYBAVENOSTI A DOPLNKOVYCH SLUZIEB
Prekrytie vstupu do letného kupaliska. Re$tauracia obsluhujica kupalisko a predpolie pred vstupom pri jednom zazemi, bar, pozi€ovia plaveckych a Sportovych potrieb, prezliekacie kabinky — roz$irenie pre exteriérové kupaliska. Ko-
munikacéné jadra z podzemného parkoviska.

ETAPA 2 - OBJEKT PODZEMNEHO PARKOVISKA
Koncepcia vytvara moznost realizacie podzemného parkoviska (st¢asne s etapou 2) pristupného rampou zo SZ €asti ulice Za plavarfiou.

ETAPA 1 AZ 2 - AREAL LETNEHO KUPALISKA

Zachovanie existujucich bazénov, zatraktivnenie a rekonstrukcia vodného sveta a slniacich pléch, pévodny detsky bazén sa meni na leziaci kiipel s funkciami viriviek. Novy detsky bazén oddeleny v samostatnej zéne v prepojeni na
detsku zénu 25m bazénovej haly, ext. detské ihrisko a ext. zazemie — WC, prebalovanie. Volejbal — Uprava oplotenia — vysoké siete a prepojenie s letnym kupaliskom. Takmer Uplné zachovanie exist. vzrastlej zelene. Doplnenie vyso-
kych trav na odélenenie jednotlivych zén a areélu. Moznost prevadzky ¢asti aredlu mimosezénne.
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POHLAD ZO SEVEROZAPADNEJ CASTI UL. ZA PLAVARNOU

ZILINA-REVITALIZACIA A DOSTAVBA AREALU MESTSKEJ KRYTEJ PLAVARNE A LETNYCH KUPALISK




