

Ve Šternberku, dne 04.04.2022

Veřejná zakázka

– dodatečná informace – č. 1 - vysvětlení zadávací dokumentace:

„Přestavba konstrukce střechy na vegetační u DDM, Šternberk“

Zadavatel z vlastního podnětu zveřejňuje ve lhůtě pro podání nabídek následující dodatečné informace – vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel upravuje a opravuje ve Výzvě v čl. 2. Údaje o veřejné zakázce – Doba plnění a v návrhu smlouvy čl. III. Místo a termín plnění, odst. 2 následovně:

2. Smlouva se uzavírá na dobu do úplného ukončení realizace stavby a splnění všech činností v rozsahu dle článku II. této smlouvy.

„Přestavba konstrukce střechy na vegetační u DDM, Šternberk“

- Termín předání staveniště (předpoklad): **04/2022**
- Lhůta pro zahájení prací: **ihned po podpisu smlouvy**
- Lhůta pro dokončení díla: do 120 dnů od zahájení prací

Vzhledem k charakteru dodatečných informací se nestanovuje nový termín pro podání nabídek a původní termín zůstává v platnosti.

Přílohy:

- příkazní smlouva

MĚSTO ŠTERNBERK
-8-



Ing. Pavel Sehnal
vedoucí oddělení přípravy investic
a památkové péče