

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** Modernizácia zberného dvoru v Ilave

JKSO:

Miesto: Ilava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Ilava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

<b>Projektant</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Spracovateľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Objednávateľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Zhotoviteľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** Modernizácia zberného dvoru v Ilave

Miesto: Ilava

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SO-01	Oceľový prístrešok č. 1	0,00	0,00
SO-02	Oceľový prístrešok č. 2	0,00	0,00
SO-03	Oceľový prístrešok č. 3	0,00	0,00
SO-04	Oceľový prístrešok č. 4	0,00	0,00
SO-05	Stavebné úpravy jestvujúceho oplotenia	0,00	0,00
SO-06	Osvetlenie	0,00	0,00
SO-07	Stavebné úpravy jestvujúcich spevnených plôch	0,00	0,00
SO-07.1	Stavebné riešenie	0,00	0,00
SO-07.2	Odvodnenie	0,00	0,00
SO-08	Stavebné úpravy jestvujúcej garáže	0,00	0,00
ZS_NP	Zariadenie staveniska, nepredvídateľné práce	0,00	0,00
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

**Objekt:** SO-01 - Ocelový prístrešok č. 1

JKSO:

Miesto: Ilava

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Ilava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00
-----------	--------	---	------	------

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

**Objekt:** SO-01 - Oceľový prístrešok č. 1

Miesto: Ilava Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant: 0

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
VP - Práce navyše	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

Objekt: SO-01 - Ocelový prístrešok č. 1

Miesto: Ilava Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant: 0

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,000

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

#### 1 - Zemné práce

0,000

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup> "doska" 24,98*0,4 "zosilenie" 3*(2,0*1,0)*0,1 Súčet 10,592*1,05 Súčet	m <sup>3</sup>	11,122 9,992 0,600 10,592 11,122 11,122	0,000	0,000
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	11,122	0,000	0,000
3	K	166101101	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	11,122	0,000	0,000
4	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia 24,98*1,05	m <sup>2</sup>	26,229 26,229	0,000	0,000
5	K	174101001	Spätňý násyp zhutnený na Edef2 = 45 Mpa do 100 m <sup>3</sup> 0,10*(6,32+2,235*2+0,4*2)*1,05	m <sup>3</sup>	1,217 1,217	0,000	0,000
6	K	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 1000 m 11,122-1,217	m <sup>3</sup>	9,905 9,905	0,000	0,000
7	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	99,050	0,000	0,000
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9,905	0,000	0,000
<b>2 - Zakladanie</b>							<b>0,000</b>
9	K	2159011.3	Zhutnenie konštručnej pláne Edef2 = 45 Mpa 24,98*1,05	m <sup>2</sup>	26,229 26,229	0,000	0,000
10	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením na 60 Mpa, po zhutnení hr. 200 mm 24,98*1,05	m <sup>2</sup>	26,229 26,229	0,000	0,000
11	K	564751114	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením na 60 Mpa, po zhutnení hr. 180 mm 24,98*1,05	m <sup>2</sup>	26,229 26,229	0,000	0,000
12	K	273321511	Betón základových dosiek (bez výstuže) železový tr.C 30/37 - XF4, XC4	m <sup>3</sup>	5,876	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			24,98*0,2		4,996		
			3*(1,0*2,0*0,1)		0,600		
			Súčet		5,596		
			5,596*1,05		5,876		
			Súčet		5,876		
13	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie	m2	21,110	0,000	0,000
			2*(6,32+4,235)		21,110		
14	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie	m2	21,110	0,000	0,000
15	K	275361821	Výstuž z ocele B 500B	t	0,243	0,000	0,000
			„priemer 16,,				
			"pol. 1" 1,9*24*1,58/1000		0,072		
			"pol. 2" 2,5*24*1,58/1000		0,095		
			"pol. U" 1,25*24*1,58/1000		0,047		
			„priemer 8,,				
			"pol. X" 0,95*18*0,39/1000		0,007		
			Súčet		0,221		
			0,221*1,10		0,243		
			Súčet		0,243		
16	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	57,448	0,000	0,000
			2*(6,32*2,00+2,235*5,52)*1,15		57,448		

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

17	K	4139411	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov	t	1,797	0,000	0,000
			"IPE 120" 0,343		0,343		
			"IPE 140" 0,145		0,145		
			"HEA 180" 0,666		0,666		
			"HEB 200" 0,643		0,643		
			Súčet		1,797		
18	M	IPE-120	Tyče ocelové prierezu IPE 120 valcované, S 235	t	0,343	0,000	0,000
			6*(2*2,70)*10,6/1000		0,343		
19	M	IPE-140	Tyče ocelové prierezu IPE 140 valcované, S 235	t	0,145	0,000	0,000
			2*(2*2,70)*13,4/1000		0,145		
20	M	HEA-180	Tyče ocelové prierezu HEA 180 valcované, S 235	t	0,666	0,000	0,000
			3*(1,60+4,50)*36,4/1000		0,666		
21	M	HEB-200	Tyče ocelové prierezu HEB 200 valcované, S 235	t	0,643	0,000	0,000
			3*(3,40)*63/1000		0,643		
22	K	2739410	Nosné alebo spojovacie zvary konštrukcií	súb.	1,000	0,000	0,000
23	K	9539431	Osadenie ocelových predmetov	súb.	3,000	0,000	0,000
24	M	13226924	Oceľ. platňa	t	0,218	0,000	0,000
			3*(0,55*0,50+2*0,55*0,15)*0,02*7,85*1,05		0,218		
25	M	UPE-100	UPE 100	t	0,085	0,000	0,000
			6*(0,5+0,9)*10,10/1000		0,085		
26	M	ODM.	Ostatný drobný materiál - tyče závitové M20 8.8, matice, podložky	súb.	18,000	0,000	0,000
			6*3		18,000		

99 - Presun hmôt HSV

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	36,426	0,000	0,000

**PSV - Práce a dodávky PSV** **0,000**

**764 - Konštrukcie klampiarske** **0,000**

28	K	764175601	Krytina MASLEN - pozinkovaný trapézový plech T-35A - S 250 GD, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°	m2	29,100	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

4,85\*6,00 29,100

29	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,192	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

**783 - Dokončovacie práce - nátery** **0,000**

30	K	783122110	Náter 2-vrstvový na kov	m2	63,529	0,000	0,000
----	---	-----------	-------------------------	----	--------	-------	-------

"IPE 120" 6\*(2\*2,70)\*(0,12\*2+0,064\*4)\*1,15 18,481

"IPE 140" 2\*(2\*2,70)\*(0,14\*2+0,073\*4)\*1,15 7,104

"HEA 180" 3\*(1,60+4,50)\*(0,18\*4+0,171\*2)\*1,15 22,350

"HEB 200" 3\*(3,40)\*(0,20\*4+0,20\*2)\*1,15 14,076

"kotvenie" 3\*(0,55\*0,50+2\*0,55\*0,15)\*1,15 1,518

Súčet 63,529

**VP - Práce navyč** **0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

**Objekt:** SO-02 - Ocelový prístrešok č. 2

JKSO:

Miesto: Ilava

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Ilava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

**Objekt:** SO-02 - Oceľový prístrešok č. 2

Miesto: Ilava Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant: 0

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
VP - Práce navyše	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

Objekt: SO-02 - Ocelový prístrešok č. 2

Miesto: Ilava Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant: 0

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,000

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

#### 1 - Zemné práce

0,000

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8,499	0,000	0,000
			"doska" 24,98*0,3		7,494		
			"zosilenie" 3*(2,0*1,0)*0,1		0,600		
			Súčet		8,094		
			8,094*1,05		8,499		
			Súčet		8,499		
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	8,499	0,000	0,000
3	K	166101101	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	8,499	0,000	0,000
4	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m <sup>2</sup>	26,229	0,000	0,000
			24,98*1,05		26,229		
5	K	174101001	Spätňý násyp zhutnený na Edef2 = 45 Mpa do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,217	0,000	0,000
			0,10*(6,32+2,235*2+0,4*2)*1,05		1,217		
6	K	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 1000 m	m <sup>3</sup>	7,282	0,000	0,000
			8,499-1,217		7,282		
7	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	72,820	0,000	0,000
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7,282	0,000	0,000

#### 2 - Zakladanie

0,000

9	K	2159011.3	Zhutnenie konštrukčnej pláne Edef2 = 45 Mpa	m <sup>2</sup>	26,229	0,000	0,000
			24,98*1,05		26,229		
10	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením na 60 Mpa, po zhutnení hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	26,229	0,000	0,000
			24,98*1,05		26,229		
11	K	564751114	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením na 60 Mpa, po zhutnení hr. 180 mm	m <sup>2</sup>	26,229	0,000	0,000
			24,98*1,05		26,229		
12	K	273321511	Betón základových dosiek (bez výstuže) železový tr.C 30/37 - XF4, XC4	m <sup>3</sup>	5,876	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			24,98*0,2		4,996		
			3*(1,0*2,0*0,1)		0,600		
			Súčet		5,596		
			5,596*1,05		5,876		
			Súčet		5,876		
13	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie	m2	21,110	0,000	0,000
			2*(6,32+4,235)		21,110		
14	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie	m2	21,110	0,000	0,000
15	K	275361821	Výstuž z ocele B 500B	t	0,243	0,000	0,000
			„priemer 16,,				
			"pol. 1" 1,9*24*1,58/1000		0,072		
			"pol. 2" 2,5*24*1,58/1000		0,095		
			"pol. U" 1,25*24*1,58/1000		0,047		
			„priemer 8,,				
			"pol. X" 0,95*18*0,39/1000		0,007		
			Súčet		0,221		
			0,221*1,10		0,243		
			Súčet		0,243		
16	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	57,448	0,000	0,000
			2*(6,32*2,00+2,235*5,52)*1,15		57,448		
<b>4 - Vodorovné konštrukcie</b>							<b>0,000</b>
17	K	4139411	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov	t	1,797	0,000	0,000
			"IPE 120" 0,343		0,343		
			"IPE 140" 0,145		0,145		
			"HEA 180" 0,666		0,666		
			"HEB 200" 0,643		0,643		
			Súčet		1,797		
18	M	IPE-120	Tyče ocelové prierezu IPE 120 valcované, S 235	t	0,343	0,000	0,000
			6*(2*2,70)*10,6/1000		0,343		
19	M	IPE-140	Tyče ocelové prierezu IPE 140 valcované, S 235	t	0,145	0,000	0,000
			2*(2*2,70)*13,4/1000		0,145		
20	M	HEA-180	Tyče ocelové prierezu HEA 180 valcované, S 235	t	0,666	0,000	0,000
			3*(1,60+4,50)*36,4/1000		0,666		
21	M	HEB-200	Tyče ocelové prierezu HEB 200 valcované, S 235	t	0,643	0,000	0,000
			3*(3,40)*63/1000		0,643		
22	K	2739410	Nosné alebo spojovacie zvary konštrukcií	súb.	1,000	0,000	0,000
23	K	9539431	Osadenie ocelových predmetov	súb.	3,000	0,000	0,000
24	M	13226924	Oceľ. platňa	t	0,218	0,000	0,000
			3*(0,55*0,50+2*0,55*0,15)*0,02*7,85*1,05		0,218		
25	M	UPE-100	UPE 100	t	0,085	0,000	0,000
			6*(0,5+0,9)*10,10/1000		0,085		
26	M	ODM.	Ostatný drobný materiál - tyče závitové M20 8.8, matice, podložky	súb.	18,000	0,000	0,000
			6*3		18,000		

99 - Presun hmôt HSV

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	36,426	0,000	0,000

**PSV - Práce a dodávky PSV** **0,000**

**764 - Konštrukcie klampiarske** **0,000**

28	K	764175601	Krytina MASLEN - pozinkovaný trapézový plech T-35A - S 250 GD, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°	m2	29,100	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

4,85\*6,00 29,100

29	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,192	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

**783 - Dokončovacie práce - nátery** **0,000**

30	K	783122110	Náter 2-vrstvový na kov	m2	63,529	0,000	0,000
----	---	-----------	-------------------------	----	--------	-------	-------

"IPE 120" 6\*(2\*2,70)\*(0,12\*2+0,064\*4)\*1,15 18,481

"IPE 140" 2\*(2\*2,70)\*(0,14\*2+0,073\*4)\*1,15 7,104

"HEA 180" 3\*(1,60+4,50)\*(0,18\*4+0,171\*2)\*1,15 22,350

"HEB 200" 3\*(3,40)\*(0,20\*4+0,20\*2)\*1,15 14,076

"kotvenie" 3\*(0,55\*0,50+2\*0,55\*0,15)\*1,15 1,518

Súčet 63,529

**VP - Práce navyč** **0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

**Objekt:** SO-03 - Ocelový prístrešok č. 3

JKSO:

Miesto: Ilava

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Ilava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

<b>Projektant</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Spracovateľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Objednávateľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Zhotoviteľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

**Objekt:** SO-03 - Oceľový prístrešok č. 3

Miesto: Ilava Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant: 0

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
VP - Práce navyše	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

Objekt: SO-03 - Ocelový prístrešok č. 3

Miesto: Ilava Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant: 0

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,000

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

#### 1 - Zemné práce

0,000

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,876	0,000	0,000
			"doska" 24,98*0,2		4,996		
			"zosilenie" 3*(2,0*1,0)*0,1		0,600		
			Súčet		5,596		
			5,5962*1,05		5,876		
			Súčet		5,876		
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	5,876	0,000	0,000
3	K	166101101	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	5,876	0,000	0,000
4	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m <sup>2</sup>	26,229	0,000	0,000
			24,98*1,05		26,229		
5	K	174101001	Spätňý násyp zhutnený na Edef2 = 45 Mpa do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,217	0,000	0,000
			0,10*(6,32+2,235*2+0,4*2)*1,05		1,217		
6	K	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 1000 m	m <sup>3</sup>	4,659	0,000	0,000
			5,876-1,217		4,659		
7	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	46,590	0,000	0,000
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,659	0,000	0,000

#### 2 - Zakladanie

0,000

9	K	2159011.3	Zhutnenie konštrukčnej pláne Edef2 = 45 Mpa	m <sup>2</sup>	26,229	0,000	0,000
			24,98*1,05		26,229		
10	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením na 60 Mpa, po zhutnení hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	26,229	0,000	0,000
			24,98*1,05		26,229		
11	K	564751114	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením na 60 Mpa, po zhutnení hr. 180 mm	m <sup>2</sup>	26,229	0,000	0,000
			24,98*1,05		26,229		
12	K	273321511	Betón základových dosiek (bez výstuže) železový tr.C 30/37 - XF4, XC4	m <sup>3</sup>	5,876	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			24,98*0,2		4,996		
			3*(1,0*2,0*0,1)		0,600		
			Súčet		5,596		
			5,596*1,05		5,876		
			Súčet		5,876		
13	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie	m2	21,110	0,000	0,000
			2*(6,32+4,235)		21,110		
14	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie	m2	21,110	0,000	0,000
15	K	275361821	Výstuž z ocele B 500B	t	0,243	0,000	0,000
			„priemer 16,,				
			"pol. 1" 1,9*24*1,58/1000		0,072		
			"pol. 2" 2,5*24*1,58/1000		0,095		
			"pol. U" 1,25*24*1,58/1000		0,047		
			„priemer 8,,				
			"pol. X" 0,95*18*0,39/1000		0,007		
			Súčet		0,221		
			0,221*1,10		0,243		
			Súčet		0,243		
16	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	57,448	0,000	0,000
			2*(6,32*2,00+2,235*5,52)*1,15		57,448		

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

17	K	4139411	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov	t	1,797	0,000	0,000
			"IPE 120" 0,343		0,343		
			"IPE 140" 0,145		0,145		
			"HEA 180" 0,666		0,666		
			"HEB 200" 0,643		0,643		
			Súčet		1,797		
18	M	IPE-120	Tyče ocelové prierezu IPE 120 valcované, S 235	t	0,343	0,000	0,000
			6*(2*2,70)*10,6/1000		0,343		
19	M	IPE-140	Tyče ocelové prierezu IPE 140 valcované, S 235	t	0,145	0,000	0,000
			2*(2*2,70)*13,4/1000		0,145		
20	M	HEA-180	Tyče ocelové prierezu HEA 180 valcované, S 235	t	0,666	0,000	0,000
			3*(1,60+4,50)*36,4/1000		0,666		
21	M	HEB-200	Tyče ocelové prierezu HEB 200 valcované, S 235	t	0,643	0,000	0,000
			3*(3,40)*63/1000		0,643		
22	K	2739410	Nosné alebo spojovacie zvary konštrukcií	súb.	1,000	0,000	0,000
23	K	9539431	Osadenie ocelových predmetov	súb.	3,000	0,000	0,000
24	M	13226924	Ocel. platňa	t	0,218	0,000	0,000
			3*(0,55*0,50+2*0,55*0,15)*0,02*7,85*1,05		0,218		
25	M	UPE-100	UPE 100	t	0,085	0,000	0,000
			6*(0,5+0,9)*10,10/1000		0,085		
26	M	ODM.	Ostatný drobný materiál - tyče závitové M20 8.8, matice, podložky	súb.	18,000	0,000	0,000
			6*3		18,000		

99 - Presun hmôt HSV

0,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	36,426	0,000	0,000

**PSV - Práce a dodávky PSV** **0,000**

**764 - Konštrukcie klampiarske** **0,000**

28	K	764175601	Krytina MASLEN - pozinkovaný trapézový plech T-35A - S 250 GD, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°	m2	29,100	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

4,85\*6,00 29,100

29	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,192	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

**783 - Dokončovacie práce - nátery** **0,000**

30	K	783122110	Náter 2-vrstvový na kov	m2	63,529	0,000	0,000
----	---	-----------	-------------------------	----	--------	-------	-------

"IPE 120" 6\*(2\*2,70)\*(0,12\*2+0,064\*4)\*1,15 18,481

"IPE 140" 2\*(2\*2,70)\*(0,14\*2+0,073\*4)\*1,15 7,104

"HEA 180" 3\*(1,60+4,50)\*(0,18\*4+0,171\*2)\*1,15 22,350

"HEB 200" 3\*(3,40)\*(0,20\*4+0,20\*2)\*1,15 14,076

"kotvenie" 3\*(0,55\*0,50+2\*0,55\*0,15)\*1,15 1,518

Súčet 63,529

**VP - Práce navyč** **0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

**Objekt:** SO-04 - Ocelový prístrešok č. 4

JKSO:

Miesto: Ilava

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Ilava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

<b>Projektant</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Spracovateľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Objednávateľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Zhotoviteľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

**Objekt:** SO-04 - Oceľový prístrešok č. 4

Miesto: Ilava Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant: 0

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
VP - Práce navyše	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

Objekt: SO-04 - Ocelový prístrešok č. 4

Miesto: Ilava Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant: 0

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,000

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

#### 1 - Zemné práce

0,000

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup> "doska" 24,98*0,15 "zosílenie" 3*(2,0*1,0)*0,1 Súčet 4,347*1,05 Súčet	m <sup>3</sup>	4,564	0,000	0,000
					3,747		
					0,600		
					4,347		
					4,564		
					4,564		
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	4,564	0,000	0,000
3	K	166101101	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	4,564	0,000	0,000
4	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia 24,98*1,05	m <sup>2</sup>	26,229	0,000	0,000
					26,229		
5	K	174101001	Spätňý násyp zhutnený na Edef2 = 45 Mpa do 100 m <sup>3</sup> 0,10*(6,32+2,235*2+0,4*2)*1,05	m <sup>3</sup>	1,217	0,000	0,000
					1,217		
6	K	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 1000 m 4,564-1,217	m <sup>3</sup>	3,347	0,000	0,000
					3,347		
7	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	33,470	0,000	0,000
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,347	0,000	0,000

#### 2 - Zakladanie

0,000

9	K	2159011.3	Zhutnenie konštrukčnej pláne Edef2 = 45 Mpa 24,98*1,05	m <sup>2</sup>	26,229	0,000	0,000
					26,229		
10	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením na 60 Mpa, po zhutnení hr. 200 mm 24,98*1,05	m <sup>2</sup>	26,229	0,000	0,000
					26,229		
11	K	564751114	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením na 60 Mpa, po zhutnení hr. 180 mm 24,98*1,05	m <sup>2</sup>	26,229	0,000	0,000
					26,229		
12	K	273321511	Betón základových dosiek (bez výstuže) železový tr.C 30/37 - XF4, XC4	m <sup>3</sup>	5,876	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			24,98*0,2		4,996		
			3*(1,0*2,0*0,1)		0,600		
			Súčet		5,596		
			5,596*1,05		5,876		
			Súčet		5,876		
13	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie	m2	21,110	0,000	0,000
			2*(6,32+4,235)		21,110		
14	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie	m2	21,110	0,000	0,000
15	K	275361821	Výstuž z ocele B 500B	t	0,243	0,000	0,000
			„priemer 16,,				
			"pol. 1" 1,9*24*1,58/1000		0,072		
			"pol. 2" 2,5*24*1,58/1000		0,095		
			"pol. U" 1,25*24*1,58/1000		0,047		
			„priemer 8,,				
			"pol. X" 0,95*18*0,39/1000		0,007		
			Súčet		0,221		
			0,221*1,10		0,243		
			Súčet		0,243		
16	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvrár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	57,448	0,000	0,000
			2*(6,32*2,00+2,235*5,52)*1,15		57,448		

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

17	K	4139411	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov	t	1,797	0,000	0,000
			"IPE 120" 0,343		0,343		
			"IPE 140" 0,145		0,145		
			"HEA 180" 0,666		0,666		
			"HEB 200" 0,643		0,643		
			Súčet		1,797		
18	M	IPE-120	Tyče ocelové prierezu IPE 120 valcované, S 235	t	0,343	0,000	0,000
			6*(2*2,70)*10,6/1000		0,343		
19	M	IPE-140	Tyče ocelové prierezu IPE 140 valcované, S 235	t	0,145	0,000	0,000
			2*(2*2,70)*13,4/1000		0,145		
20	M	HEA-180	Tyče ocelové prierezu HEA 180 valcované, S 235	t	0,666	0,000	0,000
			3*(1,60+4,50)*36,4/1000		0,666		
21	M	HEB-200	Tyče ocelové prierezu HEB 200 valcované, S 235	t	0,643	0,000	0,000
			3*(3,40)*63/1000		0,643		
22	K	2739410	Nosné alebo spojovacie zvary konštrukcií	súb.	1,000	0,000	0,000
23	K	9539431	Osadenie ocelových predmetov	súb.	3,000	0,000	0,000
24	M	13226924	Ocel. platňa	t	0,218	0,000	0,000
			3*(0,55*0,50+2*0,55*0,15)*0,02*7,85*1,05		0,218		
25	M	UPE-100	UPE 100	t	0,085	0,000	0,000
			6*(0,5+0,9)*10,10/1000		0,085		
26	M	ODM.	Ostatný drobný materiál - tyče závitové M20 8.8, matice, podložky	súb.	18,000	0,000	0,000
			6*3		18,000		

99 - Presun hmôt HSV

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	36,426	0,000	0,000

**PSV - Práce a dodávky PSV** **0,000**

**764 - Konštrukcie klampiarske** **0,000**

28	K	764175601	Krytina MASLEN - pozinkovaný trapézový plech T-35A - S 250 GD, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°	m2	29,100	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

4,85\*6,00 29,100

29	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,192	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

**783 - Dokončovacie práce - nátery** **0,000**

30	K	783122110	Náter 2-vrstvový na kov	m2	63,529	0,000	0,000
----	---	-----------	-------------------------	----	--------	-------	-------

"IPE 120" 6\*(2\*2,70)\*(0,12\*2+0,064\*4)\*1,15 18,481

"IPE 140" 2\*(2\*2,70)\*(0,14\*2+0,073\*4)\*1,15 7,104

"HEA 180" 3\*(1,60+4,50)\*(0,18\*4+0,171\*2)\*1,15 22,350

"HEB 200" 3\*(3,40)\*(0,20\*4+0,20\*2)\*1,15 14,076

"kotvenie" 3\*(0,55\*0,50+2\*0,55\*0,15)\*1,15 1,518

Súčet 63,529

**VP - Práce navyč** **0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

**Objekt: SO-05 - Stavebné úpravy jestvujúceho oplatenia**

JKSO:

Miesto: Ilava

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Ilava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

**Cena bez DPH 0,00**

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00

znižovaná 20,00% z 0,00 0,00

**Cena s DPH v EUR 0,00**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

**Objekt: SO-05 - Stavebné úpravy jestvujúceho oplotenía**

Miesto: Ilava Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant: 0

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
VP - Práce navyč	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>



# ROZPOČET

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

**Objekt:** SO-05 - Stavebné úpravy jestvujúceho oplatenia

Miesto: Ilava Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant: 0

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,000**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**0,000**

#### 1 - Zemné práce

**0,000**

1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	277,380	0,000	0,000
					241,2*1,15		277,380
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	214,159	0,000	0,000
					"svah" 76,22*1,15		87,653
					"základ pre plot z DT" 112,75*0,85*1,20*1,10		126,506
					Súčet		214,159
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	214,159	0,000	0,000
4	K	151101102	Paženie, príložné do 4 m cca 40 % plochy	m <sup>2</sup>	112,750	0,000	0,000
					"cca 40%" 112,75*2,5*0,4		112,750
5	K	151101112	Odstránenie paženia ,príložné do 4 m	m <sup>2</sup>	112,750	0,000	0,000
6	K	2623011	Vrty vykonávané na povrchu vrtacími kladivami priemeru 300 mm v hornine III	m	25,410	0,000	0,000
					22*1,1*1,05		25,410
7	K	166101101	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	214,159	0,000	0,000
8	K	174101001	Zhutnený spätný násyp do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	87,653	0,000	0,000
					"svah" 76,22*1,15		87,653
9	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 1000 m	m <sup>3</sup>	126,506	0,000	0,000
					214,159-87,653		126,506
10	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	1 265,060	0,000	0,000
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	126,506	0,000	0,000

#### 2 - Zakladanie

**0,000**

12	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr.16-32 mm	m <sup>3</sup>	20,290	0,000	0,000
					"pod základ - plot z DT" 112,75*0,85*0,20*1,05		20,126
					"pod základ - plot stĺpik" 22*0,071*0,10*1,05		0,164
					Súčet		20,290

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 XC2, XF2(SK)	m3	60,378	0,000	0,000
			112,75*0,6*0,85*1,05		60,378		

14	K	273361821	Výstuž z ocele 10505 základových pásov vrátane výstuže do DT tvárnic	t	3,403	0,000	0,000
			„zvislá výstuž,,				
			"pol. 1 + pol. 2"		1,585		
			(1,70+2,25)*4*112,75*0,89/1000				
			"pol. 3" (1,15)*4*112,75*0,40/1000		0,207		
			Medzisúččet		1,792		
			„pozdĺžna výstuž,,				
			"pol. 4" 22*112,75*0,40/1000		0,992		
			"pol. 5" 2*112,75*0,89/1000		0,201		
			Medzisúččet		1,193		
			„výstuž rohov,,				
			"pol. 6" 5*3*12*1,6*0,89/1000		0,256		
			Súččet		3,241		
			3,241*1,05		3,403		
			Súččet		3,403		

### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,000

15	K	311271303	Murivo z debniacich tvárnic DT 30 50x30x25 s betónovou výplňou C20/25 hr. 300 mm	m3	88,791	0,000	0,000
			112,75*2,5*0,3*1,05		88,791		

16	K	338171122	Osadenie stĺpika ocelového plotového so zabetónovaním C 20/25	ks	22,000	0,000	0,000
17	M	140-80x80x5	Nerezový jokol rozmer 80 x 80 x 5 mm	m	62,832	0,000	0,000
			"oplotenie - trapézový plech" 22*2,80		61,600		
			Súččet		61,600		
			61,6*1,02		62,832		
			Súččet		62,832		

18	K	76791511r	Montáž profilu oplotenia z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m do 15 kg vrátane kotvenia	m	146,003	0,000	0,000
			46,35*3*1,05		146,003		

19	M	140-50x30x3	Nerezový jokol rozmer 50 x 30 x 3 mm	m	148,923	0,000	0,000
			146,003*1,02		148,923		

### 5 - Komunikácie

0,000

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

20	K	9 - PNVZ	Prezváranie závesov brány s vysadením a osadením brány	súb	1,000	0,000	0,000
21	K	9 - PŽBP	Premiestnenie a osadenie jestvujúceho ŽB plotového panelu	súb	1,000	0,000	0,000
22	K	95994-KTV	Osadenie kotvy s okom do betónu - priemer 12 dl-78 mm pre upevnenie pletiva	ks	1,000	0,000	0,000
23	K	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	101,770	0,000	0,000
			"plot - plech trapézový" 36,7		36,700		
			"plot - plech" 5,02		5,020		
			"plot - pletivo" 13,81+38,16		51,970		
			"brána - pletivo" 8,08		8,080		
			Súččet		101,770		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	96105511	Búranie plotov zo železobetónových panelov, - 2,40000t	m3	18,340	0,000	0,000
					45,85*0,2*2		18,340
25	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	45,034	0,000	0,000
26	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	450,340	0,000	0,000
27	K	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	45,034	0,000	0,000
28	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	45,034	0,000	0,000

#### 99 - Presun hmôt HSV

0,000

29	K	9981511-o	Presun hmôt pre oplotenie výšky do 10 m	t	378,831	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

#### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

30	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	248,050	0,000	0,000
					2,2*112,75		248,050

31	M	6288000642	Nopová fólia z vysokohodnotného polyetylénu HOPE ICOPAL 8 GEO	m2	285,258	0,000	0,000
----	---	------------	---	----	---------	-------	-------

32	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,305	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

#### 764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

33	K	764294-pr	Príponka 20/5 - r.š. 600 mm/po 0,5 - pozinkovaná	ks	230,010	0,000	0,000
					112,75*2*1,02		230,010

34	K	764430260	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 660 mm	m	118,388	0,000	0,000
					112,75*1,05		118,388

35	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,087	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

#### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

36	K	767911120	Montáž oplotenia z pletiva, s výškou do 1,6 m	m	12,330	0,000	0,000
					"na DT" 4,3		4,300
					"brána" 8,03		8,030
					Súčet		12,330

37	K	767911130	Montáž oplotenia z pletiva, s výškou od 1,6 do 2,0 m	m	5,900	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

38	M	3132454-PP	Pletivo so štvorcovými okami, poplastované	m2	26,543	0,000	0,000
					(12,33*1+5,9*2)*1,10		26,543

39	K	767916110	Montáž oplotenia z plechu trapézového s hmotnosťou 1m oplotenia do 30 kg	m	83,050	0,000	0,000
					"nové oplotenie" 46,35		46,350
					"výmena plechu" 36,70		36,700
					Súčet		83,050

40	M	5535039260	Trapézový plech T-35A S250 GD, pozinkovaný, hrúbka 0,5 mm	m2	169,422	0,000	0,000
					"nové oplotenie" 46,35*2,0		92,700
					"výmena plechu" 36,7*2		73,400
					Súčet		166,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			166,10*1,02		169,422		
			Súčet		169,422		
41	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,019	0,000	0,000

### 783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

42	K	783201812	Odstránenie starých náterov a korózie z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	140,876	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-------

„oc. brána,,

8,08\*2,0\*1,15

18,584

„k-cia oplatenia - plech,,

36,70\*0,5\*1,15

21,103

38,34\*0,5\*1,15

22,046

„ocelové oplatenie,,

57,35\*1,20\*1,15

79,143

Súčet

140,876

43	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	184,810	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-------

"náteroch jestvujúcich plotov" 140,876

140,876

"nátery novýk k.cíí plotov"

62,832\*(0,08\*4)+148,923\*(0,05\*2+0,03\*2)

43,934

Súčet

184,810

### VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

**Objekt: SO-06 - Osvetlenie**

JKSO:

Miesto: Ilava

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Ilava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

**Objekt: SO-06 - Osvetlenie**

Miesto: Ilava Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant: 0

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VP - Práce navyše	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

Objekt: SO-06 - Osvetlenie

Miesto: Ilava Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant: 0

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,000

### M - Práce a dodávky M

0,000

#### 21-M - Elektromontáže

0,000

1	K	2109620-D	Demontáž halogénového svetlometa vonkajšieho	ks	2,000	0,000	0,000
2	K	2102012-L	Montáž novej vzdušnej trasy el. rozvodov vrátane kotvenia	m	19,000	0,000	0,000
3	M	34863011-L	Oceľ. lanko hr. 5 mm	m	20,900	0,000	0,000
4	K	21001-PVC	Montáž ochrannej PVC lišty po fasáde	m	114,450	0,000	0,000
5	M	345710-PVC	Ochranná PVC lišta	m	109,000	0,000	0,000
6	K	210800186	Kábel medený CYKY 3x1,5	m	134,400	0,000	0,000
7	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	134,400	0,000	0,000
8	K	21020-LED	Zapojenie svetidla IP65, 1x svetelný zdroj, priemyselné závesné s výbojkou	ks	8,000	0,000	0,000
9	M	348430-LED	LED reflektor 50W Studená biela SLIM, Farba svetla: Studená biela 5000-6000°K, rozptyl svetla 120°, Svetelný tok: 4500 lumenov, stupeň ochrany IP 65	ks	8,000	0,000	0,000
10	K	21001-SVR	Montáž ukončenia svorkovnicou	ks	14,000	0,000	0,000
11	M	345090-SVR	Svorkovnica	ks	14,000	0,000	0,000
12	K	HZS	Nešpecifikované práce	súb.	1,000	0,000	0,000
13	M	HZS-M	Ostatný drobný nešpecifikovaný materiál	súb.	1,000	0,000	0,000
14	K	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	20,000	0,000	0,000

### VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave  
Objekt: SO-07 - Stavebné úpravy jestvujúcich spevnených plôch  
Časť: **SO-07.1 - Stavebné riešenie**

JKSO:  
Miesto: Ilava

KS:  
Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:  
Mesto Ilava

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

Objekt: SO-07 - Stavebné úpravy jestvujúcich spevnených plôch

**Časť: SO-07.1 - Stavebné riešenie**

Miesto: Ilava

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Ilava

Projektant: 0

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: 0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyč	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

Objekt: SO-07 - Stavebné úpravy jestvujúcich spevnených plôch

Časť: **SO-07.1 - Stavebné riešenie**

Miesto: Ilava Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant: 0

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,000**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,000**

**1 - Zemné práce** **0,000**

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	483,373	0,000	0,000
					439,43*1,10		483,373

2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	483,373	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-------

3	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	50,050	0,000	0,000
					45,50*1,1		50,050

4	K	166101102	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	433,323	0,000	0,000
					483,373-50,05		433,323

5	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	433,323	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-------

6	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 333,230	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-------

7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	433,323	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-------

8	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	1 597,684	0,000	0,000
					1452,44*1,10		1 597,684

9	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	30,500	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

10	K	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5 - 60%	m2	39,480	0,000	0,000
					37,6*1,05		39,480

11	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	1,220	0,000	0,000
----	---	------------	------------------------	----	-------	-------	-------

12	K	184851111	Hnojenie roztokom hnojiva s dovozom vody do 10 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	0,197	0,000	0,000
					39,480*0,005		0,197

13	M	2519115500	Hnojivo priemyselné balené	t	0,002	0,000	0,000
----	---	------------	----------------------------	---	-------	-------	-------

**2 - Zakladanie** **0,000**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	2159011.1-A	Zhutnenie koštruktívnej pláne na Edef = 45 Mpa - doplnenie skladby S3 v prípade absencie štrkových vrstiev	m2	138,296	0,000	0,000
					"S3" 131,71*1,05		138,296
15	K	2159011.1	Zhutnenie koštruktívnej pláne na Edef = 45 Mpa	m2	1 435,561	0,000	0,000
					"S2" (993,40+48,95)*1,05		1 094,468
					"S5" 317,65*1,05		333,533
					"S6" 7,2*1,05		7,560
					Súčet		1 435,561
16	K	2159011.2	Vyrovnanie a zhutnenie koštruktívnej pláne na Edef2 = 90 Mpa	m2	138,296	0,000	0,000
					"S3" 131,71*1,05		138,296
17	K	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže - vid'. statika SO-01 - SO-04), tr. C 30/37 - XF4, XC4	m3	1,512	0,000	0,000
					"S6" 7,2*0,2*1,05		1,512
18	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	16,560	0,000	0,000
					2*7,20*1,15		16,560
<b>5 - Komunikácie</b>							<b>0,000</b>
19	K	564661111-A	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63- 125 mm s rozprestretím a zhutnením na 120 Mpa, po zhutnení hr. 200 mm - doplnenie skladby S3 v prípade absencie štrkových vrstiev	m2	138,296	0,000	0,000
					"S3" 131,71*1,05		138,296
20	K	564751111-A	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením na Edef2 = 180 MPa, hr. 150 mm - doplnenie skladby S3 v prípade absencie štrkových vrstiev	m2	138,296	0,000	0,000
21	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63- 125 mm s rozprestretím a zhutnením na 120 Mpa, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 094,468	0,000	0,000
					"S2" (993,4+48,95)*1,05		1 094,468
22	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením na Edef2 = 180 MPa, hr. 150 mm	m2	1 094,468	0,000	0,000
23	K	564751111.2	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením na Edef2 = 90 MPa, hr. 150 mm	m2	88,935	0,000	0,000
					"štrková plocha" 84,70*1,05		88,935
24	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením na Edef2 = 90 Mpa, hr. 200 mm	m2	333,533	0,000	0,000
					"S5" 317,65*1,05		333,533
25	K	564661111.2	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63- 125 mm s rozprestretím a zhutnením na 60 Mpa, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7,560	0,000	0,000
					"S6" 7,2*1,05		7,560
26	K	564751114	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32- 63 mm s rozprestretím a zhutnením na 60 Mpa, po zhutnení hr. 180 mm	m2	7,560	0,000	0,000
27	K	5731111	Postrek infiltračný PI,A v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 232,764	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"S2" (993,4+48,95)*1,05		1 094,468		
			"S3" 131,71*1,05		138,296		
			Súčet		1 232,764		
28	K	573191111	Postrek spojovací kationaktívnou emulziou PS-EK v množstve 1,00 kg/ m2	m2	3 317,014	0,000	0,000
			"S1" 670,9*2*1,05		1 408,890		
			"S2" (993,4+48,95)*1,05		1 094,468		
			"S3" 131,71*1,05		138,296		
			"S4" 321,6*2*1,05		675,360		
			Súčet		3 317,014		
29	K	565131211r	Obalované kamenivo ACp 22 podklad 70/100 II hr. 50 mm - STN EN 13108-1	m2	337,680	0,000	0,000
			"S4" 321,6*1,05		337,680		
30	K	565172111r	Obalované kamenivo ACp 22 podklad 70/100 II hr. x mm - STN EN 13108-1 (vytvorenie spádov)	m2	1 042,125	0,000	0,000
			"S1" 670,9*1,05		704,445		
			"S4" 321,6*1,05		337,680		
			Súčet		1 042,125		
31	K	565171211r	Obalované kamenivo ACp 22 podklad 70/100 II hr. 100 mm - STN EN 13108-1	m2	1 232,764	0,000	0,000
			"S2" (993,40+48,95)*1,05		1 094,468		
			"S3" 131,71*1,05		138,296		
			Súčet		1 232,764		
32	K	577144231r	Asfaltobetón ACo 11 obrus 70/100 II, hr. 50 mm - STN EN 13108-1	m2	2 274,889	0,000	0,000
			"S1" 670,9*1,05		704,445		
			"S2" (993,4+48,95)*1,05		1 094,468		
			"S3" 131,71*1,05		138,296		
			"S4" 321,6*1,05		337,680		
			Súčet		2 274,889		
<b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>0,000</b>
33	K	917832112	Osadenie obrubníka betónového palisádová do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	48,200	0,000	0,000
34	M	5922903010	Palisádový obrubník 500 x 300 x 60 mm	ks	50,000	0,000	0,000
35	K	919735111	Zapílenie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	23,900	0,000	0,000
36	K	919735124	Zapílenie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	28,500	0,000	0,000
37	K	113152230	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., hr. 50 mm 0,127 t	m2	95,025	0,000	0,000
			90,5*1,05		95,025		
38	K	113107132r	Búranie betónovej plochy, panelov, hr. vrstvy cca 200 mm, -0,35000t	m2	424,935	0,000	0,000
			"búranie bet. plochy" 28,5*1,05		29,925		
			"vybúranie panelov hr. cca 200 mm" 376,2*1,05		395,010		
			Súčet		424,935		
39	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného	m2	1 099,455	0,000	0,000
			"asf. plocha" 725,5*1,05		761,775		
			"bet. panely" 321,6*1,05		337,680		
			Súčet		1 099,455		
40	K	599141111	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	280,255	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
(117,0+126,7)*1,15					280,255		
41	K	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	160,795	0,000	0,000
42	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	160,795	0,000	0,000
43	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 607,950	0,000	0,000
44	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	148,727	0,000	0,000
45	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	12,068	0,000	0,000

**99 - Presun hmôt HSV**

**0,000**

46	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	1 875,549	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	-------

**VP - Práce navyč**

**0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

Objekt: SO-07 - Stavebné úpravy jestvujúcich spevnených plôch

**Časť:** SO-07.2 - Odvodnenie

JKSO:

Miesto: Ilava

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Ilava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

**Cena bez DPH 0,00**

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00

znižená 20,00% z 0,00 0,00

**Cena s DPH v EUR 0,00**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave  
Objekt: SO-07 - Stavebné úpravy jestvujúcich spevnených plôch

**Časť: SO-07.2 - Odvodnenie**

Miesto: Ilava Dátum: 00.01.1900  
Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant: 0  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

Objekt: SO-07 - Stavebné úpravy jestvujúcich spevnených plôch

Časť: SO-07.2 - Odvodnenie

Miesto: Ilava Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant: 0

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,000**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,000**

**1 - Zemné práce** **0,000**

1	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 1,10*1,05	m3	1,155	0,000	0,000
					1,155		

11	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 77,99*1,05	m3	81,890	0,000	0,000
					81,890		

3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	81,890	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 40,098*1,05	m3	42,103	0,000	0,000
					42,103		

9	M	5833752900l	Štrkodrava frakcia 4-8 mm - obsyp potrubia	m3	42,103	0,000	0,000
---	---	-------------	--	----	--------	-------	-------

12	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 41,4*1,05	m3	43,470	0,000	0,000
					43,470		

13	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 81,89+1,155-43,47	m3	39,575	0,000	0,000
					39,575		

16	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	39,575	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

17	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	395,750	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-------

14	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39,575	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

**4 - Vodorovné konštrukcie** **0,000**

18	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm 6,9*1,05	m3	7,245	0,000	0,000
					7,245		

**8 - Rúrové vedenie** **0,000**

47	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U DN 160	m	88,500	0,000	0,000
----	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	2861137390	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, SN8, DN 160, L = 3 m	ks	2,000	0,000	0,000
48	M	2861137400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, SN8, DN 160, L = 6 m	ks	13,000	0,000	0,000
52	M	2861137380	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, SN8, DN 160, L = 2 m	ks	6,000	0,000	0,000
56	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	2,000	0,000	0,000
57	M	2865103240	Koleno PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	0,000	0,000
54	K	877326028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	ks	3,000	0,000	0,000
55	M	2865102440	Odbočka PVC-U, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,000	0,000	0,000
49	K	871366030	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	24,500	0,000	0,000
50	M	2861137470	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, SN8, DN 250, L = 6 m	ks	4,000	0,000	0,000
51	M	2861137450	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, SN8, DN 250, L = 2 m	ks	2,000	0,000	0,000
59	K	877366008	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 250	ks	1,000	0,000	0,000
60	M	2865103340	Koleno PVC-U, DN 250 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	0,000	0,000
40	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 160	m	90,000	0,000	0,000
41	K	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 250	m	25,000	0,000	0,000
19	K	894810009	Montáž revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	0,000	0,000
27	M	2861421320	Vlnocová šachtová rúra DN 600 kanalizačná	m	1,000	0,000	0,000
20	M	2861421320.2	Teleskopický adaptér DN 600	m	1,000	0,000	0,000
28	M	2867107430.2	Manžeta teleskopického adaptéru	ks	1,000	0,000	0,000
26	M	2866112980.3	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte DN 600 - RŠ 1	ks	1,000	0,000	0,000
22	M	2867107430	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	2,000	0,000	0,000
23	M	2867107445	Betónový roznášací prstenec	ks	1,000	0,000	0,000
24	M	5524180270	Liatinový poklop D600 D400	ks	1,000	0,000	0,000
33	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	7,000	0,000	0,000
34	M	5922382500	Mreža 500x500	ks	7,000	0,000	0,000
35	M	5922382500.1	UV vyrovnávací prstenec pod mrežu 500x500	ks	7,000	0,000	0,000
36	M	5922382500.2	Stredný diel 450/195	ks	14,000	0,000	0,000
37	M	5922382500.3	Dno 450/450 s odtokom	ks	7,000	0,000	0,000
29	K	895970103	Montáž filtračnej šachty 600 do výšky 2m s poklopom	ks	2,000	0,000	0,000
30	M	2866114010	Filtračná šachta 600mm, výška 2m (možno skrátiť), bez poklopu	ks	2,000	0,000	0,000
31	M	2866114010.1	Betónový konus (roznášací prstenec)	ks	2,000	0,000	0,000
32	M	2866114010.2	Liatinový poklop D400	ks	2,000	0,000	0,000
38	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	115,000	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

39	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	68,793	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Práce naviac

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

**Objekt: SO-08 - Stavebné úpravy jestvujúcej garáže**

JKSO:

Miesto: Ilava

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Ilava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

<b>Projektant</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Spracovateľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Objednávateľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Zhotoviteľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

**Objekt:** SO-08 - Stavebné úpravy jestvujúcej garáže

Miesto: Ilava Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant: 0

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
VP - Práce navyč	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

**Objekt:** SO-08 - Stavebné úpravy jestvujúcej garáže

Miesto: Ilava Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant: 0

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,000**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**0,000**

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**0,000**

1	K	615481111	Pokrytie nosníkov rabicovým pletivom 1,65*1,05	m2	1,733	0,000	0,000
					1,733		
2	K	622462431	Vonkajšia sanačná jadrová omietka stien, hr. 20 mm "cca 30 % plochy" 46,588*1,05*0,30	m2	14,675	0,000	0,000
					14,675		
3	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením lepiacou maltou, hr. 4 mm "plocha + presieťkovanie 15%" 46,588*1,05*1,15	m2	56,255	0,000	0,000
					56,255		
4	K	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou 46,588*1,05	m2	48,917	0,000	0,000
					48,917		
5	K	622462441	Vonkajšia sanačná štuková omietka stien tenkovrstvá, hr. 3 mm 46,588*1,05	m2	48,917	0,000	0,000
					48,917		
6	K	622903112	Očistenie povrchov ručne 46,588*1,05	m2	48,917	0,000	0,000
					48,917		

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**0,000**

7	K	289902111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok, - 0,06300t "cca 30 % plochy" 46,588*1,05*0,30	m2	14,675	0,000	0,000
					14,675		
8	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m 46,588*1,05	m2	48,917	0,000	0,000
					48,917		
9	K	941941195	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m 46,588*1,05	m2	48,917	0,000	0,000
					48,917		
10	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m 46,588*1,05	m2	48,917	0,000	0,000
					48,917		
11	K	979084212	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	0,925	0,000	0,000
12	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,925	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,250	0,000	0,000
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	0,925	0,000	0,000
15	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (med', bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné	t	2,199	0,000	0,000

#### 99 - Presun hmôt HSV

0,000

16	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,880	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

##### 713 - Izolácie tepelné

0,000

17	K	713170020	Montáž tepelnej izolácie z EPS lepením 6,17*1,05	m2	6,479	0,000	0,000
18	M	2837653400	EPS hrúbka 60 mm	m2	6,609	0,000	0,000
19	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,045	0,000	0,000

##### 762 - Konštrukcie tesárske

0,000

20	K	762331814	Demontáž konštrukcií krovov so sklonom do 60° v prípade zlého stavu, 0.03200t "odhad cca 30%" 115,2	m	115,200	0,000	0,000
21	K	762332140	Montáž konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 450 cm2	m	115,200	0,000	0,000
22	M	6051590000	Hranol rezivo - L=100-175cm 100x120,140mm	m3	5,472	0,000	0,000
23	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,040	0,000	0,000

##### 764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

25	K	764312822	Demontáž krytiny strešnej, do 30st., -0,00751t 278,8125*1,05	m2	292,753	0,000	0,000
24	K	764175705	Krytina - trapézový systém T-50B - 250 GD, hr. 0,6 mm, sklon strechy do 30° vrátane príslušenstva	m2	292,753	0,000	0,000
26	K	764430298	Oplechovania drevených konštrukcií z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov 4*(0,3*4,0*0,5)*1,05	m2	2,520	0,000	0,000
27	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	2,317	0,000	0,000

##### 783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

28	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií ocelovou kefou 3,83*3,7*2*5*1,05	m2	148,796	0,000	0,000
29	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	148,796	0,000	0,000
30	K	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 4*(0,3*4,0*1,0)*1,05	m2	5,040	0,000	0,000

#### VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
--	---	--	--	--	--	--	-------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

**Objekt:** ZS\_NP - Zariadenie staveniska, nepredvítateľné práce

JKSO:

Miesto: Ilava

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Ilava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

<b>Projektant</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Spracovateľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Objednávateľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Zhotoviteľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

**Objekt: ZS\_NP - Zariadenie staveniska, nepredvídateľné práce**

Miesto: Ilava Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant: 0

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Modernizácia zberného dvoru v Ilave

**Objekt:** ZS\_NP - Zariadenie staveniska, nepredvíateľné práce

Miesto: Ilava Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant: 0

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,000

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1	K	ZS	Zariadenie staveniska, príprava a vyčistenie staveniska vrátane odstránenia kvetináčov, popadaných panelov, presunu garáží, volliery s prístreškom, projekt organizácie výstavby	súb.	1,000	0,000	0,000
2	K	NP	Nepredvíateľné práce pri výstavbe	súb.	1,000	0,000	0,000

### VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000