

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 3-17

**Stavba:** REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 2  
VNÚTROBLOK ŠLN

JKSO:

KS:

Miesto: KN-C 687/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

Mesto Brezno

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtov	0,00
---------------------	------

Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
------------------------------------	------

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3-17

**Stavba:** REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 2  
VNÚTROBLOK ŠLN

Miesto: KN-C 687/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3-17-1	SO 01 Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry	0,00	0,00
3-17-2	SO 02 Spevnené plochy	0,00	0,00
3-17-3	SO 03 Komunitná záhrada	0,00	0,00
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 2 VNÚTROBLOK ŠLN

**Objekt:** 3-17-1 - SO 01 Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry

JKSO:

Miesto: KN-C 687/1, k.ú. Brezno

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 2 VNÚTROBLOK ŠLN

**Objekt:** 3-17-1 - SO 01 Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry

Miesto: KN-C 687/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyč	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 2 VNÚTROBLOK ŠLN

Objekt: 3-17-1 - SO 01 Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry

Miesto: KN-C 687/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

#### 1 - Zemné práce

0,00

1	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 576,500		0,00	0,00
2	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	48,714		0,00	0,00
3	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	1 576,500		0,00	0,00
4	M	0057221000	Zemný výsadbový substrát	m3	157,650		0,00	0,00
5	K	183101211	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3	ks	337,000		0,00	0,00
6	K	183101212	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 01 do 0,02 m3	ks	500,000		0,00	0,00
7	K	183101214	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 05 do 0,125 m3	ks	45,000		0,00	0,00
8	K	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	337,000		0,00	0,00
9	M	0266204540	<i>Pennisetum alopecuroides</i>	ks	25,000		0,00	0,00
10	M	0266204565	<i>Limonium platyphyllum</i>	ks	54,000		0,00	0,00
11	M	0266204570	<i>Eryngium planum "Blue Hobbit"</i>	ks	25,000		0,00	0,00
12	M	0266204575	<i>Caryopteris clandonensis</i>	ks	15,000		0,00	0,00
13	M	0266204571	<i>Stachys byzantina</i>	ks	25,000		0,00	0,00
14	M	0266203475	<i>Levandula angustifolia</i>	ks	10,000		0,00	0,00
15	M	0266203476	<i>Lysimachia clethroides</i>	ks	4,000		0,00	0,00
16	M	0266203477	<i>Dianthus caryophyllus</i>	ks	16,000		0,00	0,00
17	M	0266203478	<i>Festuca cinerea</i>	ks	20,000		0,00	0,00
18	M	0266203479	<i>Carex ornithopoda</i>	ks	31,000		0,00	0,00
19	M	0266203480	<i>Campanula carpatica "White Clips"</i>	ks	24,000		0,00	0,00
20	M	0266203481	<i>Lychnis coronaria</i>	ks	25,000		0,00	0,00
21	M	0266203482	<i>Gypsophila paniculata</i>	ks	4,000		0,00	0,00
22	M	0266203483	<i>Iris (rôzne farby)</i>	ks	59,000		0,00	0,00
28	K	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	500,000		0,00	0,00
38	M	0266209142	<i>Picea (rôzne druhy)</i>	ks	169,000		0,00	0,00
39	M	0266209143	<i>Pinus (rôzne druhy)</i>	ks	134,000		0,00	0,00
40	M	0266202370	<i>Rosa centifolia</i>	ks	38,000		0,00	0,00
41	M	0266202376	<i>Rosa (plazivá ruža)</i>	ks	48,000		0,00	0,00
42	M	0266204590	<i>Miscanthus sinensis</i>	ks	111,000		0,00	0,00
43	K	184201111	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	45,000		0,00	0,00
44	M	0266202330	<i>Magnolia grandiflora</i>	ks	2,000		0,00	0,00
71	M	0266202331	<i>Carpinus betulus "Fastigiata"</i>	ks	7,000		0,00	0,00
45	M	0266201200	<i>Prunus serrulata "Kiku-Shidare"</i>	ks	9,000		0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobu	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	M	0266201201	<i>Fagus sylvatica "Dawyck Purple"</i>	ks	4,000		0,00	0,00
47	M	0266201215	<i>Hippophae rhamnoides</i>	ks	5,000		0,00	0,00
72	M	0266205745	<i>Smrekovec - Larix decidua PENDULA; ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno rastúca</i>	ks	4,000		0,00	0,00
73	M	0265103500	<i>Betula pendula "Youngii"</i>	ks	3,000		0,00	0,00
48	M	0266200000	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	ks	3,000		0,00	0,00
74	M	0266200001	<i>Malus domestica</i>	ks	3,000		0,00	0,00
75	M	0266200002	<i>Tilia tomentosa "Brabant"</i>	ks	2,000		0,00	0,00
76	M	0266205611	<i>Abies concolor "Compacta"</i>	ks	3,000		0,00	0,00
49	K	184202112	Zakotvenie dreveniny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	135,000		0,00	0,00
50	M	0521721001	<i>Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2,5 m a viac bez kôry</i>	ks	136,350		0,00	0,00
51	K	184808322	Hnojenie ostatných drevín umelým hnojivom, vrátane dodávky hnojiva	ks	545,000		0,00	0,00
52	K	184921116	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	124,900		0,00	0,00
53	M	0554151000	<i>Mulčovacia kôra</i>	l	499,600		0,00	0,00
54	K	185802123	Hnojenie pôdy v rovine nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom naširoko, vrátane dodávky hnojiva	m2	1 545,420		0,00	0,00

## 2 - Zakladanie

0,00

55	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	124,900		0,00	0,00
			"mulčovacia kôra"124,9		124,900			
			Súčet		124,900			
56	M	6936651300	<i>Geotextília 300 g/m2</i>	m2	127,398		0,00	0,00

## 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

57	K	936104212	Osadenie odpadkového koša vrátane spodnej stavby	ks	7,000		0,00	0,00
58	M	5538168047	<i>Odpadkový kôš 3x32 l, ocelové telo, antikorový popolník</i>	ks	7,000		0,00	0,00
59	K	936124122	Osadenie parkovej lavičky vrátane spodnej stavby	ks	8,000		0,00	0,00
60	M	5538168001	<i>Parková lavička LWD112t, dl. 1m</i>	ks	8,000		0,00	0,00
61	K	9361241221	Osadenie parkovej lavičky vrátane spodnej stavby	ks	2,000		0,00	0,00
62	M	5538168002	<i>Parková lavička LWD300t, trojuholníková 4,06x3,515x3,515 m</i>	ks	2,000		0,00	0,00
63	K	9361241222	Osadenie parkovej lavičky vrátane spodnej stavby	ks	4,000		0,00	0,00
64	M	5538168003	<i>Parková lavička LWD500t, 3x1,5 m s otvorom na strom</i>	ks	4,000		0,00	0,00
65	K	9361241223	Osadenie parkovej lavičky vrátane spodnej stavby	ks	19,000		0,00	0,00
66	M	5538168004	<i>Parková lavička LPU251 dl. 1,8x s operadlom</i>	ks	19,000		0,00	0,00
67	K	9361241224	Doprava prvkov mobiliáru	ks	1,000		0,00	0,00
68	K	9361241225	Basketbalový kôš	ks	1,000		0,00	0,00
69	K	966001121	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou	ks	26,000		0,00	0,00

## 99 - Presun hmôt HSV

0,00

70	K	998231311	Presun nmot pre sadovnicke a krajinarske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	4,025		0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	------

## VP - Práce naviac

0,00

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K							0,00
	K							0,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 2 VNÚTROBLOK ŠLN

**Objekt:** 3-17-2 - SO 02 Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: KN-C 687/1, k.ú. Brezno

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 2 VNÚTROBLOK ŠLN

**Objekt:** 3-17-2 - SO 02 Spevnené plochy

Miesto: KN-C 687/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'azžené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 2 VNÚTROBLOK ŠLN

Objekt: 3-17-2 - SO 02 Spevnené plochy

Miesto: KN-C 687/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

#### 1 - Zemné práce

0,00

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	735,071		0,00	0,00
			"betónová dlažba 6cm"809,66*0,41		331,961			
			"drevené špalíky"207,9*0,21		43,659			
			"hladený betón"668*0,42		280,560			
			"zasakovací pás"335,5*0,15		50,325			
			"mlat"158,7*0,18		28,566			
			Súčet		735,071			
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	735,071		0,00	0,00
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	735,071		0,00	0,00
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12 496,207		0,00	0,00
			735,071*17		12 496,207			
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	735,071		0,00	0,00
6	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 179,760		0,00	0,00
			"betónová dlažba 6cm"809,66		809,660			
			"drevené špalíky"207,9		207,900			
			"hladený betón"668		668,000			
			"zasakovací pás"335,5		335,500			
			"mlat"158,7		158,700			
			Súčet		2 179,760			

#### 2 - Zakladanie

0,00

7	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	449,310		0,00	0,00
			"zasakovací pás"335,5		335,500			
			"okrasné kamenivo"113,81		113,810			
			Súčet		449,310			
8	M	6936651300	Geotextília 300 g/m2	m2	458,296		0,00	0,00

#### 5 - Komunikácie

0,00

9	K	561252211	Podklad z kameniva stabilizovaného cementom CBGM C 1,5/2,0 hr 150 mm	m2	1 477,660		0,00	0,00
			"betónová dlažba 6cm"809,66		809,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"hladený betón"668		668,000			
			Súčet		1 477,660			
10	K	564231111	Okrasné kamenivo hr. 100 mm	m2	113,810		0,00	0,00
11	K	564651111	Podklad z kameniva drveného hr. 150 mm	m2	335,500		0,00	0,00
			"zasakovací pás"335,5		335,500			
			Súčet		335,500			
12	K	564801111	Podklad zo štrkodrviny 0-10 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	207,900		0,00	0,00
			"drevené špalíky"207,9		207,900			
			Súčet		207,900			
13	K	564811111	Podklad z jemnej škváry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	158,700		0,00	0,00
			"mlat"158,7		158,700			
			Súčet		158,700			
14	K	564821111	Podklad zo štrkodrviny 0-22 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	158,700		0,00	0,00
			"mlat"158,7		158,700			
			Súčet		158,700			
15	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny 0-22 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	207,900		0,00	0,00
			"drevené špalíky"207,9		207,900			
			Súčet		207,900			
16	K	564851113	Podklad zo štrkodrviny 0-22 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	1 477,660		0,00	0,00
			"betónová dlažba 6cm"809,66		809,660			
			"hladený betón"668		668,000			
			Súčet		1 477,660			
17	K	589111111	Kryt z hladeneho betónu hr. 100 mm	m2	668,000		0,00	0,00
			"hladený betón"668		668,000			
			Súčet		668,000			
18	K	589116112	Kryt plôch pre telovýchovu-hlinitopieskových hr. nad 20 do 50 mm	m2	158,700		0,00	0,00
			"mlat"158,7		158,700			
			Súčet		158,700			
21	K	591111121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	809,660		0,00	0,00
			"betónová dlažba 6cm"809,66		809,660			
			Súčet		809,660			
22	M	5922901480	Maloformátová dlažba 10,2x9,2x6 cm	m2	825,853		0,00	0,00
<b>6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>								<b>0,00</b>
25	K	632951136	Dlažba z drevených klátikov impregnovaných kociek veľ.do 100 x 100 x 100 mm z reziva bukového, kladených na doraz	m2	207,900		0,00	0,00
			"drevené špalíky"207,9		207,900			
			Súčet		207,900			
<b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								<b>0,00</b>
30	K	915930031	Osadenie vodiaceho obrubníka z ocele	m	226,400		0,00	0,00
31	M	4045795045	Oceľový obrubník výšky 10 cm, hr. 0,8 mm	m	226,400		0,00	0,00
26	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	1 576,500		0,00	0,00
27	M	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm	ks	1 592,265		0,00	0,00
28	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	31,530		0,00	0,00
			1576,5*0,2*0,1		31,530			
			Súčet		31,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	--------------	-------------------

99 - Presun hmôt HSV

0,00

29	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 355,687		0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-----------	--	------	------

VP - Práce navyše

0,00

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 2 VNÚTROBLOK ŠLN

**Objekt:** 3-17-3 - SO 03 Komunitná záhrada

JKSO:

Miesto: KN-C 687/1, k.ú. Brezno

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 2 VNÚTROBLOK ŠLN

**Objekt: 3-17-3 - SO 03 Komunitná záhrada**

Miesto: KN-C 687/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
VP - Práce navyše	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'azžené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 2 VNÚTROBLOK ŠLN

Objekt: 3-17-3 - SO 03 Komunitná záhrada

Miesto: KN-C 687/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

#### 1 - Zemné práce

0,00

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 "schody"20*0,28 "záhon"1*2*0,35*29 Súčet	m3	25,900 5,600 20,300 25,900		0,00	0,00
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepvosť horniny 3	m3	25,900		0,00	0,00
31	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím "bariéra"0,35*0,45*0,7*79 Súčet	m3	8,710 8,710 8,710		0,00	0,00
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 "schody"40*0,3*0,6 Súčet	m3	7,200 7,200 7,200		0,00	0,00
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepvosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	7,200		0,00	0,00
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 25,9+8,71+7,2 Súčet	m3	41,810 41,810 41,810		0,00	0,00
6	K	162501105	vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 41,81*17	m3	710,770 710,770		0,00	0,00
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	41,810		0,00	0,00

#### 2 - Zakladanie

0,00

18	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m "záhon"2*1*29+(1,6*2+0,6*2)*0,6*29+(1*2+2*2)*0,25*29 Súčet	m2	178,060 178,060 178,060		0,00	0,00
19	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	181,621		0,00	0,00
36	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku "bariéra"0,35*0,45*0,1*79 Súčet	m3	1,244 1,244 1,244		0,00	0,00
30	K	272353121	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hĺbky do 0.50m	ks	79,000		0,00	0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobu	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"bariéra"79		79,000			
			Súčet		79,000			
8	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	7,200		0,00	0,00
			"schody"40*0,3*0,6		7,200			
			Súčet		7,200			
9	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	18,000		0,00	0,00
			"schody"20*0,6+20*0,3		18,000			
			Súčet		18,000			
10	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	18,000		0,00	0,00
34	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	8,710		0,00	0,00
			"bariéra"0,35*0,45*0,7*79		8,710			
			Súčet		8,710			
<b>3 - Zvislé a kompletné konštrukcie</b>								<b>0,00</b>
32	K	338951113	Osadenie drev.stĺpika plotového	ks	79,000		0,00	0,00
33	M	0521424100	Hranol 250x150 mm, hobľované rezivo	m3	4,888		0,00	0,00
			79,000*0,25*0,15*1,5*1,1		4,888			
<b>5 - Komunikácie</b>								<b>0,00</b>
12	K	564651111	Podklad z kameniva drveného hr. 150 mm	m2	42,000		0,00	0,00
			"schody"0,525*20*4		42,000			
			Súčet		42,000			
<b>99 - Presun hmôt HSV</b>								<b>0,00</b>
35	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinarske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	53,572		0,00	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>								<b>0,00</b>
<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>								<b>0,00</b>
13	K	762211120	Montáž dreveného schodiskového stupňa z hranolov	m	100,000		0,00	0,00
			"schody"20*5		100,000			
			Súčet		100,000			
14	M	6051742000	Hranol 475/150 mm, akost' A, hobľované rezivo	m3	7,838		0,00	0,00
			100*0,475*0,15*1,1		7,838			
27	K	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	150,800		0,00	0,00
			"záhon fošňa"(1*2+1,6*2)*29		150,800			
			Súčet		150,800			
28	M	6051010200	Hobľované rezivo akost' A	m3	21,980		0,00	0,00
			"záhon fošňa"(1*2+1,6*2)*29*0,25*0,05*1,1		2,074			
			"záhon"(1*2+1,6*2)*4*29*0,2*0,15*1,1		19,906			
			Súčet		21,980			
29	K	762712140	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m	603,200		0,00	0,00
			"záhon"(1*2+1,6*2)*4*29		603,200			
			Súčet		603,200			
15	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	29,818		0,00	0,00
			7,838+21,98		29,818			
			Súčet		29,818			
16	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000		0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	--------------	-------------------

**767 - Konštrukcie doplnkové kovové**

**0,00**

37	K	767911120	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	95,500		0,00	0,00
			"bariéra"7+13+15+60,5		95,500			
			Súčet		95,500			
38	M	5969310000	Poplastované pletivo v. 1000 mm	m2	95,500		0,00	0,00

**783 - Dokončovacie práce - nátery**

**0,00**

17	K	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné	m2	805,772		0,00	0,00
			"stlp"79,000*0,8*1,5*1,1		104,280			
			"schody"100*1,25*1,1		137,500			
			"záhon fošňa"(1*2+1,6*2)*29*0,6*1,1		99,528			
			"záhon"(1*2+1,6*2)*4*29*0,7*1,1		464,464			
			Súčet		805,772			

**VP - Práce navyše**

**0,00**

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00