Sprava o zakazke :
»INemocnica Razsochy - buracie prace* — nadlimitna zakazka — verejna sut'az na uskuto¢nenie prac

- spracovand v zmysle § 24 ods. 2 a 3, zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o VO*)

a) identifikdcia verejného obstaravatela alebo obstaravatela, predmet a hodnota zakazky, koncesie,
ramcovej dohody, zmluvy alebo dynamického nakupného systému Nazov organizacie: Ministerstvo
zdravotnictva Slovenskej republiky, v skratenej forme ,, MZ SR “ ICO: 00165565

Sidlo organizacie: Limbova 2, 837 52 Bratislava — Nové Mesto, Slovenska republika

Statutarny zastupca: doc. MUDr. Andrea Kalavska, PhD., ministerka zdravotnictva — v zastapeni
verejného obstaravatel’a: JUDr. Ing. Jozef Raz, generalny tajomnik sluzobného tradu

Kontaktna osoba za verejného obstaravatel'a: Mgr. Michal Machanek Tel: +421 259373569, E-mail:
michal.machanek@health.gov.sk

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu: 7000150115/8180

IBAN: SK69 8180 0000 0070 00150115
BIC (SWIFT): SPSRSKBA
Predmet zakazky:

»Buracie prace a odstranenie vybranych cCasti stavebnych objektov nedokoncenej Fakultnej nemocnice
s poliklinikou Razsochy vratane pripravy projektovej dokumentécie a s tym stvisiaca inZinierska
¢innost™

Verejny obstaravatel' urcil predpokladanti hodnotu zékazky (PHZ) v stlade s § 6 zdkona o VO
na zaklade poziadavky Ziadatela (priameho uzivatela — URPO MZ SR — Odbor strategickych investicii)

Predpokladana hodnota zdkazky bola stanovena na sumu 17 503 746,07.- EUR bez DPH.
b) pouzity postup zadavania zakazky, koncesie alebo sutaze navrhov
- nadlimitné zakazka; verejna sutaz - § 66 ods.6, zakona 0 VO

€) datum uverejnenia ozndmenia o vyhldseni verejného obstardvania v europskom vestniku
a vo Vestniku verejného obstaravania (dalej len ,,vestnik*) a ¢isla tychto oznameni

Verejna sutaz bola vyhlasend Ozndmenim o vyhlaseni verejného obstaravania uverejnené vo vestniku
UVO ¢&. 25/2018 dia 05.02.2018, pod & 2027-MSP a v aradnom vestniku EU zo diia 02.02.2018
pod €. 2018/S 023-047581.

d) identifikacia vybranych zaujemcov a oddévodnenie ich vyberu:
Por. ¢islo ponuky

Nazov (obchodné meno ),

adresa, sidlo zaujemcu

Dovod vyberu

1.

Skupina dodavatel'ov:

»~METROSTAV — MROZEK*,


mailto:michal.machanek@health.gov.sk

¢len 1: Metrostav, a.s., KoZeluzska 2450/4, 180 00 Praha 8, Ceskd Republika, prostrednictvom
Metrostav, a.s. — organizacna zlozka Bratislava, Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava,

&len 2 Mrozek, a.s., Bysiice 1361, 739 95 Bystiice, Ceska Republika
Cena za prace
CELKOM v EUR bez DPH
10 697 184,25 .- €
Percentualny objem recyklacie a opdtovného pouzitia stavebnych materialov
100%
1. USPESNY

2.

Skupina dodavatelov:

,,DOPRASTAYV - DESPE*,
¢len 1: Doprastav, a.s., Driefiova 27, 826 56 Bratislava,

¢len 2 DESPE S.P.A., Via Leonardo da Vinci 12/14, 240 60 Torre Del Roveri (BG), Talianska republika
Cena za prace

CELKOM v EUR bez DPH
10 664 667,60 ,-€
Percentualny objem recyklacie a opatovného pouzitia stavebnych materialov
71%
2. NEUSPESNY

3.

Skupina dodavatel'ov:

»STRABAG - DESTROY®,

¢len 1: STRABAG Pozemné a inzinierske stavitel'stvo, s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava,
¢len 2 DESTROY, s.r.0., Odborarska 52, 831 02 Bratislava Cena za sluzby

CELKOM v EUR bez DPH

10 089 181,98 ,- €

Percentualny objem recyklacie a opatovného pouzitia stavebnych materialov

10,21%

3. NEUSPESNY



Uspesnym uchadzatom sa stala skupina dodavatel'ov:
1. ,METROSTAYV —- MROZEK*

Ododvodnenie vyberu ponuky — najvysSie bodové hodnotenie kritérii vyberu — K1 Cena predmetu
zakazky bez DPH v €, K2 Percentualny objem recyklacie a opatovného pouzitia stavebnych materialov

Na zéklade uvedenych skutoc¢nosti sa jednalo v rdmci vyberu a v zmysle pravidiel hodnotenia kritéria
uchadzacov o najlepsiu ponuku predlozent za predmet zdkazky v predmetnej sutazi /verejna sutaz
v zmysle § 66 ods.6 zakona o VO/ skupinou dodavatelov ,,METROSTAV - MROZEK* a to
z dovodu, Ze na zaklade pravidiel hodnotenia prac v ramci kritérii ,,cena predmetu zakazky“
a ,, percentualny objem recyklacie a opitovného pouzitia stavebnych materialov bola fiou predlozena
ponukova cena celkom za poskytnutie vSetkych prac stvisiacich s bliracimi pracami a odstranenim
vybranych casti stavebnych objektov nedokoncenej Fakultnej nemocnice s poliklinikou Razsochy
vratane pripravy projektovej dokumentacie a s tym stvisiaca inzinierska ¢innost’ a po vyhodnoteni
ponuk, najvyhodnejsia zo vSetkych troch vyhodnocovanych ponuk.

Po tplnom vyhodnoteni ponuk predmetu zakazky sa v zmysle Oznamenia o vyhlaseni sutaze
a sutaznych podkladov verejného obstaravatel'a stala tspeSnym uchadzacom u nadlimitnej zakazky
na poskytnutie prac skupina dodavatel'ov, ktori splnili podmienky tcasti v predmetnej verejnej sut'azi
a poziadavky na predmet zdkazky stanovené verejnym obstaravatel'om, po iplnom vyhodnoteni ponik
na uvedeny predmet zakazky.

Vysledkom tejto nadlimitnej zakazky je uzatvorenie zmluvy o dielo (ZoD) ¢. 138/2019 zo dna
16.05.2019 s tymto uspesnym uchadzacom.

Podiel zakazky, ktory uspesny uchadzac¢ na predmet zdkazky ma v umysle zadat’ subdodavatel'om a ich
identifikacia — ma v imysle zadat’ v hodnote plnenia 0,2%, Metrostav Slovakia a.s. Mlynské Nivy 68,
824 77 Bratislava.

h) oddvodnenie pouzitia rokovacieho konania so zverejnenim, sutazného dialégu, priameho
rokovacieho konania alebo zadavania koncesie podl'a § 101 ods. 2 zakona o VO

Nebolo pouzité ziadne rokovacie konanie, priame rokovacie konanie podla § 81 zakona o VO,
¢i sutazny dialog alebo koncesia.

i) odévodnenie prekrocenia lehoty podl'a § 135 ods. 1 pism. h) a 1) a prekrocenia podielu podla § 135
ods. 1 pism. k) zdkona o VO — nevztahuje sa.

j) odovodnenie prekrocenia lehoty podla § 133 ods. 2 zdkona o VO — nevztahuje sa.

k) dovody zrusenia pouzitého postupu zadavania zakazky, koncesie, sutaze navrhov alebo dovody
nezriadenia dynamického ndkupného systému

Pouzity postup zadavania zakazky nebol zruseny.
1) odévodnenie pouzitia inych ako elektronickych prostriedkov komunikacie

Verejny obstaravatel' nerealizoval komunikaciu prostrednictvom informacného systému nakolko
sa jednalo o poskytnutie prac, preto sa komunikacia a vymena informacii v tomto verejnom obstaravani
neuskutoc¢novala elektronicky podl'a § 20 ods. 1 zakona o VO, ¢o vSak nevyluCovalo beznt e-mailova
komunikaciu v rdmci verejného obstaravania. Verejny obstaravatel urcil prostriedky komunikacie ktoré
su vSeobecne dostupné tak, aby nedoslo k obmedzeniu moznosti zaujemcov alebo uchadzacov zacastnit’
sa verejného obstaravania.

m) zisteny konflikt zaujmu a nasledne prijaté opatrenia



Nebol zisteny konflikt zaujmov.

n) opatrenia prijaté v suvislosti s predbeznym zapojenim zaujemcov alebo uchadzacov na tcely pripravy
postupu verejného obstaravania

Nebolo zistené zapojenie sa ziaujemcov alebo uchddzacov na ucely pripravy postupu verejného
obstaravania.

0) odovodnenie nerozdelenia zakazky na Casti podl'a § 28 ods. 2 zakona o VO:

Predmet zakazky nie je rozdeleny na ¢asti z dovodu potreby uskuto¢nenia predmetu zakazky ako celku,
nakol’ko toto vyplyva z charakteru a zlozitosti zakazky — vykonat’ dielo ako celok. Pripravy projektovej
dokumentécie, s tym suvisiaca inZinierska ¢innost potrebni pre povolovacie procesy potrebné
k povoleniu realizacie a samotnt realizaciu su vzajomne prepojené. V pripade rozdelenia predmetu
zakazky na Casti by toto mohlo predstavovat’ vazne riziko ohrozenia riadneho plnenia predmetu zakazky.
Rozdelenim predmetu zakazky by mohlo ddjst’ k naruseniu celistvosti zhotovenia diela ako takého, a to
vo vézbe na rozsah a ¢as plnenia.

Vzhl'adom na rozsah, charakter a zlozitost zikazky a spdsob uskutoCnenia predmetu zikazky
by rozdelenie zdkazky mohlo spdsobit’ aj neprimerané zvysSenie nakladov, ¢o by bolo v rozpore
s principom hospodarnosti a efektivnosti.

Mgr. Michal Machanek — osoba zodpovedna za realizaciu procesu verejného obstaravania.



