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Vysvetlenie súťažných podkladov č. VII. (#229125):  

 

Otázka č. 1 

Prosíme o opravu VV v časti Architektúra. Množstvo zárubni v položkách 174-176 sa zmení na základe 

opraveného množstva dverí. 

 

Odpoveď č. 1 

V prílohe tohto vysvetlenia sa nachádza opravený VV. V časti Architektúra sme zosúladili počty kusov 

zárubní pri upravovaných dverách. 

 

 

 

V dôsledku tohto vysvetlenia nebude verejný obstarávateľ predlžovať lehotu na predkladanie/otváranie 

ponúk, nakoľko ním dochádza iba k zosúladeniu kusov zárubní. Zosúladením kusov zárubní sa mení 

PHZ na 1 494 254,17 Eur bez DPH. 


