
 

 

 
 

Všetkým záujemcom 

 

 

V Bratislave, dňa 18. januára 2019 

VEC 

Vysvetlenie zverejnenej Zmluvy o dielo k zákazke s názvom „Zimný štadión – 

vzduchotechnika II“ 

Verejný obstarávateľ sa rozhodol upraviť Zmluvu o dielo k zákazke  s názvom „Zimný štadión – 

vzduchotechnika II“   uverejnenej vo Vestníku UVO č. 10/2019 zo dňa 15.1.2019 pod číslom 

650-WYP.  

 

Dôvodom k úprave Zmluvy o dielo je realokácia finančných zdrojov, preto bolo potrebné vytvoriť 

rámcové plnenie stavebných prác, určených na realizáciu v rámci II. etapy. Verejný obstarávateľ 

má záujem o inštaláciu vzduchotechnických zariadení na celom Zimnom štadióne, avšak je možné, 

že jeho finančné možnosti mu to nebudú dovoľovať. Z tohto dôvodu upravil vybrané ustanovenia 

zmluvy o dielo tak, ako je uvedené v prílohe. 

 

 

S úctou 
 

 

 

v. r. 

  Osoba poverená realizáciou procesu 

                      . 

 


