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predmetu verejného obstarávania.]  

 
 
 
 
 
 



 
 MESTO MALACKY 
   Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky 
 
 
 
 

Príloha č. 6 

Návrh 

ZMLUVA O DIELO č. Ma.../2018 

 
Čl. XI 

Odstúpenie od zmluvy 
 

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka, a v takom prípade zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne 
vykonané práce. 

 
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené a doručené písomne. Odstúpenie je 

účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane s výnimkou článku Čl. XI bod 4. tejto zmluvy.    
 

3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch: 
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti je v konkurznom konaní, alebo ide 

do likvidácie, alebo je zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia,  
            -      ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu vykonania diela      dohodnutého 

v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie, 
-     ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude preukázateľne zhotovovať dielo  

v  rozpore so zmluvnými podmienkami, 
- na základe rozhodnutia objednávateľa dielo nerealizovať, 
- v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní, 
- v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich                                          

zmeny, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy 
 


